Zmluva o dielo &. VUD 112 / 2016

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Néazov:

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

SWIFT/BIC

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgén:
Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Zapisany v:

Slovenska republika zastupena Ministerstvom dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

Mgr. Tibor Simoni, MBA, veduci sluzobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja
Slovenskej republiky v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy,
vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky

Ing. Katarina Rochovska, generalna riaditelka sekcie projektov
PhDr. Pavol Bzan, MA. , riaditel odboru programovania

a monitorovania programov, sekcia riadenia projektov

Ing. Andrea BeneSov4, odd. pre vedu a vyskum

30416094

2020799209

Vyskumny ustav dopravny, a.s.
Velky diel 3323, 010 08 Zilina
Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva

Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva
36402672

2020099785

SK2020099785

Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, vlozka ¢&islo: 10321/L

(dalej len ,,zhotovitel”; objednavatel a zhotovitel dalej spolo¢ne len ako ,,zmluvné strany” a

jednotlivo ,,zmluvna strana“)

v

V sulade s ramcovou dohodou ¢. 31/A301/2015 zo diia 22.1.2015 uzavretou zmluvnymi stranami
podla § 11 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsSich predpisov na zaklade vysledku verejného obstardvania na predmet zadkazky
,Zabezpecenie trvalych a analytickych Cinnosti pre oblast dopravy” (dalej len ,rdmcova dohoda“) sa
zmluvné strany dohodli na uzavreti zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“) nasledovne:



Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vypracovat a odovzdat objednévatelovi za
podmienok ustanovenych vzmluve aramcovej dohode dielo s nazvom Spracovanie
podkladovych analyz potrebnych pre pripravu Dolozky vybranych vplyvov a prislusnych analyz
vplyvov k materialu ,,Strategicky plan rozvoja dopravy SR do roku 2030 - Il. faza“ podla prilohy
¢. 1 rdmcovej dohody a Specifikacie, ktora ako priloha ¢. 1 tejto zmluvy tvori neoddelitelnu
sucast zmluvy, vo forme: 1 ks elektronického média (format MS Office na CD/DVD medium) a 2
ks tlaceného vyhotovenia vo formate MS Office (dalej len ,dielo”) a zdvdazok objednavatela
zaplatit zhotovitelovi za vykonanie a prevzatie diela cenu za dielo podla ¢l. 3 zmluvy.

Dielo bude vypracované a odovzdané vsulade s podmienkami dohodnutymi zmluvnymi

stranami v tejto zmluve a v rdmcovej dohode.

Clanok 2
Cas plnenia

Zhotovitel je povinny vykonat dielo do 15.12.2016
Rozsah plnenia zmluvy je 225 (dvestodvadsatpat) riesitel'skych hodin.

Clanok 3
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran a je v sulade so
zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&.
87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov nasledovne:
Spolu Eur bez DPH: 8.775,- (slovom: osemtisicsedemstosedemdesiatpéat Eur)
Spolu Eur s DPH 20 %: 10.530,- (slovom: desattisicpatstotridsat Eur).
Cena za dielo je stanovena na zdklade rozsahu plnenia zmluvy podla prilohy ¢. 2 ramcovej
dohody.
Cena za dielo podla odseku 1 zahfiia vsetky ndklady suvisiace s vykonanim a odovzdanim diela.
Cenu za dielo objedndvatel zhotovitelovi zaplati nasledovne:

- 80 % ceny za dielo po 1. kontrolnom dni a protokoldrnom prevzati vykonanych prdac (¢asti

diela) k 1. kontrolnému dnu podla ¢lanku 5 ods. 1 zmluvy,
- 20 % ceny za dielo po zdverecnom odovzdani a prevzati diela podpisanim preberacieho
protokolu podla ¢lanku 4 ods. 4 zmluvy.

Pravo na zaplatenie ceny za dielo vznikne zhotovitelovi po prevzati diela alebo jeho casti
objednavatelom podla ¢l. 4 zmluvy na zaklade nim vystavenej faktury.
Splatnost faktury je do Sestdesiat (60) dni po jej doruceni objednavatelovi.
Faktdra musi mat vsetky naleZitosti stanovené prislusSnymi pravnymi predpismi. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat predpisané naleZitosti, resp. budd v nej uvedené nespravne, alebo
neuplné Udaje, je objedndvatel opravneny tuto faktdru vratit pred jej splatnostou. Opravenej
alebo novej fakture plynie nova 60 driova lehota splatnosti od jej dorucenia objednavatelovi.

Clanok 4
Vykonanie diela a termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla €¢l. 1 zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady
a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo podla zmluvy riadne a vcas a objednavatel je takto vykonané
dielo povinny prevziat a zaplatit cenu za dielo. Dielo je vykonané riadne, ak spifia vietky
poziadavky podla zmluvy a zodpovedd vysledku uréenému v zmluve, t.j. je vykonané podla



zmluvnych podmienok a pokynov objednavatela, inak v nalezitom rozsahu a kvalite, v sulade s
technickymi normami a pravnymi predpismi a bez vad, ktoré by mohli mat za nasledok vznik
Skody na strane objednavatela alebo tretej osoby.

Zhotovitel nezodpovedd za nesplnenie svojich povinnosti pri vykonavani diela podla zmluvy,
v pripade ak nesplnenie bude spbsobené v dosledku poruseni povinnosti objednavatela.

Termin zaverecného odovzdania a vykonania diela je do: 15.12.2016

Miestom odovzdania diela je sidlo objednavatela.

Zhotovitel vyzve objedndvatela faxom, mailom alebo pisomne najmenej 24 hod. vopred na
prevzatie diela v mieste plnenia.

Dielo je prevzaté objedndvatelom momentom podpisania preberacieho protokolu. Po riadnom
splneni vSetkych povinnosti zhotovitela, podpiSu zmluvné strany zaverecny preberaci protokol,
ktorym potvrdia prevzatie diela podla zmluvy.

Vlastnicke pravo prechddza na objednavatela okamihom podpisu preberacieho protokolu.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré nie je riadne vykonané. V tom pripade do 5
pracovnych dni od predloZenia diela na prevzatie predlozi zhotovitelovi pripomienky k dielu.
Zhotovitel je povinny dielo upravit podla pripomienok, resp. zdévodnit pisomne nedévodnost
pripomienok objednavatela bez zbyto¢ného odkladu. Pripomienkou objednavatela sa rozumie
pripomienka k vecnej (funkénej) stranke diela. Pokial objednavatel odmietne podpisat preberaci
protokol, hoci dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podla pripomienok
objednavatela, povaZuje sa dielo za prevzaté nasledujucim diiom po marnom uplynuti lehoty na
zaslanie pripomienok k predlozenému dielu. Toto ustanovenie plati obdobne aj pre opatovne
zaslané pripomienky.

€lanok 5
Kontrolné dni

Kontrolné dni postupu rieSenia sa uskutocnia takto:

a) 1. kontrolny den do: 15.11.2016

b) zaverecné odovzdanie diela do: 15.12.2016
Ku kazdému kontrolnému driu podla ods. 1 vypracuje zhotovitel situacnu sprdvu, v ktorej bude
popis vykonanych prac ku prislusnému kontrolnému driu v sulade so Specifikaciou podla prilohy
¢. 1 k zmluve.
Na zdverecné odovzdanie a prevzatie diela vypracuje zhotovitel zaverecnu spravu, ktorej
sucastou bude popis vykonanych prac a vystupy rieSenia v sulade s ¢lankom 1 ods. 1 zmluvy.

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel zodpoveda za v€asné a riadne vykonanie diela alebo jeho casti.

Zhotovitel zabezpeci potrebné mnozstvo kvalifikovanych a technicky sp6sobilych pracovnikov na
riadne avcasné vykonanie diela. Na zhotovenie diela je zhotovitel opravneny vyuzit
subdodavatelov podla ¢ldanku 5 ods. 1 aZz 3 rdmcove] dohody; tym sa zhotovitel nezbavuje
zodpovednosti za v€asné a riadne vykonania diela alebo jeho ¢asti.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela sa riadit pokynmi objednavatela, najma dielo
predloZit objedndvatelovi na posudenie andsledne prepracovat podfa jeho eventudlnych
pripomienok a pokynov.

Zhotovitel upravi dielo alebo jeho c¢asti podla pripomienok objednavatela v termine
dohodnutom na kontrolnom dni podla ¢l. 5 ods. 1 zmluvy (najneskoér do 10 pracovnych dni odo
dna predloZenia pripomienok) a predloZzi ho opatovne objedndavatelovi na schvalenie. Uvedeny
termin sa uvedie v zazname z kontrolného dna. Ak situacna a zdverecnd sprava zo zhotovenia
diela spifia podmienky 3pecifikicie prac podla prilohy ¢ 1 k zmluve, objednavatel ju schvali
a protokoldrne prevezme dielo alebo jeho ¢ast.



10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je povinny podla potreby objednéavatela ztGc¢astriovat sa na rokovaniach k zhotoveniu
diela.
Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, v
sulade so zaujmami objedndvatela, ktoré pozna alebo musi poznat pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti a riadit sa jeho pisomnymi pokynmi, ibaze s v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Ak pokyny objednavatela podla nazoru zhotovitela zasadnym spdsobom odporuju zaujmom
objedndvatela, je zhotovitel povinny na nevhodnost takychto pokynov objednévatela pisomne
upozornit.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze od pokynov objednavatela sa méze zhotovitel odchylit, len ak je
to naliehavo nevyhnutné v zdujme objednavatela a zhotovitel nemdze vcas dostat jeho suhlas.
Zhotovitel je viak povinny o takomto postupe objednavatela bez zbyto¢ného odkladu pisomne
informovat.
Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zédvazkov podla zmluvy a ktoré mozu mat vplyv na zmenu pokynov objednévatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného zmluvou alebo su podla nazoru zhotovitela nevyhnutné na
riadne plnenie zdvazkov podla zmluvy.
Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi potrebnt sucinnost pri zhotoveni diela, najma
poskytnut zhotovitelovi na poZiadanie vsetky podklady, ktoré su podla zhotovitela nevyhnutné
pre vykonanie diela. Objednavatel zodpovedad za spravnost a Uplnost nim poskytnutych
podkladov.
Objednavatel je povinny véas informovat zhotovitela o vsetkych skutoénostiach potrebnych na
zabezpecenie Uspesného plnenia zavazkov podla zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje neodkladne pisomne informovat objednavatela o kazdom pripadnom
zdrzani, ¢i inych skutoc¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit véasné a riadne zhotovenie a odovzdanie
diela.
Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
sluzbami kedykolvek od zaciatku platnosti a Ucinnosti tejto zmluvy do 31.08.2020, a to
opravnenymi osobami, ktorym poskytne vsetku potrebnu suaéinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi dielami su
najma:
a) MDVRR SR ako Riadiaci organ pre Operacny program Integrovand infrastruktura
2014 - 2020 a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusnd Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Clanok 7
Zmluvné pokuty a odsttipenie od zmluvy

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim si svojich povinnosti podfa zmluvy sa zhotovitel
zavazuje zaplatit zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kazdy aj zacaty den
omeskania. Do ¢asu omeskania sa nezapoditaju dni od predloZenia diela na prevzatie po jeho
vratenie s pripomienkami podla ¢lanku 4 ods. 9 zmluvy.

V pripade, Ze objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktiry na zaklade zmluvy, ma zhotovitel
pravo si uplatnit drok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

Pokial v ¢ase plnenia zmluvy bude objednéavatel dévodne pochybovat o riadnom splneni
predmetu zmluvy, predloZi zhotovitelovi pripomienky kdielu alebo sp6sobu jeho



vykondvania. V pripade, Ze zhotovitel vlehote uréenej objednavatelom (ktord nesmie byt
kratsia ako 2 pracovné dni), neodstrani vady diela alebo vady sp6sobu jeho vykonavania
v zmysle pripomienok objedndavatela, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. Inak
je objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy, ak je zhotovitel v omeskani s plnenim
zmluvy najmenej 30 dni a omeskanie nie je sp6sobené v dosledku sprdvania sa objednavatela.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela odstupit od ramcovej dohody ak
nastane niektord zo skutocnosti uvedena v prvych troch vetach tohto odseku zmluvy a to podla
volby objedndvatela, ktory pri tom bude prihliadat na zdvainost porusenia povinnosti
zhotovitefom.

Zmluvné pokuty su splatné 30. diom odo dna, kedy doslo k nesplneniu povinnosti, na porusenie
ktorej sa vztahuje zmluvna pokuta.

Ustanovenia o nahrade skody pre Skodu spdsobenu pripadom, na ktory sa vztahuje zmluvna
pokuta tymto nie su dotknuté. Poskodend strana je opravnend pozadovat zaplatenie nahrady
Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok 8
Vseobecné ustanovenia

Vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo skody na diele prechddza na objednavatela driom
prevzatia diela v sulade s ¢lankom 4 zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze nim dodané dielo nebude zatazené pravom tretej osoby, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny bezodkladne upravit dielo
tak, aby nebolo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut vysledok ¢innosti, ktory predstavuje dielo tretim osobam
a sam ho pouzivat bez pisomného suhlasu objednavatela.

Objednavatel je opravneny dielo poufzit len v stvislosti s predmetom svojej ¢innosti. Na iné ucely
je opravneny ho pouzit len s pisomnym sdhlasom zhotovitela.

V pripade, Zze vykonanim diela vznikne dielo chrdnené autorskym pravom, zmluvné strany sa
dohodli, Zze odovzdanim diela udeluje zhotovitel objedndvatelovi suhlas na pouzitie diela
akymkolvek moznym sp6sobom v rozsahu podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, pricom sa suhlas
autora diela na tento Ucel povazuje za dany. Zhotovitel za tym ucelom udeluje objednavatelovi
bezodplatnu vyhradnu licenciu na takéto pouzitie diela bez teritoridineho obmedzenia na 50
rokov odo dna odovzdania diela.

Zhotovitel zodpoveda za akukolvek skodu, ktora vznikne objednavatelovi v dosledku poskytnutia
vadného diela s vynimkou tych ustanoveni o ndhrade skody podla Obchodného zakonnika, od
ktorych sa podla § 263 ods. 1 Obchodného zdkonnika nie je mozné odchylit.

Clanok 9
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlddy SR
podla § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
v nadvdznosti na § 5a ods. 1 a 6 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

TGto zmluvu mozno menit alebo dopliiat jedine formou pisomnych ¢islovanych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami ramcovej
dohody. Prava a povinnosti neupravené ani rdmcovou dohodou sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, ZoVO a s nimi suvisiacimi predpismi pravneho poriadku
Slovenskej republiky. O vsetkych sporoch, ktoré vznikni medzi zmluvnymi stranami v suvislosti



s touto zmluvou a ktoré zmluvné strany neodstrania vzajomnou dohodou, bude rozhodovat
prislusny sud Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych objedndvatel dostane styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Neplatnost niektorého z ustanoveni tejto zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni.
Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym z dbévodu rozporu s pravnymi
predpismi, zavazuju sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac
zodpoveda hospoddrskym ucelom a prdvnemu vyznamu pévodného ustanovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tuto zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, zZe si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, tdto plne zodpoveda ich
skutocnej voli, ktoru prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu, bez ¢asového
tlaku alebo jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek psychického
alebo fyzického natlaku, na znak ¢oho ju vlastnoruc¢ne podpisuju.

v Bratislave diia v Ziline diia
za objedndvatela: za zhotovitela:
Mgr. Tibor Simoni, MBA Ing. Lubomir Palc¢ak

veduci sluzobného dradu predseda predstavenstva



Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢. VUD 112 / 2016
SPECIFIKACIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Nazov diela:
Spracovanie podkladovych analyz potrebnych pre pripravu Dolozky vybranych vplyvov a
prislusnych analyz vplyvov k materialu ,,Strategicky plan rozvoja dopravy SR do roku 2030 — II. faza“

2. Ciel a stru¢na charakteristika riesSenia:
Cielom navrhovanej vedecko-technickej sluzby je vypracovanie potrebnych vstupnych analyz
tykajucich sa identifikacie vplyvov implementiacie strategického dokumentu na:

- Podnikatelské prostredie

- Socialne vplyvy

- Zivotné prostredie

- Informatizaciu spolocnosti

- Sluzby verejnej spravy pre obcana

Na zaklade spracovanych podkladovych analyz bude mozné vypracovat Dolozku vybranych vplyvov
a prislusnych analyz vplyvov k materialu ,,Strategicky plan rozvoja dopravy SR do roku 2030“. Dolozka
vybranych vplyvov a prislusné analyzy vplyvov su povinnou prilohou materidlu predkladaného
na predbezné pripomienkové konanie, medzirezortné pripomienkové konanie a na rokovanie vlady
Slovenskej republiky.

3. Vystupy riesSenia a terminy:(podla etap a kontrolnych dni)

1. Etapa riesenia v termine do 15.11.2016:

Vystupy:

- Analyza vplyvov na podnikatelské prostredie vratane testu MSP

- Analyza socidlnych vplyvov na hospoddrenie domdacnosti, pristup kzdrojom, pravam,
tovarom asluzbam, sociadlnu inkllziu, rovnost prilezitosti, rodovd rovnost avplyvy na
zamestnanost

- Analyza vplyvov na Zivotné prostredie

- Analyza vplyvov na informatizaciu spolo¢nosti

- Analyza vplyvov na sluZby verejnej spravy pre obcana

Zdverecné odovzdanie diela v termine do 15.12.2016

Vystupy:
- Zapracovanie pripomienok vznesenych zo strany objedndvatela k datumu 1. kontrolného dna
- ZAaverec€nd sprava

Kapacity rieSitefa budu vyuzité taktiez na zapracovanie pripadnych pripomienok a ndvrhov na
doplnenie Dolozky vybranych vplyvov a prislusnych analyz vplyvov predloZzenych MDVRR SR
vramci predbezného pripomienkového konania, medzirezortného pripomienkového konania
a rokovania poradnych organov vlady SR.



