Priloha &. 3 — Navrh ZoD

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

Cislo objednavatela: .................. Cislo zhotovitela: 7826-00

»1/51 Most cez rieku Hron Kalna nad Hronom, most 51-140“

Cl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednavater” Slovenska sprava ciest
Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: JUDr. Martina Tvrdofiova, PhD., generalna riaditelka
Osoba opravnena podpisat .
zmluvu: Ing. Viliam Zak, riaditel SSC-IVSC Bratislava,

Mileticova 19, 820 05 Bratislava
Osoby opravnené rokovat

- vo veciach zmluvnych: Ing. Viliam Z&k, riaditel SSC IVSC Bratislava

- vo veciach technickych: Ing. Dana Neckarova, namestnicka Useku investi€nej pripravy
Bankové spojenie: Statna pokladnica

¢islo Gétu: SK44 8180 0000 0070 0013 5433

BIC: SPSRSKBA

ICO: 00003328

DIC: 2021067785

Telefén: 02/50 255 111

Pravna forma: Statna  rozpoctova organizdcia zriadena Ministerstvom

dopravy, post atelekomunikacii SR (pravny nastupca —
MDVRR SR) zriadovacou listinou & 5854/M-95 zo dia
7.12.1995, v lplnom zneni pod & 316/M-2005 zo dfia
14.2.2005, zmenena rozhodnutiami MDPT SR & 100 z
11.5.2006, €. 86 z22.5.2008, & 162 zo diia 24.10.2014
a naposledy zmenené rozhodnutim MDVRR SR &. 24/2016 zo
dna 22.3.2016.

(d'alej len ,,objednavatel*)

1.2 Zhotovitel”

Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Sidlo: Kominarska 141/2,4, Bratislava — mestska ¢ast Nové mesto 832
03

Pravna forma: akciova spolo¢nost' zapisana v obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava |, oddiel: Sa, viozka &islo: 378/B

Statutarny organ: predstavenstvo

v zastupeni: Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva

a generalny riaditel a.s.
Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva
a ekonomicky riaditel a.s.
Ing. Jozef Harvanéik, ¢len predstavenstva
a vyrobny riaditel a.s.
Osoby opravnené rokovat:
- Vo veciach zmluvnych: Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva
a generalny riaditel a.s.
Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva
a vyrobny riaditel a.s.
Ing. Stanislav Bukovinsky, riaditel divizie Bratislava |

- Vo veciach technickych: Ing. Stanislav Bukovinsky, riaditel divizie Bratislava |
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Bratislava - Dunajska

Cislo ugtu: SK61 0200 0000 0000 2440 2012

SWIFT/BIC kod: SUBASKBX
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ICO: 31322 000
IC DPH: SK2020524770
Tel.: 02/50234270

(d'alej len ,,zhotovitel*)
PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom
zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Cl.2 Predmet zmluvy
Zhotovitel' sa zavazuje, Ze zhotovi v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve o dielo
(dalej len ,zmluva") pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je dokumentacia
na stavebné povolenie (DSP), dokumentacia na ponuku (DP), ktorej sucastou je dokumentacia
na realizaciu stavby (DRS) a vykon autorského dozoru (AD) pre stavbu:

»1/51 Most cez rieku Hron Kalna nad Hronom, most 51-140% (dalej len ,dielo").

Objednavatel sa zavazuje, Ze spdsobom dojednanym v tejto zmluve dokonéené dielo prevezme,
zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdscobenie.
Cl.3 Rozsah a obsah predmetu pinenia

Rozsah a obsah diela podla bodu 2.1 zmluvy je $pecifikovany vo Vyzve v ramci prieskumu
trhu (dalej len ,Vyzva“) objednavatela, ktora spolu s ponukou zhotovitela predloZzenou diia
07.09.2020, tvoria Prilohu €. 1 a 2 tejto zmluvy.

V ramci dohodnutej ceny podla odseku 6.1 zhotovitel doda objednévatelovi dielo

3.2.1 Projektovi dokumentéciu v nasledovnych poétoch:

DSP: v tlaCenej forme 10 vyhotoveni
DSP: v digitalnej forme 5 vyhotoveni
Dokumentécia pre ZSR v tladenej forme 3 vyhotovenia
Orientaény rozpocet (DSP) v tlacenej forme 2 vyhotovenia
opatreny odtlatkom peciatky v digitalnej forme 2 vyhotovenia

naviac vytlacky jednotlivych priloh alebo &asti dokumentacie DSP

Sprievodna sprava 5 vyhotoveni
Prehladna situdcia stavby 5 vyhotoveni
Koordinagny vykres stavby na podklade KM 5 vyhotoveni
Sprava a vykresy Dopravného znadenia :

- trvaleho 6 vyhotoveni
- do€asného 15 vyhotoveni
DP/DRS: v tlaCenej forme 5 vyhotoveni
DP/DRS: v digitélnej forme 4 vyhotovenia

(prilohy v digitalnej forme dodat' vo formate 1x dwg, doc, xls, ostatné v pdf)

Poznamka: vSetky prilohy verifikované podpismi a pegiatkami opravnenych spracovatelov

3.2.2 Vykon autorského dozoru podla bodu 5.2.

Cl.4 Podklady a spolupdsobenie objednavatefa

Objednavatel sa zavazuje, ze pocas spracovavania diela poskytne zhotovitelovi
vV nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spoCivajuce najm& v odovzdani
dopliujucich udajov, upresneni podkladov, ktoré sa nachadzaju u objednavatela a ktorych
potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmiuvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi
najneskorsie do 7 dni od jeho vyZiadania. V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne
dohodnut individualny termin pinenia spolupdsobenia.
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NedodrZanie terminu podla 4.1 zo strany objednavatela, ktoré preukazatelne spasobi
zdrzanie prac zhotovitela, opravriuje zhotovitela k Uprave terminu pinenia, ktoré bude
zodpovedat omeskaniu spésobeného objednavatelom.

V priebehu vykonavania diela sa uskutogni pracovné rokovanie medzi zhotovitelom a
objednavatelom (dalej len ,pracovné rokovanie*) minimalne 1 x, pripadne s dotknutymi
organizaciami, podla poziadaviek objednavatela alebo zhotovitela. Z pracovného rokovania
sa vyhotovi zapis (dalej len ,zapis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazda
zmluvna strana a ktory bude podkladom pre dalsi postup prac. Zhotovitel sa zavazuje pocas
pracovnych rok ovani objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela. Zoznam
Ucastnikov pracovného rokovania dohodne zhotovitel s objednavatelom spravidia 14 dni
vopred pred jeho konanim.
Cl.5 Termin plnenia

Zhotovitel predlozi objednavatelovi Gpind pracovnu dokumentaciu vjednom paré minimalne
4 tyzdne pred zmluvnym terminom dodania na pripomienkovanie na dobu 2 tyzdnov.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom
v Clankoch 2 a 3 tejto zmluvy v termine :

DSP : do 5 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy
DP/DRS : do 3 mesiacov od vyzvy objednavatela
Vykon AD : bude vykonavany v Case realizacie stavby podia TP 019, priloha ¢. 12

a podla platnej legislativy. Vykon za&ina od odovzdania staveniska do
kolaudacie stavby vratane zavereéného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby
aspravy AD o priebehu stavby. Vramci AD budu vytyéené a odovzdané aj hlavne body
stavby a staveniska.

Predmet podla tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim, zapracovanim opravnenych
pripomienock zavere¢ného prerokovania s objednavatelom a osobnym odovzdanim diela
v lehote podla 5.2 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v &. 2 a 3 tejto zmluvy osobe
objednavatela opravnenej konat vo veciach technickych podfa &l. 7.

Preberaci protokol podpiSu osoby opravnené konat vo veciach technickych za kazda
zo zmluvnych stran. Za defi dodania sa povaZuje defi uvedeny v preberacom protokole.
V preberacom protokole deklaruje objednavatel skutoénost, ze dielo nema v defi podpisania
preberacieho protokolu zjavné vady.

Cl.6 Cena diela, platobné a fakturacné podmienky

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &léankoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovena dohodou v stlade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor&ich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Predmet zmluvy boraby | DPH20% | Senave

Vypracovanie a dodanie dokumentacie pre
stavebné povolenie (DSP) 46 176,00 € 923520 € 55411,20 €

Vypracovanie a dodanie dokumentacie na
ponuku (DP), ktorej sti¢astou je
dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) |14 105,00 € 282100 € 16 926,00 €

Vykon autorského dozoru (AD) 4 900,00 € 980,00 € 5 880,00 €

Cena diela celkom

65 181,00 € 1303620€ |78217,20€

Slovom: sedemdesiatosemtisicdvestosedemnast euro a dvadsat’ eurocentov s DPH
Specifikécia ceny je uvedena v Prilohe & 2, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy.
Podkladom pre Ghradu ceny diela, za projektovii dokumentaciu budu faktiry vystavené
zhotovitefom . Sucastou faktury musia byt preberacie protokoly o odovzdani a prevzati diela.
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Sucastou faktury za vykon autorského dozoru musi byt potvrdenie skuto&ného vykonu
autorského dozoru stavebnym dozorom.

Uhrada ceny diela bude realizovana na zaklade dohody zmluvnych strén nasledovne:

Faktiru na 90 % zceny diela (resp. Casti diela) bude uhradena v lehote do 60 dni
od datumu prijatia faktiry do podatelne SSC IVSC Bratislava

Fakturu na 10 % zceny diela vystavi zhotovitel na zaklade vyzvy objednavatela
po podrobnom posUdeni diela (resp. ¢asti diela) a bude uhradena v lehote do 60 dni od
datumu prijatia faktury do podatelne SSC IVSC Bratislava.

Faktury za vykon autorského dozoru vystavi zhotovitel po dodani zavereéného technicko-
ekonomickeého vyhodnotenia stavby a zavereénej spravy o priebehu stavby.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat véetky naleZitosti dafiového dokladu, objednavatel ju
vrati na zmenu, doplnenie alebo opravu (dalej len ,oprava faktary™).

Do doby doru¢enia opravenej faktary objednavatelovi lehota splatnosti faktiry neplynie,

po doruceni opravenej faktiry zacina plynit nové lehota splatnosti dohodnuta v bode 8.5
tohto ¢lanku.

CL 7. Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného
diela, okrem os6b uvedenych v identifikagnych dajoch su:

Titul, meno, priezvisko Funkcia zastupenie v rémci pinenia zmluvy
Ing. Stanislav Bukovinsky | riaditel divizie Bratislaval |vo veciach zmluvnych a technickych
DOPRAVOPROQJEKT, a.s.

Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat' v jeho mene ohladne realizacie predmetného
diela, okrem osob uvedenych v identifikaénych adajoch st :

Titul, meno, priezvisko Funkcia zZastupenie v rémci pinenia zmluvy
Ing. Marta Vitkovicova Usek investi¢nej pripravy vo veciach technickych
IVSC BA

Cl.8 Zmeny zmluvy pogas jej trvania
Zmluvu o dielo mozno zmenit po&as jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
8.1.1 podla § 18 ods. 1 pism. b), ak

8.1.1.1. dbjde ku vzniku potreby dopliiujicich sluZieb, ktoré su nevyhnutng, nie su
zahrnuté do povodnej zmiuvy, poskytuje ich pévodny zhotovitel a zmena
zhotovitela
1. nie je moznéa z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom ide najma
0 poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim
zariadenim, sluzbami alebo instalaciami podla pévodnej zmluvy a
2. spbsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu duplicitu nakladov

8.1.2 podla § 18 ods. 1 pism. c). ak

9.1.2.1 dbjde k zmene, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri

vynaloZzeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter
zmluvy,

8.1.3 podla § 18 ods. 1 pism. d). ak ide o nahradenie pévodného zhotovitela novym
zhotovitelom na zaklade

1. skuto€nosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory spina pbévodne uréené podmienky

UCasti, je pravnym nastupcom pdévodného zhotovitela v désledku jeho reorganizacie,

vratane zlU¢enia a splynutia alebo Upadku, za predpokladu, Ze pévodna zmluva sa
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podstatne nemeni a cielom zmeny nie je vyhnat sa pouzitiu postupov ZVO alebo
2. skutoCnosti, Ze objednavatel pini povinnosti hlavného zhotovitela vod&i ieho
podzhotovitelom alebo

8.1.4 podla § 18 ods. 1 pism. e). ak nedochadza k podstatnej zmene pévodnej zmluvy bez
ohladu na hodnotu tejto zmeny.

Podstatnou zmenou pévodnej zmluvy sa rozumie taka zmena, ktorou sa najma

a) meni povaha alebo rozsiruje rozsah pévodnej zmluvy

b) dopifaji alebo menia podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili u&ast inych hospodarskych subjektov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ inG ponuku ako pévodne prijatt ponuku,

c) meni ekonomicka rovnovaha v prospech zhotovitela spdsobom, ktory pévodna zmluva
neupravovala alebo

d) nahradza pévodny zhotovitel novym zhotovitelom inak, ako podla bodu 8.1.4.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy, ak
hodnota vsetkych zmien je nizSia ako finanény limit zakazky s nizkou hodnotou pre sluzby a
zarover je nizSia ako 10% hodnoty pévodnej zmluvy, pri¢ormn sa nesmie menit charakter zmiuvy.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

VysSie uvedené zmeny, ktoré budi mat za nasledok zmenu ceny diela, budd ocenené ako
ucelena ¢ast podla zakona o cenach.

V pripade potreby ocenit sluzby, ktoré nie su predmetom zmiuvy a budd mat za nasledok
zmenu ceny diela, budl tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nékladov podia
Zz&kona o cenach.

Cl.9 Sankcie

V pripade nedodania diela v zmluvne dohodnutom v termine podla €l. 5 ma objednavatel vodi
zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu z omeskania vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela
za kazdy defl omeskania.

Celkova suma zmluvnej pokuty nesmie prekrocit zmluvnt cenu diela.

V pripade omes$kania objednavatela s uhradou faktiry ma zhotovitel' narok na urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z diznej &iastky za kazdy def omeskania.

Tymto ¢lankom nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu $kody, ktora vznikne
druhou zmluvnou stranou.

CI. 10 Zodpovednost za vady

Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri vykonani diela s odbornou starostlivostou, bude
dodrZiavat v8eobecne zavazné predpisy a technicke normy, bude sa riadif zapismi a

pisomnymi dohodami zmluvnych stran a dielo podla tejto zmluvy vypracuje a doda podrfa vyzvy
objednavatela.

Zhotovitel" zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne avéas v kvalite podla
poziadaviek objednavatela a odovzdané objednavatelovi podla ustanoveni tejto zmluvy a bez
vad.

Zarucna doba je stanovena dohodou zmluvnych stran nasledovne:

zaciatok: zacina plynut' diiom protokolarneho prevzatia dokumentacie objednavatelom
ukoncenie: konci nadobudnutim pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Reklamaciu vady plnenia predmetu zmiuvy je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po
zisteni vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady diela, odstranif bezodplatne a bez zbyto&ného odkladu,
po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel' je povinny odstranit reklamované vady najneskér do
10 dni od doruéenia reklamacie.
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Cl. 11 Zanik a zmena zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vsetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran gj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmiuvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,defi zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomne naroky
zmluvnych strén vzniknuté z pinenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruenia druhou
zmluvnou stranou ku diiu zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnt formu, musi byt dorugené druhej zmluvnej strane

(ktora svoju povinnost porusila) a jeho uginky nastavaji diiom dorugenia zmluvnej strane, ktora
svoju povinnost porusila.

Objednavatel méZe odstipit od

a) zmluvy, ak v ¢ase jej uzavretia existoval dévod na vylGcenie dodévatela pre nesplnenie
podmienky Ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

b) zmluvy, ak tato nemala byt uzavreta s dodavatefom v slvislosti so zévaznym porusenim
povinnosti vyplyvajlicej z pravne zavazného aktu Eurdpskej tnie, o ktorom rozhodol Sudny
dvor Eurdpskej Unie v stlade so Zmluvou o fungovani Eurépskej tnie.

Objednavatel moze odstupit od &asti zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy
a ktora si vyzadovala nové verejné obstaravanie.

Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitelom
v pripade, kedy este nedo$lo k pineniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a
vysledky kontroly RO neumozZfiujl financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Pre pravnu Upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho

vyplyvajlcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstipit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, ze
plnenie zavazkov zhotovitela podra tejto zmluvy je vaZne ohrozené.

Cl. 12 Osobitné dojednania

Vpripade, Ze dojde kzastaveniu prac na vypracovani PD alebo k odstupeniu
od zmluvy z dovodov na strane objednavatela, zhotovitel bude tieto prace rozpracované ku dfiu
zastavenia alebo odstipenia od zmluvy fakturovat vo vyske vzajomne odsuhlaseného

preukazatelne vykonaného rozsahu prac ato prislusnym podielom z dohodnutej ceny podlia
ods. 6.1.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije dielo bez sthlasu objednavatela na iné ucely ako na tie,
ktoré su uréené v zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi podklady poskytnute k vypracovaniu
dokumentacie do 14 dni po odovzdani diela.

Spinenim vSetkych povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmiuvy vlastnicke pravo na
dokumentaciu pre stavebné povolenie prechadza v plnom rozsahu na objednavatela, ktory

suhlasi s tym, aby zhotovitel pouZil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na
propagaciu svojej odbornosti.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spifia nalezitosti autorského diela podla zakona &. 185/2016 Z. z. Autorsky zékon v platnom
zneni, zhotovitel udeluje objednavatelovi diiom prevzatia diela v zmysle &lanku 5 tejto zmluvy
licenciu podla § 65 Autorského zakona a to vyhradnl, neobmedzenu (bez Casového a
teritoridlneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona tak, aby
dielo mohol pouZivat' na vlastnu potrebu a za tymto Géelom ho poskytovat gj tretim osobam ako
podklady pre pinenie Uloh objednavatela na useku rozvoja, vystavby a udrzby pozemnych
komunikacii. Objednévatel je tieZ opravneny tieto predmety dusevného viastnictva poskytnuf
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13.4

13.5

13.6

187

13.8

Priloha &. 3 — Navrh ZoD

organom a organizaciam Statnej spravy alzemnej samospravy pre plnenie ich Uloh vo
vSeobecnom verejnom zaujme.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze odmena zhotovitela v zmysle bodu 12.5 tohto &l&nku je
zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v &lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel sthlasi so zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmltv vedenom Uradom viady
SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruseniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a
informé&cie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za déverné.

€l. 13 Subdodavatelia

V pripade, Zze na vypracovani diela podla tejto zmluvy sa budl podielat subdodavatelia,
zhotovitel uvedie udaje o subdodavateloch podla § 41 ods. 3 zékona o VO v rozsahu: meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodavatelov tak,
akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela moéze
odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov
prediozenom v Prilohe ¢. 4 tejto zmluvy, pokial objednavatel pisomne nepoZiadal o zmenu
subdodavatela uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatela po&as
trvania zmiuvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom objednavatela. Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi
spinat podmienky podla § 32 ods.1 zakona o VO. Suhlas objednavatela nezbavuje
zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a Ginnosti subdodavatela

Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu subdodavatela, vybratého
zhotovitefom, ak ma na to z&vazné dévody (napr. nekvalithe realizované sluzby konkrétnym
subdodavatelom a pod.). Zhotovitel je povinny zZiadosti objednavatela podla predchadzajlcej
vety bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatela, pricom novy subdodavatel musi spinat

podmienky podla § 32 ods.1 zékona o VO a musi byt objednavatelom odsuhlaseny v sulade s
bodom 13.3 tohto &lanku.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Géasti v zmysle ust. § 34 ods.1
zakona oVO trefou osobou, zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitela, ktori spifiaju
podmienky U¢asti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o VO a neexistuje u nich
dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o VO. Identifikacia
subdodavatelov, predmet a rozsah ich subdodavok je uvedeny v ¢l 13 tejto zmiuvy.
Identifikacia subdodavatelov podla predchadzajice; vety je uvedena v rozsahu: podiel
zakazky, ktory ma uchadzac v umysle zadat' subdodavatelovi, konkrétnu &ast diela, ktora ma
subdodavatel vykonat, identifikatné udaje navrhovaného subdodavatela vratane udajov o

osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamif objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov ©
subdodavatelovi.

V pripade zmeny subdodavatela poéas trvania zmluvy, ktora je vysledkom tohto verejného
obstaravania, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka, spifiat podmienky ucasti
tykajuce sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 zakona o VO, neexistuje u neho dévod na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 z&kona o VO. Uspesny uchadzad je
povinny verejnému obstardvatelovi najneskér tri (3) pracovné dni pred zmenou
subdodavatela, predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat
minimalne: podiel zakazky, ktory ma uchadzaé v imysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu
¢ast diela, ktorl ma subdodavatel vykonat, identifikaéné Gdaje navrhovaného subdodavatela
vratane udajov o osobe opravnene] konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia a preukazanie, ze navrhovany subdodavatel spiha
podmienky ucasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o VO.
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Priloha &. 3 — Navrh ZoD

Cl. 14 Zavereéné ustanovenia

14.1 Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmiuvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavézkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela.

14.2 Zmluva nadobuida platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a Gginnost' ditom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom viady SR.

14.3 Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte.

14.4 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislugnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych veobecne zavéznych pravnych predpisov
platnych a uginnych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajlcich sa tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich
nepodari urovnat inym spdésobom, je dana pravomoc sudov Slovenskej republiky.

14.5 Zmluva je vyhotovena v S$iestich rovnopisoch, z ktorych Styri obdrzi objednavatel a dva
zhotovitel. Vsetky pripadné dodatky k nej musia byt vyhotovené v rovnakom poéte.

14.6 Zmluvné strany prehlasujl, e sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a

vazne, ze sa zhoduje s ich prejavom véle a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju svojim
vlastnoruénym podpisom.

Priloha: ¢&. 1 - Ponuka uchadzada — Navrh na plnenie kritérii
. 2 - Cenova $pecifikacia predmetu zakazky
. 3 - Vyzva na predkladanie ponuk

. 4 - Zoznam subdodéavatelov ak je relevantny

O O O Ok

\ Bratislavedna ................. V Bratislave diia 17.09.2020

Ing. Viliam Zak Ing. Igor Jakubik
riaditel SSC IVSC Bratislava predseda predstavenstva
a generalny riaditel
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Martin Sutka
podpredseda predstavenstva
a ekonomicky riaditel
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Strana 8z 8



| BARISNIRIG BIZIAI(Q)
BARISNRIY €0 2£9
Y oTe EMSIRUILOY

‘6w _.:EM.ﬁ,;ia:\;::_a&ﬁj

'S8 " IMArO¥dOAYHdOQA 19} Ing uiep “Buj
‘88 ' IMIrO¥dOAYHdOd __E_m, | *Buj :sidpogd 020Z'60°L) ‘wnyeq
302°L12 82 |2 0z'9g0 €1 2 00°18L G9 1 njods euss eao)nuod
300088 G . |2 00086 3 00°'006 ¥ (€2 9 eyo|lid) Ay 10zop Aysioiny
3 00'926 91 300'0128¢ 3 00'S0L ¥ (2’2 2 eyojld) (S¥A)da mynuod eu eejuswnyoq
302°LLY GS 3 02'GEZ 6 30091 9V (12 "2 eYo|lid) dSQ @lusjorod guqane)s eu ejogjuewn}oq
Hdd s 3 A eus) Hda %02 Hdd zaq 3 A eua)

¢ "2 eyojld

»071-LG Jsow

ejognyideyey - ejalp elopyjy0ads eAOUSD

‘WoUO0I peu eujey] UollH nyaL zed }soN LG/



ad

‘s’ ' IMIArOddOAVY shng une 6uj
‘s’ " IMArOddOAVHd! 106 “Bu :sidpod 020Z°60°LL ‘wmeq
\
wom.ﬁﬁw QS / Hd( § Wo)|92 BUad BUBAOYIABN
30Z'SEZ 6 : % 02 Hdd
30091 9% Hd(Q zeq woy||@2 euad BUBAOYIABN
Gge P65 g8 uipoy jag0d £r0¥|9D
300208 2 1z o j@00dzol AugejuaiQ 1]
300262 S Zy Z/l aIpalisold gujoA|z Bu Agaeys AKldA 1
300'seL L 6 dzo4d veld M
300021 T 8 91 Y87 aid eogjuawmioq r
300878 T e] ‘e aul B UJABIp lusjoupoyo gxsuaojods e eloeziiejusaul
300'098 9 Ge oLl ApLe[e08B E AUZ0ION “[08U0IE ‘dHO| - AOWNSeld BloBjUBWNYOQ |
300'209 S g 4dd Z 21euhA susegop e 9|eAl) BU BIOBRJUBWINYOQ H
3001Lb 2 al Ge aluepenodsAa auneidoyslew eu epejuawINyog 9]
300867 ¢ 9z ¥S oeld yoAysgelaw epejuaimioq E
300'90S ¢ vl e bl Apepiog E|
300048 0T 05 0El ov aropjelqo AsanyfA e jsouwos)d a
3005121 Gz Gy 9l Aaeidop alpeziuebio ue|d e Agae)s [9)82 aluageuz suaeldoq 29
300998 T ) 3l ) (NM z Adew apepjpod eu) Agaels sanjha Augeulplooy 19
300297 17 9 eloen)is eupe,yald 1'g
300'6VL 4 S L eaeids eupoasudg v
uipoy jagod Auganod
3 A WOY |20 BUBDH A 61 09 aloegluswImjop 11sel AozeN dsa
U/3 eqzpes U/3 eqzpes U/3 eqzpes

1'Z "9 eyojld

,07L=LG 1SOW ‘WOUOIH peu eujey] UOIH nyaLl oo }SO LG/I1“

o



Fd
‘s .._.xmﬁomn._d«)@&w_. m.:_w o 3 Uieyy ‘6uy
eAR|sIiel
S8 LIFONdOAVYOH I 31 :sidpogy 0202'60°2} ‘wnjeq
gt ININ0O
3 00926 91, Hda s woyjes euas BUBAOYIABN
5 00'tleg z % 0Z Hda
3 00'50) ¥| Hda zeq woyss euag BUBAOYIABN
88 L9l kA4 uipoy jagod Anoyjen
3 00'G5) 6 08 56 O (M) Agness neziear ey eBuswnyoql g yozenz
3 00'Z0¢ | ot 8l T ¢ & | aied) oeid sidns JEERTS)
2 00°999 | 14 cc
3 00'vP9 9 8 ! ! ! |
3 00'8.¢ Z 9 Binquesidf
X r;fﬂ.ﬂowﬂm
EL i — 8 Z dM1Z) suisejrz Mjusiwipo R ETVTE T —
3 0008z Z t d)1) sudeqoasn Muelwpo SuAnENeAy-oMoLGE 1
T Mjusiupod ouAReY|EA)-OxaIulBe ] ¢ Yozeaz|
upoy J990d Auqeanod
3 A Woyjeo euasy ey 517 09 8dejUBWINYOp sed rozey
U/3 eqzpes Jw Bqzpes Y/3 eqzpes

<'¢ "9 eyojuy

S¥Ad nyeszou A 4q

- BjOIp Rsey eRIYI9ds paousy

»0¥L-1G Isow ‘wououy pey BUjey] uoay nye zao ISOW LG/

€



‘ByjeRad
's'8 ' INIrO"dOAYHdOQ JeNpel Axolwouoye e eaisuaneispard epaspaidpod ‘exing uiely ‘Bu

's'B " IMArOYdOAYHJOA |eupel Aujerouab e ensusie)spald epaspaid yignyer JoB| ‘Buj :sidpod 0202°60° L} ‘wnjeQ
300088 & HdQ S Wo0)|29 EU3D BUBACLIAEN
3 00°086 %02 HdQ
3 00°006 ¥ HdQ zeq Wwoy|ad euso BUBAOYIABN

0 0ol 0 ujpoy jag0d Aroy|ao
3 00'v8/ 9l enelds B AgAe)s sILBJOLPOUAA SYOILIOLONS-" D8] QUIBIBAEZ
3 00'v8. gl Aqnejs 11ezaaud e JUEPZAOPO BU JSED)
300'¥8. 9l algsAn ginuyezau gy Auoya suieiso
300'895 | ZE Agaejs yooup yofujouoy e yoAuajiesado eu jsegn
300'88¢ Zl 8|UBpZAOPO Y2l B AgAe)S AOpOq UoAuAe|y 8luagAlAn
3 00'26¢E 8 BYSIUBAR)S |UBPZAOPO BU JSeD

uipoy jegod Augaijod
3 A WOY|20 BUB) Zv 6¥ 09 av arouoyfa sidod
U/3 eqzpes U/3 eqzpes /3 eqzpes

ay - hlozop oydysioyne UoyAA ez eloeyiioads eaousd

»OVL-1G }ISOW ‘WouolH peu eujey] UOIH nYydll zad ISON LG/I“

£°¢ "2 eyojlid




SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Slovenska sprava ciest ako verejny obstaravatel podla § 7 ods. 1 pism. d) zakona &. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor&ich predpisov (dalej len
.LVQ") uskutoCiuje vyber dodavatela na poskytnutie sluzieb v sulade s § 117 zakona verejnom
obstardvani na vypracovanie adodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
(DSP), dokumentacie na ponuku (DP) s naleZitostami dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)
a vykon autorského dozoru (AD) pre stavbu:

»1/51 Most cez rieku Hron Kalna nad Hronom, most 51-140¢

Vyzva
V ramci prieskumu trhu

1. na zistenie predpokladanej hodnoty zakazky (PHZ) podla § 6 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o0 VO*) a

2. vyber UspeSného zhotovitela na obstaranie predmetu zakazky podla § 117 zakona o VO pri zadavani
zékazky s nizkou hodnotou.

Verejny obstaravatel tymto prieskumom trhu ma zaujem Zistit predpokladant hodnotu zakazky (§ 6
zakona o VO) a nasledne vybrat’ Gspe$ného zhotovitela na uzavretie zmluvy (§ 117 zakona o VO) na
predmet zakazky: ,,1/51 Most cez rieku Hron Kalna nad Hronom, most 51-140¢

Uchadza¢ uvedie PHZ predmetu zékazky, ktora bude zmluvnou cenou predmetu zakazky a tato bude
predmetom vyhodnotenia ponuk do prieskumu trhu.

1. Identifikacia verejného obstaravaterla:

Obchodné meno / Nazov Slovenska sprava ciest IVSC Bratislava
Postova adresa MiletiCova 19

Mesto Bratislava

PSC 820 05

ICO 00003328

Kontaktna osoba Ing. Marta Vitkovi¢ova; Ing. Jan Palarik
tel. ¢. +421 911 789 619; 02/502 55 228
e-mail marta.vitkovicova@ssc.sk, jan.palarik@ssc.sk
adresa hlavnej stranky

verejného obstaravatela www.ssc.sk

/URL/

2. Zmluva o dielo:

Zmiuva o dielo podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov. Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neuzavriet zmluvu so Ziadnym uchadzacom
v pripade, ak ceny bez DPH v predlozenych ponukéch budu vyssie ako hodnota zakazky s nizkou
hodnotou, ak nebudu zodpovedat' poziadavkam vo Vyzve na predloZenie ponuk (VPP), resp. ak sa
zmenia okolnosti, za ktorych bolo verejné obstaravanie vyhlasené.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neuzavriet zmluvu so Ziadnym uchadzatom tieZ v pripade

nepridelenia finanénych prostriedkov zo $tatneho rozpoCtu alebo neudelenia suhlasu s podpisom
zmluvy o dielo.



3. Miesto dodania predmetu zakazky:

SSC IVSC Bratislava, Mileticova 19, 820 05 Bratislava

4. Spoloény slovnik obstaravania (CPV) :

Hlavny kod:

71320000 - 7 InZinierske projektovanie

71322300 - 4 Projektovanie mostov

5. Opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je poskytnutie sluzby - vypracovanie DSP, DP/DRS a vykon autorského dozoru

(AD) pre stavbu :

151 Most cez rieku Hron Kalna nad Hronom, most 51-140¢

Miesto stavby:
Katastralne Gzemie;
Druh stavby:

Zakladné udaje stavby :

Druh prevadzanej komunikacie
Kategoria cesty

Stani¢enie na ceste

Prekazka

Pocet mostovkovych podlazi
Vyskova poloha mostovky
Menitelnost zakladnej polohy

Doba trvania

Priebeh trasy na moste

Situativne usporiadanie

Hmotna podstata

Clenitost hlavnej nosnej konstrukcie
Vychodzia charakteristika
Konsétrukéné usporiadanie prieéneho rezu
Obmedzenie volnej vysky na moste
Rok postavenia mosta

Pocet dilataénych celkov

Dizka premostenia

Rozpatia poli

DiZka mosta

Sikmost mosta

Sirka spevnenej &asti vozovky
Sirka medzi zabradliami

Sirka rims na moste

Sirka chodnika

Celkova $irka

Vyska mosta nad terénom
Stavebna vyska mosta

Plocha NK mosta

Délezité upozornenia

Nitriansky kraj, okres Levice
Kalna nad Hronom
rekonstrukcia mosta

cesta prvej triedy 1/51

MZ 14 redukovana

km 211,894, (kumulativne 108,535 km)
vodny tok — rieka Hron
jednopodlazny most

horna mostovka
nepohyblivy most

most trvaly

smerovo v priamej

Sikmy

masivny

dvojpolovy, predpaty
tramovy, prefabrikovany
otvorene usporiadany
volna vyska neobmedzena
1961 (vek mosta je 59 rokov)
1

82,00 m

2x400m

pravy, 75°

80m

min. 10,5 m

fava 1,50 m, prava 1,50 m
obojstranné, 2 x 1,25 m
11,00 m

az 5,14 m

224 m

186,5 m?

stavebno-technicky stav: V — zly



Zatazitenost mostu

Porovnanie zataZitelnosti mosta podfa vypracovanej diagnostiky:

Normalna normova zat’azitelnost = 32t aktualna normalna zat'aZitefnost = 10,8 t
Vyhradna normova zat'azitelnost’ = 90t aktualna vyhradna zat'aZitefnost' = 23,7 t
Vynimoéna normova zat'aZitefnost = 300t aktualna vynimoéna zat'aZitePnost =416 t

Premavka vozidiel do 10 t bez obmedzenia, nakladné vozidla a autobusy s obmedzenim vyskytu
jedného vozidla na moste hmotnosti do 23 t.

Na zaklade vykonanej diagnostiky, prehliadky a statického prepoctu mozno technicky stav mosta
oznacit' stupfiom: VI — velmi zly

Poziadavky na vypracovanie DSP, DP/DRS

a) objednavatel pozaduje vypracovat optimalne technické a ekonomické riesenie na zaklade
predioZenej diagnostiky, dopliiujucich prieskumov a podkladov, zarovefi véak navrhované
rieSenie musi zabezpeéit’ normalnu normovi zat'azitenost a zvySif’ zivotnost mosta

b) DSP/DP/DRS Ziadame vypracovat podla TP 019/TP 03/2006 prilohy €.7,8,10,11

c) Koordinacny vykres na podklade aktualnej katastralnej mapy

d) rieSenie stavby musi respektovat prislusné normy, technické a pravne predpisy. Musi byt

ekonomicke z pohladu realizacie, prevadzky a udrzby

e) zhotovitel po dohode s objednavatelom zapracuje do dokumentacie na ponuku DP vietky
opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni a stanovisk ziskanych v ramci spracovania

predmetnej dokumentacie a vydaného stavebného povelenia

f) zaclenenie stavby do krajiny je potrebné navrhnat v zmysle zakona €.17/1992 Zb. o zivotnom
prostredi, zakona ¢&.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a zakona
€.543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, v zneni neskorsich predpisov tak, aby sa nepriaznivy

vplyv stavby na Zivotné prostredia minimalizoval

g) vsetky prilohy jednotlivych &asti dokumentacie budu potvrdené odborne spésobilou osobou

v prislusnom odbore, v zmysle platnych predpisov
h) rieSenie vplyvu stavby na vodny rezim dotknutého vodného toku
i) stavebné Upravy Ziadame navrhnit s minimalnym trvalym a do&asnym zaberom

i) riesenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa pocas realizacie stavby a po jej ukon&eni vietky

dotknuté pozemky spristupnili
k) obojstranné chodniky
I) Uprava cesty . triedy pred a za mostom v nevyhnutnom rozsahu
m) vypracovat dokumentaciu pre ZSR (stavba sa nachadza v ochrannom pasme drahy)

n) rozsah vyvolanych investicii navrhovat v stlade s § 18, ods. 13 zakona &.135/1961 Z. z.
0 pozemnych komunikacidch (cestny zakon) vzneni neskorsich zmien a doplneni len

v nevyhnutnom rozsahu a odsuhlasit s objednavatelom
0) navrh opatreni, vyplyvajucich z inych prieskumov
p) navrhnut plochy na umiestnenie prebyto&ného a nevhodného zemného materialu, vyblraného
materialu, stavebné dvory, vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami
q) odpadové hospodarstvo — kategorizacia odpadov, bude sti¢astou sprievodnych sprav jednotlivych
stuprfiov PD
r) spracovat podklady pre pripadne odchylky od technickych rieseni z platnych noriem a predpisov

s) navrhnGt postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky na existujucich
cestach

t) vypracovat plén bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) osobou opravnenou v zmysle

platnej legislativy
u) navrhndt harmonogram organizacie vystavby (POV)
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V) popisat obmedzujuce alebo bezpe&nostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu vystavby
—prepravné a pristupové cesty, uzavierky ciest, vyluky, obmedzenia a regulacie dopravy

w) navrh a odsuhlasenie organizacie dopravy poéas realizacie prac

X) polohu a rozsah vsetkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi uréeného
operatu a pozemnoknizného katastra (pravny stav) a zakreslit stavbu do képie z katastralnej
mapy

y) vsadach¢. 1a2 ¢&asti ,G' DSP Dokumentacia na majetkovopravne vysporiadanie predlozit”
a. zakres stavby do kopie z originalu aktualnej katastralnej mapy
z) vypracovat prilohu ,Vplyv stavby na ZP* v zmysle zakona &. 24/2006 Z.z., zabezpedit stanovisko
OU ZP a vyhlasenie SOP k NATURA 2000

Poziadavky na zabezpeéenie doplfiujtcich prieskumov a merani

* dendrologicky prieskum a spoloéenské ohodnotenie drevin

e vplyv stavby na Zivotné prostredie

e archeologicky prieskum — zabezpegit stanovisko KPU SR

e inZiniersko-geologicky prieskum

e korozny a geoelektricky prieskum

¢ iné prieskumy a merania podfa dohody zhotovitela s objednavatelom

Spdsob a lehoty prerokovania

° odsuhlasenie objektovej skladby stavby s objednavatelom

° odsthlasenie vyvolanych investicii so spréavcami budtcich objektov, doloZené pisomnym
stanoviskom na ich hlavickovom papieri, z ktorého bude zrejme, Ze s predloZenym riedenim suhlasia
bez pripomienok a nevyzaduji opatovné predlozenie projektovej dokumentacie na schvalenie

° zakreslenie jednotlivych sieti s overenim spravcu do situacie stavby — bude tvorit prilohu ¢asti “F*
Dokumentacia mera&skych prac, paré ¢.1 v originali, ostatné v kdpii

° odsthlasenie majetkovej hranice s objednavatelom

° odsuhlasenie navrhu dopravného znadenia s prislusnym DI PZ a opetiatkovanim priloh

. odsthlasenie dokumentacie s dotknutymi zlozkami ZSR, sthrnné stanovisko SR

° pozadujeme dodrzat poZiadavky v zmysle ZoD &lanku 4. bod 4.3

° pozaduje sa U¢ast zhotovitela na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, stvisiacich s
predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho objednavater
k tomu vyzve

e koncept PD zhotovitel prerokuje na zaverednom prerokovani a opodstatnené pripomienky
zapracuje do PD po dohode s objednavatelom

® jednu kompletnt sadu dokumentacie DSP, DP/DRS v tlacenej aj digitalnej forme predlozi zhotovitel
objednavatelovi 4 tyzdne pred zmluvnym terminom dodania na dobu 2 tyzdiiov na kontrolu v zmysle
ZoD

° vetky originaly zapisov, potvrdeni, vyjadreni a stanovisk budu odovzdaneé k PD samostatne

Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

» digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh v dohodnutom formate

* odovzdanie kompletnej DSP, DP/DRS v digitalnej forme v zmysle TP 07/2004 SSC
Bratislava/Digitalna dokumentécia stavieb cestnych komunikacii — Sast 1 — Poziadavky na tvorbu
a preberanie

e zhotovenie DSP, DP/DRS podla Technickych podmienok TP 019/TP 03/2006 Dokumentacia stavieb
ciest, priloha €.2 — Poziadavky na spracovanie dokumentacie stavby
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Poziadavky na spracovanie dokumentacie na ponuku (DP)
V ramci zakazky pozadujeme vypracovat dokumentaciu na ponuku v tomto rozsahu:

Zvazok 3 — Technicko-kvalitativhe podmienky

e 3.1 VSeobecné technicko-kvalitativne podmienky

* 3.2 Zvlastne technicko-kvalitativne podmienky (ZTKP)

Vypracuju sa v pripadoch, ked :

- sl pozadované iné prace, nez s obsiahnuté v dastiach TKP,

- sl pozadovang iné kvalitativne parametre prac, alebo materidlov ako sti uvedené v TKP
ZTKP budl na danej stavbe nadradené TKP. Rozdielne ustanovenia ZTKP v&ak nesmu byt v rozpore
s ustanoveniami TKP.
Zoznam aktudlnych véeobecnych technicko-kvalitativnych podmienok (TKP) je uvedeny na stranke
www.ssc.sk/technickepredpisy.

Zvazok 4 —Cenova éast’

1 Preambula (popis predmetu obstaravania)

Vseobecné udaje, pokyny pre vypracovanie cenovej ponuky v digitalnej forme spracovanej
v stibore .xls, spésob merania vymer, pouzité skratky.

2 Rekapitulacia stavby, sipis pric, éasti stavby
Pre tvorbu cien jednotlivych poloziek st zavazné pre uchadzaca pokyny platného Triednika

stavebnych prac (TSP) v zmysle Metodického pokynu MVRR SR ¢&. 1/2004 o Triedniku
stavebnych prac.

3 Celkovy vykaz vymer
4 Oceneny sdpis prac
V stprave €.1, €.2 bude doloZeny oceneny stipis prac v pisomnej forme ako ,,déverny material

pre objednavatela®.

Oceneny slpis prac v dvoch vyhotoveniach na elektronickom nosiéi CD, ktory vznikne ako export
oceneneho supisu prac, ods(hlasi zhotovitel s objednavatelom.

Zvézok 5 — Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Ostatné poziadavky

o pre Ucely prieskumnych prac ageodetickych prac si vstupy na pozemky zabezpedi
zhotovitel

° odportéa sa osobna obhliadka miesta stavby pred podanim cenovej ponuky

Vykon autorského dozoru (AD):

Autorsky dozor sa vykonava formou ob&asného autorského dozoru pocas realizacie stavby v rozsahu
a za podmienok dohodnutych v zmiuve pre objednavatela a podfa Specifikacie ceny - vid. priloha &.2

6. Pocet vyhotoveni :

DSP: v tlagenej forme 10 vyhotoveni
DSP: v digitalnej forme 5 vyhotoveni
Orientaény rozpocet (DSP) v tlaéenej forme 2 vyhotovenia
Dokumentacia pre ZSR v tlacenej forme 3 vyhotovenia
opatreny odtlatkom peciatky v digitalnej forme 2 vyhotovenia



naviac vytlacky jednotlivych priloh alebo &asti dokumentacie DSP

Sprievodna sprava 5 vyhotoveni
Prehladna situdcia stavby 5 vyhotoveni
Koordinaény vykres stavby na podklade KM 5 vyhotoveni
Sprava a vykresy Dopravného znadenia :

- trvalého 6 vyhotoveni
- docasného 15 vyhotoveni
DP/DRS: v tlagenej forme 5 vyhotoveni
DP/DRS: v digitalnej forme 4 vyhotovenia

(prilohy v digitalnej forme dodat vo formate 1x dwg, doc, xls, ostatné v pdf)

Poznamka: v3etky prilohy verifikované podpismi a peciatkami opravnenych spracovatelov

7. Moznost rozdelenia cenovej ponuky: nie

8. Variantné rieSenie: nie

9. Terminy dodania:

DSP : do 5 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti zmluvy
DP/DRS :do 3 mesiacov od vyzvy objednivatefa

Vykon AD : od odovzdania staveniska stavby do kolaudacie stavby, vratane zavere&ného technicko-

10.

ekonomického vyhodnotenia stavby a spravy o priebehu stavby

Lehota a miesto na predkladanie cenovych ponik :

a) diia 00. 07. 2020 do 10,00 hod.

b) dorucenie osobne alebo postou na adresu uvedent v bode 3. tejto Vyzvy
c) obalka s ponukou bude zatvorena a oznadena textom:

»1/51 Most cez rieku Hron Kalna nad Hronom, most 51-140 — NEOTVARAT !«

11. Podmienky financovania :

Predmet zakazky sa bude financovat formou bezhotovostného platobného styku. Platobne
podmienky a fakturaéné podmienky budl uvedené v navrhu zmluvy.

12. Cena:

Verejny obstaravatel vyZaduje predlozit cenov ponuku na cely predmet zakazky

cena musi byt spracovana v sulade so zakonom NR SR & 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni
neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o cenach®), ako aj zakon &. 222/2004 Z. z. o0 dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a ostatnych platnych predpisov

cena musi zahffiat' véetky ekonomicky odévodnené naklady na predmet zakazky a primerany zisk
jednotkové ceny musia byt stanovené ako konecné, vratane vdetkych nakladov (priame aj
nepriame naklady vratane dopravy)

vSetky ceny pozaduje verejny obstaravatel uvadzat zaokrihlené na 2 (dve) desatinné miesta,
podla matematickych pravidiel

v pripade, Ze ponuku predloZi uchadzag, ktory nie je platcom DPH, uvedie ttito skuto&nost v ponuke

Cenova ponuka bude vypinena podia : Prilohy &. 2 — Specifikacia ceny

Platnost’ cenovej ponuky trva do 31.12.2020

13. Predpokladana hodnota zakazky: ZNH

14. Kritéria na hodnotenie poniik :
Kritériom na vyhodnotenie ponuk je najnizsia cena na cely predmet zakazky vratane DPH v EUR.
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15.

16.

17.

Pravidla uplatnenia kritéria;

1. Uchadzag, ktory ponukne najnizsiu cenu za cely predmet zakazky sa umiestni ako prvy v poradi.
Ostatnym uchadzacom sa poradie uréi podla vysky cenovej ponuky.

2. Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ponuku, ktorej celkova cena za dodanie predmetu
zakazky prevySuje finanény limit vy&leneny verejnym obstarévatelom pre poZadovany predmet
zakazky.

Obsah ponuky :
Ponuka predloZena uchadzagom musi obsahovat tieto dokumenty v listinnej podobe:
a) Ponuka a dalSie doklady a dokumenty vo verejnom obstaravani predkladaju vsetci uchadzagi
pisomne v slovenskom jazyku a v mene euro.
b) Ak ponuku predkladd uchadzaé so sidlom mimo Gzemia SR, musi predlozit doklady, ktorymi
preukazuje spinenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani , V pébvodnom jazyku a si&asne

predloZit' Gradny preklad takychto dokladov do slovenského jazyka, okrem dokladov prediozenych
v Ceskom jazyku.

c) VSeobecné informacie o uchadzadovi.

d) Navrh na plnenie kritéria (Priloha &.1) podpisany osobou opravnenou konat za uchadzaéa.

) Cenova 3Specifikacia predmetu zakazky — vypinena a podpisana osobou opravnenou konat za
uchadzaca Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo (ZoD).

f) Doklady preukazujuce spinenie podmienok G&asti podfa bodu 17. tejto Vyzvy je postadujlce
predioZit’ ako kopie alebo skeny. Ostatné dokumenty a pisomnosti tvoriace obsah ponuky musia
byt predloZené ako originaly alebo ich overené kopie, pokial nie uréené inak.

g) Uchadzac predlozi 1x navrh zmluvy o dielo podpisany osobou opravnenou konaf za uchadzaga;
znenie obchodnych podmienok pozadovanych vtejto ZoD — Priloha €.3 v ponuke uchadzaca
nemozno menit, ani uvadzat vyhrady.

h) Udaje o skupine dod4vatelov (ak je relevantné).

i) Ak ponuku predklada skupina dodavatelov, predioZena ponuka vratane navrhu zmluvnych
podmienok, musi byt podpisana osobou opravnenou konat' za uchadzaéa alebo &lena skupiny
dodavatelov.

Sucastou ponuky bude aj prehlasenie - Suhlas uchadzaga so spracovanim osobnych Udajov
v stlade so zakonom ¢&. 18/2018 o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (GDPR) najma podla ust. § 14 ods. 1 aZ 3 GDPR.

Poznamka: Verejny obstaravatel ma za to, ze predlozenim ponuky uchadza¢ zabezpedil aj sthlasy

véetkych ostatnych dotknutych oséb (subdodavatelov, osab poskytujtcich prisfub tretej osoby) so

spracovanim osobnych Gdajov uvedenych v predloZenej ponuke podla Nariadenia Eurdépskeho

parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych udajov a o

volnom pohybe takychto Gdajov, v pripade, ak to bolo potrebné. Uvedené plati aj pre pripad, ked

ponuku predklada skupina dodavatelov.

Pravne vztahy vyZzadované od skupiny dodavatelov, s ktorou sa uzatvori zmluva:

Skupina dodavatelov, ktora sa zt&astni na verejnom obstaravani, nemusi vytvorit pravne vziahy do
lehoty predloZenia ponuky. Vietci élenovia tejto skupiny dodavatelov musia udelit splnomocnenie pre
jedného z Elenov skupiny, ktory bude opravneny komunikovat' v procese vergjného obstaravania
s verejnym obstaravatelom, prijimat pokyny za vietkych Elenov skupiny a konat v mene vietkych

¢lenov ostatnych skupiny, podpisanu véetkymi ¢lenmi skupiny alebo osobami opravnenymi konat’
v danej veci za kazdého ¢lena skupiny.

Osobitné podmienky :

Uspesny uchadzag predlozi pred podpisom Zmluvy o dielo na zaklade vyzvy verejného obstaravatela

nasledovné originaly dokladov alebo ich overené kopie:

a) Cestné prehlasenie podla § 117 ods. 5 ZV0O, Ze je opravneny poskytovat sluzbu v danom predmete
zakazky v zmysle § 32 ods. 1 pism. €) a f) preukazuje dokladmi podla § 32 ods. 2 pism. e) af)
ZVO a neexistuje dovod na vylidenie uchadzada podla § 40 ods. 6 pism. f) ZVO

b) zodpovedny projektant — osvedéenie o odbornej sposobilosti stupfia 12 — Konstrukcie inZinierskych
stavieb — projektovanie inZinierskych stavieb — mosty; prax min. 5 rokov preukazani pracovnym
Zivotopisom; su¢asne predloZi zoznam projektov (spinenych zmldv), v ramci ktorych vykonaval
zodpovedného projektanta, vyzaduje sa dokumentacia min. 2 mostnych objektov, v ramci ktorej
riesil vystavbu, pripadne rekonétrukciu mosta.
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18.

19.

20.

Poznamka: Verejny obstaravatel prijme ekvivalentny doklad vydany prislusnym organom iného
Statu, ktorym uchadza¢ preukaze spinenie podmienok G&asti vo verejnom obstaravani.

Uspesny uchadzaé :

Uspesny uchadza¢ predlozi pred podpisom Zmluvy o dielo na zaklade vyzvy verejného
obstaravatela vSetky doklady ohladom spinenia podmienok Ucasti, ktoré boli pévodne predlozené ako
kopie (zaroveri zasle predkiadand zmiluvu o dielo aj vo worde na e-mail podla bodu 1. tejto VPP

na jan.palarik@ssc.sk).

Vyhlasenie verejného obstaravatera :
Verejny obstaravatel sa zavazuje, Ze osobné tudaje poskytnuté uchédzagom budul spracovavané a

chranené podla zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych dajov a 0 zmene a doplneni niektorych
z&konov.

Podklady, ktoré budu poskytnuté verejnym obstaravatefom:
- Prehladna situacia — Priloha ¢.6

- Mostny zosit - Priloha &.7

- Zavere€na sprava z Komplexnej diagnostiky mostného objektu spracovana 10/2019 zhotovitelom
— Zdruzenie pre diagnostiku mostov CONSTRUMAT, s.r.o. aINSET s.r.o., zodpovedny rieitel Ing.
lvan Dreveny, PhD. a Ing. Daniel Papan, PhD. - Priloha &.8

- Dopravno-inZinierske udaje:
» Celostatne séitanie dopravy (SSC Bratislava —r. 2015),
o Udaje cestnej databanky (SSC Bratislava —r. 2015

» Dostupné na webovej stranke www.ssc.sk/technicképredpisy
- Technické predpisy SSC :

_e Dostupné na webovej stranke www.ssc.sk/technicképredpisy
- UspesSnému uchadzacovi poskytneme kompletnt diagnostiku

S pozdravom

.......... IngV|I|amZak
riaditel SSC IVSC Bratislava

Prilohy k vyzve:

Specifikacia ceny - priloha &. 2
Zmluva o dielo - priloha ¢. 3
Prehladna situacia - prilocha &. 6
Mostny zosit - priloha €. 7

Zaveretna sprava
z Komplexnej diagnostiky mostného objektu - priloha &.8



