ZMLUYVA & 0281-PRB/2011
o poskytnuti deticie na edstranenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podl'a § 16 zdkona €. 443/2010 Z. z. o dotéciach
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d'alej len ,zmluva®™)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:

Ministerstve dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Oprévneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vedici siuZobného dradu

Povereny ministrom dopravy, vistavhy a regiondineho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vysitavby
a regiondlneho rozvoja SR

1CO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Stitna pokladnica
¢islo aétu: 70000117681/8180

(dalej len ,,ministerstve®)

a

Ziadatel;

SPOOL, a.s.,

Sidlo: 984 01 Lufenec, Masarvkova 7

Okres: Luéenec

Kraj: Banskobystricky

Statutdrny zdstupca : Ing. Robert Moric, predseda predstavenstva
ICO: 31586392

bankové spojenie :

Cislo 4étu :

(d’alej len ,,Ziadatel™)

Clinok 1 .
Predmet a Géel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podPa zdkona &
443/2010 Z. z. o doticidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d’alej len ,zikon*) na wgel
odstrinenia systémovej poruchy bytového domu podfa § 6 =zdkona, S§pecifikovanej v &linkn 11
zmluvy, z rozpotovej kapitoly ministerstva v rozpoGtovom roku 2011,

Clinok It
Udaje o stavbe

Dotdcia sa poskytuje na odstrdnenie systémovej poruchy bytového domu (d'alej len ,stavba®)
s nasledovanymi idajmi;
a} nazov stavby: BD Mierova 4, 6

b) druh systémovej poruchy: porucha keramzitbetonovych obkladovych dielcov na klimaticky
najviac namahanom §tite, porucha balkénov a lodZii
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¢) mesto:

d) okres:

¢) &islo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :

g} zhotovitel’;

h) termin zacatia stavby:

Luéenee
Lutenec

QSP - 3840/2010
Mesto Lutenec

SET- MONT, s.r.0., ICO: 36034932
984 01 Lufenec, Bazovského 7

04/201%

i) termin dokondgenia stavby: 11/2011

i) termin kolaudéacie stavby: 02/2012

k) pocet bytovych jednotiek: 30

I} opravnené niklady stavby: 34 043,95 €

m) viastné zdroje: 17 033,95 €

- z toho projektové price: 352,12 €
Clinok I
Vyska dotacie

Ministerstvo poskytne Ziadatelovi doticiu na ufel uvedeny v Elinku I zmluvy  vo vyike
17 010,00 € (slovom: sedemnast'tisic desat’' eur 0 eurocentov) vritane DPH.
Dotdciu uvedent v odseku | tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit,

Clianok IV
Podmienky poskytnutia a spdsob Cerpania dotaicie

Dotacin  podla €lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislu§ného
krajského stavebného iradu (dalej len ,KSU*) formou bezhotovostnej Uhrady faktiry vystavenej
zhotovitel'om stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky ({d’alej len
Stavebné price®).

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli sdicastou
opravoenych ndkladov stavby a vykonanych stavebnych pric na stavbe z  viastmych zdrojov
#iadatela vo vyske 1703395 € (slovom: sedemndsttisic (ridsaftni eur 95 eurocentov) a
predlozenim dokladu o whrade KSU. _
Ministerstvo neumozni Serpal’ doticiu, ak Ziadatel' neuhradi cast oprdveenych ndkladov stavby z
vlasinych zdrojov vo vyske podl'a €ldnku 11 zmluvy.

Ziadatel' predkladd KSU faktiry vystavené zhotovitefom stavby za vykonané stavebné price po
overcni povercnym zamestnancom Ziadatela a  osobou, ktord na stavbe vykoniva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedi za sillad fakturicie so
supisom vykonanych stavebnych pric.

KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do éasu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnmenie. Ministerstvo povoli uvolnenie =zadrZanej sumy po predloZeni pravoplainého
kolandaéného rozhodnutia k stavbe alebo zipisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je moZné akceptovat’ len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny lirad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskér 4 (Styri) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutom v &lanku [T zmhuvy.

Opravnene niklady stavby vo vySke 34 043,95 € (slovom: tridsat'§tyritisic Styridsat'tci eur 93
eurccentov) si  zévizné. Jednotlivé poloZky rozpoftu je moZné zmenit' za podmienck
dohodnutych v tejto zmluve. Tdto podmienku ministerstvo povaZuje za dodrZzand, ak sa z ddvodu
zaokrithlovania zvySia opravnené ndklady stavby maximdlne o 3 (tri) eurd. V pripade realizdcie
dalfich pric na bytovom dome, ktoré nie si sicastou projektového rieSenia a rozpoftu stavby, sa
ticto nezapocitavaji do viastnych zdrojov podla odseku 2 tohto &lanku zmhavy.
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Ak v pricbehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie si realizované podla projektovej
dokumentacie predlofenej na vydanie stavebného povolenia, méZe ministerstve podas vystavby
zastavit d'al§ie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti  dotdciu
vritane urokov vypotitanych zo zdkladnej drokovej sadzby Eurdpskej centrilnej banky k
1 janudru prisludného kalendarneho roka (dalej len ,prisluienstvo”) na dfet ministerstva, ktory
mu vopred oznami,

Ministerstvo  sihlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi viak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na ndvth Ziadatela odsihlasil KSU, pri¢om
sifastou ndavthu musi byt aj sihlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsthlasend zmena nesmic zvysit' oprdvnené ndklady stavby, zhordit techmické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clinok V
Povinnosti Ziadatel’'a

Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia ulinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrZi terminy dohodnuté v &ldnku II zmluvy a dedrianie terminu kolaudicie stavby
preukiZe pravoplainym kolandaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstva v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudicic dohodnutého v &ldnku 1 zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla Clinku I zmluvy pri dodriani terminu predloZenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovaZuje za porudenie zmtuvne dohodnutych podmienck,

¢) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
spinenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zikona,

d} na stavbe pofas jej realizicie bude odborny technicky dozor vykondvaf fyzickd osoba podla
§ 10 ods. I pism. ¢} zdkona,

e) dotéiciu pouZije iba na Gcel uvedeny v élinku I zmluvy.

Ziadate!' je povinny umoZnif zamestmancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoZnit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva,

ZiadateT je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 (Strnast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vietky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovaf ministerstvo o vietkych skutoCnostiach a zmendch tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori Ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v Elinku

I zmluvy.

Clinok VI
Odstipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zikona & 40/1964 Zb. Obéianskeho zikonnika v zmeni

neskor3ich predpisov (d’alej len ,,Obgiansky zékonnik®) od zmluvy odstiipit ak:

a) Ziadatel nedodrZi niektoni z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdZe, Ze Zadatel v Zindosti o doticiu alebo v prilohich k nej
uviedol nespravne alebo netipiné tidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotdcie.

V pripade, Ze ddjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministersiva, je Zadatel povinny vratit’

dotdciu vratane prisiuSenstva na Gc¢et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel' je opravneny od zmiuvy odstipit iba ak:

a) vopred vriti na Gfet ministerstva vyferpant Cast' dotdcie uvedend v élinku Il zmluvy vrdtane
prislufenstva,

b} nedoslo k Eerpaniu dotécie.

Ministerstvo moZe upustit od vymdhania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto &lanku

zmluvy, ak Ziadatel' neméZe pokradovat’ v stavbe 2 dévodu hodného osobitného zretela.
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Clinok VII
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobida plamost diiom jgj podpisania zmluvnymi stranami  a  ginnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrilnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. ! Obdianskeho zikonnika v nadviznosti na § 5a ods. 1 a 4
zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov {zdkon o slobode informécii).

Zmluvu moZno menit alebo dopliiat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak déjde k predizeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 {tri) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit prisluinymi ustanoveniami
Ob¢ianskeho zdkonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského privneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vzniknu v siivislosti s touto zmluvou bude riesit’ prisluiny sud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, priom 3 (tri) rovnopisy obdr#i ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdr Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrz KSU.

Neplatnost’ nicktorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na plainost ostatmych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dbvodu rozporu s privnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, kforé najviac zodpovedd tgelu a
pravnemu vyznamu pdvodneho ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujii, Ze si si vedomé vietkych ndsledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze¢ im nie si znidme okolnosti, ktoré by im branili
plame wuzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost' cxistuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia,

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu si riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutofnej véli, ktori prejavili slobodne, viZne, urtite a zrozumitefne, bez omyluy,
bez ¢asového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienck, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

- § -09- 201

Za ministerstvo : Za Ziadatel'a: /
g /.-f
RNDr. Peter Mach<: : Ing. Robert Moric -
vediici sluZobného trada > predseda predstavenstva
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