ZMLUVA £ (312-PRB/2011
o poskytnuti doticie na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podla § 16 zdkona €. 443/2010 Z. z. o dotédcidch
na rozveoj byvania a o socidlrom byvani (dalej len ,,zmtuva*)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionilneho rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravoeny k podpisu:  RNDr, Peter Mach, vediici sluZobného tiradu

Povereny minisirom dopravy, wWstavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondineho rozvoja SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Stitna pokladnica
gislo tiétu: 70000117681/3180

{d’alej len ,,ministerstvo™)
a
Ziadatel’;

Sluzbyt Nitra, s.r.o.

Sidlo: 949 01 Nitra, Janka Kral'a 122

Okres: Nitra

Kraj: Nitriansky

Statutarny zastupea : Ing. Pavol Bielik, riaditel’ a konatel” spolognosti
ICO: 31447929

bankové spojenie :
gislo udtu :
(d’alej len , Ziadatel™)

Clinok 1
Predmet 2 acel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podPa zdkona &.
443/2010 Z. z. o doticidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zdkon™) na tgel
odstranenia systémovej poruchy bytového domu podfa § 6 zdkona, Specifikovanej v &lanku I
zmluvy, z rozpo€tovej kapitoly ministerstva v rozpodtovom roku 2011.

Clinok IT
I'Jdaje o stavbe
Doticia sa poskytuje na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu (d’alej len ,stavba™)
s nasledovnymi Udajmi:
a) ndzov stavby: BD Dlhi 44, 46, 48

b) druh systémovej poruchy: porucha balkénov a ledzZif, porucha obvodového plastfa zo
spinanych pérobeténovych dielcov
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c) mesto: Nitra

d) okres: Nitra

e) ¢islo stavebného povolenia: SP 23183/2010/002

{) stavebné povolenie vydal : Mesto Nitra

g) zhotovitel*: KOMIZOL, s.r.o., 1CO: 34136428
949 05 Nitra, K rieke 4

h) termin zagatia stavby: 07/2011

i) termin dokondenia stavby: 02/2012

j) termin kolauddcie stavby: 05/2012

k) poget bytovych jednotiek; 33

1} opravnené ndklady stavby: 97 845,39 €

m) vlastné zdroje: 61 875,39 €

- z toho projektove price:

Clinok III
Vyika dotacie ‘
Ministerstvo poskytne ZiadatePovi doticiu na udel uvedenty v Clanku I zmluvy  vo vyske
35 970,00 € (slovom: tridsatpat'tisic devit'stosedemdesiat eur 0 eurocentov) vratane DPH.
Dotéciu uvedent v odseku 1 tohto &lanku zmluvy nie je mo¥né ZVVySit.

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a spdsob Eerpania doticie

Doticiv podla ¢linku I zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne  prisluiného
krajského stavebného tiradu (dalej len ,KSU*) formou bezhotovostnej dhrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodévky (d'alej len
wStavebné prace").

Cerpanic doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  pric, ak boli st&asfou
opravnenych nédkladov stavby a vykonanych stavebngch pric na stavbe z vlastnych zdrojov
Ziadatela vo vyske 6187539 € (slovom: Sestdesiatjedentisic osemstosedemdesiatpit’ eur 39
eurocentov) a predioZenim dokladu o Ghrade KSU.

Ministerstvo neumozni erpat dotdciu, ak Ziadatel neuhradi Zast oprdvoenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podl'a élanku II zmluvy.

Ziadate! predkladd KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Hadatela a osobou, ktordA na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c¢) zikona. Ziadatel zodpoveda za stlad fakturdcie so
stipisom vykonanych stavebnych préc.

KSU zadr3 sumu predstavupicu 10 % z celkovej vyiky doticic do &asu, kym ministerstvo povolf
jej uvolmenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrZanej sumy po predloZeni privoplamého
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebo zépisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatefom. Zipis
o odovzdani a prevzati je moiné akceptoval len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny iirad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania,

Ministerstvo ukon& financovanie stavby najneskér 4 (Styrl) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutom v ¢lénku II zmiuvy.
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Opréavnené  ndklady stavby vo vyske 9784539 € (slovom: devifdesiatsedemtisic
osemstostyridsatpdt’ eur 39 eurocentov) st zdvizné. Jednotlivé poloZky rozpoitu je moiné
zmenit' za podmienck dohodnutych v tejto zmluve. Tiito podmienku ministerstvo povafuje za
dodrZant, ak sa z dévodu zaokrGhl'ovania zvysia opravoené ndklady stavby maximdlne o 3 (tr)
eurd. V pripade realizicie dal§ich pric na bytovom dome, ktoré nie st stcdastou projektového
rieSenia a rozpodétu stavby, sa tieto nezapocitavaji do vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto
lanku zmluvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, #e stavebné prace nie si realizované podla projektovej
dokumentécie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, méZe ministerstvo poéas vystavby
zastavit dalfie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vritif poskytnuti dotdciu
vritane urokov vypotitanych zo zdkladnej (rokovej sadzby Eurdpskej centrilnej banky k
l.janudru prisluného kalendirneho roka (dalej len wprisluenstvo”) na twfet ministerstva, ktory
mu vopred ozndmi.

Ministerstvo  sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych reeni, ktorymi viak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieenia, na ndvth #adatela odsihlasil KSU, pritom
sufastou ndvihu musi byt aj sihlasné  stanovisko spracovatela projektn  stavby. Takto
odsihlasend zmena nesmie zvysi€ opravnené nédklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti ZiadatePa

Ziadatel sa zaviizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia téinnosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrz terminy dohodnuté v Slanku I zmluvy 2 dodrZanie terminu kolaudicie stavby
preukiZe privoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudicie dohodnutého v &lanku 11 zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla Elénku T zmluvy pri dodrfani terminu predloZenia privoplatného
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovauje za porugenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukdzal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe polas jej realizicic bude odborny technicky dozor vykondval fyzickd osoba podia
§ 10 ods. I pism. ¢) zdkona,

e) dotaciu poufije iba na vdel uvedeny v Sldnku I zmluvy.

Ziadatel je povinny umoZnif zamestmancom KSU pristip na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoZnit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny KSU predkladat’ faktiry najneskdr 14 (Stndst) dnf pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znasa vietky nasledky spojené s omeikanim.

Ziadatel je povinny informoval ministerstvo o vietkych skutofnostiach a zmendch tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktorii Ziadatel uzatvoril so zhotovitefom stavby uvedenym v &lanku

1 zmluvy,

Clinok VI
Odstipenie od zmhuvy

“

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zikona & 40/1964 Zb. Obgianskeho zikonnika v zment

neskorSich predpisov (d'alej len ,,Ob&iansky zdkonnik"} od zmluvy odstipit ak:

a) #adatel nedodri niektord z podmienok dohodnutych v zmluve,

b} po uzavreti tejto zmluvy sa preukdze, Ze Fadatel v Ziadosti o doticiu alebo v prilohdch k nej
uviedol nesprivne alebo neipiné tdaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotdcie.

V pripade, Ze déjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadatel' povinny vratit

dotdciu vritane prisluienstva na tiéet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadate! je oprdvneny od zmluvy odstipit’ iba ak:
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a) vopred vrati na ucet ministerstva vycerpant Cast dotdcie uvedent v Clanku II zmluvy vritane
prisluSenstva,

b) nedoslo k éerpaniu doticie.

Ministerstvo mdZe upustit od vymdihania prislufenstva podla odseku 3 pism. a) tohto E&lanku

zmluvy, ak Ziadatel nemédZe pokracovat’ v stavbe z ddvodu hodného osobitného zretel'a.

Clinok VII
Zaveretné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Géinnost  diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrilnom registi zmliv vedenom Uradom  vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v nadviznosti na § 5a ods. 1 a 4
zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zikonov (zékon o slobode informdcii). )

Zmluvu mozno menif alebo dopliat len formou pisomnych &isiovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak ddjde k predizeniu
terminu kolauddcie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obédianskeho zdkonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského privneho poradku. Vietky
spory, ktoré vznikmi v suvislosti s touto zmluvou bude riedit’ prislu$ny stid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, prifomn 3 (tri) rovnopisy obdrii ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrZi KSU.

Neplatnost niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dovodu rozporu s prdvnymi predpismi, zaviizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd tucelu a
pravoemu vyznamy pévedného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st si vedomé vetkych nasledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvna volnost nie je niéim obmedzenid a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V prpade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na ziklade tohto vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasujil, 2e zmluvu si riadoe preditali, jej obsabu porozumeli a tato plne
zodpovedd ich skutoénej véli, ktori prejavili slobodne, vdine, urite a zrozumitelne, bez omylu,
bez &asového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienck, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

-6 -09- 201

DA e

Za ministerstvo :

Za AHadatel'a:

Ing. Pivol Bielik

vedici sluZobného tradu riaditel a konatel’ spoloénosti
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