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Suvisla udrzba vozoviek v sprave SSUR 6 Cadca
1 \201|0340

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zikonnika v platnom zneni
(dalej len ,zmluva")
medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitefom:

Nazov: C.S.BITUNOVA spol. s r.o.
Sidlo: Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen
Pravna forma: spolo¢nost' s ru¢enim obmedzenym, zapisané v obchodnom registri

Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel Sro, vioZka &. 574/S
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO: 30 228 247

DIC: 202 047 51 93

IC DPH: SK 202 047 51 93

Statutarny organ: Ing. Miroslav Sufliarsky, konatel spolo&nosti

Ing. Jan Stefik, konatel spolo&nosti
Ing. Méria Melichovd, prokurista spolo&nosti

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:

( dalej len ,zhotovitel")

Objednavatefom:
Nazov: Narodna diafni¢na spoloénost’ a.s.

Pravna forma: akciovéa spolo&nost,

zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, Vlozka &.

3518/B
Sidlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové spojenie::
Cislo uétu:
ICO: 35919 001
IC DPH SK 2021937775
DIC: 2021937775
Statutarny organ: Ing. Jan Kotufla

predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdo$
podpredseda predstavenstva

Ngrodna dialnicna spolocnost, a. s.
Mlynské Nivy 45
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Osoby opravnené rokovat’:
- o veciach zmluvnych:

- o veciach technickych:

pre skusanie a kvalitu:

pre vozovky na mostoch:
- o veciach cenovych:

(dalej len ,objednavatel)

Clanok |
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je zavézok zhotovitefa vykonat pre objednavatela dielo podla jeho
poziadaviek vsulade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami
objednavatela adielo dokonlené riadne av€as odovzdat povinnost objednavatelovi a
objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitefovi za vykonané dielo cenu uvedenu v &l. Il tejto
zmluvy.

1.2. Predmet plnenia
CPV aplatné TSP
CPV 45233000-9: Stavebné prace spodnej a vrchnej stavby dialnic,ciest
Suvisla udrzba vozoviek v sprave SSUR 6 Cadca - D3-1/11, D3-I/11A al/11 technolégiou

zastudena kladenych asfaltovych zmesi s ciefom zlepSenia povrchovych vlastnosti vozovky
a predlZenia Zivotnosti vozovkového suvrstvia zabranenim vplyvu porlich na nizsie polozené
vrstvy vozovky (dalej len ,dielo”)

1.3. Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sttaznych podkladoch, pric¢om nie
s zavazne pre plnenie zmluvy, t.j. zhotovitel sa zavézuje dielo vykonat' v rozsahu a spésobom
v sllade s bodom 1.4 tohto ¢lanku zmluvy.

1.4. Specifikdcia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mena zamestnancov objednavatela
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy plnenia a dalSie podmienky pre opravy
konkrétnych Usekov vozovky (stavebnych objektov) budu $pecifikované v pisomnych
objednavkach vystavenych objednavatelom poc¢as trvania zmluvného vztahu, ktoré budu
neoddelitelnou su¢astou zmiuvy. KaZdé plnenie vzmysle konkrétnej objednavky je
posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.

1.5. Ak sa pri realizacii diela na zaklade konkrétnej objednavky objednavatela vyskytne potreba
vykonat' naviac prace alebo nové prace oproti konkrétnej objednavake, zavazuju sa zmluvné
strany zacat rokovanie o doobjednani naviac prac alebo novej prace. V pripade, ak sa zmluvné
strany dohodnl, objednavatel je povinny dorudit zhotovitelovi ,doobjednavku® k prislugnej
objednavke.

Ndrodnd dialniéné spolocnost, a. <
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_Clanok Ii
Cas plnenia

Zmluva sa uzatvara na dobu urgitl, ato na 48 mesiacov odo dfia nadobudnutia uginnosti
zmluvy.

Terminy realizécie prac: v ¢ase od 1.4. do 31.10. po&as trvania zmluvy podla bodu 2.1;
konkrétne terminy pinenia budla $pecifikované v konkrétnych objednévkach objednavatela
vystavenych v obdobi u&innosti zmluvy.

Objednavatel po schvaleni planu oprav oznami pisomne zhotovitelovi planovanu suvislt Gdrzbu
pre prisludny kalendarny rok. Najneskdér do 14 dni od obdrzania oznamenia je zhotovitef
povinny prediozit objednavatefovi na schvalenie harmonogram postupu a trvania prac
(podrobny hodinovy harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok,
s uvedenim nasadenia strojov a zamestnancov v kazdej faze realizacie prac az po uvedenie do
premavky. Spolu s harmonogramom je zhotovitelf povinny predlozit objednavatelovi na
schvélenie zoznam podzhotovitelov v sulade s €l. VIl bod 7.1.

Minimaine 14 dni pred planovanym terminom =zaliatku realizacie prac zasle objednavatel
zhotovitelovi pisomnl objednavku pre suvislt Udrzbu. V objednavke bude uvedeny defi a hodina
nastupu a tiez v sulade so schvalenym harmonogramom def a hodina ukoné&enia prac.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit objednavatelovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela (alebo jeho &ast)) a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty dodania diela anasledne to vyznadit v stavebnom denniku. PredlZzenim
dohodnutej lehoty realizacie diela alebo jeho Casti zo strany zhotovitela nie je dotknuta
povinnost' zhotovitefa uhradit’ zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle ¢l. VI bodu 6.2 zmluvy
okrem pripadov, ked k ome8kaniu doslo z dévodov vy$sej moci.

Clanok i
Cena diela

Cena diela bude tvorena stctom suginov objednanych mnozstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v prilohe &.1 zmluvy — Savisla Gdrzba vozoviek v sprave SSUR 6 Cadca - Jednotkové
ceny.

Jednotkové ceny uvedené v prilohe €.1 pokryvaju v3etky zmluvné zavazky a vSetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela vrozsahu podfa tejto zmluvy a sutaznych
podkladov.

Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a su pevné a nemenné pocas celej
doby trvania zmluvy. Po uplynuti kalendarneho roka 2012 je zhotovitel kazdoro&ne povinny
poziadat objednavatefa o vypocet fakturadného indexu, ktorym sa upravi celkova cena diela v
prislusnom kalendarnom roku. Pisomna Ziadost zhotovitela musi byt dorucena do sidla
objednavatela najneskér do 28.2. prisludného kalendarneho roka.

Pri vypocte fakturaéného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouzit index uverejneny na web
stranke Statistického uradu SR, a to index cien stavebnych prac podla KS za 4.Q
predchadzajiceho kalendarneho roka (Statisticky urad — produkty- publikacie- elektronické
publikécie na stiahnutie- ceny produkénych $tatistik- index cien stavebnych prac- index cien
stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR &.12- dokument na
stiahnutie- tab. €.1.: indexy cien stavebnych prac podla KS za 4.Q 20... - riadok: opravy
a Udrzba stavebnej povahy, stipec: 4.Q predchadzajuceho roka).

Na zaklade Ziadosti zhotovitefa objednavatel vypog&ita v zmysle bodu 3.4 fakturaény index a
vyhotovi pisomny Zapis o vypotte fakturaéného indexu. Dva origindly Zapisu o vypotte
fakturatného indexu /1 pre objednavatela a1 pre zhotovitefa/ posle objednavatel spolu s
navrhom dodatku k zmluve na odsuhlasenie zhotovitelovi. Pisomny navrh dodatku spolu so
Zapisom o vypotte fakturaéného indexu je zhotovitel povinny podpisat a dorugit do sidla
objednavatela v lehote 3 tyZdiiov odo dfa ich doru¢enia. Zépis o vypodte fakturaného indexu
sU opravnené podpisat za zmluvné strany osoby opravnené konat' vo veciach cenovych.

Ndrodna dialrudna spoiocnosi. G. ¢

Mlynské Nivy 45
R2INO BRATISLAV A
5.



3.6. Fakturatny index bude platny od 1. dfia mesiaca nasledujliceho po mesiaci, v ktorom doslo
k podpisaniu dodatku do doby platnosti nového fakturaéného indexu s vynimkou uvedenou
v bode 3.7.

3.7. Vpripade, Ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostava v platnosti
dovtedy platny fakturacny index, resp.jednotkové ceny a objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vydke 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v prisludnom kalendarnom
roku. Zmluvnéd pokuta sa vztahuje na porusenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti.
Objednavatel je zaroveh opravneny odstipit od zmluvy, priom odstupenie je ucinné diiom
doru€enia pisomného odstupenia do sidla zhotovitela.

3.8. Fakturatny index je zhotovitel povinny uviest na prislusnej fakture.

3.9. V zmysle zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich a stvisiacich predpisov a § 546
anasl. Obchodného zakonnika moze byt cena za dielo upravena podla skutoéne realizovaného
mnozstva a druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

3.10. Pre ocenenie novych poloZiek, pre kioré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, je
zhotovitel povinny predlozit cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypoc&et. Zhotovitel je
povinny spracovat a predlozit s kalkulatnym vzorcom aj kalkulacie pévodnych poloziek
rovnakého charakteru. Kalkulagny vzorec acenové podklady budi spracované v strojno-
pocitatovej metode EXCEL, ktoré je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vo forme tlate
potvrdené opravnenou osobou ako aj v elektronickej podobe na CD nositi.

Clanok IV
Platobné podmienky

4.1, Zhotovitefovi prislicha Ghrada len za skutoéne vykonané prace na diele.
4.2. Fakturacia bude uskuto€nena po odovzdani a prevzati diela v stlade s &l. VIII, bod 8.9.

4.3. Podkladom pre fakturdciu bude stavebnym dozorom potvrdeny stpis skutoéne vykonanych prac
(dalej len ,supis‘) vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a
odovzdavaci a preberaci protokol. Supis bude potvrdeny stavebnym dozorom po predloZeni
protokolov zhotovitefa o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi (preukazné skisky, certifikaty,
resp. vysledky kontrolnych skusok). Na ucely fakturacie sa za den dodania diela povazuje def
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

4.4. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od stutaznych podkladov
a konkrétnych objednavok nebudu uhradené.

45. Z kaZzdej faktury za vykonané prace zadr2i objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Této
skuto€nost bude uvedend vo faktlre. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia zaruénej
doby odstranit’ riadne reklamované vady diela, je tato suma uréend na Uhradu naroku
objednavatefa na nahradu $kody, ktora objednavatelovi skuto&ne vznikne. V tomto pripade budu
zmluvné strany postupovat’ podfa ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika. Zarovefi
zadrZné sluZi na zabezpefenie vSetkych penaznych pohladavok objednavatela voéi zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vzt'ahu.

46. Zhotovitel nie je opravneny poZadovat' uroky alebo Uroky z ome$kania zo zadrzanej ¢iastky odo dria
zadrZzania az do momentu uvolnenia zadrzného podla bodov 4.7 alebo 4.8 tohto &lanku.

47. Zhotovitel ma pravo pisomne poZiadat objednavatela o nahradenie zadrzného zadrzaného
z jednotlivych faktur za prace realizované v prisludnom kalendérnom roku bankovou zarukou, a to
vzdy najskdr v novembri prisiuného kalendarneho roka. Bankova zaruka ako zébezpeka na
odstranenie  reklamovanych vad poCas plynutia zaruénej doby musi byt vo vyske sumy
zodpovedajucej suctu celkovo zadrzanej sumy v prisludnom kalendarnom roku a musi byt platna
do momentu uplynutia poslednej zaruénej doby za prace vykonané v prislusnom kalendarnom roku.
Zadrzné uvolni objednavate!l do 30 dni po predlozeni bankovej zaruky zodpovedajlcej
poziadavkam uvedenym v tomto bode.

4.8. V pripade, ak zhotovitel nepoziada o zmenu zabezpetenia svojho zavézku v zmysle bodu 4.7 tohto
Clanku a bankovu zaruku nepredioZi do konca prisludného kalendarneho roka, v ktorom prace
vykonal, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade Ziadosti zhotovitela dorutenej
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objednavatefovi po uplynuti zarugnej doby diela, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajtce narok
objednévatela na ndhradu $kody podfa bodu 4.5 tohto &lanku.

4.9. Splatnost faktar je 45 dni od doporugeného dorucenia bez nedostatkov do sidla objednavatefa.

4.10. Faktira musi obsahovat obligatérne ndlezitosti podla §71 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat aj nasledovne tdaje:
odvolavku na &islo zmluvy a &islo objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy,
bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktura nebude obsahovat alebo ak v pripade
uplatnenia naroku objednavatela na zfavu nebude vyhotovena v sulade s bodom 4.11 tohto
&lanku, objednavatel je opravneny takuto faktaru vratit zhotovitefovi spolu s oznacenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktuiry
sa prerusuje a nova lehota splatnosti zaéne plynat diiom nasledujucim po dni doporu¢eného
dorugenia opravene] alebo doplnenej faktury do sidla objednavatefa.

4.11. V pripade, ak objednavatefovi vznikne narok na zfavu podra €l. VIil, bod 8.4. a uplatni si tuto zfavu
vodi zhotovitelovi, zhotovitel je povinny zohladnit predmetnu zlavu vo fakture v stlade s ¢lankom
VIIl, bodom 8.4,

Clanok V
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

5.1. Zaruéna doba na stavebné prace: 24 mesiacov

5.2. Zaruéna doba zaCina plynut diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Polas
zarugnej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poZiadanie objednavatela
odstranit do 30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady nedohodnu
inak.

5.3. Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dna
dorudenia reklamacie, pritom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

5.4. Zhotovitel je povinny bezplatne na poziadanie objednavatela pofas zaruCnej doby vykonat
meranie proti§mykovych viastnosti povrchu vozovky a predlozit vysledky merania objednavateflovi
najneskér do 21 dni od dorucenia poziadavky. Objednavatel je opravneny sa predmetného
merania zu&astnit; za tymto ¢elom je zhotovitel povinny termin merania oznédmit minimaine 3
pracovné dni pred planovanym terminom merania pisomne objednavatelovi.

5.5. V pripade nevyhovujlucich vysledkov merania drsnosti a merania protiSmykovych viastnosti
povrchu vozovky po&as plynutia zaruénej doby podfa technicko kvalitativnych podmienok
sutaznych podkladov je zhotovitel povinny na zaéklade reklamacie objednavatefa odstranit
reklamovanu vadu podfa poziadaviek objednavatela na svoje naklady a v lehote urCenej
objednavatefom.. V pripade, e na zaklade reklaméacie objednévatela tak neurobi v urlenej
lehote, objednavater je opravneny vadu odstranit na naklady zhotovitela.

5.6. Pred uplynutim zéru¢nej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktoré
bude vykonané v poslednom mesiaci zéruénej doby spolotnou prehliadkou. K prehliadke je
zhotovitel povinny prediozit vysledky merania protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky
vykonané v poslednom &tvrtroku trvania zaru¢nej doby. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol
o ukon&eni zarugnej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zaru€nej doby.

Clanok Vi
Zmluvné sankcie

6.1. V pripade, ze zhotovitel nedodrzi termin nastupu na suvisli udrzbu podfa &l. I, bod 2.4 zmiuvy ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny vratane DPH danej rozsahom pinenia
na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zataty defi omeskania. V pripade op&tovného
nedodrzania vy$$ie uvedenych terminov néastupu zhotovitefa na opravy ma objednavatel pravo
okamzite odstlpit od zmluvy. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo objednavatefa na
zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.
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6.2. V pripade omes&kania zhotovitefa spodivajiucom v nedodrzani schvaleného harmonogramu prac
podfa &l Il bod 2.4 zmluvy ma objednéavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny
vratane DPH danej rozsahom pinenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zalaty
denn omeskania.

6.3. Zaplatenim zmluvnej pokuty podia bodov 6.1, 6.2 tohto ¢&lanku nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu 8kody, ktora mu vznikla pripravou a zabezpecenim miesta pinenia
pozostavajucou v osadeni doCasného dopravného znadenia pripadne inymi na opravu
nadvazujacimi &innostami. Vycisleny a odévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit.
V pripade vzajomnych narokov objednavatefa a zhotovitela, budd zmiuvné strany postupovat
podia ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

6.4. V pripade omes$kania objednavatela so zaplatenim faktir ma zhotovitel narok na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

6.5. Ak zmluvné strany porus$ia povinnosti dohodnuté &l. VII. a VIIl. zmluvy inym spbsobom, ako je
uvedené v tomto ¢lanku je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit’ si vo&i druhej strane
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kazdy den, dokial porudenie povinnosti trva. Tymto nie su dotknuté
naroky na nahradu $kody v zmysle platnych pravnych predpisov.

Clanok Vil
Podmienky vykonavania diela

7.1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
zhotovitel opravneny po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatefa odovzdat na
zhotovenie svojmu podzhotovitefovi. Sdhlas objednavatefa nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za vetky prace a ¢innosti podzhotovitela.

7.2. Pred zatatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatefa formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zagatiu s pracami, ak
takéto existuju.

7.3. Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

7.4. QOdo dita odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik vzmysle
stavebného zakona & 50/1976 Zb. vzneni neskor$ich zmien a doplnkov a prisludnej
vykondvacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny u&astnikom vystavby
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
koné&i diiom, ked su odstranené vdetky vady a nedorobky. Diiom zépisni¢ného odovzdania
staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpetenstvo Skody na diele.

7.5. Objednévatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

7.6. Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajliceho pisomného prikazu stavebného
dozora.

7.7. Vpripade, ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnoZstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tdto skutodnost bezodkladne, este pred vykonanim prislusnej prace,
upozornit objednavatela.

7.8. Zhotovitel je povinny v pinej miere re$pektovat organizaciu dopravy podla podmienok uréenia
MDVRR SR v zmysle § 3q zékona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien a
doplnkov.

7.9. Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpetnosti premavky na diafnici a v8etky pripadné 8kody, zavinené svojou ¢&innostou. Pri
uskuto&hovani préc je povinny dodrziavat vdetky slvisiace predpisy o ochrane zdravia
a bezpetnosti pri praci, o bezpe¢nosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného
prostredia ako aj o bezpeé&nosti premavky na diafnici vyplyvajuce zo zakona ¢. 8/2009 Z.z.
o cestnej premavke v zneni neskorsich a stvisiacich predpisov.

7.10. Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nespésobil zbytoéné obmedzenie cestnej premavky.
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7.11. Cas pre obnovenie premavky na novopoloZzenom povrchu ur&i zhotovitel zapisom v stavebnom
denniku.

7.12. Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Clanok VIl
Preberanie diela

8.1. Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta bez sihlasu stavebného dozora a zhotovitel musi umoznit
stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek &ast diela. Pripravenost na vykonanie skusok
a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne avd&as oznamit objednavatelovi. Zastupca
objednavatela bude pisomne vyzvany najméa k :

e  prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac

¢ prebratiu vykonania spajacieho postreku

e  prebratiu sanéacie prieCnych trhlin

O prevzati jednotlivych &asti pred ich zakrytim budu vykonané zaznamy v stavebnom denniku.

8.2. Preberanie &iastkovych prac a diela bude vykonané v stlade s poZiadavkami technicko-
kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov. Dielo resp. stavebné objekty bud( najprv
prebraté do predasného uzivania — uvedenia do premavky formou podrobného zapisu
v stavebnom denniku na zaklade vykonanej technickej prehliadky diela (objektu); v zapise
o prevzati bude uvedeny stav tak, aby mohli byt &o najobjektivnejsie posudené pripadné
nedostatky diela pri koneénom preberani. Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami
oboch zmluvnych stran (stavbyveduci a stavebny dozor).

8.3. Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v ¢asti technicko- kvalitativne podmienky
sutaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost’ diela ( EM-
neobalené kamenivo, nevyStiepenie zmesi, neprichytenie vrstvy k podkladu, pouzitie
nevhodného kameniva ; nater- pouzitie nevhodného kameniva, nevystiepenie emulzie,
neprichytenie nateru o podklad; PR - nevystiepenie emulzie) bude posudzované ako
nevyhovujlice areklamovatelné apovazuje sa za podstatné poruSenie zmluvy, priéom
opraviuje objednavatela okamzite odstupit od zmluvy, neprevziat takéto dielo a popri
odstupeni od zmluvy pozadovat od zhotovitela nahradu Skody v plnej vySke. Pripadné
pochybnosti a rozdielne vysledky ski3ok budu rieSené spoloénymi skuskami alebo premeranim.
V pripade nezhodnych stanovisk zmluvné strany poZiadaji o stanovisko nezavislu akreditovanu
indtiticiu. Naklady na jeho vyhotovenie su na tarchu strany, v neprospech ktorej je zaver
stanoviska.

8.4. Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, uréenych podfa technicko-kvalitativnych podmienok,
neuvedenych v bode 8.3 tohto &lanku a podiatotnych skudok typu pri odchylke, ktora
neovplyvni vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost’ Upravy je objednavatel opravneny uplatnit' si
zlavu z ceny diela danej rozsahom konkrétnej objednavky do vysky 5% za kazdy nedostatok
alebo predlZenie zarugnej doby primerane podia povahy nedostatku.

8.5. Predizenie zaru¢nej doby podla bodu 8.4 sa vykona pre dielo, na ktorom neboli dodrzané
technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k zmluve.

8.6. Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny predloZit pisomnou formou. K Ziadosti je
zhotovitel povinny doloZit' doklady preukazujice riadne vykonanie prac — dokumentéciu kvality
podla technicko-kvalitativnych podmienok sufaznych podkladov odsuhlasenu laboratériom
objednavatefa, stavebny dennik s rekapitulaciou vymer, vykresy - schémy skutoéného
vyhotovenia.

8.7. Najneskér do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podla bodu 8.6 objednavatel zvola
konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi k preberaciemu konaniu spravu o
celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzda
zhotovitelovi pred za&atim konania.

8.8. Za riadne ukontené dielo sa povaZuje dielo ukon&ené riadne a v&as, bez vad av stlade
s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podfa zmiuvy, technicko-kvalitativnych
podmienok sutaznych podkladov a technickych noriem.

Narodna dialniénd spoloCnost, @. s.
Mlynské Nivy 45
R2IN9 BRATISLAVA
15 -



8.9.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat' v technickych veciach. Diiom podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza nebezpelenstvo Skody na diele na
objednavatela.

Clanok IX
Ukonéenie zmluvy

Tato zmiuva zanikne okrem splnenia v&etkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,deft zaniku zmluvy dohodou®). Vtejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z pinenia zmluvnych povinnosti alebo zich poru$enia druhou
zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Objednévatel je opravneny okamzite pisomne odstupit’ od tejto zmluvy v pripade podstatného
porusenia zmluvy zhotovitelom, a to najméa v pripadoch uvedenych v bodoch 3.7, 8.3 a 10.2
zmluvy. Odstlapenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane (ktord svoju povinnost porusila) ajeho GCinky nastavaju dfiom doru€enia zmluvne;j
strane, ktora svoju povinnost porusila. Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa
preukaze, Ze zhotovitel v ponuke predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdive,
neupliné alebo skreslené Udaje. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy st zmluvné strany
opravnené od zmluvy odstlpit po marnom uplynuti lehoty stanovenej druhou zmluvnou stranou
na odstranenia konania vrozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkami takéhoto konania.

Pre pravnu Upravu odstipenia od zmluvy avzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zé&konnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednéavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dbvodu. Vypoved musi mat
pisomnl formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a za¢ina plynut prvym dfiom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved
doru¢ena zhotovitelov.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.5 tohto &lénku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil ¢ast ceny diela uvedend v ¢&lanku Il tejto zmluvy zodpovedajucu
vykonanym pracam na diele ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dfia uplynutia
vypovednej lehoty je zhotovitel povinny odovzdat' objednéavatelovi dielo, resp. Cast diela vratane
slvisiacej dokumentdcie v stave zodpovedajicom vykonanym pracam na diele ku diu
uplynutia vypovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutolni
podpisanim preberacieho protokolu osobami opravnenymi konat v technickych veciach.
Pripadné iné vzajomné z&vazky a pohladavky existujice ku diiu uplynutia vypovedne;j lehoty si
zmluvné strany vyporiadaji na zaklade osobitnej pisomnej dohody.

V pripade, ak nastan( pravne skuto&nosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitefa (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena majlca priamy vplyv na
pinenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit tieto skutocnosti objednavatefovi
najneskér do 10 dnf odo dfia, kedy tieto skuto&nosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
Skodu sposobent objednavatelovi v désledku porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Za aklkolvek ind zmenu sa povaZuje aj z mena bankového spojenia
zhotovitefa, pritom k tejto informacii predloz! aj potvrdenie prisiusnej banky.
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Clanok X
Zaveretné ustanovenia

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnd komunikécia podla tejto zmluvy alebo v slvislosti
s touto zmluvou sa bude dorufovat doporu&ene postou, kuriérom alebo osobne.. Za ded
doru¢enia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defi doru¢enia sa povaZuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v UloZnej lehote na poste, za den doruCenia sa povaZuje
posledny def UloZznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi
s oznaCenim posty ,,adresat neznamy" alebo ,,adresat sa odstahoval* alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za defl doru¢enia sa povaZzuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

10.2. Zhotovitel nie je opréavneny postupit' akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavézkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.

10.3. Prava povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a G&innych v Slovenskej republike, najmé zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach.

10.4. Zmluva je vyhotovend v piatich vytlatkoch, tri pre objednavatefa dva pre zhotovitela.

10.5. Menit alebo dopliat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami so
sthlasom oboch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. U&innost' zmluva nadobudne ditom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmiav.

10.6 Neoddelitenou stgastou zmluvy je priloha &.1 — Slvisla Udrzba vozoviek v sprave SSUR 6
Cadca - Jednotkové ceny

10.7 Z hladiska predmetu zakazky su¢astou zmluvy su:

- sutazné podkiady=*

- ponuka zhotovitela*

- ponukané jednotkové ceny

- buduce objednavky vystavené na zaklade tejto zmluvy*
- schvélené potiatotné skisky a dokumentacia kvality*
- priru¢ka kvality alebo kontrolny a skusobny plan *

- harmonogram postupu a trvania prac *

Pozn. * Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne
zavézny, pokial ho zmluva neupravuje odlisne.

V Bratislave dfia: 720 -08- 2011 Vo Zvolene, dia:
& :;xéstu——m‘&f;.;s
By =y

Za objednavatefa: Z4 zhotovitefa- M :
C.S.BITUNOVA spol. s :
NERESNICKA CESTA 3
ew - g60 01 ZVOLEN

. (10}

Ing. Jan Kotufa * . Miroslav Sufliarsky -

predseda predstavenstva k natel’ spolognposti

a generalny riaditef

Ing. Milan Gajdo¥ Ing. Méaria Melichova

podpredseda predstajenstva prokurista spolo¢nosti

Nérodna diatnicns spolociést, a. 8.
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Stivisla udrzba vozovky v sprave SSUR 6 Cadca
JEDNOTKOVE CENY

Priloha ¢. 1 k ZoD

. Merna | Jednot. cena
P.¢. Polozka Popis prac jedn. €
4511.11 Demolaéné prace
Dopliiujice prace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu
1/0509036201  [priem. hr. do 2,0 cm m* 0,40
Prace na vrchnej stavbe diaPnic (okrem visutych), ciest, ulic, chodnikov
45.23.12 a nekrytych parkovisk
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi
Bitimenové postreky, natery, posypy - postrek spajaci z modifikovanej
2{2203033004 emulzie v mnozstve 0,6 — 0,8 kg emulzie na m2 m? 0,30
Bitumenové postreky, natery, posypy - regeneragny postrek z emulzie
3(2203033104 v mnozstve 0,2 — 0,7 kg zvy$kového spojiva na m2 m? 0,20
Hutnené asfaltové vrstvy pre obnovu a udrzbu - lokalne opravy pordch
4122030840 povrchu pod postreky, natery a EMK asfaltovou zmesou m? 1.00
5(2203033203 Bitimenové postreky, natery, posypy - jednovrstvovy néter, z emulzie me 1,50
6/22030437.1 Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvovy mikrokoberec EMKS m* 1,60
7122030437.2 Emulzné kalové vrstvy, dvojvrstvovy mikrokoberec EMKJ/EMKS m* 4,50
8(22030437.1a |Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvovy mikrokoberec EMKS so zavalcovanim m? 1,80
Dopliujice konstrukcie pri stavbe krytov komunikacii
91222514 Utesnenie trhlin v bitimenovom kryte pod natery a EMK m | 1,30

Prehlasenie:

Pontkané ceny predstavuji naklady na véetky materidly vratane ich dopravy, technoldgie, prace, skusky atd’,

ktoré st podfa zadavacej dokumentacie, technicko-kvalitativnych podmienok, technickych a legislativnych noriem

nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevadzky.

Berieme na vedomie, Ze chyby, opomenutia alebo nespravne pochopenie sut'aznych podkladov zo strany

zhotovitefa nemézu byt' dévodom pre zvySenie ponuknutej ceny.

Vo Zvolene, diia: ........cccevvune

RURLE A v

BITUMOVA

C.S.BITUNOVA spol. s r. 0.
NERESNICKA CESTA 8

SK - 860 01 ZVOLEN
(10)

Ihg. Miroslak Sufliarsky
konatel spolo&nosti-

Ing. Maria Melichova
prokurista spolo¢nosti
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