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1. Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby:        Obnova Špeciálnej základnej školy ‐ Jelšava 
Súpisné číslo domu:      62 
Číslo parcely C:        150/1, k.ú. Jelšava 
Kraj:          Banskobystrický 
Okres:          Revúca 
Druh objektu:        Občianska stavba 
Druh realizácie:       Významná obnova 
Investor:        Špeciálna základná škola Jelšava,  

Námestie republiky 62, 049 16 Jelšava 
Generálny projektant:      JFcon, s.r.o., 
          Družstevná 942/6, 03101 Liptovský Mikuláš 
Stupeň:         Projekt na realizáciu stavby 
Dátum:         júl 2018 

2. Architektonické, funkčné a technické riešenie skutkového stavu 

Škola je situovaná v centrálnej časti mesta Jelšava. Budova svojim tvarom zapadá do okolitej výstavby mesta. 
Stavba bola vybudovaná podľa kroniky v roku 1890 a uvedená do užívania v prvej polovici 20. storočia. Budova 
v minulosti slúžila ako objekt vojenských kasární. Neskôr objekt bol prestavaný pre školské účely ako základná 
a stredná  škola.  V súčasnosti  v objekte  sídli  Špeciálna  základná  škola.  Objekt  má  jednoduchý  obdĺžnikový 
pôdorys maximálnych  rozmerov 41,90 × 15,29 m. Nosný  konštrukčný  systém  je  stenový. Hlavný  vstup  je  zo 
severovýchodnej  strany.  Objekt  je  samostatne  stojaci  s  jedným  čiastočne  podzemným  podlažím  a  dvoma 
nadzemnými  podlažiami.  Jednotlivé  podlažia  sú  prepojené  trojramenným  schodiskom.  Objekt  má  štyri 
samostatné vstupy. Dva vstupy na JV a JZ fasáde vedúce do 1.PP, slúžiace na služobné účely. Ďalšie dva vstupy 
sa nachádzajú na SV strane slúžiace pre pohyb žiakov a pedagógov. 
Objekt  je  vybudovaný  z masívneho  stenového  nosného  systému,  vymurovaný  z plných  pálených  tehál, 
suterénne murivo bolo pravdepodobne vymurované zmiešané. Stropný systém v 1.PP tvoria klenby, vo vyšších 
podlažiach  je  z časti  montovaný  strop  z klenbových  panelov.  Podlahu  na  teréne  tvorí  podkladový  betón, 
hydroizolačná  vrstva,  cementový  poter  a  následné  vrstvy  podlahy.  Fasáda  objektu  je  členitá,  uskočenia 
v soklovej  časti,  okolo  objektu  prebiehajú  vodorovné  pásy  v dvoch  úrovniach,  ktoré  sú  v nárožiach  spojené. 
Vystúpenie strešnej rímsy pred fasádu je vytvorené zo vzájomného ukladania PPT (starým spôsobom). Strešná 
konštrukcia je valbová.  
Obvodové murivá sú nezateplené, murované z klasických  tehál. Polozapustený suterén sa predpokladá  že  je 
murovaný zo zmiešaného muriva a to kameň a tehly.   Objekt  je z exteriérovej strany omietnutý brizolitovou 
omietkou, suterén cementovým špricom a z časti obložené kabrincami. Vonkajšia fasáda obsahuje dekoratívne 
prvky. Okolo celého objektu prebieha ozdobný pás pod strešnou rímsou a vystupujúce lemy sú okolo celého 
objektu.  Na  severovýchodnej  fasáde  objektu  sa  pri  vstupnej  časti  nachádza  HUP  s prípojkou  vyvedenou 
z terénu.  Plynovod  po  fasáde  ústi  do  objektu  v  mieste  nad  svetlíkom  vchodových  dverí.  Od  strany  suseda 
(hranica pamiatkovej zóny) sa nachádza murovaný plot, ktorý dolieha ku fasáde objektu ŠZŠ. 
Zastrešenie je  šikmou strechou valbového tvaru s novou už vymenenou kladenou krytinou v sklone strešných 
rovín  30°.  Krytina  je  odvetraná  pri  hrebeni  vetracími  kusmi  škridle,  pod  krytinou  bola  osadená  poistná 
hydroizolácia. Nosný systém strechy je vytvorený drevenou stojatou stolicou s prídavným stredovým trámom 
uloženým  na  vzperách.  Obnova  strechy  bola  v  nedávnej  minulosti.  Krov  bol  lokálne  zosilnený  prídavnými 
drevenými prvkami. Dažďová voda zo strechy steká do strešných žľabov a následne je  odvádzaná dažďovým 
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odpadovým potrubím na fasáde objektu na terén. Terén je v prednej časti odvodnený betónovými vonkajšími 
žľabmi  až  do  zadnej  časti  areálu.  Nad  strešnú  krytinu  vyúsťuje  vetracie  potrubie  splaškovej  kanalizácie.  Na 
streche  sa  nachádza  bleskozvod  napojený  na  pôvodné  uzemnenie.  Nosná  konštrukcia  podlahy  povale 
pozostáva  z  dreveného  trámového  stropu  s  dreveným  záklopom  zo  spodnej  a  vrchnej  strany  stropnej 
konštrukcie. Prístup na strechu je zo samostatnej miestnosti, kde sa nachádza drevené rebríkové schodisko. 
Pôvodné komínové  telesá boli  rozobraté do  takej  výšky, aby  ich horná hrana bola pod strešným plášťom. V 
súčasnosti je z plynového kotla nachádzajúceho sa v m. č. 1.19 kotolňa vyvedené komínové teleso cez fasádu, 
ktoré vyúsťuje nevhodne tesne pod strešnou rímsou. Toto komínové teleso je kotvené cez oceľové objímky do 
fasády objektu.  
Na objekte sú z väčšej časti okná plastové s izolačným dvojsklom. Hlavné vstupné a vedľajšie dvere sú plastové 
s  izolačným dvojsklom alebo bez  zasklenia.  Exteriérové dvere vedúce do predsiene na  JZ  svetovej  strane  sú 
oceľové.  Na  fasáde  sú  niektoré  otvory  vyplnené  sklobetónovými  tvárnicami.  V  miestnosti  telocvične  sa 
nachádzajú i axiálne ventilátory. Okná 1.PP na zadnej fasáde sú chránené oceľovými mrežami. 

3. Navrhované riešenia 

Jestvujúci  stav  konštrukcií  v súčasnosti  nespĺňajú  súčasné  požiadavky  na  výstavbu,  resp.  nezodpovedá 
kritériám  dnešnej  legislatívy  na  tepelnotechnické  vlastnosti  obalových  konštrukcií  a energetickej  náročnosti 
stavby.  Výplňové  konštrukcie  ukazujú  znaky  opotrebenia  a  nevyhovujúci  z funkčného  ako  aj  energetického 
hľadiska.  
Z toho dôvodu navrhované riešenie obnovy objektu ŠZŠ v Jelšave pozostáva z nasledujúcich častí: 

‐ Zateplenie obvodového plášťa izolačnými doskami v kombinácii z EPS‐F a z minerálnej vlny hr. 150 mm. 
‐ Zateplenie obvodového plášťa v soklovej časti a do hl. 500 mm pod terénom izolačnými doskami XPS 

hr. 150 mm. 
‐ Zateplenie  suterénnej  steny  v kontakte  so  zeminou  v  hĺbke  od  500  mm  po  hornú  hranu  základu 

izolačnými doskami XPS hr. 50 mm vrátane realizácie novej zvislej hydroizolácie. 
‐ Zateplenie  stropnej  dosky  zo  strany  povalového  priestoru  izolačnými  doskami  z  minerálnej  vlny  s 

triedou reakcie na oheň A1 resp. A2 ‐ s1, d0 hr. 300 mm. 
‐ Výmena pôvodných otvorových konštrukcií za plastové so zasklením s izolačným trojsklom. 
‐ Návrh nového strešného výlezu v úrovni stropu s povalou. 
‐ Doplnenie nového strešného výlezu na rovinu strechy (krytiny)  
‐ Komplexná obnova bleskozvodovej sústavy. 
‐ Výmena jestvujúcich plynových kotlov za nové plynové kondenzačné kotle s výkonom 2x33,7 kW.  
‐ Výmena  vykurovacích  telies  vrátane  rozvodov  a vybudovania  sadrokartónového  kastlíku  rozvodov 

vykurovania v 1.NP. 
‐ Vybudovanie nového komínového telesa D=130/184 mm. 
‐ Príprava  teplej  vody  bude  riešená  novým  stojatým  kombinovaným  zásobníkovým  ohrievačom  o 

objeme 490 l. 
‐ Kompletná výmena rozvodov teplej vody. 
‐ Vybudovanie nosného oceľového roštu pre zásobníkový ohrievač v kotolni 
‐ Odsadenie dažďových zvislých odpadových potrubí. 
‐ Výmena markíz, parapetov, oplechovanie ríms, bezpečnostných mreží a pod. 
‐ Kompletná obnova svietidiel so svetelným zdrojom LED. 
‐ Vetranie  riešené  vzduchotechnickými  centrálnymi  a  decentrálnymi  rekuperačnými  jednotkami  s tým 

spojená realizácia prierazov v obvodovej stene a v 1.PP a ich zosilnenie oceľovými profilmi. 
‐ Výmena rozvodu plynu začínajúceho tesne nad terénom vo fasáde. 
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‐ Inštalácia inteligentných meracích systémov systému Merania a regulácie. 
‐ Demontáž  a spätná  montáž  oceľového  schodiska  na  severovýchodnej  fasáde  s dobetónovaním 

základu. 
‐ Vybudovanie nového vstupu pre imobilných na juhozápadnej fasáde na 1.PP. 

4. Ochranné pásma 

Stavba sa nachádza v intraviláne obce, v zastavanom území mesta.  Zo severozápadnej strany objektu školy sa 
nachádza hranica pamiatkovej zóny Jelšava vyhlásenej zo dňa 5.6.1991. Objekt školy nezasahuje do žiadnych 
ochranných pásiem. 

5. Použité podklady k vypracovaniu projektu 

- kópia z katastrálnej mapy, list vlastníctva 
- podrobné  zameranie  skutkového  stavu  a  s fotodokumentáciou  vyhotovenou  spracovateľom 

projektovej dokumentácie 
- rokovanie o základných funkciách a budúcej prevádzke spolkovej činnosti s investorom – s riaditeľkou 

školy a s personálom 

6. Príprava pre výstavbu 

Pri stavebných prácach bude potrebné zabezpečiť okolie objektu voči padajúcim materiálom počas výstavby vo 
výškach a zabezpečenie prípadných výkopov v okolí. 

7. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 

Návrh a realizácia stavby si nevyžiada vecné ani časové väzby na okolitú výstavbu ani objekty.  

8. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Užívateľom a prevádzkovateľom stavby je: Špeciálna základná škola Jelšava, Námestie republiky 62, 049 16 
Jelšava. 

9. Termíny zahájenia a dokončenia stavby, lehota výstavby 

Obnova objektu nepredpokladá stavebné práce deliť na jednotlivé etapy v rôznom časovom rozsahu.   
Predpokladaný termín zahájenia stavby:     01.04.2019 
Predpokladaný termín ukončenia stavby:     01.12.2019 
Doba výstavby:            8 mesiacov 
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10. Skúšobná prevádzka 

Nie je nutná skúšobná prevádzka, keď že v projekte nie sú žiadne technologické zariadenia. V prípade nutnosti 
novo‐navrhovaných technológií určí dodávateľ presný postup uvedenia do prevádzky. 

11. Údaje o postupnom uvádzaní stavby do prevádzky 

Nie je nutné s postupným dávaním do prevádzky.  

12. Predpokladané celkové náklady stavby 

Celkové náklady na stavbu budú upresnené po výbere dodávateľa stavby, na základe výberového konania. 
Celkové predpokladané náklady činia cca  ____ tis. € bez DPH. 
 
 
Vyhotovil: Ing. Peter Lobotka, PhD.        V Bratislave: júl 2018 
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1. Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby:    Obnova Špeciálnej základnej školy - Jelšava 
Súpisné číslo domu:   62 
Číslo parcely C:   150/1, k.ú. Jelšava 
Kraj:     Banskobystrický 
Okres:     Revúca 
Druh objektu:    Občianska stavba 
Druh realizácie:   Významná obnova 
Investor:    Špeciálna základná škola Jelšava,  

Námestie republiky 62, 049 16 Jelšava 
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2. Členenie projektovej dokumentácie 

A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 
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D. Architektúra  
E. Projektové energetické hodnotenie 
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G. Statický posudok 
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K. Vzduchotechnika 
L. Vykurovanie 
M. Plynofikácia 
N. Zdravotechnika 

 

3. Vymedzenie riešeného územia  

Objekt špeciálnej základnej školy sa nachádza v centrálnej časti mesta Jelšava. Areál školy pozostáva z hlavnej 
budovy školy, nádvorie pred školou a drobnej plochy so zeleňou za budovou. 

4. Ochranné pásma 

Stavba sa nachádza v intraviláne obce, v zastavanom území mesta.  Zo severozápadnej strany objektu školy sa 
nachádza hranica pamiatkovej zóny Jelšava vyhlásenej zo dňa 5.6.1991. Objekt školy nezasahuje do žiadnych 
ochranných pásiem. 

5. Kapacity, plošná a priestorová bilancia 

Zastavaná plocha objektu:      657,62 m2 
Podlahová plocha objektu:   1 397,14 m2 
Obostavaný objem objektu:              10 127,35 m3 
Výška hrebeňa od terénu objektu:       16,40 m 

6. Prehľad východiskových podkladov 

- kópia z katastrálnej mapy, list vlastníctva 
- podrobné zameranie skutkového stavu a s fotodokumentáciou vyhotovenou spracovateľom 

projektovej dokumentácie 
- rokovanie o základných funkciách a budúcej prevádzke spolkovej činnosti s investorom – s riaditeľkou 

školy a s personálom 

7. Zdôvodnenie stavby 

Hlavným cieľom obnovy objektu školy je zníženie spotreby energie pri prevádzke. Zlepšením 
tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií objektu s využitím energií z obnoviteľných zdrojov bude 
dosiahnutá úspora celkovej potreby energie a primárnej energie objektu. 

8. Etapy a lehoty výstavby 

Obnovou objektu sa nepredpokladá stavebné práce deliť na jednotlivé etapy v rôznom časovom rozsahu.   
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Predpokladaný termín zahájenia stavby:   01.04.2019 
Predpokladaný termín ukončenia stavby:   30.09.2019 
Doba výstavby:       5 mesiace 

9. Obnova školy – architektúra 

Škola je situovaná v centrálnej časti mesta Jelšava. Budova svojim tvarom zapadá do okolitej výstavby mesta. 
Stavba bola vybudovaná podľa kroniky v roku 1890 a uvedená do užívania v prvej polovici 20. storočia. Budova 
v minulosti slúžila ako objekt vojenských kasární. Neskôr objekt bol prestavaný pre školské účely ako základná 
a stredná škola. V súčasnosti v objekte sídli Špeciálna základná škola. Objekt má jednoduchý obdĺžnikový 
pôdorys maximálnych rozmerov 41,90 × 15,29 m. Nosný konštrukčný systém je stenový. Hlavný vstup je zo 
severovýchodnej strany. Objekt je samostatne stojaci s jedným čiastočne podzemným podlažím a dvoma 
nadzemnými podlažiami. Jednotlivé podlažia sú prepojené trojramenným schodiskom. Objekt má štyri 
samostatné vstupy. Dva vstupy na JV a JZ fasáde vedúce do 1.PP, slúžiace na služobné účely. Ďalšie dva vstupy 
sa nachádzajú na SV strane slúžiace pre pohyb žiakov a pedagógov. 
Objekt je vybudovaný z masívneho stenového nosného systému, vymurovaný z plných pálených tehál, 
suterénne murivo bolo pravdepodobne vymurované zmiešané. Stropný systém v 1.PP tvoria klenby, vo vyšších 
podlažiach je z časti montovaný strop z klenbových panelov. Podlahu na teréne tvorí podkladový betón, 
hydroizolačná vrstva, cementový poter a následné vrstvy podlahy. Fasáda objektu je členitá, uskočenia v 
soklovej časti, okolo objektu prebiehajú vodorovné pásy v dvoch úrovniach, ktoré sú v nárožiach spojené. 
Vystúpenie strešnej rímsy pred fasádu je vytvorené zo vzájomného ukladania PPT (starým spôsobom). Strešná 
konštrukcia je valbová.  
Obvodové murivá sú nezateplené, murované z klasických tehál. Polozapustený suterén sa predpokladá že je 
murovaný zo zmiešaného muriva a to kameň a tehly.  Objekt je z exteriérovej strany omietnutý brizolitovou 
omietkou, suterén cementovým špricom a z časti obložené kabrincami. Vonkajšia fasáda obsahuje dekoratívne 
prvky. Okolo celého objektu prebieha ozdobný pás pod strešnou rímsou a vystupujúce lemy sú okolo celého 
objektu. Na severovýchodnej fasáde objektu sa pri vstupnej časti nachádza HUP s prípojkou vyvedenou z 
terénu. Plynovod po fasáde ústi do objektu v mieste nad svetlíkom vchodových dverí. Od strany suseda 
(hranica pamiatkovej zóny) sa nachádza murovaný plot, ktorý dolieha ku fasáde objektu ŠZŠ. 
Zastrešenie je  šikmou strechou valbového tvaru s novou už vymenenou kladenou krytinou v sklone strešných 
rovín 30°. Krytina je odvetraná pri hrebeni vetracími kusmi škridle, pod krytinou bola osadená poistná 
hydroizolácia. Nosný systém strechy je vytvorený drevenou stojatou stolicou s prídavným stredovým trámom 
uloženým na vzperách. Obnova strechy bola v nedávnej minulosti. Krov bol lokálne zosilnený prídavnými 
drevenými prvkami. Dažďová voda zo strechy steká do strešných žľabov a následne je  odvádzaná dažďovým 
odpadovým potrubím na fasáde objektu na terén. Terén je v prednej časti odvodnený betónovými vonkajšími 
žľabmi až do zadnej časti areálu. Nad strešnú krytinu vyúsťuje vetracie potrubie splaškovej kanalizácie. Na 
streche sa nachádza bleskozvod napojený na pôvodné uzemnenie. Nosná konštrukcia podlahy povale 
pozostáva z dreveného trámového stropu s dreveným záklopom zo spodnej a vrchnej strany stropnej 
konštrukcie. Prístup na strechu je zo samostatnej miestnosti, kde sa nachádza drevené rebríkové schodisko. 
Pôvodné komínové telesá boli rozobraté do takej výšky, aby ich horná hrana bola pod strešným plášťom. V 
súčasnosti je z plynového kotla nachádzajúceho sa v m. č. 1.19 kotolňa vyvedené komínové teleso cez fasádu, 
ktoré vyúsťuje nevhodne tesne pod strešnou rímsou. Toto komínové teleso je kotvené cez oceľové objímky do 
fasády objektu.  
Na objekte sú z väčšej časti okná plastové s izolačným dvojsklom. Hlavné vstupné a vedľajšie dvere sú plastové 
s izolačným dvojsklom alebo bez zasklenia. Exteriérové dvere vedúce do predsiene na JZ svetovej strane sú 
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oceľové. Na fasáde sú niektoré otvory vyplnené sklobetónovými tvárnicami. V miestnosti telocvične sa 
nachádzajú i axiálne ventilátory. Okná 1.PP na zadnej fasáde sú chránené oceľovými mrežami.  

10. Navrhované riešenia 

Jestvujúci stav konštrukcií v súčasnosti nespĺňajú súčasné požiadavky na výstavbu, resp. nezodpovedá 
kritériám dnešnej legislatívy na tepelnotechnické vlastnosti obalových konštrukcií a energetickej náročnosti 
stavby. Výplňové konštrukcie ukazujú znaky opotrebenia a nevyhovujúci z funkčného ako aj energetického 
hľadiska.  
Z toho dôvodu navrhované riešenie obnovy objektu ŠZŠ v Jelšave pozostáva z nasledujúcich častí: 

- Zateplenie obvodového plášťa izolačnými doskami v kombinácii z EPS-F a z minerálnej vlny hr. 150 mm. 
- Zateplenie obvodového plášťa v soklovej časti a do hl. 500 mm pod terénom izolačnými doskami XPS 

hr. 150 mm. 
- Zateplenie suterénnej steny v kontakte so zeminou v hĺbke od 500 mm po hornú hranu základu 

izolačnými doskami XPS hr. 50 mm vrátane realizácie novej zvislej hydroizolácie. 
- Zateplenie stropnej dosky zo strany povalového priestoru izolačnými doskami z minerálnej vlny s 

triedou reakcie na oheň A1 resp. A2 - s1, d0 hr. 300 mm. 
- Výmena pôvodných otvorových konštrukcií za plastové so zasklením s izolačným trojsklom. 
- Návrh nového strešného výlezu v úrovni stropu s povalou. 
- Doplnenie nového strešného výlezu na rovinu strechy (krytiny)  
- Komplexná obnova bleskozvodovej sústavy. 
- Výmena jestvujúcich plynových kotlov za nové plynové kondenzačné kotle s výkonom 2x33,7 kW.  
- Výmena vykurovacích telies vrátane rozvodov a vybudovania sadrokartónového kastlíku rozvodov 

vykurovania v 1.NP. 
- Vybudovanie nového komínového telesa D=130/184 mm. 
- Príprava teplej vody bude riešená novým stojatým kombinovaným zásobníkovým ohrievačom o 

objeme 490 l. 
- Kompletná výmena rozvodov teplej vody. 
- Vybudovanie nosného oceľového roštu pre zásobníkový ohrievač v kotolni 
- Odsadenie dažďových zvislých odpadových potrubí. 
- Výmena markíz, parapetov, oplechovanie ríms, bezpečnostných mreží a pod. 
- Kompletná obnova svietidiel so svetelným zdrojom LED. 
- Vetranie riešené vzduchotechnickými centrálnymi a decentrálnymi rekuperačnými jednotkami s tým 

spojená realizácia prierazov v obvodovej stene a v 1.PP a ich zosilnenie oceľovými profilmi. 
- Výmena rozvodu plynu začínajúceho tesne nad terénom vo fasáde. 
- Inštalácia inteligentných meracích systémov systému Merania a regulácie. 
- Demontáž a spätná montáž oceľového schodiska na severovýchodnej fasáde s dobetónovaním 

základu. 
- Vybudovanie nového vstupu pre imobilných na juhozápadnej fasáde na 1.PP. 
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11. Búracie práce 

Búracie práce v objekte ŠZŠ pozostávajú z kompletného vybúrania pôvodných výplňových konštrukcií, t.j. dverí 
vrátane zárubní, plastových okien vrátane parapetov a oplechovaní a sklobetónových tvárnic. Demontovať 
bude potrebné i pôvodný bleskozvod na streche i fasáde, rozvod plynu, rozvod teplej vody, rozvod vykurovacej 
sústavy vrátane kotlov a zásobníkov a pod... 
Z dôvodu zateplenia suterénnej steny je nutné demontovať oceľové schodisko bočného vstupu na 
severovýchodnej fasáde. Po ukončení zatepľovacích prác schodisko bude naspäť osadené na dobetónovaný 
betónový základ. 
Z dôvodu vybudovania bezbariérového prístupu pre imobilných je potrebné zväčšiť šírku a výšku stavebného 
otvoru do miestnosti 0.21 na 1.PP na juhozápadnej fasáde vrátane vybúrania parapetného muriva pôvodného 
okna osadeného v tomto mieste. 
Z fasády bude potrebné demontovať súpisné čísla, štátny znak, tabuľu s označením špeciálnej základnej školy, 
ako aj vetracie otvory a výduch kotla.  
Pre zlepšenie prístupu k fasáde počas obnovy bude potrebná i demontáž priľahlých konštrukcií v blízkosti 
fasády, ako napríklad častí oplotenia a pod.. 
Búracie práce na objekte školy môžeme zhrnúť nasledovne: 

- vybúranie plastových okien vrátane parapetov a oplechovaní 
- vybúranie sklobetónových tvárnic  
- vybúranie dverí vrátane zárubne 
- vybúranie ozdobných prvkov na fasáde a nesúdržných časti omietky 
- vybúranie prierazov v stropoch vrátane krytiny pre nové komínové teleso 
- vybúranie prierazov stien kvôli vzduchotechnike (postupovať v zmysle statiky) 
- vybúranie výstupného ramena dreveného schodiska na povalu 
- vybúranie chodníkov okolo objektu a realizácia výkopu 
- zväčšenie otvoru na 1.PP a úprava pre osadenie nových dverí 
- demontáž bleskozvodu 
- demontáž súpisných čísel a spätná montáž 
- demontáž tabuľky na fasáde s označením školy a spätná montáž 
- demontáž štátneho znaku a spätná montáž 
- demontáž vetracích otvorov a vyplnenie 
- demontáž výduchu z kotla a vyplnenie otvoru 
- demontáž priľahlých konštrukcií v blízkosti fasády znemožňujúce obnovu budovy 
- demontáž časti strešnej krytiny kvôli realizácii nového strešného výlezu 
- demontáž dažďových strešných odpadových potrubí a ich spätná montáž so zohľadnením hrúbky 

celého tepelnoizolačného systému 

12. Projektové energetické hodnotenie stavby 

Na základe kritérií požiadaviek vyplývajúcich z STN 73 0540, boli posúdené len obnovované prvky a konštrukcie 
objektu: 
- Fragment obvodových stien 
- Fragment stropu s povalou 
- Okná a vonkajšie dvere 
- Výmena vzduchu 
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- Merná potreba tepla na vykurovanie 
- Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy 
- Celková potreba primárnej energie 
 
Na základe dosiahnutých výsledkov, môžeme konštatovať nasledovné: 
- Fragment obvodových stien po obnove objektu vyhovuje z hľadiska požadovaných  hodnôt súčiniteľov 

prechodu tepla konštrukcie STN 73 0540-2: 2012/Z1: 2016. 
- Fragment strechy objektu, t.j. strop s povalou po obnove vyhovuje z hľadiska požadovaných hodnôt 

súčiniteľov prechodu tepla konštrukcie STN 73 0540-2: 2012/Z1: 2016. 
- Vonkajšie otvorové konštrukcie (okná a dvere) po obnove objektu vyhovujú z hľadiska požiadaviek 

normových hodnôt súčiniteľov prechodu tepla konštrukcie STN 73 0540-2: 2012/Z1: 2016. 
- Požadovaná intenzita výmeny vzduchu po obnove objektu vyhovuje STN 73 0540-2: 2012/Z1: 2016. 
- Merná potreba tepla na vykurovanie po obnove vyhovuje STN 73 0540-2: 2012/Z1: 2016. 
- Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy po obnove vyhovuje STN 73 0540-2. 
- Globálny ukazovateľ minimálnej energetickej hospodárnosti budov, t.j. primárna energia objektu po 

obnove vyhovuje požiadavke vyhlášky č. 324/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 
Z. z., následne objekt bude zatriedený do energetickej triedy A1. 

 
13. Statika stavby 

Predmetom statického posudku je návrh a posúdenie vplyvu zateplenia stavebného objektu „SO 01 – ŠZŠ 
Jelšava“ na mechanickú odolnosť a stabilitu stavby v zmysle stavebného zákona – Zákon č. 50/1976 Zb. § 43d 
ods. 1 písm. a) v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti (t. j. bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti) 
predmetnej stavby v zmysle EC 1990  Zásady navrhovania. Jedná sa o zvýšenie energetickej hospodárnosti 
budovy špeciiálnej základnej školy. Stavebný zámer uvažuje so zateplením fasády celého objektu. Posudzovaný 
objekt sa nachádza v Jelšave na Námestí republiky, číslo 62. 
Výpočet bol prevedený podľa platných STN EN. Statický výpočet preukázal vhodnosť navrhnutej koncepcie 
objektu. Navrhnutá stavba je technicky reálna. 

Vodorovné nosné konštrukcie: 
Pri navrhovanej rekonštrukcii objektu dôjde k priťaženiu stropnej konštrukcie novou vrstvou tepelnej izolácie, 
preto odporúčame pred realizáciou zistiť rozmery nosnej konštrukcie stropu a dodatočne posúdiť únosnosť 
konštrukcie po priťažení tepelnou izoláciou. Taktiež dôjde k priťaženiu konštrukcie na 1.NP v technickej 
miestnosti (1.19), kde sa plánuje inštalovať zásobníkový ohrievač vody shmotnosťou cca 240 kg a objemom cca 
500 l. Pod tento zásobník navrhujeme oceľový rošt, ktorý prenesie zaťaženie od zásobníka do nosných stien. V 
miestach, kde sa plánujú ukotviť nosníky oceľového roštu je potrebné v múre vysekať ryhy potrebnej výšky a 
hĺbky pre uloženie oceľových valcovaných profilov RHS 100 x 4 mm  na požadovanú dĺžku s uložením 
minimálne 300 mm na oboch koncoch. Do tejto ryhy sa vloží oceľový valcovaný profil, na koncoch do podliatia 
cementovou maltou, jeho horná príruba sa vyklinuje o murivo nad ňou a medzera sa po celej dĺžke vyplní 
vysokopevnostnou expandujúcou maltou. Hlavné nosníky roštu sú navrhnuté prierezu SHS 100 x 4 mm, 
pomocné nosníky sú z profilu 80 x 3,6 mm, všetky sú navrhnuté z ocele S235. Presné dĺžky profilov upraviť pri 
výrobe podľa tvaru zásobníka. Pred začatím realizácie treba v mieste vytvorenia ryhy preveriť či sa tam 
nenachádza rozvod elektrickej energie, vypnúť hlavný istič elektrického rozvodu v dome, prípadný rozvod 
premiestniť mimo ryhu. 
Súčasťou obnovy ŠZŠ je aj vytvorenie nového otvoru vchodových dverí do vstupných priestorov 1.PP (0.21). 
Nový otvor bude šírky 1,05 m. Pri vytvorení otvoru v nosnej stene sa zmení tuhosť steny. Aby sme zabránili 
nepriaznivým vplyvom účinkov zvislých a vodorovných zaťažení, je potrebné nový otvor zosilniť.  
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V mieste, kde sa plánuje vybúranie nového otvoru v nosnom murive je nutné osadiť preklady na podchytenie. 
V múre sa vyseká v určenej výške ryha potrebnej výšky a hĺbky pre uloženie oceľových valcovaných profilov 4 x 
UPE120 z ocele S235  na požadovanú dĺžku s uložením minimálne 300 mm na oboch koncoch. Do tejto ryhy sa 
vloží oceľový valcovaný profil, na koncoch do podliatia cementovou maltou, jeho horná príruba sa vyklinuje o 
murivo nad ňou a medzera sa po celej dĺžke vyplní vysokopevnostnou expandujúcou maltou. Po jej zatvrdnutí 
je potrebné previesť to isté z druhej strany múru. Keď aj táto strana zatvrdne, možno pod takto vytvoreným 
prekladom búrať požadovaný otvor. Valcované profily sa následne orabitzujú a omietnu. 
Pri rekonštrukcii sa plánuje aj inštalácia nových technológií TZB, navrhujeme prestupy vzduchotechniky a iných 
profesí cez nosné konštrukcie pod klenbou zosilniť, aby sme zabránili nepriaznivým vplyvom účinkov zvislých a 
vodorovných zaťažení. V mieste, kde sa plánujú prierazy v nosnom murive v päte klenby je nutné osadiť 
preklady na podchytenie. V múre sa vyseká v určenej výške ryha potrebnej výšky a hĺbky pre uloženie 
oceľových valcovaných profilov 2 x L 160 x 100 x 10 mm z ocele S235  na požadovanú dĺžku s uložením 
minimálne 300 mm na oboch koncoch. Do tejto ryhy sa vloží oceľový valcovaný profil, na koncoch do podliatia 
cementovou maltou, jeho horná príruba sa vyklinuje o murivo nad ňou a medzera sa po celej dĺžke vyplní 
vysokopevnostnou expandujúcou maltou. Po jej zatvrdnutí je potrebné previesť to isté z druhej strany múru. 
Keď aj táto strana zatvrdne, možno pod takto vytvoreným prekladom búrať požadovaný otvor. Valcované 
profily sa následne orabitzujú a omietnu. Prierazy kruhového prirezu v päte klenby treba tiež zosilniť pomocou 
L profilov, ostatné kruhové prierazy navrhujeme realizovať do oceľových rúr, ktoré sa osadia do vysekaného 
otvoru potrebného rozmeru. 

Zateplenie steny: 
Z dôvodu eliminácie tepelných mostov a kondenzačných zón, projekt obnovy navrhuje injektovaný kotviaci 
systém so schopnosťou horizontálneho a vertikálneho zabezpečenia novonavrhovaného zatepľovacieho 
systému. Projekt požaduje certifikovaný kotviaci systém s možnosťou ukotvenia izolantu z materiálov z 
minerálnej vlny s pevnosťou v ťahu min. 80 kPa do tehlového muriva. Kotviace teleso priemeru 14 mm je 
vyrobené z kovovej tkaniny z pozinkovaného oceľového drôtu s priemerom 0,63 mm a kvality ocele 11300. 
Injektovaná kotva je ukončená integrovaným plastovým lemom priemeru 19 mm vyrobeného z materiálu ABS. 
Pri kotvení izolačných dosiek z minerálnej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien (minerálne vlna s pevnosťou v 
ťahu kolmo k rovine 10 kPa) sa na injektovanú kotvu pridáva závrtný modul v priemere 70 mm vyrobený z 
polyamidu PA6. Injektáž kotiev musí byť vyhotovená výhradne protipožiarnou expanznou penou na to 
určenou, podloženou certifikátmi a testami. Presná špecifikácia jednotlivých materiálov a pracovný, resp. 
technologický postup bude určený po výbere konkrétneho certifikovaného zatepľovacieho systému. 
Návrhová uvažovaná únosnosť rozpernej kotvy pre uchytenie zateplenia hrúbky 160 mm pre vonkajší 
zatepľovací kontaktný systém (ETICS) - FASÁDNA TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA:  
Minimálna uvažovaná návrhová únosnosť kotvy v ťahu Nu = 0,3 kN. 
Min. kotevnú hĺbku treba prispôsobiť podľa odporúčaní dodávateľa, konkrétnej kotvy. 
Na zvislej stene je nutné zatepľovací systém kotviť minimálne 6 ks/m2, v nárožiach do vzdialenosti 5,3 m od 
rohu budovy minimálne 8 ks/m2. Maximálny počet nemá byť vyšší ako 12 ks/m2. V prípade použitia iných 
kotiev je tieto nutné použiť podľa ich únosnosti udanej výrobcom a počet upraviť podľa zaťaženia vetrom a 
výšky objektu, ktoré sú uvedené v statickom výpočte. Pre overenie únosnosti rozpery navrhujem výťažné 
skúšky na stavbe! 
 

14. Protipožiarne zabezpečenie stavby 

Protipožiarne zabezpečenie stavby je riešené v samostatnej časti – viď. POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 
STAVBY, vypracované Ing. Milan Kašuba, PhD. 
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15. Elektroinštalácie 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši rekonštrukciu elektroinštalácie vnútorných priestorov 
Špeciálnej základnej školy v Jelšave. Elektroinštalácia objektu pozostáva zo silnoprúdových rozvodov a ochrany 
objektu pred účinkami blesku. Táto časť projektu nerieši NN prípojku, meranie spotreby el. energie a meranie a 
reguláciu kotolne. Meranie spotreby el. energie je riešené v samotnej časti PD. 

Umelé osvetlenie:     
Existujúce svietidlá v danom objekte sú už zastarané a ekonomicky neefektívne. Napojené sú hliníkovými 
káblami v sústave TN-C. Investor preto plánuje ich výmenu za nové moderné svietidlá.   
Intenzita umelého osvetlenia v jednotlivých priestoroch je zvolená v zmysle STN EN 12193.  
V zmysle STN EN 12464-1 je požadovaná intenzita osvetlenia pre v komunikačných priestoroch a šatniach bude 
100luxov, a v kanceláriach 500luxov. Svietidlá v jednotlivých priestoroch sa rozmiestnia podľa výkresovej 
dokumentácie. Ovládanie svietidiel bude vypínačmi pri vstupoch do miestnosti, ktoré sa umiestnia do výšky 
1,2metra.  
Núdzové osvetlenie bude zrealizované pomocou svietidla typ: LED EMERGENCY s výkonom 8W. Svietidlo bude 
s vlastným zdrojom s dobou autonómnej prevádzky 3hod. Na svietidlách budú nalepené piktogramy 
naznačujúce smer úniku k najbližšiemu východu. Pre dosiahnutie stálej intenzity osvetlenia je potrebné všetky 
svietidlá minimálne dvakrát ročne očistiť od prachu a nečistôt. 

Ochrana pred bleskom  
Ochrana pred bleskom bude riešená v zmysle STN EN 62305. Trieda ochrany pred bleskom pre daný objekt je 
LPS III. Pre danú úroveň ochrany prislúcha polomer valivej gule 45metrov. Veľkosť mreže 15x15m.  

Zachytávacia sústava 
Zachytávacia sústava je navrhnutá ako hrebeňová vytvorená pomocou vodičov   
AlMgSi Φ 8mm , a doplnená bude zachytávacími tyčami. Rozmiestnenie zachýtavacích tyčí je v priloženej 
výkresovej dokumentácie. Vedenie na streche bude upevnené na podpere PV15 a PV22, 10 cm nad povrchom 
strechy. 

Sústava zvodov 
Objekt bude mať 6 zvodov ktoré budú zrealizované ako skryté zvody, ktoré sa napoja na skúšobné svorky a 
pripoja sa na obvodový zemnič stavby. Obvodový zemnič bude zrealizovaný pomocou pásoviny FeZn 30x4. 
Pásovina bude umiestnená vo výkope šírky 30cm a hĺbka 80cm. Uzemňovací vodič je potrebné pri prechode do 
zeme v dĺžke 30cm pod povrchom a 20cm nad povrchom opatriť asfaltovým náterom proti korózii vrátane 
všetkých zemných spojov. K bleskozvodu sa pripojí HUP objektu. Podľa STN 34 1391 okrem prvej odbornej 
prehliadky pred uvedením objektu do užívania musia byť odborné prehliadky spojené s premeraním 
vykonávané periodicky min. každé dva roky, ďalej po opravách alebo zjavných zásahoch bleskom 
 

16. Meranie a regulácia 

Inštalácia systému energetického manažmentu zahŕňa osadenie elektromerov s požadovanými parametrami, 
čídiel nameranie teploty a vlhkosti, meteosady,  prevodníkov a káblových trás a prierazov v potrebnom 
rozsahu. Všetky HW komponenty systému budú umiestnené v existujúcich elektrických rozvádzačoch. 
V prípade, že v existujúcich rozvádzačoch nebude dostatok voľného miesta, komponenty sa umiestnia do 
nových rozvádzačov. Merače spotreby vody, tepla, plynu a ostatných energií sa umiestnia podľa situácie na 
konkrétnych miestach. Čidlá na meranie teploty a vlhkosti budú umiestnené v miestnostiach, ktoré sa určia pri 
realizácii. 
Elektromery a prevodníky 
Elektromery s možnosťou diaľkového odpočtu cez rozhranie RS485 budú inštalované v existujúcich 
rozvádzačoch. V prípade, že v rozvádzačoch nebude dostatok miesta, osadia sa do nových rozvodníc. V 
hlavnom rozvádzači RH budú umiestnené elektromery pre meranie podružných rozvádzačov RP1 a RP2. 
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Vývody, ktoré budú napojené z RH (svetlo, zásuvky a VZT) budú merané osobitnými elektromermi. V 
rozvádzači RP1 aj RP2 je systém merania elektrickej energie rovnaký ako v rozvádzači RH. Primárne meranie 
elektrickej energie (elektromer distribučnej siete) pre objekt bude očítavané priamo na svorkách elektromera. 
Odpočty iných meradiel 
Pre odpočet spotreby vody je nutné inštalovať vodomer s impulzným výstupom. Navrhnutý je vodomer s 
konštantou 10 litrov/impulz. Meranie kalorimetrickej spotreby kúrenia bude riešené kalorimetrom. Meranie 
kalorimetrickej spotreby bude v 3 vetvách na rozdeľovači kúrenia. Na každej vetve bude inštalovaný 
samostatný kalorimeter v súlade so svetlosťou potrubia. Údaje z kalorimetrov budú prenášané cez ich 
impulzné výstupy do pomocou čítača impulzov do centrály systému energetického manažmentu. Merať sa 
bude tiež teplota a vlhkosť v miestnostiach a učebniach, do ktorých budú nainštalované VZT zariadenia a 
teplota a vlhkosť v investorom určených priestoroch. Meranie teploty v miestnosti bude súvisieť s meraním 
spotreby elektrickej energie VZT jednotiek. Meranie bude riešené pomocou meračov teploty  a vlhkosti 
umiestnených v daných miestnostiach. 
Centrála systému energetického manažmentu 
Centrálou systému energetického manažmentu sa rozumie server. Centrála môže byť umiestnená v serverovni 
konkrétnej budovy alebo môže byť realizovaná formou cloudu s fyzickým umiestnením v housingovom centre 
na území SR. 
 

17. Vzduchotechnika 

Vetranie telocvične a učební na 1.NP a 2.NP 
   Na vetranie riešených priestorov je navrhnutý decentralizovaný systém vetrania. Použité sú rekuperačné 
jednotky umiestnené vo vetraných priestoroch. Jednotky pozostávajú z  jednostupňovej filtrácie vzduchu na 
saní, jednostupňovej filtrácie na odvode, rekuperátora s účinnosťou od 90,5%, prívodného a odvodného 
ventilátora. Vetracia jednotka pre prívod a odvod vzduchu je vybavená vysoko účinnými systémami spätného 
získavania tepla. Ich použitie minimalizuje nároky na potrebu tepla pre vzduchotechniku. Celkový vzduchový 
výkon jednej jednotky je 900 m3/h prívod a 900 m3/h odvod. Vzduchotechnická jednotka nehradí tepelné 
straty objektu, privádzaný čerstvý vzduch sa ohrieva na požadovanú teplotu v priestore. Tepelné straty sú 
hradené vykurovaním, dodávka profesie UK. Ovládanie jednotky zabezpečuje vlastný systém ovládania, ktorý 
zabezpečí ovládanie jednotky a riadenie teploty privádzaného vzduchu v závislosti od vonkajšej teploty. 
Intenzita vetrania priestorov bude riadená čidlom CO2. Nasávanie vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu na 
fasáde objektu. Výfuk znehodnoteného vzduchu je cez protidaždovú žalúziu na fasáde objektu. Na zamedzenie 
nekontrolovaného vetrania v čase odstavenia jednotky sú v potrubí inštalované tesné uzatváracie klapky. 
Ovládanie klapiek bude riešené riadiacim systémom jednotky. Pre distribúciu a dopravu vzduchu je navrhnuté 
spiro potrubie z pozinkovaného plechu sk.I. Potrubné rozvody sú opatrené izoláciou proti oroseniu.   

Vetranie sociálnych priestorov 
Odvetranie priestorov soc. zariadení bude realizované podtlakovým systémom vetrania. Na vetranie budú 
použité diagonálne potrubné ventilátory, alebo nástenné axiálne ventilátory. Vedľa seba ležiace sociálne 
priestory budú v rámci vetrania zlúčené do jedného odsávacieho ventilátora. Znehodnotený vzduch je z 
priestoru odsávaný prostredníctvom tanierových ventilov. Náhrada odsatého vzduchu bude realizovaná 
netesnosťami stavebných prvkov z okolia miestností. Potrubný rozvod bude realizovaný z kruhového SPIRO 
potrubia, pričom tanierové ventily budú dopojené ohybným potrubím. Odvodné potrubie bude ukončené na 
streche objektu. Ostatné priestory budú vetrané prirodzene, oknami. 

Vetranie technickej miestnoti 
Vetranie technickej miestnosti bude zrealizované pretlakovým systémom vetrania. Na prívod vzduchu bude 
použitý potrubný ventilátor, ktorý bude privádzať čerstvý vzduch cez protidažďovú žalúziu na fasáde objektu 
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a ohrievač a filter do priestoru. Ventilátor bude riadený od kotla. Znehodnotený vzduch je z priestoru 
odvedený cez pretlakovú žalúziu umiestnenú v obvodovej stene.  

Vetranie učební na 1.PP, skladov, dielne, školníka, archív, klubovne a jednálne 
Na vetranie riešených priestorov je navrhnutý centralizovaný systém vetrania a decentrálny systém vetrania 
pre učebne č. 0.22 a 0.23. Na centralizovaný systém vetrania sú použité rekuperačné jednotky umiestnené v 
skladoch č.m. 0.07 a 0.28. Jednotky pozostávajú z  jednostupňovej filtrácie vzduchu na saní, jednostupňovej 
filtrácie na odvode, rekuperátora s účinnosťou do 89,9% prívodného a odvodného ventilátora a elektrického 
ohrievača. Vetracia jednotka pre prívod a odvod vzduchu je vybavená vysoko účinnými systémami spätného 
získavania tepla. Ich použitie minimalizuje nároky na potrebu tepla pre vzduchotechniku. Celkový vzduchový 
výkon jednej jednotky je 2000 m3/h prívod a 2000 m3/h odvod a druhej jednotky 950 m3/h prívod a 950 m3/h 
odvod, privádzaný vzduch je dohrievaný v potrubnom elektrickom ohrievači o výkone 3 kW. Prívodné potrubie 
až po ohrievač je potrebné zaizolovať. Na prívodnej a odvodnej vete budú umiestnené tlmiče hluku. 
Vzduchotechnická jednotka nehradí tepelné straty objektu, privádzaný čerstvý vzduch sa ohrieva na 
požadovanú teplotu v priestore. Tepelné straty sú hradené vykurovaním, dodávka profesie UK. Ovládanie 
jednotky zabezpečuje vlastný systém ovládania, ktorý zabezpečí ovládanie jednotky a riadenie teploty 
privádzaného vzduchu v závislosti od vonkajšej teploty. Nasávanie vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu na 
fasáde objektu. Výfuk znehodnoteného vzduchu je cez protidaždovú žalúziu na fasáde objektu. Pre distribúciu 
a dopravu vzduchu je navrhnuté štvorhranné potrubie a spiro potrubie z pozinkovaného plechu sk.I. Na 
zamedzenie nekontrolovaného vetrania v čase odstavenia jednotky sú v potrubí inštalované  uzatváracie 
klapky. Na decentrálny systém vetrania sú rekuperačné jednotky umiestnené vo vetraných priestoroch. 
Jednotky pozostávajú z  jednostupňovej filtrácie vzduchu na saní, jednostupňovej filtrácie na odvode, 
rekuperátora s účinnosťou od 90,5%, prívodného a odvodného ventilátora. Vetracia jednotka pre prívod a 
odvod vzduchu je vybavená vysoko účinnými systémami spätného získavania tepla. Ich použitie minimalizuje 
nároky na potrebu tepla pre vzduchotechniku.  Celkový vzduchový výkon jednej jednotky je 900 m3/h prívod a 
900 m3/h odvod. Vzduchotechnická jednotka nehradí tepelné straty objektu, privádzaný čerstvý vzduch sa 
ohrieva na požadovanú teplotu v priestore. Tepelné straty sú hradené vykurovaním, dodávka profesie UK. 
Ovládanie jednotky zabezpečuje vlastný systém ovládania, ktorý zabezpečí ovládanie jednotky a riadenie 
teploty privádzaného vzduchu v závislosti od vonkajšej teploty. Intenzita vetrania priestorov bude riadená 
čidlom CO2. Nasávanie vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu na fasáde objektu. Výfuk znehodnoteného 
vzduchu je cez protidaždovú žalúziu na fasáde objektu. Na zamedzenie nekontrolovaného vetrania v čase 
odstavenia jednotky sú v potrubí inštalované tesné uzatváracie klapky. Ovládanie klapiek bude riešené 
riadiacim systémom jednotky. Pre distribúciu a dopravu vzduchu je navrhnuté spiro potrubie z pozinkovaného 
plechu sk.I. Potrubné rozvody sú opatrené izoláciou proti oroseniu. Ako distribučné elementy budú použité 
tanierové ventily a výustky. 
 

18. Vykurovanie 

Ako zdroj tepla sú uvažované nasledovné plynové kotle: 
 2x plynový kondenzačný kotol:  á=33,7 kW 
 Inštalovaný tepelný výkon kotolne: PK= 67,4 kW 

Plynové kotle budú umiestnené v samostatnej miestnosti č.1.19. Plynové kotle budú uchytené na stenu. 
Spaľovanie paliva v navrhovaných kotloch je atmosférické, prostredníctvom modulačného plochého horáka 
z keramického materiálu. Spaľovacia komora kotlov je z nehrdzavejúcej hliníkovej zliatiny. Kotle sú vybavené 
manometrom, teplotným snímačom vratnej vykurovacej vody, odvzdušňovacím ventilom, poistným ventilom, 
modulovateľným obehovým čerpadlom a vzduchovým ventilátorom. Prevádzka kotlov bude závislá na 
vnútornom vzduchu. Kondenzát vytvorený počas prevádzky nástenných kotlov bude odvedený do 
neutralizátora kondenzátu a následne do kanalizácie. 
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Na rozdeľovač a zberač vykurovacej vody budú napojené nasledovné vykurovacie okruhy, a to: 
- okruh ÚK1 – SV fasáda 
- okruh ÚK2 – JZ fasáda 
- okruh TÚV 

Maximálny teplotný spád vykurovacej vody je uvažovaný 70/50 °C. Súčasťou každého vykurovacieho okruhu 
bude obehové čerpadlo a súbor uzatváracích, vypúšťacích, regulačných a meracích armatúr. 
Okruh ÚK 1. Z rozdeľovača bude vykurovacia voda dopravovaná obehovým čerpadlom cez hlavné rozvodné 
oceľové potrubie vykurovacej vody vedené pod stropom 1.NP. Na tento hlavný rozvod budú napojené oceľové 
stúpačky vykurovacej vody. Na jednotlivých poschodiach budú zo stúpačiek vykurovacej vody vyhotovené 
odbočky s prechodom na plasthliníkové potrubia, plasthliníkové potrubia budú vedené v drážkach v stene nad 
podlahou pre napojenie jednotlivých vykurovacích telies. Vykurovanie jednotlivých miestnosti bude 
zabezpečené panelovými vykurovacími telesami typ VKM. Panelové vykurovacie telesá budú opatrené 
príslušnými armatúrami a termostatickými hlavicami. Potrubné rozvody vykurovacej vody budú na najvyšších 
miestach opatrené odvzdušňovacími ventilmi a na najnižších miestach vypúšťacími kohútmi. 
Okruh ÚK 2. Rovnaké riešenie ako okruh ÚK1. 
Okruh TÚV. Na prípravu TÚV je uvažovaný samostatný okruh, ktorý je napojený na rozdeľovač/zberač. 
Príprava TÚV bude zabezpečená zásobníkovým ohrievačom s objemom 490l. Cirkulácia TÚV bude zabezpečená 
cirkulačným čerpadlom. Na prívode studenej vody bude osadená elektromagnetická úpravňa vody pre 
zabránenie tvorby vodného kameňa na teplovýmenných plochách a súbor potrubných armatúr, expanzná 
nádoba s vakom, poistný ventil a tlakomer. 
Jedná sa o kotolňu III. kategórie. V zmysle STN 07 0703 čl. 29. sa požaduje trojnásobná výmena vzduchu v 
priestore kotolne za hodinu a množstvo vzduchu potrebné na spaľovanie plynu v kotloch. Vetranie kotolne je 
predmetom riešenia časti PD VZT. 
Odvod spalín od navrhovaných plynových kotlov bude riešený nasledovne: dymovody ø110mm od plynových 
kotlov budú zaústené do spoločného dymovodu ø110mm, ktorý bude zaústený do trojvrstvového 
stavebnicového komína s vnútorným priemerom ø130mm. Trojvrstvový stavebnicový komín bude vedený 
vertikálne vnútorným priestorom z miestnosti kotolne nad strechu objektu a bude ukončený vo výške 
+11,635m, prevýšenie nad úrovňou strechy bude minimálne 1,0m. Účinná výška komína bude 8,825m. Komín 
vedený priestorom 2.NP bude okapotovaný vhodným stavebným materiálom s odpovedajúcou požiarnou 
odolnosťou v zmysle požiadaviek požiarnej ochrany. Prestup komína cez stavebné konštrukcie oddeľujúce 
požiarne úseky bude utesnený protipožiarnym tmelom s odpovedajúcou požiarnou odolnosťou v zmysle 
požiadaviek požiarnej ochrany. 
Kondenzát vytvorený počas prevádzky kondenzačných kotlov bude odvádzaný do neutralizačného zariadenia a 
následne do kanalizácie z: 

- z každého plynového kotla, 
- z najnižšieho miesta spoločného dymovodu, a 
- z päty komína. 

 
19.  Plynofikácia 

Požiadavkou investora je vybudovanie novej plynofikácie v rámci rekonštruovaného objektu do 
rekonštruovanej technickej miestnosti s novými kotlami pre vykurovanie.    

Spotrebiče:  
2 x nový plynový kondenzačný kotol s výkonom 33,7 kW 
max. spotreba plynu 2 x 3,63 = 7,26 m3/h, 
Plynový kuchynský sporák – existujúci  
max. spotreba plynu 1 x 0,8 = 0,8 m3/h, 
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Celková spotreba plynu: 8,06  m3/h 
Bod napojenia je na existujúci rozvod DN 40iz. /za existujúcim HUP a novým  RTP, a meraním/ Nová 
Plynofikácia  DN 40iz. je vedená prepojovacím potrubím DN 40iz a je vedená v zateplení podľa výkresovej časti 
ďalej je napájaná na existujúci rozvod plynu pred vstupom do budovy. Časť plynofikácie v 1. PP od existujúceho 
plynového sporáka po rušený plynový kotol bude zrušená. Na plynofikáciu v 1.NP v technickej miestnosti bude 
napojená nová časť DN 25 a DN 40 ku novým kotlom. Potrubie bude ukončené spotrebičovými uzávermi 2 x 
GU 20. Existujúca časť DN 25 vedená k pôvodným 2 x kotlom bude zrušená. 
Výstavba  plynovodu  sa bude realizovať podľa STN EN 1775 a TPP 704 01. Pre montáž plynovodu sa použije 
oceľové potrubie mat. 11 353.1 so zaručenou zvariteľnosťou s továrenskou izoláciou. Na oceľovom potrubí 
môžu vykonávať práce len oprávnení pracovníci, ktorí majú skúšku podľa STN EN 287-1. Kvalitu zvarov 
kontroluje poverený pracovník montážnej organizácie. Zvary musia byť bez vrubov s miernym prevýšením. 
V miestne zvarov bude izolácia, pracovník, ktorý vykonáva izolačné práce musí mať školenie od výrobcu.  
Potrubie v objekte  je potrebné umiestniť od ostatných inštalácií /voda, el. vedenie, telefón a pod./ vo 
vzdialenosti minimálne 20 mm, od VZT jednotiek min. 1,0 m. 
Pri prechode cez steny potrubie prechádza protipožiarne utesnenými oceľovými chráničkami. Uchytenie na 
steny bude pomocou konzol vo vzdialenosti podľa tab. na výkrese č. 2., spádovanie potrubia bude min. 2 %   
smerom k spotrebičom. Pri spájaní rúr sa musí dbať na to aby na jednotlivých častiach zmontovaného 
plynovodu nevznikalo nadmerné napätie. Rúry možno ohýbať iba tak, aby sa nedeformoval ich kruhový profil, 
resp. nezmenšil ich vnútorný prierez. 
 

20. Zdravotechnika 

Predkladaný projekt rieši zdravotno-technické inštalácie – rozvody teplej vody a cirkulácie v objekte špeciálnej 
základnej školy v Jelšave. Jedná sa o obnovu existujúceho objektu. Objekt má 1 podzemné podlažie a 2 
nadzemné podlažia. 
Potrubia budú vedené v inštalačných predstenách, v šachtách, podhľadoch, podlahách a v stene. Potrubie ku 
zariaďovacím predmetom od stúpacích potrubí bude Plast/hliník, po celej dĺžke opatrený návlekovou izoláciou, 
rovnako ako stúpacie potrubia. Potrubia vnútorného vodovodu budú uložené nad sebou v drážkach v stenách, 
v podlahách, alebo voľne s dodatočným prekrytím. Potrubie v podlahe musí byť bez spojov a armatúr,  v 
chráničkách a tepelne izolované.  
Ohrev vody bude v zásobníku teplej vody - STOJATÝ KOMBINOVANÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ OBJEM 
V=490dm3. Zo zásobníkového ohrievača budú teplou vodou zásobované jednotlivé zariaďovacie predmety. 
Pripojenie ohrievača vody na vodovod bude v zmysle STN 060830 a STN EN1717. V zostave bude zaradený 
kontrolovateľný spätný ventil. Navrhovaný zásobník bude napojený na existujúci rozvod studenej vody v 
danom objekte. Je potrebné tiež zabezpečiť napojenie úpravne vody na existujúci rozvod studenej vody v 
objekte. 
Technická miestnosť bude opatrená podlahovou vpusťou pre odvodnenie danej miestnosti, rovnako kondenzát 
od kotla bude odvádzaný kanalizačným potrubím so vsadeným neutralizátorom kondenzátu na odvodnom 
potrubí a dopojený na existujúci kanalizačný rozvod v objekte. 
Zásobník bude vybavený nasledovnými armatúrami: 
•   Pre rozvody teplej vody budú osadené armatúry: uzatvárací ventil DN40. 
•   Cirkulácia teplej vody : uzatvárací ventil DN15, cirkulačné čerpadlo, spätná klapka DN15, uzatvárací ventil 
DN15.  
Vnútorný vodovod bude odvzdušnený cez výtokové armatúry, odvodnený cez najnižšie položené armatúry. 
Všetky potrubia budú pripevňované k stavebným konštrukciám pripevňovacími prvkami s gumenou výstelkou 
proti prenosu hluku. Armatúry budú umiestnené tak, aby boli voľne prístupné, kontrolovateľné a vymeniteľné. 
Po ukončení montáže sa vykoná tlaková skúška, prepláchnutie a dezinfekcia vodovodu. 
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Pri montáži vývodov vodovodu pre zariaďovacie predmety je potrebné konzultovať ich umiestnenie so 
stavebníkom, dodávateľmi technologických zariadení a dodávateľom zariadenia kuchyne. Prevedenie 
vnútorného vodovodu musí byť v súlade s projektom, s platnými predpismi a s pokynmi výrobcu potrubných 
systémov. 
 

21. Spôsob zneškodňovania, zúžitkovania a odstránenie odpadových látok 

Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(úplné znenie zákona č. 223/2001) ako aj ustanovenia vyhlášky č. 371/2015 Z. z. a vyhlášky 284/2002 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.  
Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať generálny dodávateľ stavby, ktorý bude plniť 
všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. V zmluvách s jednotlivými poddodávateľmi budú stanovené 
podmienky nakladania s odpadmi na stavenisku.  
Na stavenisko sa dovezú veľkoobjemové kontajnery na zhromažďovanie a separovanie odpadov. 
 

Kód odpadu Názov odpadu Kategória Množstvo* 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 1,9 t 
15 01 02 Obaly z plastov O 0,8 t 
15 01 03 Obaly z dreva O 0,9 t 
15 01 04 Obaly z kovu O 0,5 t 
17 01 01 Betón O 11,5 t 
17 01 02 Tehly O 12,4 t 
17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika O 1,5 t 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné 

ako uvedené v 17 01 06 
O 3,2 t 

17 02 01 Drevo O 0,2 t 
17 02 02 Sklo O 15,6 t 
17 02 03 Plasty O 7,3 t 
17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 3,2 t 
17 04 05 Železo a oceľ   O 2,7 t 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 0,1 t 
17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 

 a 17 06 03 
O 2,2 t 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

O 10,8 t 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 1,5 t 
POZNÁMKA: * Množstvá odpadov sú uvádzané orientačne, skutočnosť sa môže líšiť. 

 
Spôsob nakladania s odpadmi na stavbe: 

 časť odpadov je možné použiť spätne na stavbe ako zásypy 
 zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia 
 zmluvné zneškodnenie s možnosťou energetického zhodnotenia / palivové drevo / 
 zmluvné zneškodnenie v zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov 
 zmluvné zneškodnenie – odvoz na riadenú skládku  
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Odpad je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a doložiť potvrdenie o spôsobe likvidácie 
alebo uskladnenia na riadenej skládke v blízkosti staveniska. 
Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné: 

 udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku a v okolí stavby 
 dodržať určené dopravné trasy pre odvoz odpadu a dovoz stavebného materiálu 
 zabezpečiť aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať 

mimostaveniskové komunikácie 
 organizovať dopravu a stavebnú činnosť efektívne s minimalizáciou zaťaženie komunikácií, 

ovzdušia a povrchových vôd 
 znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami prípadne fóliami 
 ukladať stavebný odpad do príslušných kontajnerov a odvážať ich na skládku odpadu (nutnosť 

preukázania príslušným dokumentom o uložení). 
 práce s vysokou hlučnosťou (búracie a trhacie práce) realizovať len v pracovných dňoch 

a s limitovaním času nasadenia počas pracovnej zmeny 
 dodržiavať nočný kľud tým, že sa nebudú vykonávať nadmerne hlučné stavebné práce v čase 

od 21.00 do 7.00 hod. (prípadne iný vopred dohodnutý čas) 
 
 

22. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Pri realizácii a prevádzkovaní objektu je potrebné sa riadiť všetkými  príslušnými bezpečnostnými predpismi. 
Projektant upozorňuje dodávateľov stavebných a montážnych prác na rešpektovanie ustanovení predpisu č. 
147/2013 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Je nutné zabezpečiť aplikáciu 
predpisov na podmienky stavby. 
 
Vyhotovil:    Ing. Peter Lobotka, PhD. 
V Bratislave:    júl 2017 
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PRÍLOHY: 

C. Architektura  
A - 01   SITUÁCIA        M 1:500 
A - 02   PÔDORYS 1.PP - BÚRACIE PRÁCE     M 1:100 
A - 03   PÔDORYS 1.NP - BÚRACIE PRÁCE     M 1:100 
A - 04  PÔDORYS 2.NP - BÚRACIE PRÁCE     M 1:100 
A - 05  PÔDORYS STRECHY - BÚRACIE PRÁCE     M 1:100 
A - 06  PÔDORYS POVALE - BÚRACIE PRÁCE     M 1:100 
A - 07  PRIEČNY REZ A-A´, B-B´ - BÚRACIE PRÁCE    M 1:100 
A - 08   POHĽAD SEVERO-VÝCHOD - BÚRACIE PRÁCE    M 1:100 
A - 09   POHĽAD JUHO-VÝCHOD,  SEVERO-ZÁPAD - BÚRACIE PRÁCE  M 1:100 
A - 10  POHĽAD JUHO-ZÁPAD - BÚRACIE PRÁCE    M 1:100 
A - 11   VONKAJŠIE SPEVNENÉ PLOCHY - BÚRACIE PRÁCE   M 1:150 
A - 12   PÔDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV     M 1:100 
A - 13   PÔDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV     M 1:100 
A - 14  PÔDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV     M 1:100 
A - 15  PÔDORYS STRECHY - NAVRHOVANÝ STAV    M 1:100 
A - 16  PÔDORYS POVALE - NAVRHOVANÝ STAV    M 1:100 
A - 17  PRIEČNY REZ A-A´, B-B´ - NAVRHOVANÝ STAV    M 1:100 
A - 18   POHĽAD SEVERO-VÝCHOD - NAVRHOVANÝ STAV   M 1:100 
A - 19   POHĽAD JUHO-VÝCHOD,  SEVERO-ZÁPAD - NAVRHOVANÝ STAV  M 1:100 
A - 20  POHĽAD JUHO-ZÁPAD - NAVRHOVANÝ STAV    M 1:100 
A - 21   VONKAJŠIE SPEVNENÉ PLOCHY - NAVRHOVANÝ STAV   M 1:150 
A - 22   VÝPIS OKIEN A DVERÍ        
A - 23   VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV      
A - 24   VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV 
 
Technická správa 

 
 

        Vypracoval: Ing. Marcel Tóth 
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1. Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby:     Obnova Špeciálnej základnej školy ‐ Jelšava 
Súpisné číslo domu:    62 
Číslo parcely C:    150/1, k.ú. Jelšava 
Kraj:        Banskobystrický 
Okres:        Revúca 
Druh objektu:     Občianska stavba 
Druh realizácie:    Významná obnova 
Investor:      Špeciálna základná škola Jelšava,  

Námestie republiky 62, 049 16 Jelšava 
Generálny projektant:  JFcon, s.r.o., 
        Družstevná 942/6, 03101 Liptovský Mikuláš 
Stupeň:      Projekt na realizáciu stavby 
Dátum:      júl 2018 
 

2. Vymedzenie riešeného územia  

Objekt špeciálnej základnej školy sa nachádza v centrálnej časti mesta Jelšava. Areál školy pozostáva z hlavnej 
budovy školy, nádvorie pred školou a drobnej plochy so zeleňou za budovou.  
 

3. Architektonické, funkčné a technické riešenie skutkového stavu 
Škola je situovaná v centrálnej časti mesta Jelšava. Budova svojim tvarom zapadá do okolitej výstavby mesta. 
Stavba bola vybudovaná podľa kroniky v roku 1890 a uvedená do užívania v prvej polovici 20. storočia. Budova 
v minulosti slúžila ako objekt vojenských kasární. Neskôr objekt bol prestavaný pre školské účely ako základná 
a stredná  škola.  V súčasnosti  v objekte  sídli  Špeciálna  základná  škola.  Objekt  má  jednoduchý  obdĺžnikový 
pôdorys maximálnych  rozmerov 41,90 × 15,29 m. Nosný  konštrukčný  systém  je  stenový. Hlavný  vstup  je  zo 
severovýchodnej  strany.  Objekt  je  samostatne  stojaci  s  jedným  čiastočne  podzemným  podlažím  a  dvoma 
nadzemnými  podlažiami.  Jednotlivé  podlažia  sú  prepojené  trojramenným  schodiskom.  Objekt  má  štyri 
samostatné vstupy. Dva vstupy na JV a JZ fasáde vedúce do 1.PP, slúžiace na služobné účely. Ďalšie dva vstupy 
sa nachádzajú na SV strane slúžiace pre pohyb žiakov a pedagógov. 
Objekt  je  vybudovaný  z masívneho  stenového  nosného  systému,  vymurovaný  z plných  pálených  tehál, 
suterénne murivo bolo pravdepodobne vymurované zmiešané. Stropný systém v 1.PP tvoria klenby, vo vyšších 
podlažiach  je  z časti  montovaný  strop  z klenbových  panelov.  Podlahu  na  teréne  tvorí  podkladový  betón, 
hydroizolačná  vrstva,  cementový  poter  a  následné  vrstvy  podlahy.  Fasáda  objektu  je  členitá,  uskočenia 
v soklovej  časti,  okolo  objektu  prebiehajú  vodorovné  pásy  v dvoch  úrovniach,  ktoré  sú  v nárožiach  spojené. 
Vystúpenie strešnej rímsy pred fasádu je vytvorené zo vzájomného ukladania PPT (starým spôsobom). Strešná 
konštrukcia je valbová.  
Obvodové murivá sú nezateplené, murované z klasických  tehál. Polozapustený suterén sa predpokladá  že  je 
murovaný zo zmiešaného muriva a to kameň a tehly.   Objekt  je z exteriérovej strany omietnutý brizolitovou 
omietkou, suterén cementovým špricom a z časti obložené kabrincami. Vonkajšia fasáda obsahuje dekoratívne 
prvky. Okolo celého objektu prebieha ozdobný pás pod strešnou rímsou a vystupujúce lemy sú okolo celého 
objektu.  Na  severovýchodnej  fasáde  objektu  sa  pri  vstupnej  časti  nachádza  HUP  s prípojkou  vyvedenou 
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z terénu.  Plynovod  po  fasáde  ústi  do  objektu  v  mieste  nad  svetlíkom  vchodových  dverí.  Od  strany  suseda 
(hranica pamiatkovej zóny) sa nachádza murovaný plot, ktorý dolieha ku fasáde objektu ŠZŠ. 
Zastrešenie je  šikmou strechou valbového tvaru s novou už vymenenou kladenou krytinou v sklone strešných 
rovín  30°.  Krytina  je  odvetraná  pri  hrebeni  vetracími  kusmi  škridle,  pod  krytinou  bola  osadená  poistná 
hydroizolácia. Nosný systém strechy je vytvorený drevenou stojatou stolicou s prídavným stredovým trámom 
uloženým  na  vzperách.  Obnova  strechy  bola  v  nedávnej  minulosti.  Krov  bol  lokálne  zosilnený  prídavnými 
drevenými prvkami. Dažďová voda zo strechy steká do strešných žľabov a následne je  odvádzaná dažďovým 
odpadovým potrubím na fasáde objektu na terén. Terén je v prednej časti odvodnený betónovými vonkajšími 
žľabmi  až  do  zadnej  časti  areálu.  Nad  strešnú  krytinu  vyúsťuje  vetracie  potrubie  splaškovej  kanalizácie.  Na 
streche  sa  nachádza  bleskozvod  napojený  na  pôvodné  uzemnenie.  Nosná  konštrukcia  podlahy  povale 
pozostáva  z  dreveného  trámového  stropu  s  dreveným  záklopom  zo  spodnej  a  vrchnej  strany  stropnej 
konštrukcie. Prístup na strechu je zo samostatnej miestnosti, kde sa nachádza drevené rebríkové schodisko. 
Pôvodné komínové  telesá boli  rozobraté do  takej  výšky, aby  ich horná hrana bola pod strešným plášťom. V 
súčasnosti je z plynového kotla nachádzajúceho sa v m. č. 1.19 kotolňa vyvedené komínové teleso cez fasádu, 
ktoré vyúsťuje nevhodne tesne pod strešnou rímsou. Toto komínové teleso je kotvené cez oceľové objímky do 
fasády objektu.  
Na objekte sú z väčšej časti okná plastové s izolačným dvojsklom. Hlavné vstupné a vedľajšie dvere sú plastové 
s  izolačným dvojsklom alebo bez  zasklenia.  Exteriérové dvere vedúce do predsiene na  JZ  svetovej  strane  sú 
oceľové.  Na  fasáde  sú  niektoré  otvory  vyplnené  sklobetónovými  tvárnicami.  V  miestnosti  telocvične  sa 
nachádzajú i axiálne ventilátory. Okná 1.PP na zadnej fasáde sú chránené oceľovými mrežami. 
 

4. Navrhované riešenia 

Jestvujúci  stav  konštrukcií  v súčasnosti  nespĺňajú  súčasné  požiadavky  na  výstavbu,  resp.  nezodpovedá 
kritériám  dnešnej  legislatívy  na  tepelnotechnické  vlastnosti  obalových  konštrukcií  a energetickej  náročnosti 
stavby.  Výplňové  konštrukcie  ukazujú  znaky  opotrebenia  a  nevyhovujúci  z funkčného  ako  aj  energetického 
hľadiska.  
Z toho dôvodu navrhované riešenie obnovy objektu ŠZŠ v Jelšave pozostáva z nasledujúcich častí: 

‐ Zateplenie obvodového plášťa izolačnými doskami v kombinácii z EPS‐F a z minerálnej vlny hr. 150 mm. 
‐ Zateplenie obvodového plášťa v soklovej časti a do hl. 500 mm pod terénom izolačnými doskami XPS 

hr. 150 mm. 
‐ Zateplenie  suterénnej  steny  v kontakte  so  zeminou  v  hĺbke  od  500  mm  po  hornú  hranu  základu 

izolačnými doskami XPS hr. 50 mm vrátane realizácie novej zvislej hydroizolácie. 
‐ Zateplenie  stropnej  dosky  zo  strany  povalového  priestoru  izolačnými  doskami  z  minerálnej  vlny  s 

triedou reakcie na oheň A1 resp. A2 ‐ s1, d0 hr. 300 mm. 
‐ Výmena pôvodných otvorových konštrukcií za plastové so zasklením s izolačným trojsklom. 
‐ Návrh nového strešného výlezu v úrovni stropu s povalou. 
‐ Doplnenie nového strešného výlezu na rovinu strechy (krytiny)  
‐ Komplexná obnova bleskozvodovej sústavy. 
‐ Výmena jestvujúcich plynových kotlov za nové plynové kondenzačné kotle s výkonom 2x33,7 kW.  
‐ Výmena  vykurovacích  telies  vrátane  rozvodov  a vybudovania  sadrokartónového  kastlíku  rozvodov 

vykurovania v 1.NP. 
‐ Vybudovanie nového komínového telesa D=130/184 mm. 
‐ Príprava  teplej  vody  bude  riešená  novým  stojatým  kombinovaným  zásobníkovým  ohrievačom  o 

objeme 490 l. 
‐ Kompletná výmena rozvodov teplej vody. 
‐ Vybudovanie nosného oceľového roštu pre zásobníkový ohrievač v kotolni 
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‐ Odsadenie dažďových zvislých odpadových potrubí. 
‐ Výmena markíz, parapetov, oplechovanie ríms, bezpečnostných mreží a pod. 
‐ Kompletná obnova svietidiel so svetelným zdrojom LED. 
‐ Vetranie  riešené  vzduchotechnickými  centrálnymi  a  decentrálnymi  rekuperačnými  jednotkami  s tým 

spojená realizácia prierazov v obvodovej stene a v 1.PP a ich zosilnenie oceľovými profilmi. 
‐ Výmena rozvodu plynu začínajúceho tesne nad terénom vo fasáde. 
‐ Inštalácia inteligentných meracích systémov systému Merania a regulácie. 
‐ Demontáž  a spätná  montáž  oceľového  schodiska  na  severovýchodnej  fasáde  s dobetónovaním 

základu. 
‐ Vybudovanie nového vstupu pre imobilných na juhozápadnej fasáde na 1.PP. 

 
 

5. Búracie práce 

Búracie práce v objekte ŠZŠ pozostávajú z kompletného vybúrania pôvodných výplňových konštrukcií, t.j. dverí 
vrátane  zárubní,  plastových  okien  vrátane  parapetov  a oplechovaní  a sklobetónových  tvárnic.  Demontovať 
bude potrebné i pôvodný bleskozvod na streche i fasáde, rozvod plynu, rozvod teplej vody, rozvod vykurovacej 
sústavy vrátane kotlov a zásobníkov a pod... 
Z dôvodu  zateplenia  suterénnej  steny  je  nutné  demontovať  oceľové  schodisko  bočného  vstupu  na 
severovýchodnej  fasáde.  Po  ukončení  zatepľovacích  prác  schodisko  bude  naspäť  osadené  na dobetónovaný 
betónový základ. 
Z dôvodu vybudovania bezbariérového prístupu pre  imobilných  je potrebné zväčšiť šírku a výšku stavebného 
otvoru do miestnosti 0.21 na 1.PP na juhozápadnej fasáde vrátane vybúrania parapetného muriva pôvodného 
okna osadeného v tomto mieste. 
Z fasády bude potrebné demontovať súpisné čísla, štátny znak, tabuľu s označením špeciálnej základnej školy, 
ako aj vetracie otvory a výduch kotla.  
Pre  zlepšenie  prístupu  k  fasáde  počas  obnovy  bude  potrebná  i  demontáž  priľahlých  konštrukcií  v  blízkosti 
fasády, ako napríklad častí oplotenia a pod.. 
 
Búracie práce na objekte školy môžeme zhrnúť nasledovne: 

‐  vybúranie plastových okien vrátane parapetov a oplechovaní 
‐ vybúranie sklobetónových tvárnic  
‐  vybúranie dverí vrátane zárubne 
‐ vybúranie ozdobných prvkov na fasáde a nesúdržných časti omietky 
‐ vybúranie prierazov v stropoch vrátane krytiny pre nové komínové teleso 
‐ vybúranie prierazov stien kvôli vzduchotechnike (postupovať v zmysle statiky) 
‐ vybúranie výstupného ramena dreveného schodiska na povalu 
‐ vybúranie chodníkov okolo objektu a realizácia výkopu 
‐ zväčšenie otvoru na 1.PP a úprava pre osadenie nových dverí 
‐  demontáž bleskozvodu 
‐  demontáž súpisných čísel a spätná montáž 
‐  demontáž tabuľky na fasáde s označením školy a spätná montáž 
‐  demontáž štátneho znaku a spätná montáž 
‐ demontáž vetracích otvorov a vyplnenie 
‐ demontáž výduchu z kotla a vyplnenie otvoru 
‐ demontáž priľahlých konštrukcií v blízkosti fasády znemožňujúce obnovu budovy 
‐ demontáž časti strešnej krytiny kvôli realizácii nového strešného výlezu 
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‐ demontáž  dažďových  strešných  odpadových  potrubí  a ich  spätná  montáž  so  zohľadnením  hrúbky 
celého tepelnoizolačného systému  

 
6.  Zvislý nosný systém 

Zvislé  nosné  konštrukcie  sú  vymurované  z plnej  pálenej  tehly  (PPT)  v celkovej  max.  hrúbke  1000  mm. 
Suterénne murivo môže byť skombinované tehla s kameňom. Obalová konštrukcia budovy sa navrhuje zatepliť 
kontaktným zatepľovacím systémom s použitím izolačných dosiek kombináciou z EPS‐F a z minerálnej vlny hr. 
150 mm – F1 a F4. Sokel objektu je navrhnutý zatepliť extrudovaným polystyrénom XPS hr. 150 mm do výšky 
min. 500 mm a max. 600 mm od terénu a zároveň do hĺbky 500 mm pod terénom – F2. Zvyšná časť muriva 
v kontakte so zeminou od hl. 500 mm pod terénom až po hornú hranu základu bude zateplená extrudovaným 
polystyrénom  XPS  hr.  50  mm  –  F3.  Styk  obvodovej  steny  a strešnej  konštrukcie  je  vyhotovený  rímsou,  kt. 
projekt uvažuje zatepliť s použitím izolačných dosiek z minerálnej vlny hr. 40 mm – F5. 
Na  základe požiadaviek protipožiarnej  ochrany  tepelnoizolačné materiály nespĺňajúce predpísané parametre 
musia byť nahradené  izolačnými doskami z minerálnej vlny s triedou reakcie na oheň najviac A2 ‐ s1, d0. Pri 
aplikácii  požiarnych  opatrení  musí  byť  dodržaný  technologický  predpis  výrobcu  a  s dodržaním  STN  73 
2901:2015; STN 73 2902:2012; STN 73 0802/Z2:2015; STN 73 0540‐2:2012; STN 73 0540‐3:2012.3. Základný 
rozsah použitia opatrení je: 

 soklová požiarna zábrana ‐ pás hr. min 200 mm 

 pod rímsou ‐ pás hr. min 200 mm 

 okolo skríň ‐ elektro, plyn, NN a pod. min. 200 mm 

 okolo vstupov do objektu ‐ pás hr. 1000 mm z každej strany otvoru, tento pás bude vyvedení 
kontinuálne až po strešnú rímsu (viď. pohľady navrhovaný stav)  

 okolo potrubia VZT do 0,04 m2 ‐ MW min. 200 mm od potrubia na fasáde, resp. nad 0,04 m2 ‐ 
MW min. 500 mm od potrubia na fasáde 

 plyn a bleskozvod osovo 200 mm MW 

 resp. ďalšie ..... 

 pri  aplikácii  týchto  požiarnych  opatrení  je  nutné  dodržať  zásady  pri  realizácii  kontaktného 
zatepľovacieho  systému  ako  napríklad  „hokejky“,  vzájomná  väzba  tepelnoizolačných  dosiek 
a iné... 

Celkový  povrch  fasády  je  nutné  vyčistiť  od  prachu  a špiny  a aplikovať  hĺbkový  základ.  Pred  samotným 
nanášaním  zatepľovacieho  systému,  je  potrebné  preveriť pevnosť  a rovinatosť  podkladu!  Podľa  potreby,  je 
nutné  nesúdržné  časti  pôvodnej  omietky  odstrániť, následne  vyrovnať  jadrovou  omietkou.  Zanedbanie 
kontroly  rovinatosti  plochy  znižuje  kvalitu  a  výslednú  úžitkovú  hodnotu  zatepľovacieho  systému.  Je 
nevyhnutné vykonať kontrolu rovinatosti zateplenej plochy a to priložením vhodne dlhej rovnej laty, je nutné 
dbať na to, aby tepelný izolant netvoril otvorené škáry, kde by mohla zatiecť stierková hmota. Na pripravený 
povrch  pôvodnej  konštrukcie  začíname  lepiť  izolačný  systém.  Pred  nanášaním  lepiacej  hmoty  sa  odporúča 
v mieste nanášania lepiacej hmoty na izolačnú dosku aplikovať tenkú vrstvu lepiacej hmoty. Lepiaca hmota sa 
nanáša ručne, prípadne strojovo na rubový povrch tepelnoizolačnej dosky vo forme pása v 20 až 30 mm vrstve 
po  celom  obvode  dosky  a v strede  formou  terčov  (najmenej  tri  terče  uprostred  plochy  dosky)  alebo  pri 
strojovom nanášaní vo forme nepravidelného pása. Plocha pokrytia tepelnoizolačnej dosky  lepiacou hmotou 
musí byť najmenej 40%. Lepiaca hmota nesmie pri jej nanášaní zostať na bočných plochách tepelnoizolačných 
dosiek  ani  sa  nesmie  pri  osádzaní  vytlačiť  škárami  medzi  tepelnoizolačnými  doskami.  Prípadné  chýbajúce 
miesta alebo škáry na styku dosiek sa musia vyplniť  izolačnou stavebnou penou alebo musia byť uzatvorené 
zodpovedajúcim prúžkom izolačného materiálu. Odskoky medzi izolačnými doskami sa musia bezpodmienečne 
zbrúsiť špeciálnym brúsnym hladidlom, inak by mohlo dôjsť vplyvom nerovnomernej hrúbky armovacej hmoty 
k zvlneniu fasády s následným vznikom trhlín z plochy je bezpodmienečne nutné po obrúsení odstrániť prach. 
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Na  takto  pripravený  a  skontrolovaný  povrch  je  možné  aplikovať  zatepľovací  systém,  ktorého  konečná 
povrchová úprava je navrhnutá v nasledovných skladbách.  
 
Skladba s označením F1, na podklad z keramických tehál na fasáde objektu: 

‐ VNÚTORNÁ OMIETKA 
‐ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL 
‐ VONKAJŠIA OMIETKA 
‐ PENETRAČNÝ NÁTER  ‐ CCA 100 g/m2 
‐ LEPIACA MALTA ‐ CCA 3,5 kg/m2 
‐ IZOLAČNÉ DOSKY Z EPS‐F  hr.150 mm 
‐ LEPIACA MALTA ‐ CCA 4 kg/m2 
‐ SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA 160 g/m2 
‐ UNIVERZÁLNY ZÁKLADNÝ NÁTER  ‐ CCA 0,15 kg/m2 
‐ TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA ‐ CCA 3,0 kg/m2 

 
Skladba s označením F2, je skladba sokla zateplenej časti objektu nad terénom: 

‐ VNÚTORNÁ OMIETKA 
‐ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL 
‐ VONKAJŠIA OMIETKA‐ PENETRAČNÝ NÁTER NA BITUMÉNOVEJ BÁZE 
‐ PENETRAČNÝ NÁTER  ‐ CCA 100 g/m2 
‐ LEPIACA MALTA ‐ CCA 5 kg/m2 
‐ IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY hr.150 mm, PRIČOM DO VÝŠKY min 500 mm A max 600 mm 
OD TERÉNU A ZÁROVEŇ DO HLBKY 500 mm POD TERÉN POUŽIŤ IZOLAČNÉ DOSKY Z XPS hr. 150 mm 
‐ LEPIACA MALTA ‐ CCA 7 kg/m2 
‐ SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA 160 g/m2 
‐ UNIVERZÁLNY ZÁKLADNÝ NÁTER  ‐ CCA 0,15 kg/m2 
‐ TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA ‐ CCA 3,0 kg/m2 

 
Skladba s označením F3, je skladba zateplenej časti muriva pod terénom: 

‐ VNÚTORNÁ OMIETKA 
‐ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL 
‐ PÔVODNÁ HYDROIZOLÁCIA S PRÍMUROVKOU 
‐ PENETRAČNÝ NÁTER NA BITUMÉNOVEJ BÁZE 
‐ HYDROIZOLAČNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU ZO  
  SKLENNEJ TKANINY hr. 4 mm 
‐ CELOPLOŠNE NATAVENÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO  
  ASFALTU S VLOŽKOU Z POLYESTEROVEJ ROHOŽE hr. 4 mm 
‐ PENETRAČNÝ NÁTER  ‐ CCA 100 g/m2 
‐ LEPIACA MALTA ‐ CCA 5 kg/m2 
‐ IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY hr.150 mm, PRIČOM DO HLBKY 500 mm POD TERÉN POUŽIŤ 
IZOLAČNÉ DOSKY Z XPS hr. 150 mm, OD HLBKY 500 mm POD TERÉNOM PO HORNÚ HRANU ZÁKLADU 
POUŽIŤ XPS hr. 50 mm 
‐ OCHRANNÁ VRSTVA ‐ PROFILOVANÁ FÓLIA (NOPOVÁ FÓLIA) 
‐ ZÁSYP 
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Skladba s označením F4, na podklad z keramických tehál na fasáde s použitím minerálnej vlny: 
‐ VNÚTORNÁ OMIETKA 
‐ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL 
‐ VONKAJŠIA OMIETKA 
‐ PENETRAČNÝ NÁTER  ‐ CCA 100 g/m2 
‐ LEPIACA MALTA ‐ CCA 5 kg/m2 
‐ IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY hr.150 mm 
‐ LEPIACA MALTA ‐ CCA 7 kg/m2 
‐ SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA 160 g/m2 
‐ UNIVERZÁLNY ZÁKLADNÝ NÁTER  ‐ CCA 0,15 kg/m2 
‐ TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA ‐ CCA 3,0 kg/m2 

 
Skladba s označením F5, zateplenie rímsy s použitím minerálnej vlny: 

‐ STREŠNÁ RÍMSA 
‐ VONKAJŠIA OMIETKA 
‐ PENETRAČNÝ NÁTER  ‐ CCA 100 g/m2 
‐ LEPIACA MALTA ‐ CCA 5 kg/m2 
‐ IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 40 mm  
  (DREVENÁ RÍMSA) A hr. 150 mm (MUROVANÁ ČASŤ ‐ LEM) 
‐ LEPIACA MALTA ‐ CCA 7 kg/m2 
‐ SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA 160 g/m2 
‐ UNIVERZÁLNY ZÁKLADNÝ NÁTER  ‐ CCA 0,15 kg/m2 
‐ TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA ‐ CCA 3,0 kg/m2 

 
Z dôvodu  eliminácie  tepelných  mostov  a kondenzačných  zón,  projekt  obnovy  navrhuje  injektovaný  kotviaci 
systém  so  schopnosťou  horizontálneho  a vertikálneho  zabezpečenia  novonavrhovaného  zatepľovacieho 
systému.  Projekt  požaduje  certifikovaný  kotviaci  systém  s možnosťou  ukotvenia  izolantu  z materiálov 
z minerálnej vlny, polystyrénu EPS, reps. XPS s pevnosťou v ťahu min. 80 kPa do podkladu ako: z betónu, tehly 
plnej  pálenej,  pórobetonu  a pod..  Kotviace  teleso  priemeru  14  mm  je  vyrobené  z kovovej  tkaniny 
z pozinkovaného oceľového drôtu s priemerom 0,63 mm a kvality ocele 11300. Injektovaná kotva je ukončená 
integrovaným plastovým lemom priemeru 19 mm vyrobeného z materiálu ABS. Pri kotvení  izolačných dosiek 
z minerálnej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien (minerálne vlna s pevnosťou v ťahu kolmo k rovine 10 kPa) sa 
na injektovanú kotvu pridáva závrtný modul v priemere 70 mm vyrobený z polyamidu PA6. Injektáž kotiev musí 
byť vyhotovená výhradne protipožiarnou expanznou penou na to určenou, podloženou certifikátmi a testami. 
Presná  špecifikácia  jednotlivých  materiálov  a pracovný,  resp.  technologický  postup  bude  určený  po  výbere 
konkrétneho certifikovaného zatepľovacieho systému.  
Počet  a druh  kotiev  zatepľovacieho  systému  steny,  je  uvedené  v časti  –  viď.  statický  posudok  vypracovaný 
zodpovedným  projektantom  statiky  Ing.  Júliusom  Bočekom.  Je  potrebné  dodržiavať  presný  postup  podľa 
pokynov statika. 
Farba omietky na fasáde je navrhovaná bielej farby, resp. v mliečnom odtieni. 
Pri  okenných  a  dverných  konštrukciách  ostení  (špaletách)  sa  v navrhovaných  skladbách  použije  ako  tepelná 
izolácia  minerálna  vlna  hrúbky  30  mm.  Zatepľovací  systém  pri  okennom  ráme  bude  ukončený  L  profilom 
nalepeným  do  lepiacej  malty.  Toto  riešenie  umožňuje  dodatočnú  výmenu  okien  bez  poškodenia 
zatepľovacieho systému. Všetky  rohy  stien ako  i ostení budú opatrené zodpovedajúcimi  stužujúcimi profilmi 
podľa technickej príručky použitého zatepľovacieho systému. 
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7. Strešný plášť 

Strešná  krytina  bola  vymenená  nedávno,  preto  projektová  dokumentácia  neuvažuje  s jej  výmenou.  Drobné 
stavebné  práce  v mieste  krytiny  budú  spôsobené  novými  prierazmi  cez  krytinu  novým  komínovým  telesom 
a novým  výlezom  na  strechu  o rozmere  600  x  600  mm  z dôvodu  požiadavky  časti  protipožiarnej  ochrany 
stavby. Bude nutné prierazy oplechovať a vodotesne zabezpečiť. 
Nakoľko strešný plášť, t. j. strop s povalou nevyhovuje súčasným teplo‐technickým požiadavkám, je potrebné 
kompletné  zateplenie  stropnej  dosky  zo  strany  povalového  priestoru  tepelnou  izoláciou  s  minerálnej  vlny 
v dvoch vrstvách 2 x 150 mm, t.j. v celkovej hrúbke 300 mm podľa skladby stropnej dosky s označením S1. Pod 
túto izoláciu sa aplikuje kontinuálna vrstva parozábrany. Styky parozábrany ku osatatným konštrukciám budú  
parotesne utesnené, to platí i pre prierazy a vzájomné stykovanie parozábrany.  
V mieste prístupu ku strešnému výlezu sa navrhuje zrealizovať drevenú lávku umiestnenú na drevenom rošte. 
Súčasťou  stropnej  konštrukcie  projekt  navrhuje  s rekonštrukciou  výlezu  na  povalu.  Uvažuje  sa  nový  strešný 
výlez o rozmere 700 x 1400 mm s integrovanými schodmi. Poklop musí spĺňať 30 minútovú požiarnu odolnosť 
a maximálnu hodnotu súčiniteľa prechodu tepla Uw, max = 1,0 W/m2.K.. Súčasťou riešenia vstupu na povalu, je 
demontáž  výstupného  ramena  pôvodného  schodiska  a dobudovanie  podesty  pre  výstup  integrovaným 
schodiskom  samotného  výlezu.  Je  nutné  podestu  a pôvodné  nástupné  rameno  schodiska  zabezpečiť  proti 
prepadnutiu  osôb  zábradlím  z drevených  lát.  Samotná  podesta  je  navrhovaná  z drevených  nosných  trámov 
a stĺpikov uložených na strope školy. Nášľapná časť podesty je vytvorená z OSB dosky v hrúbke 30 mm. 
 
Skladba stropnej dosky z povalového priestoru s označením S1: 

‐ NOSNÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA 
‐ PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY POVALE 
‐ PAROZÁBRANA 
‐ IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY S TRIEDOU REAKCIE NA OHEŇ  
  A1 resp. A2‐s1,d0 CELKOVEJ hr. 300 mm (2x 150 mm) 
‐ DIFÚZNA FÓLIA 

 
8. Podlahové konštrukcie 

V rámci zateplenia obvodovej steny pod terénom bude nutné vyhotoviť výkop po hornú hranu základu a tým 
sa  aj  narušia  spevnené  plochy  okolo  budovy.  Projektová  dokumentácia  navrhuje  spevnené  plochy  dať  do 
pôvodného  stavu  a to  v skladbe  –  SP1  a SP2.  Ku  novovybudovanému  vstupu  pre  osoby  s obmedzenou 
schopnosťou  pohybu  sa  navrhuje  nový  chodník  šírky  1650 mm od  fasády  (t.j.  od  ETICS),  tak  aby  bol  týmto 
osobám zabezpečený dostatočný priestor pred dverami, t. j. kružnica o priemere 1500 mm.  
Skladba asfaltového chodníka v exteriéry s označením SP1: 

‐ ASFALTOVÝ BETÓN JEMNOZRNNÝ hr. 50 mm 
‐ SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK, CCA 0,25 kg/ m2 
‐ PODKLADNÝ BETÓN hr. 100 mm 
‐ ŠTRKOPIESOK hr. 100 mm 

Skladba chodníka v exteriéry zo zámkovej dlažby s označením SP2: 
‐ PÔVODNÁ resp. NOVÁ BETÓNOVÁ DLAŽBA hr. 60 mm,  
  VYŠKÁROVANÁ DRVENÝM KAMENIVOM fr: 0/4 mm 
‐ DRVENÉ KAMENIVO fr. 4/8 mm hr. 50 mm 
‐ ŠTRKODRVINA fr. 0/16 mm hr. 100 mm 
‐ ŠTRKODRVINA fr. 0/32 mm hr. 100 mm 
‐ TERÉN resp. ZÁSYP 
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9. Izolácie proti vode 

Hydroizolácie  v projekte  obnovy  budú  vyhotovené  v nutnom  rozsahu.  Hydroizolácia  spodnej  stavby  bude 
obnovená  v rozsahu  zateplenia  a odkopania  suterénnych  stien.  Táto  zvislá  hydroizolácia  bude  zrealizovaná 
z SBS  modifikovaného  asfaltového  pásu  aplikovaného  v dvoch  vrstvách  na  ktorý  bude  aplikovaná  tepelná 
izolácia z XPS hr. mm, resp.  150 mm, ktorá bude ochránená profilovanou fóliou (nopovou fóliou). 
Je  nutné  kvalitne  prepáskovať  nové  prestupy  cez  krytinu,  kde  bude  narušená  poistná  hydroizolačná  vrstva 
v oblasti komínového telesa a výlezu na strechu. 
 

10. Izolácie tepelné 

Návrh zateplenia obalových konštrukcií riešeného objektu vychádza z časti energetického hodnotenia budovy. 
Obvodové  steny  sú navrhnuté  so  zateplením z izolačných dosiek  z polystyrénu EPS‐F a  z fasádnej minerálnej 
vlny  s triedou  reakcie  na  oheň  A1,  resp.  A2‐s1,d0  hr.  150  mm,  resp.  fasádnymi  izolačnými  doskami 
z extrudovaného polystyrénu hr. 150 mm v časti min. 500 mm a max. 600 mm nad úrovňou terénu. Zvyšná časť 
muriva  v kontakte  so  zeminou  od  hl.  500  mm  pod  terénom  až  po  hornú  hranu  základu  bude  zateplená 
extrudovaným polystyrénom XPS hr. 50 mm.  
Stropná  doska  oddeľujúca  povalu  od  podlažia  2.NP  bude  zateplená  zo  strany  povaly  izolačnými  doskami  z 
minerálnej vlny hr. 300mm uloženou na parozábranu a zakrytou difúznou fóliou. 
 

11.  Výplne otvorov 

Otvorové  výplne  na  objektoch  školy  môžeme  rozdeliť  na  pôvodné  a vymenené.  Plastové  okná  a dvere 
s izolačným  dvojsklom  sú  vymenené  v prevažujúcom  rozsahu  fasády  s výnimkou  plechových  dverí 
a sklobetónových výplní. Vstupné dvere hlavné, bočné a novovybudované dvere sa uvažuje vymeniť  za nové 
bezpečnostné hliníkové dvere s prerušeným tepelným mostom. Otvorové konštrukcie vzhľadom na ich vysoké 
opotrebenie  a dnešné  nároky  už  nemôžu  spĺňať  aktuálne  kritériá,  z toho  dôvodu  projekt  obnovy  uvažuje 
s kompletnou výmenou všetkých týchto otvorových konštrukcií. Projekt obnovy rieši všetky otvorové a okenné 
výplne  vymeniť  za  nové  plastové  s  izolačným  trojsklom  s maximálnymi  hodnotami  okna  Uw  =  1,0 W/m2.K.,  
a zasklenia Ug = 0,6 W/m2.K. Celková hodnota súčiniteľa prechodu tepla otvoru väčšej plochy ako 1,8 m2, musí 
mať  maximálnu  hodnotu  celého  okna  Uw  =  1,0  W/m2.K.  Okná  menšej  plochy  ako  1,8  m2,  ktoré  nespĺňajú 
požadované  hodnoty,  musia  byť  vyhotovené  z  rovnakých  komponentov  ako  okná  spĺňajúce  požiadavky. 
V mieste  okien  na  schodisku musí  byť  splnená  požiadavka  na  neúmyselné  prepadnutie  osôb  cez  okno  a to 
spätnou montážou jestvujúcich drevených madiel resp. ich výmenou za nové. Horná hrana tohto madla musí 
byť v minimálnej výške 1100 mm od podlahy branej pre tento účel. 
 

12. Konštrukcie klampiarske 

Oplechovanie parapetov okenných konštrukcií sa v plnom rozsahu na zatepľovaných stenách nahradia novými 
klampiarskymi  konštrukciami  z  extrudovaného  (ťahaného)  hliníkového profilu  hrúbky  1,8  ‐  2,3 mm,  ktorý  je 
povrchovo  upravený  eloxovaním  a  lakovaním  v  bielej  farbe.  Ďalšie  nové  klampiarske  konštrukcie  z 
pozinkovaného plechu budú tvoriť úchyty pre zvody dažďových odpadových potrubí  (z dôvodu odsadenia od 
fasády  kvôli  ETICS),  oplechovania  a  žľaby  striešky  nad  vstupom  vrátane  dažďových  zvodov,  oplechovanie 
komína,  strešný  výlez  na  strechu.  Bude  potrebné  pôvodné  plechy  demontovať  a  namontovať  nové  s 
odpovedajúcou  šírkou.  Kotvenie  klampiarskych  konštrukcií  je  príchytkami  prichytenými  do  nosných  vrstiev. 
Najskôr  je  potrebné  zistiť  kvalitu  podkladu  pre  kotvenie  plechov.  Príchytky  kotviť  k  murivu  skrutkami  s 
hmoždinkami vo vzdialenosti 600 mm. Všetky klampiarske konštrukcie budú vyhotovené podľa STN 73 3610 ‐ 
Klampiarske  práce  stavebné.  Kotvenie  jednotlivých  klampiarskych  konštrukcií  musí  byť  zvolené  tak,  aby 
nedošlo k poškodeniu klampiarskej konštrukcie. Podrobnosti sú uvedené vo výpise Klampiarskych výrobkov. 
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13. Konštrukcie zámočnícke 

Nové zámočnícke konštrukcie na obnovovanom objekte sa  týkajú výlezu do povalového priestoru, výlezu na 
strechu,  striešky nad vstupom. Strieška nad vstupom bude  tvorená  rámovou konštrukciou nosných prvkov v 
tvare striešky, krytinou z trapézového plechu, strešným žľabom a oplechovaním. Rámová konštrukcia bude do 
steny kotvená ako konzola s vyložením 600 mm.  
Prvky oceľovej konštrukcie je potrebné chrániť protikoróznou ochranou podľa normy STN EN ISO 12944, resp. 
STN EN ISO 16276 a zároveň podľa odporúčaní dodávateľa. 
Súčasťou zámočníckych výrobkov je i oceľová konštrukcia pre zásobníkový ohrievač umiestnený v kotolni, ktorý 
je  navrhovaný  osadiť  do  zvislého  nosného muriva  –  viď.  časť  statika.  Oceľové  profily  použité  na  zosilnenie 
klenieb v miestach prierazov sú uvažované dvojice  L 160x100x10 mm uložených min. 300 mm na každú stranu, 
tieto profily pri väčšej hrúbke muriva je nutné prepojiť pásovinou, podrobné riešenie  viď. časť statika. 
Oceľové profily sú taktiež uvažované pri zväčšení otvoru pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a to 4x 
UPE  120,  postup  pri  ich montáži  a zväčšovaní  otvoru  viď.  časť  statika.  Ostatné  prierazy  je  nutné  osadiť  do 
oceľových rúr – viď. časť statika. Na okná je potrebné osadiť bezpečnostné oceľové mreže všade tam kde boli 
pôvodné ako i z interiérovej strany okien telocvične aby nedošlo k znehodnoteniu okien. 
 

14. Farby a nátery 

Farebný  návrh  fasády  je  koncipovaný  v  jednoduchosti.  Farba  omietky  na  fasáde  je  navrhovaná  bielej  farby. 
Okenné parapety, konštrukcia striešky nad vstupom budú v bielej farbe, oplechovanie komína, strešný svetlík 
ako  aj  strešný  výlez  do  povalového  priestoru  budú  vo  farbe  krytiny.  Ostatné  klampiarske  výrobky  budú  z 
pozinkovaného plechu. Presný výber farieb jednotlivých materiálov je potrebné skonzultovať so spracovateľom 
projektovej dokumentácie a investorom stavby. 
 

15. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Pri  realizácii a prevádzkovaní objektu  je potrebné sa riadiť všetkými   príslušnými bezpečnostnými predpismi. 
Projektant upozorňuje dodávateľov  stavebných a montážnych prác na  rešpektovanie ustanovení predpisu  č. 
147/2013 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej  spôsobilosti na výkon niektorých pracovných  činností.  Je nutné  zabezpečiť aplikáciu 
predpisov na podmienky stavby. 
 
UPOZORNENIE: 
Všetky  zabudované  a  použité  konštrukcie  musia  mať  certifikát  zhody  stavebného  materiálu  a  musia  byť 
odskúšané v akreditovaných štátnych skúšobniach podľa zákona č. 264/1999 Z.z. O technických požiadavkách a 
posúdení  zhody  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  a  podľa  nariadenia  vlády  176/2003,  ktorým  sa 
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a posúdení  technickej zhody v znení neskorších popisov‐ 
zhodu posudzuje autorizovaná osoba SKTC. 
Podľa  zákona  č.  555/2005  a  §5  od  1.  januára  2008,  nové  budovy  alebo  existujúce  budovy,  ktoré  prejdú 
významnou obnovou alebo rekonštrukciou,  musia mať energetický certifikát. Podľa §2 odseku (7) Významnou 
obnovou budovy na účely tohto zákona sú stavebné úpravy existujúcej budovy alebo jej samostatne užívanej 
časti, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením jej obvodového a strešného plášťa, výmenou 
pôvodných otvorových výplní budovy alebo energetického vybavenia budovy takým spôsobom, že to má vplyv 
na energetickú hospodárnosť budovy. 
 
V Bratislave, júl 2018                Vypracoval: Ing. Marcel Tóth 
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1. ÚVOD 

Projektové  energetické  hodnotenie  vypracované  podľa  zákona  555/2005  a jeho  novelizácie 

300/2012 je posudzovaný objekt pod názvom: „Obnova ŠZŠ ‐ Jelšava“, p. č. 150/1 k. ú. Jelšava, na 

základe  projektovej  dokumentácie.  Predmetný  objekt  je  obdĺžnikového  pôdorysného  tvaru, 

trojpodlažný  s valbovou  strechou.  Hlavný  vstup  do  objektu  je  zo  severovýchodnej  strany.  Boli 

posúdené tieto prvky a analyzované konštrukcie: 

‐ Fragment obvodových stien 

‐ Fragment stropu s povalou 

‐ Okná a vonkajšie dvere 

‐ Výmena vzduchu 

‐ Merná potreba tepla na vykurovanie 

‐ Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy 

‐ Celková potreba primárnej energie 

 

2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O STAVBE 

2.1. Situovanie objektu, charakteristika územia 

Škola  je  situovaná  v  centrálnej  časti  mesta  Jelšava.  Budova  svojim  tvarom  zapadá  do  okolitej 

výstavby mesta. Stavba bola vybudovaná podľa kroniky v roku 1890 a uvedená do užívania v prvej 

polovici 20. storočia. Budova v minulosti slúžila ako objekt vojenských kasární. Neskôr objekt bol 

prestavaný pre školské účely ako základná a stredná škola. V súčasnosti v objekte sídli Špeciálna 

základná škola. Objekt má jednoduchý obdĺžnikový pôdorys maximálnych rozmerov 41,90 × 15,29 

m. Nosný  konštrukčný  systém  je  stenový.  Hlavný  vstup  je  zo  severovýchodnej  strany.  Objekt  je 

samostatne  stojaci  s  jedným  čiastočne  podzemným podlažím  a  dvoma nadzemnými  podlažiami. 

Jednotlivé podlažia sú prepojené trojramenným schodiskom. Objekt má štyri samostatné vstupy. 

Dva  vstupy  na  JV  a  JZ  fasáde  vedúce  do  1.PP,  slúžiace  na  služobné  účely.  Ďalšie  dva  vstupy  sa 

nachádzajú na SV strane slúžiace pre pohyb žiakov a pedagógov. 

Objekt  je  vybudovaný  z masívneho  stenového nosného  systému,  vymurovaný  z plných pálených 

tehál, suterénne murivo bolo pravdepodobne vymurované zmiešané. Stropný systém v 1.PP tvoria 

klenby, vo vyšších podlažiach je z časti montovaný strop z klenbových panelov. Podlahu na teréne 

tvorí podkladový betón, hydroizolačná vrstva, cementový poter a následné vrstvy podlahy. Fasáda 

objektu  je  členitá, uskočenia  v  soklovej  časti,  okolo objektu prebiehajú  vodorovné pásy  v dvoch 

úrovniach,  ktoré  sú  v  nárožiach  spojené. Vystúpenie  strešnej  rímsy pred  fasádu  je  vytvorené  zo 

vzájomného ukladania PPT (starým spôsobom). Strešná konštrukcia je valbová.  

Obvodové  murivá  sú  nezateplené,  murované  z  klasických  tehál.  Polozapustený  suterén  sa 

predpokladá že  je murovaný zo zmiešaného muriva a to kameň a tehly.   Objekt  je z exteriérovej 

strany  omietnutý  brizolitovou  omietkou,  suterén  cementovým  špricom  a  z  časti  obložené 

kabrincami. Vonkajšia fasáda obsahuje dekoratívne prvky. Okolo celého objektu prebieha ozdobný 

pás pod strešnou rímsou a vystupujúce lemy sú okolo celého objektu. Na severovýchodnej fasáde 
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objektu sa pri vstupnej časti nachádza HUP s prípojkou vyvedenou z terénu. Plynovod po fasáde 

ústi do objektu v mieste nad svetlíkom vchodových dverí. Od strany suseda (hranica pamiatkovej 

zóny) sa nachádza murovaný plot, ktorý dolieha ku fasáde objektu ŠZŠ. 

Zastrešenie  je    šikmou  strechou  valbového  tvaru  s  novou  už  vymenenou  kladenou  krytinou  v 

sklone strešných rovín 30°. Krytina je odvetraná pri hrebeni vetracími kusmi škridle, pod krytinou 

bola osadená poistná hydroizolácia. Nosný systém strechy je vytvorený drevenou stojatou stolicou 

s prídavným stredovým trámom uloženým na vzperách. Obnova strechy bola v nedávnej minulosti. 

Krov  bol  lokálne  zosilnený  prídavnými  drevenými  prvkami.  Dažďová  voda  zo  strechy  steká  do 

strešných žľabov a následne je  odvádzaná dažďovým odpadovým potrubím na fasáde objektu na 

terén. Terén je v prednej časti odvodnený betónovými vonkajšími žľabmi až do zadnej časti areálu. 

Nad  strešnú  krytinu  vyúsťuje  vetracie  potrubie  splaškovej  kanalizácie.  Na  streche  sa  nachádza 

bleskozvod  napojený  na  pôvodné  uzemnenie.  Nosná  konštrukcia  podlahy  povale  pozostáva  z 

dreveného  trámového  stropu  s  dreveným  záklopom  zo  spodnej  a  vrchnej  strany  stropnej 

konštrukcie. Prístup na strechu je zo samostatnej miestnosti, kde sa nachádza drevené rebríkové 

schodisko. 

Pôvodné komínové  telesá boli  rozobraté do  takej výšky, aby  ich horná hrana bola pod strešným 

plášťom.  V  súčasnosti  je  z  plynového  kotla  nachádzajúceho  sa  v  m.  č.  1.19  kotolňa  vyvedené 

komínové teleso cez fasádu, ktoré vyúsťuje nevhodne tesne pod strešnou rímsou. Toto komínové 

teleso je kotvené cez oceľové objímky do fasády objektu.  

Na objekte sú z väčšej časti okná plastové s izolačným dvojsklom. Hlavné vstupné a vedľajšie dvere 

sú plastové s izolačným dvojsklom alebo bez zasklenia. Exteriérové dvere vedúce do predsiene na 

JZ svetovej strane sú oceľové. Na fasáde sú niektoré otvory vyplnené sklobetónovými tvárnicami. V 

miestnosti telocvične sa nachádzajú i axiálne ventilátory. Okná 1.PP na zadnej fasáde sú chránené 

oceľovými mrežami. 

2.2. Navrhované riešenia 

Jestvujúci  stav  konštrukcií  v súčasnosti  nespĺňajú  súčasné  požiadavky  na  výstavbu,  resp. 

nezodpovedá  kritériám  dnešnej  legislatívy  na  tepelnotechnické  vlastnosti  obalových  konštrukcií 

a energetickej náročnosti stavby. Výplňové konštrukcie ukazujú znaky opotrebenia a nevyhovujúci 

z funkčného ako aj energetického hľadiska.  

Z toho  dôvodu  navrhované  riešenie  obnovy  objektu  ŠZŠ  v Jelšave  pozostáva  z nasledujúcich 

častí: 

‐ Zateplenie obvodového plášťa izolačnými doskami v kombinácii z EPS‐F a z minerálnej vlny 
hr. 150 mm. 

‐ Zateplenie  obvodového  plášťa  v soklovej  časti  a  do  hl.  500 mm pod  terénom  izolačnými 
doskami XPS hr. 150 mm. 

‐ Zateplenie  suterénnej  steny  v kontakte  so  zeminou  v  hĺbke  od  500 mm  po  hornú  hranu 
základu izolačnými doskami XPS hr. 50 mm vrátane realizácie novej zvislej hydroizolácie. 
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‐ Zateplenie stropnej dosky zo strany povalového priestoru izolačnými doskami z minerálnej 
vlny s triedou reakcie na oheň A1 resp. A2 ‐ s1, d0 hr. 300 mm. 

‐ Výmena pôvodných otvorových konštrukcií za plastové so zasklením s izolačným trojsklom. 
‐ Návrh nového strešného výlezu v úrovni stropu s povalou. 
‐ Doplnenie nového strešného výlezu na rovinu strechy (krytiny)  
‐ Komplexná obnova bleskozvodovej sústavy. 
‐ Výmena  jestvujúcich  plynových  kotlov  za  nové  plynové  kondenzačné  kotle  s  výkonom 

2x33,7 kW.  
‐ Výmena  vykurovacích  telies  vrátane  rozvodov  a vybudovania  sadrokartónového  kastlíku 

rozvodov vykurovania v 1.NP. 
‐ Vybudovanie nového komínového telesa D=130/184 mm. 
‐ Príprava  teplej  vody  bude  riešená  novým  stojatým  kombinovaným  zásobníkovým 

ohrievačom o objeme 490 l. 
‐ Kompletná výmena rozvodov teplej vody. 
‐ Vybudovanie nosného oceľového roštu pre zásobníkový ohrievač v kotolni 
‐ Odsadenie dažďových zvislých odpadových potrubí. 
‐ Výmena markíz, parapetov, oplechovanie ríms, bezpečnostných mreží a pod. 
‐ Kompletná obnova svietidiel so svetelným zdrojom LED. 
‐ Vetranie  riešené  vzduchotechnickými  centrálnymi  a  decentrálnymi  rekuperačnými 

jednotkami  s tým  spojená  realizácia  prierazov  v obvodovej  stene  a v 1.PP  a ich  zosilnenie 
oceľovými profilmi. 

‐ Výmena rozvodu plynu začínajúceho tesne nad terénom vo fasáde. 
‐ Inštalácia inteligentných meracích systémov systému Merania a regulácie. 
‐ Demontáž  a spätná  montáž  oceľového  schodiska  na  severovýchodnej  fasáde 

s dobetónovaním základu. 
‐ Vybudovanie nového vstupu pre imobilných na juhozápadnej fasáde na 1.PP. 

3. PODKLADY K POSUDKU 

Energetické posúdenie obalových konštrukcií sme vykonali na základe: 

[1]  STN  73  0540‐1  Technické  vlastnosti  stavebných  konštrukcií  a  budov.  Tepelná  ochrana 

budov. Časť 1: Terminológia (10/2002) 

[2]   STN  73  0540‐2  Technické  vlastnosti  stavebných  konštrukcií  a  budov.  Tepelná  ochrana 

budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (07/2012) 

STN  73  0540‐2:  2012/Z1:  2016  Technické  vlastnosti  stavebných  konštrukcií  a  budov. 

Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Zmena 1 (08/2016) 

[3]   STN  73  0540‐3  Technické  vlastnosti  stavebných  konštrukcií  a  budov.  Tepelná  ochrana 

budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia, materiálov a konštrukcií (07/2012) 

[4]  Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 

[5]  Zákon  č.  300/2012 Z.  z.,  ktorým sa mení  a dopĺňa  zákon  č.  555/2005 Z.  z.  o energetickej 

hospodárnosti budov  
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[5]  Vyhláška č. 324/2016 Z. z. ‐ Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej  republiky,  ktorou  sa mení  a dopĺňa  vyhláška Ministerstva dopravy,  výstavby  a 

regionálneho  rozvoja Slovenskej  republiky  č. 364/2012 Z.  z.,  ktorou  sa vykonáva  zákon č. 

555/2005  Z.  z.  o  energetickej  hospodárnosti  budov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

[6]   Projektovej dokumentácie pod názvom: „Obnova ŠZŠ ‐ Jelšava“, vypracovanej firmou JFcon 

s.r.o.,
 
Družstevná 942/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, 07/2018. 

4. OPIS OBJEKTU 

4.1 Obvodový plášť 

Obvodový plášť pozostáva z tehly plnej pálenej hr. 920, 870 a 700 mm a bude zateplený zo strany 

exteriéru minerálnou vlnou hr. 150 mm a ochránený tenkovrstvovou omietkou. 

Časť obvodového plášťa na severovýchodnej a juhovýchodnej fasáde suterénu 1.PP  je v kontakte 

so  zeminou.  Obvodový  plášť  pod  terénom  bude  zateplený  extrudovaným  polystyrénom  XPS  v v 

hrúbke 150 mm do hĺbky 500 mm a zvyšok steny po hornú hranu základu bude zateplený hrúbkou 

50 mm.  

4.2 Strešný plášť 

Z pohľadu  teplo‐výmenníkového  obalu  strešný  plášť  tvorí  strop  s povalou  školy.  Povala  je 

nevyužívaná, preto projekt navrhuje zateplenie stropu uložením tepelnej izolácie z minerálnej vlny 

v hrúbke 300 mm. 

4.3 Podlaha na teréne 

Podlaha  na  teréne  objektu  podlažia  1.PP  pozostáva  z nášľapnej  vrstvy  a  betónového  poteru. 

Z dôvodu finančnej a technickej náročnosti podlaha nie je súčasťou komplexnej obnovy objektu. 

4.4 Okná a dvere 

Projektová  dokumentácia  na  objekte  navrhuje  výmenu  pôvodných  otvorových  konštrukcií  ‐ 

plastových  okien  s izolačným  dvojsklom  za  nové  z plastových  profilov  s  izolačným  trojsklom. 

Otvorové konštrukcie boli  vo výpočte uvažované  s celkovou maximálnou hodnotou Uotvory  = 1,00 

W/(m2.K). 

4.5 Vykurovanie a príprava teplej vody  

Pôvodný  zdroj  tepla,  t.j.  plynový  kotol  bude  nahradený  novou  modernou  kondenzačnou 

technológiou s novými plynovými kotlami s výkonom 2x33,7 kW a možnosťou doplnkového ohrevu 

teplej  vody  (TV)  +  návrh  vykurovacích  telies  s  ich  vyregulovaním  umiestnením  v  priestore  a 

dopojením na obnovenú plynovú kotolňu. Kotolňa ostáva teplovodná s teplotným spádom 70/55 

°C a núteným obehom teplonosného média. Kotolňa bude spaľovať zemný plyn naftový. Sústava 

bude hydraulicky vyregulovaná. Ohrev teplej vody zabezpečuje 490 litrový zásobník. 
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4.6 Osvetlenie  

Pôvodné  žiarovkové  a  žiarivkové  svietidlá  s vysokou  spotrebou  energie  sú  v súčasnosti 

nevyhovujúce.  Projektová  dokumentácia  navrhuje  inštalovať  úsporné  svietidlá  typu  LED,  pri 

dodržaní požadovanej úrovne osvetlenosti v jednotlivých miestnostiach, podľa účelu ich využívania 

na  základe  požiadaviek  platnej  legislatívy  a slovenských  technických  noriem.  Použité  svetelné 

zdroje  vo  svietidlách  sú  LED  svietidlá  s  použitím  konvenčných  predradníkov.  V  celej  budove  je 

inštalované  a bude  aj  po  obnove  riadenie  R1  (man.  ZAP.  /  man.  VYP.)  –  klasické  dvojstavové 

vypínače. 

4.7 Vetranie  

Vetranie  objektu  v pôvodnom  stave  bolo  zabezpečené  prirodzeným  systémom  výmeny  vzduchu 

cez  netesnosti  otvorových  konštrukcií.,  t.j.  cez  okná  a  dvere.  Projekt  obnovy  navrhuje 

s kompletnou  výmenou  otvorových  konštrukcií  s vysokou  tesnosťou.  Z dôvodu  vysokej  úspory 

tepla na vykurovanie a dodržania hygienického kritéria výmeny vzduchu v objekte sú navrhované 

centrálne  a  decentrálne  rekuperačné  jednotky.  Vo  výpočte  potreby  tepla  na  vykurovanie  bolo 

uvažované s minimálnou priemernou účinnosťou rekuperácie vzduchu 50 %. 

5. POŽIADAVKY STN 73 0540‐2: 2012 

Základné  funkčné  požiadavky  a  kritériá  na  tepelnotechnické  vlastnosti  stavebných  konštrukcií  a 

budov sú uvedené v STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016. 

Funkčné požiadavky zohľadňujú šírenie tepla, vlhkosti a vzduchu stavebnou konštrukciou, tepelnú 

stabilitu  miestností  a  mernú  spotrebu  energie.  Pri  návrhu  stavebných  konštrukcií  a  priestorov 

vymedzených určeným stavom vnútorného prostredia bytových a nebytových budov sa požaduje 

splnenie nasledovných kritérií: 

‐ Kritérium  minimálnych  tepelnoizolačných  vlastností  stavebnej  konštrukcie  (maximálnej 

hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie) 

‐ Kritérium výmeny vzduchu (minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti) 

‐ Hygienické kritérium (minimálnej teploty vnútorného povrchu) 

‐ Energetické  kritérium  (maximálnej  mernej  potreby  tepla  na  vykurovanie  a  priemerného 

súčiniteľa prechodu tepla budovy) 

Pri  navrhovaní  a  posúdení  je  potrebné  splniť  normalizované  požiadavky  na  tepelnotechnické 

vlastnosti  stavebných  konštrukcií  podľa  vyhl.  MŽP  SR  č.  523/2002  Z.z.  Preukazuje  sa  splnenie 

minimálnych požiadaviek v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., resp. zákon č. 300/2012 Z. z., ktorým sa 

mení  a  dopĺňa  zákon  č.  555/2005  Z.  z.  o  energetickej  hospodárnosti  budov   pri  projektovom 

hodnotení dokumentácie na stavebné povolenie. 
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6. TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE FRAGMENTOV OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných látok sa uvažovali podľa STN 73 0540‐3.  

Pri  výpočte  sa  vychádzalo  z  okrajových  podmienok  pre  budovu  kategórie  škôl  alebo  školských 

zariadení v lokalite Revúca s hodnotami: 

‐ nadmorská výška 320 m.n.m. 

‐ teplotná oblasť č. 3. 

‐ veterná oblasť č. 1. 

‐ vonkajšia výpočtová teplota  θse = ‐ 15 °C 

‐ vnútorná výpočtová teplota  θsi = 20 °C 

‐ vnútorná upravená výpočtová teplota  θsi = 18,4 °C 

‐ súčiniteľ prestupu tepla na vonkajšej strane konštr. he= 23 W/m2.k 

‐ súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane konštr. podľa smeru tepelného toku 

(nahor: hi =  10 W/m2.k; vodorovne: hi =  8 W/m2.k; nadol: hi =  6 W/m2.k) 

‐ relatívna vlhkosť vzduchu v exteriéry  φe = 83 % 

‐ relatívna vlhkosť vzduchu v interiéry   φi = 50 % 

Účelom posúdenia stavebných konštrukcií je dodržanie kvality vnútorného prostredia podľa normy 

STN 73 0540. 



5.1 Obvodový plášť suterénu od 0,5 m pod terénom ‐ zateplený s XPS hr. 50 mm

P.č. Materiál  Hrúbka
Súč.tep.vo

divosti 

Tepelný 

odpor 

 ‐‐‐‐ Skladba od interiéru  ‐‐‐‐ [m] [W/(m.K)] [(m2.K)/W]

1 Vnútorná omietka 0,010 0,880 0,011

2 Pôvodné murivo z keramickej tehly 1,000 0,860 1,163

3 Lepiaca malta 0,005 0,990 0,005

4 Tepelná izolácia z XPS 0,050 0,036 1,389

5 Lepiaca malta + sklotextilna mriežka 0,005 0,800 0,006

6 Tenkovrstvová omietka 0,002 0,900 0,002

7

8

9

10

Celkový tepelný odpor konštrukcie: Σ 2,577

1) Odpory pri prestupe tepla

Odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane konštr.    Rsi = 0,13 m2.K/W

Odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane konštr.    Rse = 0,04 m2.K/W

2) Odpor pri prechode tepla R0 = Rsi + R + Rse    R0 = 2,747 m2.K/W

Súčiniteľ prechodu tepla U = 1/R0    U = 0,364 W/(m2.K)

3) Normalizovaná hodnota tep. odporu a súčiniteľa prechodu tepla podľa normy

STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016 je:

Súčiniteľ prechodu tepla (Odporúčaná hodnota Ur1)    UN = X W/(m2.K)

Odpor pri prechode tepla (Odporúčaná hodnota Ur1)    RN = 2,00 m2.K/W

4) Vyhodnotenie tep. odporu a súčiniteľa prechodu tepla

   R ≥    RN U ≤    UN

2,58 > 2,00 m2.K/W 0,36 < X W/(m2.K)

Skladba obvodového plášťa bola posudzovaná podľa STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016.

Posudzovaná skladba VYHOVUJE požiadavke súčiniteľa prechodu tepla.

5) Výpočtové teploty s teplotou na vnútornom povrchu konštrukcie

Vonkajšia výpočtová teplota Θe = ‐15 °C

Vnútorná výpočtová teplota Θi = 20 °C

Bezpečnostná prirážka STN 73 0540‐2: 2012, Tabuľka 4. ΔΘsi = 0,50 K

Teplota vnútorného povrchu konštrukcie Θsi = 16,95 °C

6) Hygienické kritérium pre vznik kondenzácie ΘN = 9,26 °C + (ΔΘsi)

Θsi = 16,95 °C > ΘN = 9,76 °C

Na základe normy STN 73 0540‐3 (2012) obvodový plášť VYHOVUJE požiadavke teploty

na vnútornom povrchu konštrukcie a NEHROZÍ kondenzácia vodnej pary.

7) Hygienické kritérium pre vznik plesní ΘN = 12,62 °C + (ΔΘsi)

Θsi = 16,95 °C > ΘN = 13,12 °C

Na základe normy STN 73 0540‐3 (2012) obvodový plášť VYHOVUJE požiadavke teploty

na vnútornom povrchu konštrukcie a NEHROZÍ vznik plesní.



5.2 Obvodový plášť suterénu pod terénom do 0,5 m ‐ zateplený s XPS hr. 150 mm

P.č. Materiál  Hrúbka
Súč.tep.vo

divosti 

Tepelný 

odpor 

 ‐‐‐‐ Skladba od interiéru  ‐‐‐‐ [m] [W/(m.K)] [(m2.K)/W]

1 Vnútorná omietka 0,010 0,880 0,011

2 Pôvodné murivo z keramickej tehly 1,000 0,860 1,163

3 Lepiaca malta 0,005 0,990 0,005

4 Tepelná izolácia z XPS 0,150 0,036 4,167

5 Lepiaca malta + sklotextilna mriežka 0,005 0,800 0,006

6 Tenkovrstvová omietka 0,002 0,900 0,002

7

8

9

10

Celkový tepelný odpor konštrukcie: Σ 5,354

1) Odpory pri prestupe tepla

Odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane konštr.    Rsi = 0,13 m2.K/W

Odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane konštr.    Rse = 0,04 m2.K/W

2) Odpor pri prechode tepla R0 = Rsi + R + Rse    R0 = 5,524 m2.K/W

Súčiniteľ prechodu tepla U = 1/R0    U = 0,181 W/(m2.K)

3) Normalizovaná hodnota tep. odporu a súčiniteľa prechodu tepla podľa normy

STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016 je:

Súčiniteľ prechodu tepla (Odporúčaná hodnota Ur1)    UN = X W/(m2.K)

Odpor pri prechode tepla (Odporúčaná hodnota Ur1)    RN = 2,50 m2.K/W

4) Vyhodnotenie tep. odporu a súčiniteľa prechodu tepla

   R ≥    RN U ≤    UN

5,35 > 2,50 m2.K/W 0,18 < X W/(m2.K)

Skladba obvodového plášťa bola posudzovaná podľa STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016.

Posudzovaná skladba VYHOVUJE požiadavke súčiniteľa prechodu tepla.

5) Výpočtové teploty s teplotou na vnútornom povrchu konštrukcie

Vonkajšia výpočtová teplota Θe = ‐11 °C

Vnútorná výpočtová teplota Θi = 20 °C

Bezpečnostná prirážka STN 73 0540‐2: 2012, Tabuľka 4. ΔΘsi = 0,50 K

Teplota vnútorného povrchu konštrukcie Θsi = 18,63 °C

6) Hygienické kritérium pre vznik kondenzácie ΘN = 9,26 °C + (ΔΘsi)

Θsi = 18,63 °C > ΘN = 9,76 °C

Na základe normy STN 73 0540‐3 (2012) obvodový plášť VYHOVUJE požiadavke teploty

na vnútornom povrchu konštrukcie a NEHROZÍ kondenzácia vodnej pary.

7) Hygienické kritérium pre vznik plesní ΘN = 12,62 °C + (ΔΘsi)

Θsi = 18,63 °C > ΘN = 13,12 °C

Na základe normy STN 73 0540‐3 (2012) obvodový plášť VYHOVUJE požiadavke teploty

na vnútornom povrchu konštrukcie a NEHROZÍ vznik plesní.



5.3 Obvodový plášť pôvodný ‐ zateplený s MV hr. 150 mm

P.č. Materiál  Hrúbka
Súč.tep.vo

divosti 

Tepelný 

odpor 

 ‐‐‐‐ Skladba od interiéru  ‐‐‐‐ [m] [W/(m.K)] [(m2.K)/W]

1 Vnútorná omietka 0,010 0,880 0,011

2 Pôvodné murivo z keramickej tehly 0,700 0,860 0,814

3 Lepiaca malta 0,005 0,990 0,005

4 Tepelná izolácia z MV 0,150 0,041 3,659

5 Lepiaca malta + sklotextilna mriežka 0,005 0,800 0,006

6 Tenkovrstvová omietka 0,002 0,900 0,002

7

8

9

10

Celkový tepelný odpor konštrukcie: Σ 4,497

1) Odpory pri prestupe tepla

Odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane konštr.    Rsi = 0,13 m2.K/W

Odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane konštr.    Rse = 0,04 m2.K/W

2) Odpor pri prechode tepla R0 = Rsi + R + Rse    R0 = 4,667 m2.K/W

Súčiniteľ prechodu tepla U = 1/R0    U = 0,214 W/(m2.K)

3) Normalizovaná hodnota tep. odporu a súčiniteľa prechodu tepla podľa normy

STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016 je:

Súčiniteľ prechodu tepla (Odporúčaná hodnota Ur1)    UN = 0,22 W/(m2.K)

Odpor pri prechode tepla (Odporúčaná hodnota Ur1)    RN = 4,40 m2.K/W

4) Vyhodnotenie tep. odporu a súčiniteľa prechodu tepla

   R ≥    RN U ≤    UN

4,50 > 4,40 m2.K/W 0,21 < 0,22 W/(m2.K)

Skladba obvodového plášťa bola posudzovaná podľa STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016.

Posudzovaná skladba VYHOVUJE požiadavke súčiniteľa prechodu tepla.

5) Výpočtové teploty s teplotou na vnútornom povrchu konštrukcie

Vonkajšia výpočtová teplota Θe = ‐15 °C

Vnútorná výpočtová teplota Θi = 20 °C

Bezpečnostná prirážka STN 73 0540‐2: 2012, Tabuľka 4. ΔΘsi = 0,50 K

Teplota vnútorného povrchu konštrukcie Θsi = 18,17 °C

6) Hygienické kritérium pre vznik kondenzácie ΘN = 9,26 °C + (ΔΘsi)

Θsi = 18,17 °C > ΘN = 9,76 °C

Na základe normy STN 73 0540‐3 (2012) obvodový plášť VYHOVUJE požiadavke teploty

na vnútornom povrchu konštrukcie a NEHROZÍ kondenzácia vodnej pary.

7) Hygienické kritérium pre vznik plesní ΘN = 12,62 °C + (ΔΘsi)

Θsi = 18,17 °C > ΘN = 13,12 °C

Na základe normy STN 73 0540‐3 (2012) obvodový plášť VYHOVUJE požiadavke teploty

na vnútornom povrchu konštrukcie a NEHROZÍ vznik plesní.



5.4 Strešný plášť ‐ strop s povalou zateplený s MV hr. 300 mm

P.č. Materiál  Hrúbka
Súč.tep.vo

divosti 

Tepelný 

odpor 

 ‐‐‐‐ Skladba od interiéru  ‐‐‐‐ [m] [W/(m.K)] [(m2.K)/W]

1 Vnútorná omietka s trstinou 0,030 0,800 0,038

2 Drevený záklop 0,020 0,350 0,057

3 Nosné drevené trámy ‐ ‐

4 Drevený záklop 0,020 0,350 0,057

5 Parotesná vrstva 0,0001 0,350 0,000

6 Tepelná izolácia z minerálnej vlny 0,300 0,045 6,667

7 Povala ‐ ‐

8

9

10

Celkový tepelný odpor konštrukcie: Σ 6,819

1) Odpory pri prestupe tepla

Odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane konštr.    Rsi = 0,10 m2.K/W

Odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane konštr.    Rse = 0,04 m2.K/W

2) Odpor pri prechode tepla R0 = Rsi + R + Rse    R0 = 6,959 m2.K/W

Súčiniteľ prechodu tepla U = 1/R0    U = 0,144 W/(m2.K)

3) Normalizovaná hodnota tep. odporu a súčiniteľa prechodu tepla podľa normy

STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016 je:

Súčiniteľ prechodu tepla (Odporúčaná hodnota Ur1)    UN = 0,15 W/(m2.K)

Odpor pri prechode tepla (Odporúčaná hodnota Ur1)    RN = 6,50 m2.K/W

4) Vyhodnotenie tep. odporu a súčiniteľa prechodu tepla

   R ≥    RN U ≤    UN

6,82 > 6,50 m2.K/W 0,14 < 0,15 W/(m2.K)

Skladba strešného plášťa bola posudzovaná podľa STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016.

Posudzovaná skladba VYHOVUJE požiadavke súčiniteľa prechodu tepla.

5) Výpočtové teploty s teplotou na vnútornom povrchu konštrukcie

Vonkajšia výpočtová teplota Θe = ‐15 °C

Vnútorná výpočtová teplota Θi = 20 °C

Bezpečnostná prirážka STN 73 0540‐2: 2012, Tabuľka 4. ΔΘsi = 0,50 K

Teplota vnútorného povrchu konštrukcie Θsi = 18,77 °C

6) Hygienické kritérium pre vznik kondenzácie ΘN = 9,26 °C + (ΔΘsi)

Θsi = 18,77 °C > ΘN = 9,76 °C

Na základe normy STN 73 0540‐3 (2012) strešný plášť VYHOVUJE požiadavke teploty

na vnútornom povrchu konštrukcie a NEHROZÍ kondenzácia vodnej pary.

7) Hygienické kritérium pre vznik plesní ΘN = 12,62 °C + (ΔΘsi)

Θsi = 18,77 °C > ΘN = 13,12 °C

Na základe normy STN 73 0540‐3 (2012) strešný plášť VYHOVUJE požiadavke teploty

na vnútornom povrchu konštrukcie a NEHROZÍ vznik plesní.
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7. VONKAJŠIE OKNÁ A DVERE 

Na objekte školy sa v súčasnosti nachádza niekoľko typov výplňových konštrukcií. 

Pôvodné  otvorové  plastové  výplne  s izolačným  dvojsklom  sú s priemernou  hodnotou  Uotvorové 

pôvodné plast. = 1,50 W/(m2.K):     

Uotvorové pôvodné plast. = 1,50 W/(m2.K)  > Uok,N = 1,0 W/(m2.K)    ‐ nevyhovuje 

Pôvodné  sklenné  dutinové  tvarovky  (tzv.  sklobetón)  tvoriace  výplň  vo  fasáde  sú  s priemernou 

hodnotou Uotvorové pôvodné sklo = 3,00 W/(m2.K):     

Uotvorové pôvodné sklo  = 3,00 W/(m2.K)  > Uok,N = 1,0 W/(m2.K)    ‐ nevyhovuje 

Pôvodné plechové dvere sú s priemernou hodnotou Uotvorové pôvodné plech = 5,65 W/(m2.K):   

Uotvorové pôvodné plech  = 5,65 W/(m2.K)  > Uok,N = 1,0 W/(m2.K)   ‐ nevyhovuje 

Projektová dokumentácia na objekte rieši komplexnú výmenu pôvodných otvorových konštrukcií. 

Sú  navrhované  nové  okná  a dvere  z plastových  profilov  s izolačným  trojsklom 

s celkovou maximálnou hodnotou Uotvory = 1,00 W/(m2.K):      

Uotvory = 1,00 W/(m2.K) =  Uok,N = 1,00 W/(m2.K)   ‐ vyhovuje 

Zabudované  vonkajšie  okná  a  dvere  vyhovujú  z hľadiska  súčiniteľa  prechodu  tepla  požiadavke 

normy STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016. 

8. VÝMENA VZDUCHU 

Vetranie sa uvažuje v tepelných bilanciách s hodnotou minimálne odporúčanou na úrovni n = 0,5 

1/l.  Je zabezpečené  infiltráciou, vetraním cez okná a navrhovanými rekuperačnými centrálnymi a 

decentrálnymi jednotkami. Vo výpočte potreby tepla na vykurovanie bolo uvažované s minimálnou 

priemernou účinnosťou rekuperácie vzduchu 50 %. 

9. POSÚDENIE Z HĽADISKA POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE 

V tepelnej  bilancii  budov  sa  zohľadnili  výpočtové  tepelnoizolačné  vlastnosti  nepriesvitných 

konštrukcií a transparentných konštrukcií podľa výpočtových hodnôt súčiniteľov prechodu tepla na 

základe požiadaviek a  kritérií  STN 73 0540‐2: 2012/Z1:  2016 a  vyhl.  č.  324/2016 Z.  z.,  ktorou  sa 

mení  a dopĺňa  vyhláška  č.  364/2012  Z.  z..  Posudzuje  sa  objekt  zaradený  do  kategórie  Škola 

s teplotou  vnútorného  prostredia  20  °C a s upravenou  výpočtovou  teplotou  18,4  °C  s počtom 

dennostupňov  3082 K.deň, podľa STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016, Tabuľka 14. 

8.1 Výpočet potreby tepla na vykurovanie mesačnou metódou  

Výpočtom  stanovená  merná  potreba  tepla  na  vykurovanie  mesačnou  metódou  s počtom 

dennostupňov  3082  K.deň je: 

‐ ŠZŠ Jelšava – pôvodný stav:      QH,nd1,m,PS = 146,13 kWh/(m2 .a) 
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‐ ŠZŠ Jelšava – po obnove:      QH,nd1,m,NS = 20,00 kWh/(m2 .a) 

   

8.2 Výpočet potreby tepla na vykurovanie ročnou metódou  

Normalizované  hodnoty mernej  potreby  tepla  na  vykurovanie  ročnou metódou  pre  porovnanie 

s platnou slovenskou normou STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016, tabuľky č. 9, je požadované: 

‐ ŠZŠ Jelšava s faktorom tvaru budovy po obnove 0,341 m‐1 má normalizovanú (odporúčanú) 

hodnotu:        QH,nd, N1 = 52,91 kWh/(m2 .a) 

QH,nd, N2 = 18,93 kWh/(m3 .a) 

Výpočtom stanovená merná potreba tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016 je: 

‐ ŠZŠ Jelšava – pôvodný stav:    QH,nd1,PS = 166,83 kWh/(m2 .a) 

QH,nd2,PS = 42,03 kWh/(m3 .a) 

‐ ŠZŠ Jelšava – navrhovaný stav:  QH,nd1,NS = 24,28 kWh/(m2 .a) 

QH,nd2,NS = 5,96 kWh/(m3 .a) 

Posúdenie potreby tepla:    QH,nd1,NS = 24,28 kWh/(m2 .a) < QH,nd, N1 = 52,91 kWh/(m2 .a) 

QH,nd2,NS = 5,96 kWh/(m3 .a) < QH,nd, N2 = 18,93 kWh/(m3 .a) 

Riešený  školský objekt  ŠZŠ  Jelšava po obnove vyhovuje  z hľadiska normalizovanej  (odporúčanej) 

hodnoty potreby tepla na vykurovanie a spĺňa požiadavku energetického kritéria STN 73 0540‐2: 

2012/Z1: 2016.  

10. POSÚDENIE PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA BUDOVY 

Na  základe  výpočtu  ročnou  metódou  uvedených  v prílohe  môžeme  konštatovať,  že  podľa 

posudzovanej  kategórie  normalizovanej  hodnoty  priemerného  súčiniteľa  prechodu  tepla,  kde 

podľa STN 73 0540‐2: 2012, tabuľky č. 3, je požadované: 

‐ ŠZŠ Jelšava s faktorom tvaru budovy po obnove 0,341 m‐1 má normalizovanú (odporúčanú) 

hodnotu:         Ue,m, N = 0,56 W/(m2 .K) 

Výpočtom stanovená merná potreba tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540‐4 je: 

‐ ŠZŠ Jelšava – pôvodný stav:    Ue,m,PS  = 1,38 W/(m2 .K) 

‐ ŠZŠ Jelšava – navrhovaný stav:  Ue,m,NS  = 0,29 W/(m2 .K) 

Posúdenie súčiniteľa prech. tepla:    Ue,m,NS = 0,29 W/(m2 .K) < Ue,m, N = 0,56 W/(m2 .K) 

Riešený  školský objekt  ŠZŠ  Jelšava po obnove vyhovuje  z hľadiska normalizovanej  (odporúčanej) 

hodnoty priemerného súčiniteľa prechodu tepla a spĺňa požiadavku energetického kritéria STN 73 

0540‐2:2012. 
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11. POSÚDENIA POTREBY ENERGIÍ A GLOBÁLNEHO UKAZOVATEĽA 

Ročná potreba tepla, alebo energie  na vykurovanie kWh/rok a zatriedenie budovy do en. triedy: 

OBNOVA ŠZŠ ‐ JELŠAVA 

Veličina  Potreba tepla / 
energie – 
pôvodný stav v 
kWh/(m2.a) 

Potreba tepla / 
energie – po 
obnove v 
kWh/(m2.a) 

Úspora tepla 
/ energie 
v kWh/(m2.a) 

Potenciál 
úspory v 
% 

Potreba tepla na vykurovanie  146,13  20,00  126,13  86,32 % 
         

Potreba energie na 
vykurovanie 

166,15  23,81  142,34  85,67 % 

Potreba energie na prípravu 
teplej vody 

12,16  11,91  0,25  2,06 % 

Potreba energie na osvetlenie  16,62  8,96  7,66  46,10 % 

         

Celková potreba energie  194,92  44,67  150,25  77,08 % 

Primárna energia  233,40  59,80  173,60  74,38 % 

Ročná potreba tepla  na vykurovanie kWh/rok: 

Potreba tepla – 

pôvodný stav 

Potreba tepla – po 

obnove 
Úspora kWh/rok  Úspora v % 

Qh = 278 078,10  Qh = 38 969,68  239 108,42  86,00 % 

Čiastkové zatriedenie budovy do energetickej triedy podľa miesta spotreby: 

  Pôvodný stav  Po obnove 

Vykurovanie  F  A 

Príprava teplej vody  B  B 

Osvetlenie  B  A 

Zatriedenie budovy do energetickej triedy: 

  Pôvodný stav  Po obnove 

Celková potreba energie  E  B 

Primárna energia  D  A1 

Riešený  školský  objekt  ŠZŠ  Jelšava  vyhovuje  z hľadiska  odporúčanej  hodnoty  globálneho 

ukazovateľa minimálnej energetickej hospodárnosti budov. Na základe vyhlášky č. 364/2012 Z. z. 



15 

 

prílohy č. 3 – tab. F. výsledná hodnota primárnej energie objektu 59,80 kWh/(m2.a)  je zatriedená 

do kategórie A1, čo vyhovuje požadovaným kritériám platnej legislatívy. 

12. ZÁVER 

Na základe kritériá požiadaviek vyplývajúcich z STN 73 0540, boli posúdené len obnovované prvky 

a konštrukcie objektu: 

‐ Fragment obvodových stien 

‐ Fragment stropu s povalou 

‐ Okná a vonkajšie dvere 

‐ Výmena vzduchu 

‐ Merná potreba tepla na vykurovanie 

‐ Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy 

‐ Celková potreba primárnej energie 

Na základe dosiahnutých výsledkov, môžeme konštatovať nasledovné: 

‐ Fragment obvodových stien po obnove objektu vyhovuje z hľadiska požadovaných  hodnôt 

súčiniteľov prechodu tepla konštrukcie STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016. 

‐ Fragment  strechy  objektu,  t.j.  strop  s povalou  po  obnove  vyhovuje  z hľadiska 

požadovaných  hodnôt  súčiniteľov  prechodu  tepla  konštrukcie  STN  73  0540‐2:  2012/Z1: 

2016. 

‐ Vonkajšie  otvorové  konštrukcie  (okná  a dvere)  po  obnove  objektu  vyhovujú  z hľadiska 

požiadaviek  normových  hodnôt  súčiniteľov  prechodu  tepla  konštrukcie  STN  73  0540‐2: 

2012/Z1: 2016. 

‐ Požadovaná  intenzita  výmeny  vzduchu  po  obnove  objektu  vyhovuje  STN  73  0540‐2: 

2012/Z1: 2016. 

‐ Merná potreba tepla na vykurovanie po obnove vyhovuje STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016. 

‐ Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy po obnove vyhovuje STN 73 0540‐2. 

‐ Globálny  ukazovateľ minimálnej  energetickej  hospodárnosti  budov,  t.j.  primárna  energia 

objektu  po  obnove  vyhovuje  požiadavke  vyhlášky  č.  324/2016  Z.  z.,  ktorou  sa  mení 

a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z. z., následne objekt bude zatriedený do energetickej triedy 

A1. 

 

07/2018         Ing. Peter Lobotka, PhD. 

Prílohy pôvodného stavu a navrhovaného stavu:   

Tabuľka 1: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie 
Tabuľka 2: Potreba energie na vykurovanie 
Tabuľka 3: Potreba energie na prípravu teplej vody (TV) 
Tabuľka 6: Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav 
Tabuľka 7: Výpočet potreby energie 
Tabuľka 8: Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO2 



Zhrnute výsledkov projektového energetického hodnotenia stavby

1. Názov objektu: ŠZŠ Jelšava ‐ PRED OBNOVOU

Ulica, číslo: Námestie republiky 62 Parc. č.: 150/1

Obec: Jelšava Katastr. územie: Jelšava

Kategória bud.: 4 – budova školy alebo šk

Účel sprac. EC: 2 – významná obnova Dátum:  07/2018

2. Vstupné údaje o budove

Obostavaný objem Vb =  7555,08 m³

Celková podlahová plocha Ab =  1903,01 m²

Celková teplovýmenná plocha Σ  Ai = 2629,87 m²

Priemerná konštrukčná výška hpr =  3,97 m

Faktor tvaru budovy Σ Ai / Vb = 0,348 1/m

Priemerná intenzita výmeny vzduchu n = 0,500 l/h

Rekuperačná jednotka v budove: nie s účinnosťou:

3. Vnútorná teplota budovy a vykurovacia sezóna

Požadovaná / upravená vnútorná teplota Ѳi = 18,40  °C 

Počet dennostupňov normalizov. vykurovacej sezóny D = 3 082 K.deň

Počet dní normalizovanej vykurovacej sezóny d = 212 dní

4. Hodnotenie potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016

QH,nd1 < QH,nd, N1  *

166,84 > 53,41 kWh/(m2.a)

‐ budova NEVYHOVUJE požiadavke energetického kriteria podľa STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016

QH,nd2 < QH,nd, N2  *

42,03 > 19,10 kWh/(m3.a)

‐ budova NEVYHOVUJE požiadavke energetického kriteria podľa STN 73 0540‐2 / 2012

5. Hodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla

Ue,m ≤ U e,m,N  *

1,38 > 0,56 W/m
2K

‐ budova NEVYHOVUJE požiadavke energetického kriteria podľa STN 73 0540‐2 / 2012

Poznámka k hodnoteniam: 

* Požiadavka podľa STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016 bola uvažovaná ako hodnota: Normalizovaná

6. Potreba tepla na vykurovanie (mesačná metóda)

QH,nd1 = 146,13 kWh/m
2

7. Posúdenia potreby energií a globálneho ukazovateľa

Potreba energie na vykurovanie: 166,15 kWh/(m2.a) → F

Potreba energie na prípravu teplej vody: 12,16 kWh/(m2.a) → B

Potreba energie na chladenie a vetranie: kWh/(m2.a) →

Potreba energie na osvetlenie: 16,62 kWh/(m2.a) → B

Celková potreba energie: 194,92 kWh/(m2.a) → E

Globálny ukazovateľ ‐ primárna energia: 233,40 kWh/(m2.a) → D

Vypracoval:  Ing. Peter Lobotka, PhD.



Tabuľka 1: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie

Č.r.

1 Názov budovy: ŠZŠ Jelšava ‐ PRED OBNOVOU

2 Ulica, číslo: Námestie republiky 62

3 Obec: Jelšava

4 Parc. č.: 150/1

5 Katastrálne územie: Jelšava

6 Účel spracovania energetického certifikátu: 2 – významná obnova

7 Kategória budovy (jeden účel užívania):  4 – budova školy alebo školského zariadenia

8 Zmiešaný účel užívania – kategória 1: 

9 Zmiešaný účel užívania – kategória 2: 

10 %

11 %

12

13 2018

14

15 15,3 m

16 41,9 m

17 16,5 m

18 3

19 7555,08 m³

20 1 903,01 m²

21 2629,87 m²

22 3,97 m

23 0,348 1/m

24 Výpočtová metóda áno

25 Počet dennostupňov 3 082 K.deň

Teplovýmenná Teplotný

plocha redukčný

Ai (m²) faktor b (‐)

26 1 1029,63 1,00

27 2 153,84 1,00

28 3

29 4

30 5

 

31 1 629,78 0,80

32 2

33 3

34 4

35 5

36 1 640,65 1,00

37 2

38 3

39 4

40 5

41 1 159,80 1,00

42 2 12,63 1,00

43 3 2,14 1,00

44 4 1,40 0,80

45 5

46 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla Ue,m 1,38 W/(m².K)

47 Tepelná vodivosť (priepustnosť) podlahy a stien vo vykur.suteréne LS 212,22 W/K

48 Vplyv tepelných mostov ΔU 0,1 W/(m².K)

49 Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov ΔHTM 262,99 W/K

Súčiniteľ

prievzdušnosti

otvorových

Popis otvorovej konštrukcie Celková dĺžka výplní

Výlez v strope 5,65

y
Te

p
el
n
é 
st
ra
ty

Popis/názov obvodovej konštrukcie

Súčiniteľ prechodu 

tepla konštrukcie Ui

(W/(m².K))

Obvodový plášť :

1,00

0,74

Okná a dvere plastove s izolačným dvojsklom 1,50

Výplň z dutinových sklených tvárnic 3,00

Plechové dvere 5,65

Otvorové konštrukcie :

Podlaha na teréne suterénu

Podlaha :

Strecha :

V
ýp
o
č

et
 

Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany

Typ, konštrukčný systém, stavebná sústava ( bytové domy)

Šírka budovy

Dĺžka budovy

Výška budovy

Počet podlaží

3,42

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE

Výpočet potreby tepla na vykurovanie

VSTUPNÉ ÚDAJE

B
u
d
o
va

Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 1 

Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 2

Rok kolaudácie

Obostavaný objem

Celková podlahová plocha

Celková teplovýmenná plocha

Priemerná konštrukčná výška

Faktor tvaru

Strop s povalou

Murivo so zeminou bez zateplenia

Obvodove murivo bez zateplenia



škár otvorových i .104

konštrukcií l (m) (m²/(s.Pa0,67))

50 1 904,24 0,00014

51 2

52 3

53 Charakteristické číslo budovy B (ak sa použije na výpočet výmeny vzduchu) Pa0,67

54 0,42 1/h

55 1/h

56 0,5 1/h

57 nie

58

59 m³

60 Tep. výkon vnútorného zdroja qi 6 W/m²

61 Vnútorné tepelné zisky Qi 57 581,28 kWh/a

Priepustnosť Plocha Účinná

slnečného zasklených kolekčná

Orientácia žiarenia otvorových plocha plné

Isj (kWh/m²) g (‐) konštrukcií A časti A (m²)

(m²) (chladenie)

62 1 Sever 100

63 2 Juh 320

64 3 Východ 200

65 4 Západ 200

66 5 SZ / SV 130 0,67 62,08

67 6 JZ / JV 260 0,67 97,73

68 7 Strecha 340

69 8

70 Solárne tepelné zisky 10 091,33 kWh/a

nie

71 ‐ W/K

72 ‐ W/K

73 ‐

74 ‐ kWh/(m2.a)

áno

75 3,86 °C

76 212 dni

77 20 °C

78 áno

79 h

80 h

82

83 18,4 °C

84 Typ konštrukcie Stredná

85 165 000 J/(K.m²)

86 0,97

87 146,13 kWh/(m2.a)

88 ‐ °C

89 ‐ °C

90 ‐ dni

91 ‐ m²

92 ‐

93 Potreba chladu na chladenie – mesačná metóda ‐ kWh/(m2.a)

94 4 644,72 W/K

95 166,84 kWh/(m².a)

96 146,13 kWh/(m².a)

97 ‐ kWh/(m².a)

Dátum:  07/2018 Vypracoval: Ing. Peter Lobotka, PhD.

VÝSLEDKY

Merná tepelná strata bez tepelných ziskov (ak sa vyžaduje)

Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda

Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda

Merná potreba chladu na chladenie – mesačná metóda

Chladenie

Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie chladenia

Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie chladenia

Trvanie obdobia chladenia

Účinná solárna kolekčná plocha plných častí v m²

Priemerný faktor využitia tepelných strát ‐ chladenie ‐ mesačná metóda

81

Spôsob uvažovania prerušovaného vykurovania (upravená

vnútorná teplota/redukčný faktor)

M
er
n
á 
p
o
tr
eb

a 
te
p
la
 n
a 
vy
ku
ro
va
n
ie
 a
 c
h
la
d
en

ie

Sezónna metóda

Merná tepelná strata prechodom Ht

Merná tepelná strata Hv

Faktor využitia tepelných ziskov

Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda

Mesačná metóda

Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania

Trvanie obdobia vykurovania

Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie vykurovania

Redukčný faktor pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)

Upravená vnútorná teplota pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)

C ‐ vnútorná tepelná kapacita J/(K.m²)

Priemerný faktor využitia tepelných ziskov ‐ vykurovanie ‐ mes.metóda

Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda

Prerušované vykurovanie (áno/nie)

Počet hodín s normálnou prevádzkou v pracovnom dni

Počet hodín s normálnou prevádzkou počas dní víkendu

0,5

Nameraná vzduchotesnosť n50

Uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n

Rekuperačná jednotka

Účinnosť rekuperačnej jednotky

Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku

Te
p
el
n
é 
zi
sk
y

Intenzita 

slnečného 

žiarenia Tieniaci faktor  (‐)

0,5

Te
p
el
n
é 
st
ra
ty

Okná plastové a s izolačným trojsklom

Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypočítaná n



Tabuľka 2: Potreba energie na vykurovanie
Č.r.
1 Názov budovy: ŠZŠ Jelšava - PRED OBNOVOU
2 Ulica, číslo: Námestie republiky 62
3 Obec: Jelšava
4 Parc. č.: 150/1
5 Katastrálne územie: Jelšava
6 Účel spracovania energetického certifikátu: Významná obnova

7 Budovy škôl a škol. zariadení
8 1903,01 m²
9 Neprerušovaný

10 Teplovodný
11 Mirelon
12 10,00 mm
13 80/60 °C

14  

15 áno
16 áno
17 Plynový kotol
18 Zemný plyn
19 V budove
20 89,00 %
21 146,13 kWh/(m².a)
22 Normalizované 

m
24 m
25 m
26 0,04 W/(m.K)
27 10,00 mm

28 20,00 °C

29 70,00 °C
30 5088 h

0 m
32 0 m
33 3,97 m
34 3
35 4642,22 W/m
36 20,00 °C
37 70,00 °C
38 5088 h
39 163,71 kWh/(m².a)
40 1,80 kWh/(m².a)
41 163,71 kWh/(m².a)

Zisky tepelnej energie zo systému prípravy TV a elektropohonov
(spätne získané teplo) kWh/(m².a)

43 kWh/(m².a)
44 W
45 h
46 kWh/(m².a)
47 kWh/(m².a)
48 m3/s
49 %
50 kWh/(m2.a)
51
52 m
53
54 h
55 kWh/(m².a)
56 kWh/(m².a)
57 kWh/(m².a)
58 0,00 kWh/(m².a)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE

Výpočet potreby energie na vykurovanie
VSTUPNÉ ÚDAJE

B
u

d
o

va

Kategória budovy
Celková podlahová plocha
Vykurovací systém
Distribučný systém
Druh tepelnej ochrany rozvodov
Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov
Teplotný spád
Druh a typ rekuperácie

Teplotná regulácia na vykurovacích telesách (áno/nie)
Teplotná regulácia v budove (áno/nie)

Z
d

ro
j t

e
p

la Typ zdroja
Energetický nosič
Umiestnenie zdroja
Účinnosť výroby tepla

Teplota okolitého prostredia
Stredná teplota vykurovacej látky
Počet prevádzkových hodín za rok

31
Zjednodušená metóda:
Dĺžka zóny

P
o

tr
e

b
a

 t
e

p
la

 a
 e

n
e

rg
ie

Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1)
Druh výpočtovej metódy na potrebu tepelnej energie

23
Podrobná metóda:
Dĺžka potrubia v zóne 1
Dĺžka potrubia v zóne 2
Dĺžka potrubia v zóne 3
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tepelnej izolácia
Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia

42
Potreba tepelnej energie vykurovania po zohľadnení tepelných ziskov

Šírka zóny
Výška zóny
Počet podlaží v zóne
Merná tepelná strata
Teplota okolitého prostredia
Stredná teplota vykurovacej látky

Účinnosť

Počet prevádzkových hodín
Potreba tepelnej energie pri jej odovzdávaní do priestoru
Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie
Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohľadnenia ziskov)

Príkon čerpadiel
Čas prevádzky počas roka
Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá)
Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperácia tepla)
Výpočtový prietok vzduchu

Získaná tepelná energia zo zariadenia
Spôsob uloženia potrubia
Dĺžka potrubia
Technické údaje o tepelnej izolácii
Čas prevádzkovania siete
Tepelné straty pri odovzdávaní mimo hranice budovy
Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy
Strata pri výrobe (účinnosť zdroja)
Tepelná energia zo solárneho zdroja alebo iného obnoviteľného zdroja



59 146,13 kWh/(m².a)

60 166,15 kWh/(m².a)

61  kWh/(m².a)

62 0,64 kWh/(m².a)

Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní,
distribúcii a výrobe tepla

VÝSLEDKY

Potreba energie bez strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla

%
 v budove

Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní,
distribúcii a výrobe tepla (so zohľadnením obnoviteľného zdroja)
Vlastná elektrická energia

63
Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby energie

85,24



Tabuľka 3: Potreba energie na prípravu teplej vody (TV)
Č.r.
1 Názov budovy: ŠZŠ Jelšava - PRED OBNOVOU
2 Ulica, číslo: Námestie republiky 62
3 Obec: Jelšava
4 Parc. č.: 150/1
5 Katastrálne územie: Jelšava
6 Účel spracovania energetického certifikátu: Významná obnova

7 Budovy škôl a škol. zariadení
8 Normalizované 
9 Externý zásobník

10 1903,01 m²
11 Teplovodný
12 Mirelon
13 10,00 mm
14 Automatická

15 Plynový kotol

16 Zemný plyn

17 V budove

18 89,00 %

19 0,31 m3/deň
20 0,00016194 m3/m2
21 10,00 kWh/(m².a)
22 0,04 W/(m.K)
23 10,00 mm
24 67,20 m
25 W/K
26 60,00 °C
27 20 °C

28 0,41 kWh/(m².a)

29 1,74 kWh/(m².a)
30 kWh/(m².a)
31 10,00 kWh/(m².a)
32 212 dni
33 kWh/(m².a)
34
35 10,752 kW
36 5088 h
37 0,01 kWh/(m2.a)
38  
39  kWh/a
40  m2
41  %
42 0,00 kWh/(m².a)

43 0,00
kWh/(m².a)

44
45 m
46 mm
47 kWh/(m².a)
48 kWh/(m².a)

49 10,00 kWh/(m².a)

50 12,16 kWh/(m².a)

51 12,16 kWh/(m².a)

52 Vlastná elektrická energia (čerpadlá) 0,01 kWh/(m².a)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE

Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody (TV)
VSTUPNÉ ÚDAJE

B
u

d
o

va

Kategória budovy
Spôsob hodnotenia
Systém prípravy TV
Celková podlahová plocha
Distribučný systém
Druh tepelnej ochrany rozvodov
Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov
Meranie a regulácia

Z
d

ro
j t

e
p

la Typ zdroja

Energetický nosič

Umiestnenie zdroja

Účinnosť výroby tepla

Tepelné straty systému prípravy TV využiteľné pre vykurovanie

P
o

tr
e

b
a

 t
e

p
e

ln
e

j e
n

e
rg

ie
 a

 e
n

e
rg

ie

Potrebný objem TV
Potrebný denný objem TV na m2 celkovej podlahovej plochy
Potreba tepelnej energie na normalizovaný objem TV
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia
Dĺžka potrubí
Merná tepelná strata
Teplota vody v potrubí
Teplota okolitého prostredia
Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie (cirkulácia)
Potreba tepelnej energie na krytie strát výroby (zásobník)
Potreba tepelnej energie na krytie strát dodanej TV
Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody
Dĺžka vykurovacieho obdobia

Dĺžka potrubia

Typ čerpadla
Príkon čerpadla (spolu)
Počet prevádzkových hodín v roku
Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá v budove)
Obnoviteľný zdroj
Ročné využiteľné teplo zo slnečného žiarenia
Plocha slnečných kolektorov
Účinnosť slnečných kolektorov
Tepelná energia zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja

Potreba tepelnej energie na prípravu TV po zohľadnení tepelnej
energie zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja

Popis a spôsob uloženia potrubia

53
Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej

Hrúbka tepelnej izolácie
Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy
Strata pri výrobe (účinnosť výroby)

VÝSLEDKY

6,24 %
potreby energie v budove

Potreba energie na prípravu TV budovy
Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a
výrobe TV 
Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TV 
so zohľadnením obnoviteľného zdroja



Tabuľka 4: Potreba energie na chladenie a vetranie
Č.r.
1 Názov budovy: ŠZŠ Jelšava - PRED OBNOVOU
2 Ulica, číslo: Námestie republiky 62
3 Obec: Jelšava
4 Parc. č.: 150/1
5 Katastrálne územie: Jelšava
6 Účel spracovania energetického certifikátu: Významná obnova

7 Budovy škôl a škol. zariadení
8 Normalizované 
9 Centralizované  

10 3082 K.deň
11 1 903,01 m²
12 1 903,01 m²
13 1 903,01 m²
14  m²
15 101,325 kPa
16
17 °C
18 %
19 kg/m³
20 kJ/kg
21
22 33 °C
23 69 %
24 1,164 kg/m³
25 41,73 kJ/kg
26 Chladič
27
28
29 Voda
30 kWh/(m².a)
31 28,13 kWh/(m².a)
32 30,95 kWh/(m².a)
33 %
34 kWh/(m².a)
35 kWh/(m².a)
36 kWh/(m².a)
37 kWh/(m².a)
38 kWh/(m².a)

39 59,08 kWh/(m².a)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE

Výpočet potreby energie na nútené vetranie a chladenie
VSTUPNÉ ÚDAJE

B
u

d
o

va

Kategória budovy
Spôsob hodnotenia
Typ systému chladenia/vetrania
Počet dennostupňov
Celková podlahová plocha budovy
Celková podlahová plocha priestorov s vetraním

Hustota vonkajšieho vzduchu

Celková podlahová plocha prietorov s chladením
Redukovaná plocha priestorov vzhľadom na pomer chladenej plochy
Atmosférický tlak
Zima:
Teplota vonkajšieho vzduchu
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
Hustota vonkajšieho vzduchu
Entalpia
Leto:
Teplota vonkajšieho vzduchu
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu

Entalpia

Z
d

ro
j

Zdroj chladu
Obnoviteľný zdroj chladu
Zdroj pre nútené vetranie
Energetický nosič pre ohrev vzduchu

P
o

tr
e

b
a

 e
n

e
rg

ie

Potreba energie na nútené vetranie - ohrev
Potreba energie na nútené vetranie – elektrická energia
Potreba energie na chladenie
Rekuperácia tepla - účinnosť
Potreba energie na krytie strát distribúcie vzduchu
Potreba energie na krytie strát distribúcie chladu
Potreba vlasnej elekrickej energie (čerpadla)
Potreba vlasnej elekrickej energie (motory ventilátorov)
Celková potreba elektrickej energie na vetranie a chladenie

VÝSLEDKY

Potreba energie na chladenie a vetranie

53
Podiel potreby energie na chladenie a vetranie z celkovej potreby

0,00 %
energie v budove



Tabuľka 5: Potreba energie na osvetlenie
Č.r.
1 Názov budovy: ŠZŠ Jelšava - PRED OBNOVOU
2 Ulica, číslo: Námestie republiky 62
3 Obec: Jelšava
4 Parc. č.: 150/1
5 Katastrálne územie: Jelšava
6 Účel spracovania energetického certifikátu: Významná obnova

7 Budovy škôl a škol. zariadení
8

9

10
11 1 903,01 m²
12 °
13 °
14 8.00 h
15 14:30 h
16 0,7 -
17 ks
18 kW
19 kW
20 kW
21 kW
22 kW
23 kW
24 0 ks
25 0,00 m²
26 1427,26 m²
27 0,00 m²
28 0,00 m²
29 R1 -
30 -
31 -
32 -

33 kWh/m²
34 6,00 kWh/m²
35 16,62 kWh/(m².a)
36 kWh/(m².lx.a)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE

Výpočet potreby energie na osvetlenie
VSTUPNÉ ÚDAJE

B
u

d
o

va

Kategória budovy
Celkový počet miestností v budove

Počet miestností určených na overenie dodržania projektovej hodnoty
osvetlenosti

Počet overených miestností s vyhovujúcim osvetlením
Celková podlahová plocha
Lokalita - zemepisná šírka
Lokalita - zemepisná dĺžka
Prevádzkový čas od:
Prevádzkový čas do:
Korekčný činiteľ pre víkendy (Cwe)

S
vi

e
tid

lá

Celkový počet inštalovaný svietidiel
Celkový inštalovaný príkon svietidiel
Celkový nabíjací príkon núdzových svietidiel
Celkový pasívny príkon riadiacich jednotiek vo svietidlách
Celkový inštalovaný príkon svetelných zdrojov vo svietidlách
Súhrnný príkon predradníkov v žiarivkových svietidlách
– z toho súhrnný príkon klasických predradníkov

D
e

n
n

é
 s

ve
tlo Celkový počet fasádnych okien

Celková plocha fasádnych otvorov
Celková plocha zóny s denným svetlom
Celková plocha stavebných otvorov pre klasické svetlíky
Celková plocha stavebných otvorov pre pílové svetlíky

37
Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovej potreby energie
v budove

R
ia

d
e

n
ie

o
sv

e
tle

n
ia Prevažujúci typ riadenia osvetlenia v budove – kód

Priemerný činiteľ využitia denného svetla v budove (FD)
Priemerný činiteľ obsadenosti budovy (FO)
Priemerný činiteľ konštantnej osvetlenosti v budove (FC)

VÝSLEDKY

8,53 %

Ročná potreba energie na osvetlenie v budove (WL)
Pasívna ročná potreba energie (WP)
Potreba energie na osvetlenie (LENI)
Merná ročná potreba energie na osvetlenie (�e)



Tabuľka 6: Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav
Č.r.
1 Názov budovy: ŠZŠ Jelšava - PRED OBNOVOU
2 Ulica, číslo: Námestie republiky 62
3 Obec: Jelšava
4 Parc. č.: 150/1
5 Katastrálne územie: Jelšava

6
Účel spracovania energetického 
certifikátu:

Významná obnova

 Veličina

Potreba tepla /
energie - 
aktuálny

stav
v kWh/(m².a)

Potreba tepla
/ energie

- po realizácii
navrhovaných

úprav v
kWh/(m².a)

Úspora
tepla /

energie
v

kWh/(m².a)

Potenciál
úspor
v %

7 Potreba tepla na vykurovanie 146,13 20,00 126,13 86,32%
 Potreba energie:
8 na vykurovanie 166,15 23,81 142,34 85,67%
9 na prípravu teplej vody 12,16 11,91 0,25 2,06%
10 na chladenie/vetranie 0,00 0,00   
11 na osvetlenie 16,62 8,96 7,66 46,10%

12
Celková potreba energie
kWh/(m².a):

194,92 44,67 150,25 77,08%

13 Primárna energia kWh/(m².a): 233,40 59,80 173,60 74,38%

14
Odpočítateľná tepelná a elektrická 
energia:

15 solárna tepelná 0,00
16 solárna fotovoltická 0,00
17 kogenerácia

18
Tepelná energia z iného obnoviteľného
zdroja

0,00

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE

Potenciál úspor energie po vykonaní navrhovaných úprav



Tabuľka 7: Výpočet potreby energie

Názov budovy: ŠZŠ Jelšava - PRED OBNOVOU
Ulica, číslo: Námestie republiky 62
Obec: Jelšava
Parc. č.: 150/1
Katastrálne územie: Jelšava
Účel spracovania energetického certifikátu: Významná obnova

Miesto spotreby

Zdroj/energetický nosič 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2
Potreba tepla/energie v kWh/(m2.a) 146 10 17 173
Straty vykurovacieho systému v budove:

Straty pri odovzdávaní tepla a regulácii 17,59 18
Straty pri rozvode tepla 1,80 0,41 2

Straty pri akumulácii tepla 1,74 2

Spätne získané teplo v kWh/(m2.a)
Vlastná energia v budove:

Elektrická energia na čerpadlá, ventilátory,
rekuperačnú jednotku 0,64 0,01

Potreba energie v budove bez strát pri
výrobe tepla v kWh/(m2.a)

166,15 10,00 16,62 192,76

Straty mimo hranice budovy:
    Straty pri výrobe tepla (transformácia)
    Straty pri distribúcii
Vlastná elektrická energia:
Potreba energie so stratami pri výrobe
tepla v kWh/(m2.a)

166,15 12,16 16,62 194,92

Energia z obnoviteľných zdrojov (solárna
a iná)

0,00 0,00 0,00 0,00

Dodaná energia bez energie z
obnoviteľných zdrojov v kWh/(m2.a):

166,15 12,16 16,62 194,92

Potreba energie

Vykurovanie Teplá voda
Chladenie a

vetranie
Osvetlenie

Spolu



Tabuľka 8: Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO2

Č.r.

P
ot

re
ba

 e
ne

rg
ie

V
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ur
ov
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le
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Z
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 p
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hl
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D
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ov

é 
ch

la
de

ni
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D
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D
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 p
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T
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ná

 e
ne

rg
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E
le
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ká
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Ja
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gi
a

S
ol

ár
na

 te
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á

en
er
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a

S
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E
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T
ep
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 k
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en
er
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ie

V
áž

en
á 

en
er

gi
a 

a 
C

02

1 Vykurovanie 166,15 165,51  0,00 0,64

2 Príprava teplej vody 12,16 12,15 0,00 0,01

3 Chladenie a vetranie 0,00

4 Osvetlenie 16,62 16,62

5
Celková potreba energie
v budove

194,92 0,00 177,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 V budove a v blízkosti 0 0,00 0,00

7
Mimo pozemku užívaného
s budovou

0 0,00 0,00

7 Straty pri výrobe 0

7
Straty pri distribúcii mimo
budovy

0

8
Straty pri odovzdávaní
mimo budovy

0

9 194,92 177,66 0,00 17,26

10 Typ energetického nosiča

11
Váhové faktory pre
primárnu energiu

1,100 1,100 1,100 1,100 1,300 1,300 2,200 0,100 0,200 2,200 0,700

12
Primárna energia
kWh/(m2.a)

0,00 195,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,98 0,00 233

13
Váhové faktory pre emisie
CO2

0,290 0,220 0,360 0,360 0,220 0,360 0,167 0,020 0,020 0,167 0,016

14 Emisie CO2 v kg/(m2.a) 0,00 39,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 0,00 42P
rim

ár
na

 e
ne

rg
ia

, C
O

2
Energetický nosič / miesto

spotreby

P
ot

re
ba
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ie
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Z
E

M
im

o 
bu

do
vy

Dodaná energia kWh/(m2.a)



Zhrnute výsledkov projektového energetického hodnotenia stavby

1. Názov objektu: ŠZŠ Jelšava ‐ PO OBNOVE

Ulica, číslo: Námestie republiky 62 Parc. č.: 150/1

Obec: Jelšava Katastr. územie: Jelšava

Kategória bud.: 4 – budova školy alebo šk

Účel sprac. EC: 2 – významná obnova Dátum:  07/2018

2. Vstupné údaje o budove

Obostavaný objem Vb =  7933,27 m³

Celková podlahová plocha Ab =  1948,80 m²

Celková teplovýmenná plocha Σ  Ai = 2705,97 m²

Priemerná konštrukčná výška hpr =  4,07 m

Faktor tvaru budovy Σ Ai / Vb = 0,341 1/m

Priemerná intenzita výmeny vzduchu n = 0,268 l/h

Rekuperačná jednotka v budove: áno s účinnosťou: 50%

3. Vnútorná teplota budovy a vykurovacia sezóna

Požadovaná / upravená vnútorná teplota Ѳi = 18,40  °C 

Počet dennostupňov normalizov. vykurovacej sezóny D = 3 082 K.deň

Počet dní normalizovanej vykurovacej sezóny d = 212 dní

4. Hodnotenie potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016

QH,nd1 < QH,nd, N1  *

24,28 < 52,91 kWh/(m2.a)

‐ budova VYHOVUJE požiadavke energetického kriteria podľa STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016

QH,nd2 < QH,nd, N2  *

5,96 < 18,93 kWh/(m3.a)

‐ budova VYHOVUJE požiadavke energetického kriteria podľa STN 73 0540‐2 / 2012

5. Hodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla

Ue,m ≤ U e,m,N  *

0,29 < 0,56 W/m
2K

‐ budova VYHOVUJE požiadavke energetického kriteria podľa STN 73 0540‐2 / 2012

Poznámka k hodnoteniam: 

* Požiadavka podľa STN 73 0540‐2: 2012/Z1: 2016 bola uvažovaná ako hodnota: Normalizovaná

6. Potreba tepla na vykurovanie (mesačná metóda)

QH,nd1 = 20,00 kWh/m
2

7. Posúdenia potreby energií a globálneho ukazovateľa

Potreba energie na vykurovanie: 23,81 kWh/(m2.a) → A

Potreba energie na prípravu teplej vody: 11,91 kWh/(m2.a) → B

Potreba energie na chladenie a vetranie: kWh/(m2.a) →

Potreba energie na osvetlenie: 8,96 kWh/(m2.a) → A

Celková potreba energie: 44,67 kWh/(m2.a) → B

Globálny ukazovateľ ‐ primárna energia: 59,80 kWh/(m2.a) → A1

Vypracoval:  Ing. Peter Lobotka, PhD.



Tabuľka 1: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie

Č.r.

1 Názov budovy: ŠZŠ Jelšava ‐ PO OBNOVE

2 Ulica, číslo: Námestie republiky 62

3 Obec: Jelšava

4 Parc. č.: 150/1

5 Katastrálne územie: Jelšava

6 Účel spracovania energetického certifikátu: 2 – významná obnova

7 Kategória budovy (jeden účel užívania):  4 – budova školy alebo školského zariadenia

8 Zmiešaný účel užívania – kategória 1: 

9 Zmiešaný účel užívania – kategória 2: 

10 %

11 %

12

13 2018

14

15 15,3 m

16 41,9 m

17 16,5 m

18 3

19 7933,27 m³

20 1 948,80 m²

21 2705,97 m²

22 4,07 m

23 0,341 1/m

24 Výpočtová metóda áno

25 Počet dennostupňov 3 082 K.deň

Teplovýmenná Teplotný

plocha redukčný

Ai (m²) faktor b (‐)

26 1 1075,31 1,00

27 2 51,96 1,00

28 3 103,09 1,00

29 4

30 5

 

31 1 647,36 0,80

32 2

33 3

34 4

35 5

36 1 652,12 1,00

37 2

38 3

39 4

40 5

41 1 175,15 1,00

42 2 0,98 0,80

43 3

44 4

45 5

46 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla Ue,m 0,29 W/(m².K)

47 Tepelná vodivosť (priepustnosť) podlahy a stien vo vykur.suteréne LS 162,78 W/K

48 Vplyv tepelných mostov ΔU 0,05 W/(m².K)

49 Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov ΔHTM 135,30 W/K

Súčiniteľ

prievzdušnosti

otvorových

Popis otvorovej konštrukcie Celková dĺžka výplní

V
ýp
o
č

et
 

Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany

Typ, konštrukčný systém, stavebná sústava ( bytové domy)

Šírka budovy

Dĺžka budovy

Výška budovy

Počet podlaží

0,14

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE

Výpočet potreby tepla na vykurovanie

VSTUPNÉ ÚDAJE

B
u
d
o
va

Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 1 

Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 2

Rok kolaudácie

Obostavaný objem

Celková podlahová plocha

Celková teplovýmenná plocha

Priemerná konštrukčná výška

Faktor tvaru

Strop s povalou

Murivo so zeminou zateplené s XPS hr. 150 mm

Obvodove murivo zateplené s MV hr. 150 mm

Podlaha :

Strecha :

Otvorové konštrukcie :

Podlaha na teréne suterénu

y
Te

p
el
n
é 
st
ra
ty

Popis/názov obvodovej konštrukcie

Súčiniteľ prechodu 

tepla konštrukcie Ui

(W/(m².K))

Obvodový plášť :

0,21

Murivo so zeminou zateplené s XPS hr. 50 mm

Okná a dvere plastove s izolačným trojsklom 1,00

Výlez v strope zateplený o rozmere 700x1400 mm 0,60



škár otvorových i .104

konštrukcií l (m) (m²/(s.Pa0,67))

50 1 904,24 0,0001

51 2

52 3

53 Charakteristické číslo budovy B (ak sa použije na výpočet výmeny vzduchu) Pa0,67

54 0,29 1/h

55 1/h

56 0,268 1/h

57 áno

58 50%

59 m³

60 Tep. výkon vnútorného zdroja qi 6 W/m²

61 Vnútorné tepelné zisky Qi 58 966,79 kWh/a

Priepustnosť Plocha Účinná

slnečného zasklených kolekčná

Orientácia žiarenia otvorových plocha plné

Isj (kWh/m²) g (‐) konštrukcií A časti A (m²)

(m²) (chladenie)

62 1 Sever 100

63 2 Juh 320

64 3 Východ 200

65 4 Západ 200

66 5 SZ / SV 130 0,5 74,32

67 6 JZ / JV 260 0,5 98,70

68 7 Strecha 340

69 8

70 Solárne tepelné zisky 7 945,59 kWh/a

nie

71 ‐ W/K

72 ‐ W/K

73 ‐

74 ‐ kWh/(m2.a)

áno

75 3,86 °C

76 212 dni

77 20 °C

78 áno

79 h

80 h

82

83 18,4 °C

84 Typ konštrukcie Stredná

85 165 000 J/(K.m²)

86 0,91

87 20,00 kWh/(m2.a)

88 ‐ °C

89 ‐ °C

90 ‐ dni

91 ‐ m²

92 ‐

93 Potreba chladu na chladenie – mesačná metóda ‐ kWh/(m2.a)

94 1 344,79 W/K

95 24,28 kWh/(m².a)

96 20,00 kWh/(m².a)

97 ‐ kWh/(m².a)

Dátum:  07/2018 Vypracoval: Ing. Peter Lobotka, PhD.

Te
p
el
n
é 
st
ra
ty

Okná plastové a s izolačným trojsklom

Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypočítaná n

0,5

Nameraná vzduchotesnosť n50

Uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n

Rekuperačná jednotka

Účinnosť rekuperačnej jednotky

Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku

Te
p
el
n
é 
zi
sk
y

Intenzita 

slnečného 

žiarenia Tieniaci faktor  (‐)

0,5

81

Spôsob uvažovania prerušovaného vykurovania (upravená

vnútorná teplota/redukčný faktor)

M
er
n
á 
p
o
tr
eb

a 
te
p
la
 n
a 
vy
ku
ro
va
n
ie
 a
 c
h
la
d
en

ie

Sezónna metóda

Merná tepelná strata prechodom Ht

Merná tepelná strata Hv

Faktor využitia tepelných ziskov

Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda

Mesačná metóda

Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania

Trvanie obdobia vykurovania

Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie vykurovania

Redukčný faktor pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)

Upravená vnútorná teplota pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)

C ‐ vnútorná tepelná kapacita J/(K.m²)

Priemerný faktor využitia tepelných ziskov ‐ vykurovanie ‐ mes.metóda

Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda

Prerušované vykurovanie (áno/nie)

Počet hodín s normálnou prevádzkou v pracovnom dni

Počet hodín s normálnou prevádzkou počas dní víkendu

VÝSLEDKY

Merná tepelná strata bez tepelných ziskov (ak sa vyžaduje)

Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda

Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda

Merná potreba chladu na chladenie – mesačná metóda

Chladenie

Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie chladenia

Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie chladenia

Trvanie obdobia chladenia

Účinná solárna kolekčná plocha plných častí v m²

Priemerný faktor využitia tepelných strát ‐ chladenie ‐ mesačná metóda



Tabuľka 2: Potreba energie na vykurovanie
Č.r.
1 Názov budovy: ŠZŠ Jelšava - PO OBNOVE
2 Ulica, číslo: Námestie republiky 62
3 Obec: Jelšava
4 Parc. č.: 150/1
5 Katastrálne územie: Jelšava
6 Účel spracovania energetického certifikátu: Významná obnova

7 Budovy škôl a škol. zariadení
8 1948,80 m²
9 Neprerušovaný

10 Teplovodný
11 Mirelon
12 10,00 mm
13 70/55 °C

14  

15 áno
16 áno
17 Plynový kotol
18 Zemný plyn
19 V budove
20 98,00 %
21 20,00 kWh/(m².a)
22 Normalizované 

m
24 m
25 m
26 0,04 W/(m.K)
27 10,00 mm

28 20,00 °C

29 62,50 °C
30 5088 h

0 m
32 0 m
33 4,07 m
34 3
35 1343,98 W/m
36 20,00 °C
37 62,50 °C
38 5088 h
39 21,92 kWh/(m².a)
40 1,75 kWh/(m².a)
41 21,92 kWh/(m².a)

Zisky tepelnej energie zo systému prípravy TV a elektropohonov
(spätne získané teplo) kWh/(m².a)

43 kWh/(m².a)
44 W
45 h
46 kWh/(m².a)
47 kWh/(m².a)
48 m3/s
49 %
50 kWh/(m2.a)
51
52 m
53
54 h
55 kWh/(m².a)
56 kWh/(m².a)
57 kWh/(m².a)
58 0,00 kWh/(m².a)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE

Výpočet potreby energie na vykurovanie
VSTUPNÉ ÚDAJE

B
u

d
o

va

Kategória budovy
Celková podlahová plocha
Vykurovací systém
Distribučný systém
Druh tepelnej ochrany rozvodov
Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov
Teplotný spád
Druh a typ rekuperácie

Teplotná regulácia na vykurovacích telesách (áno/nie)
Teplotná regulácia v budove (áno/nie)

Z
d

ro
j t

e
p

la Typ zdroja
Energetický nosič
Umiestnenie zdroja
Účinnosť výroby tepla

Teplota okolitého prostredia
Stredná teplota vykurovacej látky
Počet prevádzkových hodín za rok

31
Zjednodušená metóda:
Dĺžka zóny

P
o

tr
e

b
a

 t
e

p
la

 a
 e

n
e

rg
ie

Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1)
Druh výpočtovej metódy na potrebu tepelnej energie

23
Podrobná metóda:
Dĺžka potrubia v zóne 1
Dĺžka potrubia v zóne 2
Dĺžka potrubia v zóne 3
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tepelnej izolácia
Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia

42
Potreba tepelnej energie vykurovania po zohľadnení tepelných ziskov

Šírka zóny
Výška zóny
Počet podlaží v zóne
Merná tepelná strata
Teplota okolitého prostredia
Stredná teplota vykurovacej látky

Účinnosť

Počet prevádzkových hodín
Potreba tepelnej energie pri jej odovzdávaní do priestoru
Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie
Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohľadnenia ziskov)

Príkon čerpadiel
Čas prevádzky počas roka
Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá)
Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperácia tepla)
Výpočtový prietok vzduchu

Získaná tepelná energia zo zariadenia
Spôsob uloženia potrubia
Dĺžka potrubia
Technické údaje o tepelnej izolácii
Čas prevádzkovania siete
Tepelné straty pri odovzdávaní mimo hranice budovy
Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy
Strata pri výrobe (účinnosť zdroja)
Tepelná energia zo solárneho zdroja alebo iného obnoviteľného zdroja



59 20,00 kWh/(m².a)

60 23,81 kWh/(m².a)

61  kWh/(m².a)

62 0,14 kWh/(m².a)

Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní,
distribúcii a výrobe tepla

VÝSLEDKY

Potreba energie bez strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla

%
 v budove

Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní,
distribúcii a výrobe tepla (so zohľadnením obnoviteľného zdroja)
Vlastná elektrická energia

63
Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby energie

53,30



Tabuľka 3: Potreba energie na prípravu teplej vody (TV)
Č.r.
1 Názov budovy: ŠZŠ Jelšava - PO OBNOVE
2 Ulica, číslo: Námestie republiky 62
3 Obec: Jelšava
4 Parc. č.: 150/1
5 Katastrálne územie: Jelšava
6 Účel spracovania energetického certifikátu: Významná obnova

7 Budovy škôl a škol. zariadení
8 Normalizované 
9 Externý zásobník

10 1948,80 m²
11 Teplovodný
12 Mirelon
13 10,00 mm
14 Automatická

15 Plynový kotol

16 Zemný plyn

17 V budove

18 98,00 %

19 0,31 m3/deň
20 0,000158892 m3/m2
21 10,00 kWh/(m².a)
22 0,04 W/(m.K)
23 10,00 mm
24 67,20 m
25 W/K
26 60,00 °C
27 20 °C

28 0,20 kWh/(m².a)

29 1,70 kWh/(m².a)
30 kWh/(m².a)
31 10,00 kWh/(m².a)
32 212 dni
33 kWh/(m².a)
34
35 10,752 kW
36 5088 h
37 0,00 kWh/(m2.a)
38  
39  kWh/a
40  m2
41  %
42 0,00 kWh/(m².a)

43 0,00
kWh/(m².a)

44
45 m
46 mm
47 kWh/(m².a)
48 kWh/(m².a)

49 10,00 kWh/(m².a)

50 11,91 kWh/(m².a)

51 11,91 kWh/(m².a)

52 Vlastná elektrická energia (čerpadlá) 0,00 kWh/(m².a)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE

Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody (TV)
VSTUPNÉ ÚDAJE

B
u

d
o

va

Kategória budovy
Spôsob hodnotenia
Systém prípravy TV
Celková podlahová plocha
Distribučný systém
Druh tepelnej ochrany rozvodov
Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov
Meranie a regulácia

Z
d

ro
j t

e
p

la Typ zdroja

Energetický nosič

Umiestnenie zdroja

Účinnosť výroby tepla

Tepelné straty systému prípravy TV využiteľné pre vykurovanie

P
o

tr
e

b
a

 t
e

p
e

ln
e

j e
n

e
rg

ie
 a

 e
n

e
rg

ie

Potrebný objem TV
Potrebný denný objem TV na m2 celkovej podlahovej plochy
Potreba tepelnej energie na normalizovaný objem TV
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia
Dĺžka potrubí
Merná tepelná strata
Teplota vody v potrubí
Teplota okolitého prostredia
Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie (cirkulácia)
Potreba tepelnej energie na krytie strát výroby (zásobník)
Potreba tepelnej energie na krytie strát dodanej TV
Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody
Dĺžka vykurovacieho obdobia

Dĺžka potrubia

Typ čerpadla
Príkon čerpadla (spolu)
Počet prevádzkových hodín v roku
Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá v budove)
Obnoviteľný zdroj
Ročné využiteľné teplo zo slnečného žiarenia
Plocha slnečných kolektorov
Účinnosť slnečných kolektorov
Tepelná energia zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja

Potreba tepelnej energie na prípravu TV po zohľadnení tepelnej
energie zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja

Popis a spôsob uloženia potrubia

53
Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej

Hrúbka tepelnej izolácie
Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy
Strata pri výrobe (účinnosť výroby)

VÝSLEDKY

26,65 %
potreby energie v budove

Potreba energie na prípravu TV budovy
Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a
výrobe TV 
Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TV 
so zohľadnením obnoviteľného zdroja



Tabuľka 4: Potreba energie na chladenie a vetranie
Č.r.
1 Názov budovy: ŠZŠ Jelšava - PO OBNOVE
2 Ulica, číslo: Námestie republiky 62
3 Obec: Jelšava
4 Parc. č.: 150/1
5 Katastrálne územie: Jelšava
6 Účel spracovania energetického certifikátu: Významná obnova

7 Budovy škôl a škol. zariadení
8 Normalizované 
9 Centralizované  

10 3082 K.deň
11 1 948,80 m²
12 1 948,80 m²
13 1 948,80 m²
14  m²
15 101,325 kPa
16
17 °C
18 %
19 kg/m³
20 kJ/kg
21
22 33 °C
23 69 %
24 1,164 kg/m³
25 41,73 kJ/kg
26 Chladič
27
28
29 Voda
30 kWh/(m².a)
31 27,40 kWh/(m².a)
32 30,14 kWh/(m².a)
33 %
34 kWh/(m².a)
35 kWh/(m².a)
36 kWh/(m².a)
37 kWh/(m².a)
38 kWh/(m².a)

39 57,54 kWh/(m².a)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE

Výpočet potreby energie na nútené vetranie a chladenie
VSTUPNÉ ÚDAJE

B
u

d
o

va

Kategória budovy
Spôsob hodnotenia
Typ systému chladenia/vetrania
Počet dennostupňov
Celková podlahová plocha budovy
Celková podlahová plocha priestorov s vetraním

Hustota vonkajšieho vzduchu

Celková podlahová plocha prietorov s chladením
Redukovaná plocha priestorov vzhľadom na pomer chladenej plochy
Atmosférický tlak
Zima:
Teplota vonkajšieho vzduchu
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
Hustota vonkajšieho vzduchu
Entalpia
Leto:
Teplota vonkajšieho vzduchu
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu

Entalpia

Z
d

ro
j

Zdroj chladu
Obnoviteľný zdroj chladu
Zdroj pre nútené vetranie
Energetický nosič pre ohrev vzduchu

P
o

tr
e

b
a

 e
n

e
rg

ie

Potreba energie na nútené vetranie - ohrev
Potreba energie na nútené vetranie – elektrická energia
Potreba energie na chladenie
Rekuperácia tepla - účinnosť
Potreba energie na krytie strát distribúcie vzduchu
Potreba energie na krytie strát distribúcie chladu
Potreba vlasnej elekrickej energie (čerpadla)
Potreba vlasnej elekrickej energie (motory ventilátorov)
Celková potreba elektrickej energie na vetranie a chladenie

VÝSLEDKY

Potreba energie na chladenie a vetranie

53
Podiel potreby energie na chladenie a vetranie z celkovej potreby

0,00 %
energie v budove



Tabuľka 5: Potreba energie na osvetlenie
Č.r.
1 Názov budovy: ŠZŠ Jelšava - PO OBNOVE
2 Ulica, číslo: Námestie republiky 62
3 Obec: Jelšava
4 Parc. č.: 150/1
5 Katastrálne územie: Jelšava
6 Účel spracovania energetického certifikátu: Významná obnova

7 Budovy škôl a škol. zariadení
8

9

10
11 1 948,80 m²
12 °
13 °
14 8.00 h
15 14:30 h
16 0,7 -
17 ks
18 kW
19 kW
20 kW
21 kW
22 kW
23 kW
24 0 ks
25 0,00 m²
26 1461,60 m²
27 0,00 m²
28 0,00 m²
29 R1 -
30 -
31 -
32 -

33 kWh/m²
34 6,00 kWh/m²
35 8,96 kWh/(m².a)
36 kWh/(m².lx.a)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE

Výpočet potreby energie na osvetlenie
VSTUPNÉ ÚDAJE

B
u

d
o

va

Kategória budovy
Celkový počet miestností v budove

Počet miestností určených na overenie dodržania projektovej hodnoty
osvetlenosti

Počet overených miestností s vyhovujúcim osvetlením
Celková podlahová plocha
Lokalita - zemepisná šírka
Lokalita - zemepisná dĺžka
Prevádzkový čas od:
Prevádzkový čas do:
Korekčný činiteľ pre víkendy (Cwe)

S
vi

e
tid

lá

Celkový počet inštalovaný svietidiel
Celkový inštalovaný príkon svietidiel
Celkový nabíjací príkon núdzových svietidiel
Celkový pasívny príkon riadiacich jednotiek vo svietidlách
Celkový inštalovaný príkon svetelných zdrojov vo svietidlách
Súhrnný príkon predradníkov v žiarivkových svietidlách
– z toho súhrnný príkon klasických predradníkov

D
e

n
n

é
 s

ve
tlo Celkový počet fasádnych okien

Celková plocha fasádnych otvorov
Celková plocha zóny s denným svetlom
Celková plocha stavebných otvorov pre klasické svetlíky
Celková plocha stavebných otvorov pre pílové svetlíky

37
Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovej potreby energie
v budove

R
ia

d
e

n
ie

o
sv

e
tle

n
ia Prevažujúci typ riadenia osvetlenia v budove – kód

Priemerný činiteľ využitia denného svetla v budove (FD)
Priemerný činiteľ obsadenosti budovy (FO)
Priemerný činiteľ konštantnej osvetlenosti v budove (FC)

VÝSLEDKY

20,05 %

Ročná potreba energie na osvetlenie v budove (WL)
Pasívna ročná potreba energie (WP)
Potreba energie na osvetlenie (LENI)
Merná ročná potreba energie na osvetlenie (�e)



Tabuľka 6: Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav
Č.r.
1 Názov budovy: ŠZŠ Jelšava - PO OBNOVE
2 Ulica, číslo: Námestie republiky 62
3 Obec: Jelšava
4 Parc. č.: 150/1
5 Katastrálne územie: Jelšava

6
Účel spracovania energetického 
certifikátu:

Významná obnova

 Veličina

Potreba tepla /
energie - 
aktuálny

stav
v kWh/(m².a)

Potreba tepla
/ energie

- po realizácii
navrhovaných

úprav v
kWh/(m².a)

Úspora
tepla /

energie
v

kWh/(m².a)

Potenciál
úspor
v %

7 Potreba tepla na vykurovanie 20,00   
 Potreba energie:
8 na vykurovanie 23,81   
9 na prípravu teplej vody 11,91   
10 na chladenie/vetranie 0,00   
11 na osvetlenie 8,96   

12
Celková potreba energie
kWh/(m².a):

44,67   

13 Primárna energia kWh/(m².a): 59,80   

14
Odpočítateľná tepelná a elektrická 
energia:

15 solárna tepelná 0,00
16 solárna fotovoltická 0,00
17 kogenerácia

18
Tepelná energia z iného obnoviteľného
zdroja

0,00

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE

Potenciál úspor energie po vykonaní navrhovaných úprav



Tabuľka 7: Výpočet potreby energie

Názov budovy: ŠZŠ Jelšava - PO OBNOVE
Ulica, číslo: Námestie republiky 62
Obec: Jelšava
Parc. č.: 150/1
Katastrálne územie: Jelšava
Účel spracovania energetického certifikátu: Významná obnova

Miesto spotreby

Zdroj/energetický nosič 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2
Potreba tepla/energie v kWh/(m2.a) 20 10 9 39
Straty vykurovacieho systému v budove:

Straty pri odovzdávaní tepla a regulácii 1,92 2
Straty pri rozvode tepla 1,75 0,20 2

Straty pri akumulácii tepla 1,70 2

Spätne získané teplo v kWh/(m2.a)
Vlastná energia v budove:

Elektrická energia na čerpadlá, ventilátory,
rekuperačnú jednotku 0,14 0,00

Potreba energie v budove bez strát pri
výrobe tepla v kWh/(m2.a)

23,81 10,00 8,96 42,77

Straty mimo hranice budovy:
    Straty pri výrobe tepla (transformácia)
    Straty pri distribúcii
Vlastná elektrická energia:
Potreba energie so stratami pri výrobe
tepla v kWh/(m2.a)

23,81 11,91 8,96 44,67

Energia z obnoviteľných zdrojov (solárna
a iná)

0,00 0,00 0,00 0,00

Dodaná energia bez energie z
obnoviteľných zdrojov v kWh/(m2.a):

23,81 11,91 8,96 44,67

Potreba energie

Vykurovanie Teplá voda
Chladenie a

vetranie
Osvetlenie

Spolu



Tabuľka 8: Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO2

Č.r.
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1 Vykurovanie 23,81 23,67  0,00 0,14

2 Príprava teplej vody 11,91 11,31 0,00 0,60

3 Chladenie a vetranie 0,00

4 Osvetlenie 8,96 8,96

5
Celková potreba energie
v budove

44,67 0,00 34,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 V budove a v blízkosti 0 0,00 0,00

7
Mimo pozemku užívaného
s budovou

0 0,00 0,00

7 Straty pri výrobe 0

7
Straty pri distribúcii mimo
budovy

0

8
Straty pri odovzdávaní
mimo budovy

0

9 44,67 34,98 0,00 9,69

10 Typ energetického nosiča

11
Váhové faktory pre
primárnu energiu

1,100 1,100 1,100 1,100 1,300 1,300 2,200 0,100 0,200 2,200 0,700

12
Primárna energia
kWh/(m2.a)

0,00 38,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,32 0,00 60

13
Váhové faktory pre emisie
CO2

0,290 0,220 0,360 0,360 0,220 0,360 0,167 0,020 0,020 0,167 0,016

14 Emisie CO2 v kg/(m2.a) 0,00 7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 0,00 9P
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Dodaná energia kWh/(m2.a)
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Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby:     Obnova Špeciálnej základnej školy ‐ Jelšava 
Súpisné číslo domu:    62 
Číslo parcely C:    150/1, k.ú. Jelšava 
Kraj:        Banskobystrický 
Okres:        Revúca 
Druh objektu:     Občianska stavba 
Druh realizácie:    Významná obnova 
Investor:      Špeciálna základná škola Jelšava,  

Námestie republiky 62, 049 16 Jelšava 
Generálny projektant:  JFcon, s.r.o., 
        Družstevná 942/6, 03101 Liptovský Mikuláš 
Stupeň:      Projekt na realizáciu stavby 
Dátum:      júl 2018 
 

 

Technická správa POV 

1 Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie 

Škola je situovaná v centrálnej časti mesta Jelšava. Budova svojim tvarom zapadá do 
okolitej výstavby mesta. Stavba bola vybudovaná podľa kroniky v  roku 1890 a uvedená do 
užívania  v  prvej  polovici  20.  storočia.  Budova  v  minulosti  slúžila  ako  objekt  vojenských 
kasární.  Neskôr  objekt  bol  prestavaný  pre  školské  účely  ako  základná  a  stredná  škola.  V 
súčasnosti  v  objekte  sídli  Špeciálna  základná  škola.  Objekt  má  jednoduchý  obdĺžnikový 
pôdorys  maximálnych  rozmerov  41,90  ×  15,29  m.  Nosný  konštrukčný  systém  je  stenový. 
Hlavný vstup je zo severovýchodnej strany. Objekt je samostatne stojaci s jedným čiastočne 
podzemným podlažím  a  dvoma nadzemnými  podlažiami.  Jednotlivé  podlažia  sú  prepojené 
trojramenným schodiskom. Objekt má štyri samostatné vstupy. Dva vstupy na JV a JZ fasáde 
vedúce do 1.PP,  slúžiace na  služobné účely. Ďalšie  dva  vstupy  sa  nachádzajú  na  SV  strane 
slúžiace pre pohyb žiakov a pedagógov. 

Objekt  je  vybudovaný  z  masívneho  stenového  nosného  systému,  vymurovaný  z 
plných  pálených  tehál,  suterénne  murivo  bolo  pravdepodobne  vymurované  zmiešané. 
Stropný  systém  v  1.PP  tvoria  klenby,  vo  vyšších  podlažiach  je  z  časti  montovaný  strop  z 
klenbových  panelov.  Podlahu  na  teréne  tvorí  podkladový  betón,  hydroizolačná  vrstva, 
cementový poter a následné vrstvy podlahy. Fasáda objektu je členitá, uskočenia v soklovej 
časti,  okolo  objektu  prebiehajú  vodorovné  pásy  v  dvoch  úrovniach,  ktoré  sú  v  nárožiach 
spojené. Vystúpenie strešnej  rímsy pred fasádu  je vytvorené zo vzájomného ukladania PPT 
(starým spôsobom). Strešná konštrukcia je valbová.  

Obvodové  murivá  sú  nezateplené,  murované  z  klasických  tehál.  Polozapustený 
suterén sa predpokladá že je murovaný zo zmiešaného muriva a to kameň a tehly.  Objekt je 
z  exteriérovej  strany  omietnutý  brizolitovou  omietkou,  suterén  cementovým  špricom  a  z 
časti  obložené  kabrincami.  Vonkajšia  fasáda  obsahuje  dekoratívne  prvky.  Okolo  celého 
objektu  prebieha  ozdobný  pás  pod  strešnou  rímsou  a  vystupujúce  lemy  sú  okolo  celého 
objektu. Na severovýchodnej fasáde objektu sa pri vstupnej časti nachádza HUP s prípojkou 
vyvedenou z terénu. Plynovod po fasáde ústi do objektu v mieste nad svetlíkom vchodových 
dverí.  Od  strany  suseda  (hranica  pamiatkovej  zóny)  sa  nachádza  murovaný  plot,  ktorý 
dolieha ku fasáde objektu ŠZŠ. 
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Zastrešenie  je    šikmou  strechou  valbového  tvaru  s  novou  už  vymenenou  kladenou 
krytinou  v  sklone  strešných  rovín  30°.  Krytina  je  odvetraná  pri  hrebeni  vetracími  kusmi 
škridle, pod krytinou bola osadená poistná hydroizolácia. Nosný systém strechy je vytvorený 
drevenou stojatou stolicou s prídavným stredovým trámom uloženým na vzperách. Obnova 
strechy bola v nedávnej minulosti. Krov bol lokálne zosilnený prídavnými drevenými prvkami. 
Dažďová  voda  zo  strechy  steká  do  strešných  žľabov  a  následne  je    odvádzaná  dažďovým 
odpadovým  potrubím  na  fasáde  objektu  na  terén.  Terén  je  v  prednej  časti  odvodnený 
betónovými  vonkajšími  žľabmi  až  do  zadnej  časti  areálu.  Nad  strešnú  krytinu  vyúsťuje 
vetracie  potrubie  splaškovej  kanalizácie.  Na  streche  sa  nachádza  bleskozvod  napojený  na 
pôvodné uzemnenie. Nosná konštrukcia podlahy povale pozostáva z dreveného trámového 
stropu  s  dreveným  záklopom  zo  spodnej  a  vrchnej  strany  stropnej  konštrukcie.  Prístup  na 
strechu je zo samostatnej miestnosti, kde sa nachádza drevené rebríkové schodisko. 

Pôvodné komínové telesá boli rozobraté do takej výšky, aby ich horná hrana bola pod 
strešným plášťom. V súčasnosti je z plynového kotla nachádzajúceho sa v m. č. 1.19 kotolňa 
vyvedené komínové teleso cez fasádu, ktoré vyúsťuje nevhodne tesne pod strešnou rímsou. 
Toto komínové teleso je kotvené cez oceľové objímky do fasády objektu.  
Na objekte sú z väčšej časti okná plastové s izolačným dvojsklom. Hlavné vstupné a vedľajšie 
dvere sú plastové s  izolačným dvojsklom alebo bez zasklenia. Exteriérové dvere vedúce do 
predsiene  na  JZ  svetovej  strane  sú  oceľové.  Na  fasáde  sú  niektoré  otvory  vyplnené 
sklobetónovými tvárnicami. V miestnosti telocvične sa nachádzajú i axiálne ventilátory. Okná 
1.PP na zadnej fasáde sú chránené oceľovými mrežami.  

Jestvujúci  stav  konštrukcií  v  súčasnosti  nespĺňajú  súčasné  požiadavky  na  výstavbu, 
resp.  nezodpovedá  kritériám  dnešnej  legislatívy  na  tepelnotechnické  vlastnosti  obalových 
konštrukcií  a  energetickej  náročnosti  stavby.  Výplňové  konštrukcie  ukazujú  znaky 
opotrebenia a nevyhovujúci z funkčného ako aj energetického hľadiska.  

Z  toho  dôvodu  navrhované  riešenie  obnovy  objektu  ŠZŠ  v  Jelšave  pozostáva  z 
nasledujúcich častí: 

- Zateplenie obvodového plášťa izolačnými doskami v kombinácii z EPS‐F a z minerálnej 
vlny hr. 150 mm. 

- Zateplenie  obvodového  plášťa  v  soklovej  časti  a  do  hl.  500  mm  pod  terénom 
izolačnými doskami XPS hr. 150 mm. 

- Zateplenie  suterénnej  steny  v  kontakte  so  zeminou  v  hĺbke  od  500 mm  po  hornú 
hranu  základu  izolačnými  doskami  XPS  hr.  50  mm  vrátane  realizácie  novej  zvislej 
hydroizolácie. 

- Zateplenie  stropnej  dosky  zo  strany  povalového  priestoru  izolačnými  doskami  z 
minerálnej vlny s triedou reakcie na oheň A1 resp. A2 ‐ s1, d0 hr. 300 mm. 

- Výmena  pôvodných  otvorových  konštrukcií  za  plastové  so  zasklením  s  izolačným 
trojsklom. 

- Návrh nového strešného výlezu v úrovni stropu s povalou. 
- Doplnenie nového strešného výlezu na rovinu strechy (krytiny)  
- Komplexná obnova bleskozvodovej sústavy. 
- Výmena jestvujúcich plynových kotlov za nové plynové kondenzačné kotle s výkonom 

2x33,7 kW.  
- Výmena  vykurovacích  telies  vrátane  rozvodov  a  vybudovania  sadrokartónového 

kastlíku rozvodov vykurovania v 1.NP. 
- Vybudovanie nového komínového telesa D=130/184 mm. 
- Príprava  teplej  vody  bude  riešená  novým  stojatým  kombinovaným  zásobníkovým 

ohrievačom o objeme 490 l. 
- Kompletná výmena rozvodov teplej vody. 
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- Vybudovanie nosného oceľového roštu pre zásobníkový ohrievač v kotolni 
- Odsadenie dažďových zvislých odpadových potrubí. 
- Výmena markíz, parapetov, oplechovanie ríms, bezpečnostných mreží a pod. 
- Kompletná obnova svietidiel so svetelným zdrojom LED. 
- Vetranie  riešené  vzduchotechnickými  centrálnymi  a  decentrálnymi  rekuperačnými 

jednotkami  s  tým  spojená  realizácia  prierazov  v  obvodovej  stene  a  v  1.PP  a  ich 
zosilnenie oceľovými profilmi. 

- Výmena rozvodu plynu začínajúceho tesne nad terénom vo fasáde. 
- Inštalácia inteligentných meracích systémov systému Merania a regulácie. 
- Demontáž  a  spätná  montáž  oceľového  schodiska  na  severovýchodnej  fasáde  s 

dobetónovaním základu. 
- Vybudovanie nového vstupu pre imobilných na juhozápadnej fasáde na 1.PP. 

 

2 Ochranné pásma 

Objekt  špeciálnej  základnej  školy  sa  nachádza  v  centrálnej  časti mesta  Jelšava. Areál  školy 
pozostáva  z  hlavnej  budovy  školy,  nádvorie  pred  školou  a  drobnej  plochy  so  zeleňou  za 
budovou. 
 

3 Príprava pre výstavbu 

Ak  dôjde  k  dočasnému  zabratiu  verejného  priestranstva  stavebnou  činnosťou,  investor 
stavby  je povinný uzavrieť zmluvu o nájme dotknutých parciel.  Investor stavby v predstihu 
zabezpečí poučenie zamestnancov pracujúcich v obnovovanej budove o stavebných prácach 
realizovaných na objekte  (napr. otváranie okien, zákaz vychádzania na lešenie atď.) 
Príprava  pred  začatím  stavebných  prác  pozostáva  z  odstránenia  nehodnotnej  náletovej 
zelene,  vyčistenie  okolia  a  dohody  s majiteľmi  susedných  parciel  o  ich  využití  počas  prác. 
Následne sa pristúpi k prípravným prácam, ktoré umožnia bezproblémovú výstavbu lešenia a 
samotnej výstavbe lešenia. 
Počas  realizačných  prác  je  potrebné  zabezpečiť  ochranu  vzrastlej  zelene  pred  prípadným 
poškodením stavebnými mechanizmami a prácami. 
 

4 Zariadenie staveniska 

Technológia a organizácia stavebných prác objektu a spôsob ich realizácie kladie minimálne 
nároky na vonkajšie plochy pre skladovanie. Priestor na umiestnenie zariadenia staveniska je 
značne  obmedzený,  z toho  dôvodu  verejný  priestor  v okolí  objektu  je  navrhovaný 
v minimálnom  rozsahu.  Určené  priestory  objektu  je  možné  využiť  tak  na  skladovanie 
materiálov, ako aj na administratívne a hygienické potreby pracovníkov. Stavebný odpad sa 
bude skladovať vo vreciach v priestoroch určených v takom množstve, pri ktorom sa zaplní 
dovezený  kontajner  na  krátku  chvíľu  a následne  sa  vyvezie  na  skládku.  Skladovanie 
stavebných materiálov musí byť riešené len na nevyhnutne krátky čas a v množstvách, ktoré 
sa  stíhajú  zapracovať.  Dodávateľ  musí  využiť  na  skládku  vlastný  stavebný  dvor.  Lepidlá, 
kotvy,  omietky  a iný  drobný  spotrebný  materiál  ako  aj  náradie  budú  uskladnené 
uzamykateľnom  sklade  vyčlenenom  priestore  objektu.  Hore  uvedené  informácie  investor 
zapracuje do zmluvy s budúcim zhotoviteľom stavby, ktorý sa zaviaže tieto podmienky plniť. 
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4.1 Oplotenia, vstupy, staveniskové komunikácie 

Stavenisko  bude  počas  realizácie  stavebných  prác  označené  informačnými  tabuľami 
s označením stavby a upozornením o zákaze vstupu pre nepovolaných podľa príslušných STN 
a vyhlášky  SÚBP  č.  375/Zb.  zo  14.  Augusta  1990.  Počas  výstavby  bude  treba  stavenisko 
chrániť  pred  vstupom  nepovolaných  osôb  oplotením,  najmä  v časti,  ktorých  prebiehajú 
stavebné práce. 
S oplotením  celého  staveniska  sa  neuvažuje.  Treba  však  vždy  dôsledne  dbať  na  to,  aby 
pracovníci po skončení prác uzamkli vstup na lešenie a zamedzili tak vstupu nepovolaným.  
Dovoz materiálu  sa  bude  realizovať  po miestnych  komunikáciách,  ktoré  umožňujú  prístup 
motorovým vozidlám až k objektu do blízkosti dočasných skladov. Odvoz stavebného odpadu 
zo stavby sa bude realizovať prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov spoločnosťou na 
to oprávnenou. Odvoz bude zabezpečovaný podľa potreby. 

4.2 Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska: 

Na  základe  predpokladanej  produktivity  a z predpokladanej  doby  výstavby  sa  uvažuje 
približne so 10 pracovníkmi a 1 THP. Pre tento stav ľudí sa navrhuje: 
Sociálne zariadenia: 
Šatňa        10 x 1,25 = 12,5 m2  

Záchod       1 ks chemický(1 x týždenne čistenie)                 
Umyváreň      uvažuje sa len prístup k pitnej vode vo vnútri objektu 

Prevádzkové zariadenie: 
Kancelária      5 m2  
Spolu  to predstavuje  cca 12,5 m2 plochy pre  sociálne objekty  zariadenia  staveniska a 5 m2 
pre kancelárie. Na stavenisku sa umiestnia aj 1 ks mobilných chemických WC. Stravovanie sa 
bude riešiť individuálnym spôsobom. Na stavenisku sa neuvažuje s ubytovaním pracovníkov. 
V rámci  objektu  sú  k dispozícií  miestnosti,  ktoré  budú  využité  na  šatne,  kancelárie 
a skladovanie materiálu. 

4.3 Zásobovanie staveniska elektrickou energiou: 

Elektrická  energia  pre  stavebné  účely  sa  bude  odoberať  z existujúceho  objektu,  z miesta 
ktoré stanoví správca a vybaví ho elektromerom.  
1) Zapojené zariadenia – elektromotory:  
Závesné lávky       2 ks x 2,5 kW      5 kW 
Drobná mechanizácia (ručné náradie, vrátok)      5 kW 
Rezerva                5 kW 
                   P1 = 15 kW  
2) Osvetlenie vnútorných priestorov  
Osvetlenie unimobuniek + kúrenie  2 ks x 4 kW      8 kW 
                     P2 = 8 kW  
3) Osvetlenie vonkajšie – neuvažuje sa 
 
Požiadavka na maximálny príkon sa stanoví podľa vzťahu: 
S = 1,1 . ((0,5.P1 + 0,8.P2 + P3)2 + (0,7P1)2)0,5 
S = 1,1 . ((0,5.15 + 0,8.8)2 + (0,7.15)2)0,5 = 27 kVA 
Pri uvažovanom koeficiente v súčasnosti 0,8 požiadavky na maximálny potrebný príkon pre 
stavebné účely bude cca 27 kVA.  
Elektrická  energia  pre  stavebné  účely  sa  bude  odoberať  z domovej  prípojky,  ktorá  bude 
umiestnená vo vnútri existujúceho objektu. 
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4.4 Zásobovanie staveniska vodou, odvod odpadových vôd: 

Pre účely výstavby bude voda potrebná najmä pre mokré procesy  (výroba  lepiacej malty a 
stierok), pre sanitárne účely, pitie ako aj pre prípadné hasenie požiaru. 
 
Výpočet potreby vody: 
Q1 = voda pre technologické účely 
Q1 = Sv. Kn/ (t . 3600) 
Q1 = 1000 l/zmena .1,6 / (10 hod . 3600s) 
Q1 = 0,045l/s 
Q2 = sanitárna voda + pitie 
Q2 = Nr . ρ . kn / (t . 3600) 
Q2 = 17 prac. 20 l/zmena . 2,7 /(10 hod . 3600s) 
Q2 = 0,026 l/s 
Q3 = požiarna voda 
Q3  ‐ riešené z domového prípadne uličného hydrantu určeného na protipožiar. zásah 
Kde      Nr  ‐ počet pracovníkov      →    =  17 
  Kn ‐ koeficienty nerovnomernosti    →  =  1,6 a 2,7 
   ρ   ‐ norma spotreby na osobu a zmenu  →  =  20 l (len pitie a umytie) 
  t    ‐ trvanie prac zmeny v hodinách    →  =  10 l 
Celková spotreba : (Q1+Q2) = 0,07 l/s 
 
  Pitná,  úžitková  ako  aj  voda  pre  sanitárne  účely  sa  bude  odoberať  z existujúceho 
objektového rozvodu z miesta stanovenom správcom a po osadení vodomeru.  
  Splaškové a odpadné vody je možné odvádzať do verejnej kanalizácie na ulici.  

4.5 Ochranné pásma: 

Pri  výstavbe nedôjde k dotknutiu ochranných pásiem nadzemných ani podzemných vedení 
ako aj jestvujúcich inžinierskych sietí.  

4.6 Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy a ornice: 

Veľkosť  priestorov  na  skladovanie  v  priestoroch  staveniska  je  limitovaná  stavebnými 
prácami. Stavebný materiál bude preto dovážaný len v takom množstve, ktoré bude možné 
umiestniť na stavenisku, prípadne sa krátko po dovezení hneď zabuduje.  

4.7 Dopravné riešenie: 

Zásobovanie staveniska je riešené zásobovacou komunikáciou z hlavnej cesty.  

5 Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Spracované  POV  sa  zameriava  aj  na  koncepciu  organizácie  výstavby  z hľadiska 
minimalizovania  negatívnych  vplyvov  realizácie  stavby  na  svoje  okolie.  Vychádza  pritom 
z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom 
prostredí,  zákona  č.  24/2006  z.  z.  o posudzovaní  vplyvov  na  životné  prostredie  a o zmene 
a doplnení  niektorých  zákonov  a zákona  č.  272/1994  Z.z.  o ochrane  zdravia  ľudí  v znení 
neskorších zákonov, ktoré stanovujú pravidlá správania sa účastníkov výstavby aj s ohľadom 
na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. 

5.1 Ochrana ovzdušia: 

Riadi  sa  zákonom  č.  478/2002  Z.z.  o ochrane  ovzdušia  a vyhláškou  číslo  706/2002  Z.z. 
o zdrojoch znečistenia ovzdušia. Podľa charakteru prevažne sa vyskytujúcich prác na stavbe, 
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sa stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, nakoľko sa na stavenisku 
neuvažuje s výrobou čerstvého betónu. V počiatočnej fáze prestavby sú naplánované búracie 
práce,  pri  ktorých  vzniká  väčšie  množstvo  prachu.  Ten  treba  eliminovať  vlhčením  sute 
a zabrániť  voľnému  zhadzovaniu  do  kontajnerov  (treba  použiť  rukávy  a kontajner  prekryť 
handrou). Priestor staveniska treba udržiavať v čistote aby vietor neunášal prach a iné tuhé 
nečistoty do okolia na susedné nehnuteľnosti, prípadne na verejný priestor. 

5.2 Ochrana vôd: 

Riadi  sa  zákonom  č.  364/2004  Z.z.  o vodách  –  vodný  zákon  a vyhláškou  č.  556/2002 
o vykonaní  niektorých  ustanovení  vodného  zákona,  podľa  ktorých  zhotoviteľ  stavby  musí 
používať  zariadenia,  vhodné  technologické  postupy  a zaobchádzať  s nebezpečnými  látkami 
takým  spôsobom,  aby  sa  zabránilo  nežiaducemu  zmiešaniu  s odpadovými  vodami  alebo 
s vodou z povrchového toku. 

5.3 Ochrana proti hluku: 

Postupuje  sa  podľa  Nariadenia  vlády  SR  č.  145/2006  Z.z.  o ochrane  zdravia  pred  hlukom 
a vibráciami  ako  aj  Nariadením  vlády  26/2006  Z.z.,  ktorým  sa  ustanovujú  podrobnosti 
o technických  požiadavkách  a postupoch  posudzovania  zhody  emisií  hluku  zariadení 
používaných  vo  vonkajšom  priestore.  Najvyššie  prípustné  hodnoty  normalizovanej  hladiny 
hlukovej expozície pre práce vyskytujúce sa na stavbe, podľa  týchto predpisov – pre práce 
bez  nárokov  na  duševné  sústredenie,  sledovanie  a kontrolu  okolia  sluchom  alebo 
dorozumievanie  sa  rečou  sú 85 dB. Maximálny hluk bude emitovaný pri búracích prácach. 
Taktiež treba pri plánovaní prác brať ohľad na majiteľov susedných nehnuteľností a zosúladiť 
práce po vzájomnej dohode aby sa predišlo zbytočným sťažnostiam (najmä dĺžka pracovnej 
doby a práce cez víkend)  

5.4 Ochrana zelene: 

Riadi sa zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z.z., ktorou 
sa  vykonáva  zákon  o ochrane  prírody  a krajiny.  Na  stavenisku  projektovanej  výstavby  sa 
nevyskytuje zeleň ktorú je potrebné chrániť pred poškodením. Po skončení stavebných prác 
bude zeleň revitalizovaná ošetrená a doplnená novými druhmi. 

5.5 Odpady: 

Pre  nakladanie  s odpadom platí  zákon  č.  409/2006  Z.  z.  o odpadoch  a o zmene  a doplnení 
niektorých  zákonov  (úplné  znenie  zákona  č.  223/2001)  ako  aj  ustanovenia  vyhlášky  č. 
371/2015  Z.  z.  a vyhlášky  284/2002  Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov  v znení 
neskorších predpisov.  
Za  odpadové  hospodárstvo  v  priebehu  výstavby  bude  zodpovedať  generálny  dodávateľ 
stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. V zmluvách s jednotlivými 
poddodávateľmi budú stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavenisku.  
Na  stavenisko  sa  dovezú  veľkoobjemové  kontajnery  na  zhromažďovanie  a separovanie 
odpadov. 
 

Kód 
odpadu 

Názov odpadu  Kategória 
odpadu 

Množst
vo 
odpadu 
(t)   (m3) 

15 01 01  Obaly z papiera a lepenky  O  1,9 t 

15 01 02  Obaly z plastov  O  0,8 t 
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15 01 03  Obaly z dreva  O  0,9 t 

15 01 04  Obaly z kovu  O  0,5 t 

17 01 01  Betón  O  11,5 t 

17 01 02  Tehly  O  12,4 t 

17 01 03  Obkladačky, dlaždice a keramika  O  1,5 t 

17 01 07  Zmesi  betónu,  tehál,  obkladačiek,  dlaždíc  a 
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

O  3,2 t 

17 02 01  Drevo  O  0,2 t 

17 02 02  Sklo  O  15,6 t 

17 02 03  Plasty  O  7,3 t 

17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht  N  3,2 t 

17 04 05  Železo a oceľ    O  2,7 t 

17 05 04  Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03  O  0,1 t 

17 06 04  Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 
 a 17 06 03 

O  2,2 t 

17 09 04  Zmiešané  odpady  zo  stavieb  a demolácií  iné  ako 
uvedené 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

O  10,8 t 

20 03 01  Zmesový komunálny odpad  O  1,5 t 

15 01 01  Obaly z papiera a lepenky  O  1,9 t 

POZNÁMKA: * Množstvá odpadov sú uvádzané orientačne, skutočnosť sa môže líšiť. 
 
Spôsob nakladania s odpadmi na stavbe: 

 časť odpadov je možné použiť spätne na stavbe ako zásypy 

 zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia 

 zmluvné  zneškodnenie  s  možnosťou  energetického  zhodnotenia  /  palivové 
drevo / 

 zmluvné zneškodnenie v zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov 

 zmluvné zneškodnenie – odvoz na riadenú skládku  
 
Odpad  je  potrebné  zhromažďovať  oddelene  podľa  druhov,  evidovať  a doložiť  potvrdenie 
o spôsobe likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke v blízkosti staveniska. 
Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné: 

 udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku a v okolí stavby 

 dodržať  určené  dopravné  trasy  pre  odvoz  odpadu  a dovoz  stavebného 
materiálu 

 zabezpečiť  aby  dopravné  prostriedky  opúšťali  stavenisko  v stave,  v ktorom 
nebudú znečisťovať mimostaveniskové komunikácie 

 organizovať dopravu a stavebnú činnosť efektívne s minimalizáciou zaťaženie 
komunikácií, ovzdušia a povrchových vôd 

 znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami prípadne 
fóliami 

 ukladať stavebný odpad do príslušných kontajnerov a odvážať  ich na skládku 
odpadu (nutnosť preukázania príslušným dokumentom o uložení). 

 práce  s vysokou  hlučnosťou  (búracie  a trhacie  práce)  realizovať  len 
v pracovných dňoch a s limitovaním času nasadenia počas pracovnej zmeny 

 dodržiavať  nočný  kľud  tým,  že  sa  nebudú  vykonávať  nadmerne  hlučné 
stavebné práce v čase od 21.00 do 7.00 hod. (prípadne iný vopred dohodnutý 
čas) 
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6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

Na  stavenisku a stavbe musí  zhotoviteľ  stavby urobiť  taký návrh bezpečnostných opatrení, 
ktoré  zabezpečujú  organizačným  alebo  technickým  spôsobom  bezpečný  výkon  činnosti  na 
stavenisku a jeho okolí ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov, aby 
svojou prevádzkou neohrozovali osoby na stavenisku ani v jeho blízkosti. Zhotoviteľ stavby je 
povinný riadiť sa pritom najmä: 

 zákonom  č.  124/2006  Z.  z.  o bezpečnosti  a ochrane  zdravia  pri  práci  v znení 
neskorších predpisov, 

 ustanoveniami  vyhlášky    č.374/1990  Zb.  o  bezpečnosti  práce  a  technických 
zariadení pri stavebných prácach, a  

 nariadením  vlády  č.  396/2006  Z.  z.,  o minimálnych  bezpečnostných 
a zdravotných  požiadavkách  na  stavenisko  (predtým  známe  Nvl.  pod  č. 
510/2001 Z. z.), 

 ustanoveniami  vyhlášky  č. 718/2002 Z.  z.  na  zaistenie bezpečnosti  a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, 

 nariadením  vlády  SR  č.  444/2001  Z.  z.  pri  zabezpečovaní  bezpečnostného 
značenia, 

 pri doprave stavebných materiálov, zariadení ako aj odpadov bude potrebné 
dodržiavať zákony č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 
v znení neskorších predpisov, ako aj  zákon o pozemných komunikáciách.  

 Na  tomto  stavenisku  a stavbe,  okrem  nebezpečenstva  vyskytujúcich  sa  pri 
bežne  vykonávaných  prácach,  sa  vyskytujú  aj  práce  zaradené  do  prác 
s osobitným nebezpečenstvom. 

 zemné, búracie  a trhacie práce,  pri  ktorých hrozí  nebezpečenstvo  zasypania, 
pád z výšky ohrozenie strojmi a dopravnými prostriedkami (výkopy rýh, práca 
v dosahu strojov, doprava a vykládka materiálu a pod.) 

 vo  výškach  (murovaná  konštrukcia  – možnosť  pádu  z výšky,  pádu materiálu, 
dopravné ohrozenie atď.) 

Sú  to  ale  aj  práce  s prevádzkovými  rizikami  (napr.  súbežne  vykonávané  a vzájomne  sa 
ohrozujúce  práce  na  objekte  rozkopávky  na  verejnom  priestranstve)  a z toho  vyplývajúca 
potreba zriadenia pomocných konštrukcií na ochranu osôb v rámci  staveniska ako aj mimo 
staveniska (ochranné lešenia, lávky pre chodcov, prekrytie rýh, dopravné značky, osvetlenie 
atď). 

 Okrem  skôr  uvedeného  upozornenia  platia  všeobecne  platné  zásady,  podľa 
ktorých: 

 všetci pracovníci zhotoviteľa stavby a poddodávateľov musia byť pred začatím 
prác na stavbe náležite vyškolení o BOZP (o čom sa vyhotoví záznam) a musia 
používať  predpísané  ochranné  prostriedky,  pomôcky  a odev  podľa  druhu 
vykonávanej  práce.  Stavenisko musí  byť  zabezpečené  oplotením  a označené 
tabuľou so základnými údajmi o stavbe a s výstražným upozornením o zákaze 
vstupu nepovolaným osobám.  

 Oplotenie alebo ohradenie zasahujúce do verejných komunikácií musí byť pri 
zníženej  viditeľnosti  opatrené  výstražným červeným  svetlom v čele prekážky 
a ďalej vo vzdialenostiach maximálne 50 m  

 Pádu  osôb  do  stavebnej  jamy  sa  musí  zabrániť  ohradením  prípadne  aj 
zvodidlami po obvode stavebnej  jamy (dvojtyčové zábradlie 1,1 m vysoké so 
zarážkou) 

 Pri  prácach  vo  výškach  musia  byť  pracovníci  chránení  kolektívnymi 
prostriedkami  (dostatočne  únosným  zábradlím,  ochranným  lešením)  alebo 
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osobnými  ochrannými  a istiacimi  prostriedkami  (napr.  pásmo  s lanom  alebo 
bezpečnostný  postroj  s lanom).  Pri  výjazde  áut  zo  staveniska  je  potrebné 
zabezpečiť  čistenie  vozidiel  tak,  aby  nedošlo  k znečisteniu  verejných 
komunikácií. Prístupové komunikácie pracovná plochy a pod. sa musia po celý 
čas výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave. 

 Všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty, musia byť 
osvetlené  a označené  bezpečnostnými  značkami.  Opletenie  staveniska  musí 
mať  uzamykateľné  vstupy  a výstupy.  Skládky,  sklady  a jednotlivé  miesta  na 
uskladnenie  materiálu  sa  nesmú  umiestňovať  na  verejných  komunikáciách 
a v priestoroch  trvalo  ohrozovaných  dopravou  bremien.  Skladovacie  plochy 
musia  byť  urovnané,  odvodnené,  spevnené  a dostatočne  únosné.  Pri 
skladovaní  materiálov  sa  musí  zabezpečiť  ich  bezpečný  prísun  a odber 
v súlade s postupom stavebných prác. 

 Zariadenia  skládok  sa musia  riešiť  tak, aby umožnili  skladovanie, odoberanie 
alebo  dopĺňanie  dielcov  a prvkov  v súlade  s požiadavkami  výrobcu  bez 
nebezpečenstva ich poškodenia a ohrozovania pracovníkov. 

 Stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje 

 Pri  stavebných prácach za  zníženej viditeľnosti  sa musí,  v závislosti od druhu 
prác, zabezpečiť dostatočné osvetlenie 

 bezpečnostných opatreniach musia byť všetci pracovníci  stavby  informovaní, 
náležite vyškolení a vedomí si nevyhnutnosti ich dodržiavania 

 Pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových 
dôvodov  nemožno  ohradiť,  je  potrebné  zaistiť  bezpečnosť  prevádzky  alebo 
osôb  napr.  riadením  prevádzky,  alebo  strážením  a opatriť  výstražným 
osvetlením. 

 Súčasťou  dodávateľskej  dokumentácie  je  aj  technologický  predpis,  alebo 
pracovný  postup,  spracovaný  zhotoviteľom  stavby,  v  ktorom  sú  zahrnuté  aj 
požiadavky  a opatrenia  z hľadiska  BOZP.  Osobitne  to  bude  nevyhnutné  pri 
realizácii  prác  ako  je  zakladanie,  vyhotovenie  hrubej  stavby  –  odebňovanie, 
vystužovanie,  betonáž,  murovanie,  zastrešovanie,  pri  ktorých  budú  súčasne 
pracovať 2 a viac žeriavov.  

 vzhľadom  na  to,  že  stavebné  práce  na  stavenisku  bude  vykonávať  viac  ako 
jedna právnická resp. fyzická osoba, stavebník v zmysle Nariadenia vlády SR č. 
510/2001 Z.z. zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu BOZP 
a ustanovenie  koordinátora  dokumentácie  ako  aj  koordinátora  príp. 
koordinátorov bezpečnosti práce 

7 Požiarna ochrana. 

Podmienky na ochranu pred požiarmi ustanovuje Zákon č. 314/2001 Z.z. Základné technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb uvádza vyhláška č. 
94/2004 Z.z. Tieto predpisy udávajú základné kritériá pre návrh protipožiarnych opatrení – 
požiarne  riziko,  veľkosť  požiarnych  úsekov,  únikové  cesty,  odstupové  vzdialenosti 
a požiadavky na prístupové komunikácie na protipožiarny zásah (šírka vozovky minimálne 3 
m a únosnosť zaťaženia jednej nápravy vozidla minimálne 80 kN).  
V prípade požiaru je na stavenisko možný prístup zásahových požiarnych vozidiel cez hlavný 
stup z východnej strany areálu.  
Taktiež  je  potrebné  vybaviť  všetky  prevádzkové  miestnosti  staveniska  (kanceláriu,  šatňu, 
sklady  ale  aj  miesta,  kde  sa  manipuluje  s otvoreným  ohňom)  hasiacimi  prístrojmi  podľa 
príslušných požiarnych predpisov.  
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8 Termínové podmienky realizovania stavby. 

8.1 Lehota výstavby a predpokladaný termín začatia a ukončenia výstavby: 

Predpokladaný termín zahájenia stavby:     01.04.2019 
Predpokladaný termín ukončenia stavby:     01.12.2019 
Doba výstavby:           8 mesiacov 

8.2 Požiadavky na odovzdanie dokončenej stavby do užívania: 

Rozhodujúce požiadavky na uvedenie stavby do užívania: 

 dokončenie  a prevzatie  všetkých  prác,  konštrukcií,  konštrukčných  častí 
a zariadení 

 doloženie  certifikátov,  atestov,  prehlásení  o zhode  pre  stavebné  materiály 
a výrobkov,  revíznych  správ,  povolení  a potvrdení  (napr.  o uskladnení 
odpadov, príp. o ich recyklácii a pod.) 

 odskúšanie,  overenie  funkčnosti  prvkov  stavebnej  časti,  inštalácií, 
inžinierskych sietí, zariaďovacích predmetov vrátane protokolov a vykonaných 
skúškach a súhlase k prevádzke 

 odskúšanie  funkčnosti  a spoľahlivosti  strojného  zariadenia,  výťahu,  zdrojov 
tepla, silno a slaboprúdu 

 prevádzkové a komplexné skúšky v dohodnutých termínoch a pod. 

8.3 Časový postup likvidácie zariadenia staveniska: 

S likvidáciou prevádzkového a sociálneho zariadenia  staveniska  sa uvažuje postupne, podľa 
priebehu prác a to tak,  že sa pozemok dá do projektom predpísaného stavu do odovzdania 
a prevzatia stavby. Nevyhnutné objekty potrebné pri odstraňovaní nedostatkov zistených pri 
preberaní  stavby,  resp.  získaných  pri  kolaudácii  sa  odstránia  najneskôr  do  30  dní  po 
odstránení všetkých nedostatkov 
 
Vyhotovil:        Ing. Marcel Tóth 
V Bratislave:        júl 2018 



Investor:   

Špeciálna základná škola Jelšava 
Námestie republiky 62, 
049 16  Jelšava 

 

Generálny projektant: 

JFcon, s. r. o.       
Družstevná 942/6 
03101 Lipt. Mikuláš  

 

 

 

 

 

Projektant:                   

 

Stavba: OBNOVA ŠZŠ JELŠAVA 

Miesto stavby: NÁMESTIE REPUBLIKY 62, 049 16  JELŠAVA 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ružomberok 12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor projektu, HAP:  JFcon, s.r.o. 

 

HIP Projektu:  Ing. Peter Juráš, PhD., Ing. Ján Fajnor 

 

Zodp. projektant:  Ing. Július Boček 

 

Vypracoval:   Ing. Filip Chyla 

 

Stupeň PD:   PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY 

 

ČASŤ:  G  STATICKÝ POSUDOK 
 

OBJEKT :  SO-01 – ŠZŠ Jelšava 

  

Profesia: E112 Statika 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

  



 

Obsah 

I. TECHNICKÁ SPRÁVA .......................................................................................................................... 5 

1 Podklady riešenia od objednávateľa ................................................................................................. 7 

2 Stručný popis stavebných objektov .................................................................................................. 7 
2.1 Všeobecná časť ..................................................................................................................................... 7 
2.2 Objektová skladba ................................................................................................................................. 7 

3 Konštrukčné riešenie nosného systému ........................................................................................ 12 
3.1 Základové konštrukcie ......................................................................................................................... 12 
3.2 Zvislé nosné konštrukcie ..................................................................................................................... 12 
3.3 Vodorovné nosné konštrukcie ............................................................................................................. 12 
3.4 Nosná konštrukcia strechy................................................................................................................... 12 
3.5 Stavebné úpravy .................................................................................................................................. 12 
3.6 Zateplenie ............................................................................................................................................ 15 
3.6.1 Steny .................................................................................................................................................... 15 

4 Zaťaženia ............................................................................................................................................ 18 
4.1 Uvažovanézaťaženia a ich parciálne súčinitele................................................................................... 18 
4.2 Premennézaťaženiaklimatické a mimoriadne účinky .......................................................................... 18 

5 Použité normy .................................................................................................................................... 18 

6 Záver ................................................................................................................................................... 19 

II. STATICKÝ VÝPOČET ......................................................................................................................... 21 

7 Zoznam základných použitých noriem pre navrhovanie konštrukcií .......................................... 23 

8 Zoznam použitých podkladov .......................................................................................................... 24 

9 Zaťaženia a kombinácie zaťažovacích stavov ................................................................................ 24 
9.1 Premenné zaťaženia ........................................................................................................................... 24 
9.1.1 Zaťaženia vetrom (STN EN 1991-1-4:2007) ....................................................................................... 24 
9.2 Kombinácie zaťažovacích stavov ........................................................................................................ 25 

10 Geologické pomery staveniska ........................................................................................................ 25 

11 Navrhovanie oceľového roštu .......................................................................................................... 25 
11.1 Geometrický tvar .................................................................................................................................. 25 
11.2 Statická schéma .................................................................................................................................. 26 
11.3 Zaťaženia a vplyvy prostredia.............................................................................................................. 26 
11.4 Vnútorné sily a deformácie .................................................................................................................. 28 
11.5 Dimenzovanie ...................................................................................................................................... 30 

12 Navrhovanie oceľového prekladu nad vstupné dvere ................................................................... 31 
12.1 Geometrický tvar .................................................................................................................................. 31 
12.2 Statická schéma .................................................................................................................................. 31 
12.3 Zaťaženia a vplyvy prostredia.............................................................................................................. 31 
12.4 Vnútorné sily a deformácie .................................................................................................................. 33 
12.5 Dimenzovanie ...................................................................................................................................... 34 

13 Navrhovanie zosilnenia prierazov pre TZB ..................................................................................... 35 
13.1 Geometrický tvar .................................................................................................................................. 35 
13.2 Statická schéma .................................................................................................................................. 35 
13.3 Zaťaženia a vplyvy prostredia.............................................................................................................. 35 
13.4 Vnútorné sily a deformácie .................................................................................................................. 37 
13.5 Dimenzovanie ...................................................................................................................................... 38 

14 Návrh počtu zatepľovacích kotiev ................................................................................................... 39 
14.1 Zvislé steny .......................................................................................................................................... 39 
 

Posledná strana (R5.01, Dátum vydania 06.12.2018) 1-41 

 



 

Rev. č. Dátum Obsah / Popis revízie Výstup / Zmenené strany 

R5.01 06.12.2018 „Statický posudok stavby“ podľa obsahu --- 

 

 



BOČEK# statika  
stavieb 

&PARTNERS 
 

Boček, s. r. o.  •  IČO: 48 055 034  •  DIČ: 2120052462 

Mobil: (+421) 948 535 477 • E-mail: office@bocek.sk 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ružomberok 12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TECHNICKÁ SPRÁVA 
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 1  Podklady riešenia od objednávateľa 

1. Architektonicko-stavebné riešenie – fotodokumentácia existujúcej stavby 

Spracovateľ: JFcon s.r.o. 

 2  Stručný popis stavebných objektov 

 2.1  Všeobecná časť 

Predmetom statického posudku je návrh a posúdenie vplyvu zateplenia stavebného objektu 

„SO 01 – ŠZŠ Jelšava“ na mechanickú odolnosť a stabilitu stavby v zmysle stavebného zákona – 

Zákon č. 50/1976 Zb. § 43d ods. 1 písm. a) v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti 

(t. j. bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle EC 1990  Zásady 

navrhovania. Jedná sa o zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy špeciiálnej základnej školy. 

Stavebný zámer uvažuje so zateplením fasády celého objektu. Posudzovaný objekt sa nachádza 

v Jelšave na Námestí republiky, číslo 62. 

Výpočet bol prevedený podľa platných STN EN. Statický výpočet preukázal vhodnosť 

navrhnutej koncepcie objektu. Navrhnutá stavba je technicky reálna. 

 2.2  Objektová skladba 

Riešený stavebný objekt (investor: Špeciálna základná škola Jelšava) sa nachádza v obci 

Jelšava, okres Revúca. 

SO 01 –ŠZŠ Jelšava 

Objekt špeciálnej základnej školy je samostatne stojaca konštrukcia, ktorá tvorí jeden 

dilatačný celok. Objekt má pravidelný obdĺžnikový tvar s pôdorysnými rozmermi 41,80 x 15,10 m. 

Objekt poskytuje priestory pre plochy, kde sa môžu zhromažďovať ľudia. 
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Obrázok 2.2-1 Objektová skladba ŠZŠ Jelšava (Zdroj: JFcon, s.r.o.) 

 

 

Obrázok 2.2-2  Fotodokumentácia – ŠZŠ Jelšava (Zdroj: JFcon, s.r.o.) 
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Obrázok 2.2-3  Fotodokumentácia – ŠZŠ Jelšava (Zdroj: JFcon, s.r.o.) 
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Obrázok 2.2-4  Fotodokumentácia – ŠZŠ Jelšava (Zdroj: JFcon, s.r.o.) 
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Obrázok 2.2-5  Fotodokumentácia – ŠZŠ Jelšava (Zdroj: JFcon, s.r.o.) 



 

Druh dokumentu 
Názov dokumentu 
Dátum vydania 

Statika 
Technická správa 

06.12.2018 

 

Strana 12 / 41 

 3  Konštrukčné riešenie nosného systému 

 3.1  Základové konštrukcie 

Navrhované stavebné zásahy neovplyvnia existujúce pomery v základových 

konštrukciách. 

 3.2  Zvislé nosné konštrukcie 

Navrhované stavebné zásahy neovplyvnia existujúce zvislé nosné konštrukcie.  

 3.3  Vodorovné nosné konštrukcie 

Pri navrhovanej rekonštrukcii objektu dôjde k priťaženiu stropnej konštrukcie novou vrstvou 

tepelnej izolácie, preto odporúčame pred realizáciou zistiť rozmery nosnej konštrukcie stropu 

a dodatočne posúdiť únosnosť konštrukcie po priťažení tepelnou izoláciou. 

Taktiež dôjde k priťaženiu konštrukcie na 1.NP v technickej miestnosti (1.19), kde sa 

plánuje inštalovať zásobníkový ohrievač vody shmotnosťou cca 240 kg a objemom cca 500 l. Pod 

tento zásobník navrhujeme oceľový rošt, ktorý prenesie zaťaženie od zásobníka do nosných stien. 

 3.4  Nosná konštrukcia strechy 

Navrhované stavebné zásahy neovplyvnia existujúce nosné konštrukcie strechy. 

 3.5  Stavebné úpravy 

V technickej miestnosti na 1.NP (1.19), kde sa plánuje inštalovať zásobníkový ohrievač 

dôjde k priťaženiu stropnej konštrukcie. Konštrukciu treba zosilniť, preto pod zásobník navrhujeme 

oceľový rošt, ktorý prenesie zaťaženie od zásobníka do nosných stien. 

V miestach, kde sa plánujú ukotviť nosníky oceľového roštu je potrebné v múre vysekať 

ryhy potrebnej výšky a hĺbky pre uloženie oceľových valcovaných profilov RHS 100 x 4 mm  na 

požadovanú dĺžku s uložením minimálne 300 mm na oboch koncoch. Do tejto ryhy sa vloží 

oceľový valcovaný profil, na koncoch do podliatia cementovou maltou, jeho horná príruba sa 

vyklinuje o murivo nad ňou a medzera sa po celej dĺžke vyplní vysokopevnostnou expandujúcou 

maltou. 

Hlavné nosníky roštu sú navrhnuté prierezu SHS 100 x 4 mm, pomocné nosníky sú z profilu 

80 x 3,6 mm, všetky sú navrhnuté z ocele S235. Presné dĺžky profilov upraviť pri výrobe podľa 

tvaru zásobníka. Pred začatím realizácie treba v mieste vytvorenia ryhy preveriť či sa tam 

nenachádza rozvod elektrickej energie, vypnúť hlavný istič elektrického rozvodu v dome, prípadný 

rozvod premiestniť mimo ryhu. 
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Obrázok 3.5-1 Schéma polohy oceľového roštu 

Súčasťou obnovy ŠZŠ je aj vytvorenie nového otvoru vchodových dverí do vstupných 

priestorov 1.PP (0.21). Nový otvor bude šírky 1,05 m. Pri vytvorení otvoru v nosnej stene sa zmení 

tuhosť steny. Aby sme zabránili nepriaznivým vplyvom účinkov zvislých a vodorovných zaťažení, je 

potrebné nový otvor zosilniť. 

V mieste, kde sa plánuje vybúranie nového otvoru v nosnom murive je nutné osadiť 

preklady na podchytenie. V múre sa vyseká v určenej výške ryha potrebnej výšky a hĺbky pre 

uloženie oceľových valcovaných profilov 4 x UPE120 z ocele S235  na požadovanú dĺžku 

s uložením minimálne 300 mm na oboch koncoch. Do tejto ryhy sa vloží oceľový valcovaný profil, 

na koncoch do podliatia cementovou maltou, jeho horná príruba sa vyklinuje o murivo nad ňou a 

medzera sa po celej dĺžke vyplní vysokopevnostnou expandujúcou maltou. Po jej zatvrdnutí je 

potrebné previesť to isté z druhej strany múru. Keď aj táto strana zatvrdne, možno pod takto 

vytvoreným prekladom búrať požadovaný otvor. Valcované profily sa následne orabitzujú a 

omietnu. 
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Obrázok 3.5-2  Schéma podchytenia otvoru 

Pri rekonštrukcii sa plánuje aj inštalácia nových technológií TZB, navrhujeme prestupy 

vzduchotechniky a iných profesí cez nosné konštrukcie pod klenbou zosilniť, aby sme zabránili 

nepriaznivým vplyvom účinkov zvislých a vodorovných zaťažení. 

V mieste, kde sa plánujú prierazy v nosnom murive v päte klenby je nutné osadiť preklady 

na podchytenie. V múre sa vyseká v určenej výške ryha potrebnej výšky a hĺbky pre uloženie 

oceľových valcovaných profilov 2 x L 160 x 100 x 10 mm z ocele S235  na požadovanú dĺžku 

s uložením minimálne 300 mm na oboch koncoch. Do tejto ryhy sa vloží oceľový valcovaný profil, 

na koncoch do podliatia cementovou maltou, jeho horná príruba sa vyklinuje o murivo nad ňou a 

medzera sa po celej dĺžke vyplní vysokopevnostnou expandujúcou maltou. Po jej zatvrdnutí je 

potrebné previesť to isté z druhej strany múru. Keď aj táto strana zatvrdne, možno pod takto 

vytvoreným prekladom búrať požadovaný otvor. Valcované profily sa následne orabitzujú a 

omietnu. Prierazy kruhového prirezu v päte klenby treba tiež zosilniť pomocou L profilov, ostatné 

kruhové prierazy navrhujeme realizovať do oceľových rúr, ktoré sa osadia do vysekaného otvoru 

potrebného rozmeru. 

 

V existujúcich stenách, ktoré majú väčšiu hrúbku muriva je potrebné oceľové profily 

navzájom prepojiť pásovinami z oceľových platní prierezu 4x50 mm - dĺžka sa prispôsobí 

skutočným podmienkam. Oceľové platne sú osovo vzdialené maximálne 0,3 m. Otvor je v takom 

prípade potrebné búrať po intervaloch a súbežne s búraním je potrebné prepájať oceľové profily 

pásovinami, aby sa zabezpečilo dostatočné podopretie existujúcich murovaných konštrukcií. 
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Obrázok 3.5-3  Schéma podchytenia otvoru 

Strop nad búraným otvorom, resp. prierazom treba počas realizácie dôkladne podstojkovať 

tak, aby sa všetky zaťaženia, ktoré naň pôsobia, spoľahlivo preniesli do základovej konštrukcie. 

Presné dĺžky profilov upraviť pri výrobe podľa tvaru vybúranej konštrukcie. Pred začatím 

realizácie treba v mieste zväčšenia otvoru preveriť či sa tam nenachádza rozvod elektrickej 

energie, vypnúť hlavný istič elektrického rozvodu v dome, prípadný rozvod premiestniť mimo otvor. 

 3.6  Zateplenie 

 3.6.1  Steny 

Základné údaje o rozperách 

Z dôvodu eliminácie tepelných mostov a kondenzačných zón pre projekt obnovy 

navrhujeme injektovaný kotviaci systém so schopnosťou horizontálneho a vertikálneho 

zabezpečenia novonavrhovaného zatepľovacieho systému. Projekt požaduje certifikovaný kotviaci 

systém s možnosťou ukotvenia izolantu z minerálnej vlny s pevnosťou v ťahu min. 80 kPa do 

muriva. Kotviace teleso priemeru 14 mm je vyrobené z kovovej tkaniny z pozinkovaného 

oceľového drôtu s priemerom 0,63 mm a kvality ocele 11300. Injektovaná kotva je ukončená 

integrovaným plastovým lemom priemeru 19 mm vyrobeného z materiálu ABS. Pri kotvení 

izolačných dosiek z minerálnej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien (minerálne vlna s povnosťou v 

ťahu kolmo k rovine 10 kPa) sa na injetovanú kotvu pridáva závrtný modul v priemere 70 mm 

vyrobený z polyamidu PA6. Injektáž kotiev musí byť vyhotovená výhradne protipožiarnou 

expanznou penou na to určenou, podloženou certifikátmi a testami. Presná špecifikácia 

jednotlivých materiálov a pracovný, resp. technologický postup bude určený po výbere 

konkrétneho certifikovaného zatepľovacieho systému. 

Návrhová uvažovaná únosnosť rozpernej kotvy pre uchytenie zateplenia hrúbky 150 mm 

pre vonkajší zatepľovací kontaktný systém (ETICS) - FASÁDNA TEPELNÁ IZOLÁCIA 

MINERÁLNA VLNA: 

Minimálna uvažovaná návrhová únosnosť kotvy v ťahu Nu = 0,3 kN 
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Min. kotevnú hĺbku treba prispôsobiť podľa odporúčaní dodávateľa, konkrétnej kotvy. 

Na zvislej stene je nutné zatepľovací systém kotviť minimálne 6 ks/m2, v nárožiach do 

vzdialenosti 5,3 m od rohu budovy minimálne 8 ks/m2. Maximálny počet nemá byť vyšší ako 

12 ks/m2. V prípade použitia iných kotiev je tieto nutné použiť podľa ich únosnosti udanej 

výrobcom a počet upraviť podľa zaťaženia vetrom a výšky objektu, ktoré sú uvedené v statickom 

výpočte.  

Pre overenie únosnosti rozpery navrhujem výťažné skúšky na stavbe! 

 
Tabuľka 3.6-1Minimálny počet rozpier na 1 m2 plochy pre uchytenie zateplenia 

VÝŠKA 

BUDOVY 

[ m ] 

ZAŤAŽENIE 

VETROM 

wd[ kN ] 

MIN.POČET HMOŽDINIEK 

[ ks/m2] 

 

STENA NÁROŽIE 

0 m - 10,0 m 1,2 (1,8) 6 8 

 

Pre kotvenie použiť väčší z min. počtu rozpier uvedeného v statickom výpočte 

a v technologických predpisoch. 

Vzhľadom na trvalú inováciu kotviacich systémov je pred objednávkou kotiev potrebné 

overiť aktuálne systémové kotvy. 

V prípade použitia tepelnoizolačnej vrstvy menších rozmerov ako 0,25 m2, je potrebné 

každú tabuľu prikotviť najmenej štyrmi rozperami, pričom súčasne platia hodnoty z tabuľky. 

Ak sa v nosnej vrstve podkladu identifikujú trhliny, musia sa pre stanovenie charakteristickej 

únosnosti NRk vykonať výťažné skúšky rozperných kotiev na mieste. Merania sa majú rozmiestniť 

podľa obrázka. 

 

Obrázok 3.6-1 Situovanie skúšobných miest  výťažných skúšok podľa vzdialenosti od trhliny 
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Obrázok 3.6-2 Rozmiestnenie kotiev 
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 4  Zaťaženia 

Uvažované zaťaženia, ktoré pôsobia na konštrukciu sú v súlade s uvedenou literatúrou a 

môžeme ich rozdeliť na stále, premenné a mimoriadne zaťaženia. 

Účinky možného nárazu automobilu, lietadla, alebo  explózie neboli analyzované 

a vyhodnotené. 

Uvažujeme parciálne súčinitele zaťažení podľa EC0 pre trvalú návrhovú situáciu – 

persistent design situations (základné  kombinácie –fundamentalcombinations). 

 4.1  Uvažovanézaťaženia a ich parciálne súčinitele 

Uvažovanépremenné zaťaženia a ich parciálne súčinitele 

- zaťaženia vetrom gQ = 1,50 

 4.2  Premennézaťaženiaklimatické a mimoriadne účinky 

Zaťaženie vetrom 

Charakteristická hodnota podľa STN EN1991-1-4 

 5  Použité normy 

Pri návrhu technického riešenia boli v statickom výpočte použité nasledujúce normy 

- STN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhovania konštrukcií 

- STN EN 1991 Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií 
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 6  Záver 

 

Stavebný zámer počíta so zateplením fasády objektu. Takto prevedené úpravy po 

statickej stránke neohrozia funkcie nosných častí objektu ako celku a preto s uvedenými 

úkonmi súhlasím. 

 

Zo statického výpočtu jasne vyplýva, že navrhnutú nosnú konštrukciu možno využívať na 

účely na ktoré je určená a pri splnený všetkých uvedených podmienok konštrukcia 

 

VYHOVUJE 

 

pre navrhované zaťaženia. Konštrukcia je bezpečná a požadovaná spoľahlivosť je zaručená počas 

celej návrhovej životnosti za podmienky dodržania všetkých požiadaviek, predpísaných 

technologických postupov a zodpovedajúcej kvality materiálov. 

Pri výstavbe je nutné dodržať bezpečnostné predpisy v stavebníctve uvedené vo vyhláške 

147/2013 z. z. MPSVaR SR SÚBP a ostatné normy a vyhlášky platné na území SR pre výstavbu. 

Toto statické posúdenie objektu je vypracované ako súčasť projektovej 

dokumentácie predkladanej pre účely stavebného konania, za účelom vydania stavebného 

povolenia. Projekt pre realizáciu stavby nenahrádza výrobnú projektovú dokumentáciu, 

potrebnú pre jej samotnú realizáciu. 

V miestach, kde je poškodený obvodový plášť budovy je potrebné vykonať výťahovú 

skúšku, ak únosnosť existujúceho obvodového plášťa nevyhovie je potrebné poškodenú 

časť odstrániť a nahradiť novým obvodovým plášťom. 

Poškodené povrchy existujúcej fasády je nutné pred realizáciou spevniť a asanovať 

tak, aby vyhovovali podmienkam realizácie a spĺňali požiadavky na povrch pod kontaktný 

zatepľovací systém. 

Dôležité detaily a výkazy materiálov je potrebné vypracovať v ďalšom stupni 

projektovej dokumentácie, kde sa doriešia aj ostatné podrobnosti. 

Dodávateľ je pri prácach povinný na neobjavené a skryté vady upozorniť investora a 

projektanta, aby boli urýchlene prijaté opatrenia na odstránenie týchto vád. 

 

 

 

 

V Ružomberku  Vypracoval  

December 2018 Ing. Filip Chyla  
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 7  Zoznam základných použitých noriem pre navrhovanie konštrukcií 

Tabuľka 7-1 Zásady navrhovania konštrukcií 

Číslo normy Názov STN Dátum vydania 

STN EN 1990 Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií 

 

01.08.2009 

STN EN 1990/A1 Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií 

 

01.09.2006 

STN EN 1990/A1/AC Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií 

 

01.11.2010 

STN EN 1990/A1/NA Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií 

 

01.02.2007 

STN EN 1990/A1/O1 Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií 

 

01.03.2011 

STN EN 1990/NA1 Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií 

 

01.08.2009 

 

Tabuľka 7-2 Zaťaženia konštrukcií 

Číslo normy Názov STN Dátum vydania 

STN EN 1991-1-1 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová 
tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov 

01.05.2007 

STN EN 1991-1-1/AC Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová 
tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov 

01.06.2009 

STN EN 1991-1-1/NA Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemové 
hmotnosti, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia pozemných stavieb. Národná 
príloha 

01.12.2004 

STN EN 1991-1-1/NA/1 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová 
tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov 

01.04.2010 

STN EN 1991-1-3 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia 
snehom 

01.05.2007 

STN EN 1991-1-3/AC Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia 
snehom 

01.06.2009 

STN EN 1991-1-3/NA1 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie 
snehom 

01.03.2012 

STN EN 1991-1-4 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie 
vetrom 

01.04.2007 

STN EN 1991-1-4/A1 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie 
vetrom 

01.07.2010 

STN EN 1991-1-4/AC Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie 
vetrom 

01.01.2010 

STN EN 1991-1-4/AC2 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie 
vetrom 

01.05.2010 

STN EN 1991-1-4/NA Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie 
vetrom 

01.07.2008 

STN EN 1991-1-4/NA/1 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie 
vetrom 

01.04.2010 

 

http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=110611
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 8  Zoznam použitých podkladov 

1. Architektonicko-stavebné riešenie – fotodokumentácia existujúcej stavby 

Spracovateľ: JFcon, s.r.o.  

 9  Zaťaženia a kombinácie zaťažovacích stavov 

 9.1  Premenné zaťaženia 

 9.1.1  Zaťaženia vetrom (STN EN 1991-1-4:2007) 

Plošné silové účinky vetra 

Tabuľka 9.1-1Výpočet charakteristickej hodnoty zaťaženia vetrom 

 
 
  

X 41,80 m

Y 15,10 m

h 13,18 m

z 13,18 m

vb,0 26 ms
-2

cdir 1,00 -

cseason 1,00 -

vb 26 ms
-2

ρ 1,25 kgm
-3

qb 0,423 kNm
-2

z0 0,05 m

zmin 2 m

c0 1,00 -  Y m

kl 1,00 -

kr 0,190 -

ze,x 13,18 m  -----> X Y
=

ze,y 13,18 m X= 41,80 m

cr,x 1,059 -

cr,y 1,059 -

ce,x 2,530 -

ce,y 2,530 -

qp,x 1,069 kNm
-2

qp,y 1,069 kNm
-2 Špičkový tlak vetra v smere y

Špičkový tlak vetra v smere x

Súčiniteľ drsnosti terénu v smere x

Poloha najvyššieho posuzovaného bodu nad terénom

Súčiniteľ smernosti

Súčiniteľ sezónnosti

Základná rýchlosť vetra

Základný tlak vetra

Súčiniteľ vystavenia vetru v smere x

Súčiniteľ vystavenia vetru v smere y

Orientácia budovy

Dĺžka drsnosti

Súčiniteľ terénu

Oblasť podľa STN EN 1991-1-4/NA, Tabuľka NB1 a Mapa rýchl. vetra

Fundamentálna hodnota základnej rýchlosti vetra

Širka budovy (pozri obrázok Orientácia budovy)

Súčiniteľ drsnosti terénu v smere y

Oblasť II

Oblasti s nízkou vegetáciou alebo izolovanými prek. (stromy, budovy)

1
5

,1
0

 -
--

--
>

Terén II

Dĺžka budovy (pozri obrázok Orientácia budovy)

Referenčná výška v smere x

Referenčná výška v smere y

Hustota vzduchu

Minimálna výška

Súčiniteľ orografie

Súčiniteľ turbulencie

Výška budovy
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 9.2  Kombinácie zaťažovacích stavov 

 

ULS (Medzný stav únosnosti) 

𝛾𝑄,𝑗𝑄𝑘,𝑗 +∑𝛾𝑄,𝑖Ψ0,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≠𝑗

 

 

SLS – charakteristická kombinácia (Medzný stav používateľnosti) 

𝑄𝑘,𝑗 +∑Ψ0,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≠𝑗

 

 10  Geologické pomery staveniska  

Navrhované stavebné úpravy neovplyvnia existujúce pomery v základových 

konštrukciách. 

 11  Navrhovanie oceľového roštu 

 11.1  Geometrický tvar 

 

Obrázok 11.1-1  Geometria konštrukcie (3D - Pohľad) 
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Obrázok 11.1-2  Prierezy 

 11.2  Statická schéma 

 

Obrázok 11.2-1  Okrajové podmienky (3D - Pohľad) 

 11.3  Zaťaženia a vplyvy prostredia 

 

POZNÁMKA: Konštrukcia je zaťažená charakteristickými hodnotami podľa kapitoly 9 Statického 

výpočtu – „Zaťaženia a kombinácie zaťažovacích stavov“. 
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Obrázok 11.3-1  Zaťaženia konštrukcie od stálej zložky 

 

 

Obrázok 11.3-2  Zaťaženia konštrukcie od premennej zložky 
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 11.4  Vnútorné sily a deformácie 

 

Obrázok 11.4-1  Priečne sily VZ – obalka  

 

Obrázok 11.4-2  Ohybové momenty MY – obalka  
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Obrázok 11.4-3  Premiestnenia 
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 11.5  Dimenzovanie 

 
Obrázok 11.5-1  Jednotkový posudok – prehľad využitia konštrukcie na medzný stav únosnosti  
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 12  Navrhovanie oceľového prekladu nad vstupné dvere 

 12.1  Geometrický tvar 

 

Obrázok 12.1-1  Geometria konštrukcie (3D - Pohľad) 

 12.2  Statická schéma 

 

Obrázok 12.2-1  Okrajové podmienky (3D - Pohľad) 

 12.3  Zaťaženia a vplyvy prostredia 

 

POZNÁMKA: Konštrukcia je zaťažená charakteristickými hodnotami podľa kapitoly 9 Statického 

výpočtu – „Zaťaženia a kombinácie zaťažovacích stavov“. 
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Obrázok 12.3-1  Zaťaženia konštrukcie od stálej zložky 

 

 

Obrázok 12.3-2  Zaťaženia konštrukcie od premennej zložky 
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 12.4  Vnútorné sily a deformácie 

 

Obrázok 12.4-1  Vnútorné sily – obalka  

 

Obrázok 12.4-2  Premiestnenia 
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 12.5  Dimenzovanie 

 
Obrázok 12.5-1  Jednotkový posudok – prehľad využitia konštrukcie na medzný stav únosnosti  
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 13  Navrhovanie zosilnenia prierazov pre TZB 

 13.1  Geometrický tvar 

 

Obrázok 13.1-1  Geometria konštrukcie (3D - Pohľad) 

 13.2  Statická schéma 

 

Obrázok 13.2-1  Okrajové podmienky (3D - Pohľad) 

 13.3  Zaťaženia a vplyvy prostredia 

 

POZNÁMKA: Konštrukcia je zaťažená charakteristickými hodnotami podľa kapitoly 9 Statického 

výpočtu – „Zaťaženia a kombinácie zaťažovacích stavov“. 
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Obrázok 13.3-1  Zaťaženia konštrukcie od stálej zložky 

 

 

Obrázok 13.3-2  Zaťaženia konštrukcie od premennej zložky 
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 13.4  Vnútorné sily a deformácie 

 

Obrázok 13.4-1  Vnútorné sily – obalka  

 

Obrázok 13.4-2  Premiestnenia 
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 13.5  Dimenzovanie 

 

Obrázok 13.5-1  Jednotkový posudok – prehľad využitia konštrukcie na medzný stav únosnosti 
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 14  Návrh počtu zatepľovacích kotiev 

 14.1  Zvislé steny 

 

  

 

gQ = 1,50 

wA.k = 1,28 kN/m2  wA.d = wA.k . gQ= 1,92 kN/m2 

wB.k = 0,86 kN/m2  wB.d = wB.k . gQ= 1,29 kN/m2 

wC.k = 0,53 kN/m2  wC.d = wC.k . gQ= 0,80 kN/m2 

wE.k = 0,53 kN/m2  wE.d = wD.k . gQ= 0,80 kN/m2 

Obvodová stena je z keramickej tehly. 

Charakteristická únosnosť kotvy:  NRk = 0,90 kN 

Návrhová únosnosť kotvy:  Nu = NRk / 2,0 = 0,45 kN 

 
- počet kotiev v nároží: nA = wA.d / (Nu . m-2) = 8 ks / m2 

- počet kotiev na stene: nB = wB.d / (Nu . m-2) = 6 ks / m2 

- počet kotiev na stene: nC = wC.d / (Nu . m-2) = 4 ks / m2 

smer x

 ------------>

smer y 90°

 ------------> h=

0°,180° e=

h=

e=

41,80

Zvislé steny podľa STN EN 1991-1-4, čl. 7.2.2

b
y
=

4
1

,8

E

dy=

dx=

13,18

15,10

D E

1
5

,1
b

x=

D

13,18

26,36 15,10

Schéma by

e= ≥ d=

smer y

 ------------>

h
=

1
3

,2

15

A

26,4

5
,3

B

9,8

Schéma ax

e= < d=

smer x

 ------------>

h
=

B C

12,1 26,7

A

15,1

1
3

,2

42

15,10

3
,0

Tlak Sanie

Smer x (90°)

E

0,00 -0,50 0,00

-0,80 0,00 -0,86

Sanie

B 0,00

-1,28

C -0,53

A 0,00 -1,20 0,00

Zóna cpe,x we,x (kNm
-2

)

Tlak

-0,53
D 0,80 0,00 0,86 0,00

C

Zóna cpe,y

E0,00 -0,47 0,00 -0,50

0,00 -0,86

0,00 -0,53
D 0,78 0,00

-1,200,00

0,00

we,y (kNm
-2

)

Smer y (0°,180°)

TlakTlak Sanie

-1,280,00

Sanie

0,84
0,00 -0,50 0,00

B 0,00 -0,80

0,00

A
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Pre kotvenie použiť väčší z min. počtu rozpier uvedeného v statickom výpočte 

a v technologických predpisoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ružomberku  Vypracoval  

December 2018 Ing. Filip Chyla  
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1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
Základná koncepcia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je spracovaná podľa zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 
453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších zmien 
a doplnkov, ako aj v súčasnosti platných STN a vyhlášok.  

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je spracované na základe STN 73 0834, STN 73 0802 a 
ďalších súvisiacich noriem, zabezpečujúcich požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Budova ŠPZ 
Jelšava bola postavená začiatkom 20. storočia, pred rokom 1978.  

 
Predmetom riešenia je iba:  
- zateplenie obvodového plášťa  
- zateplenie rímsy 
- zateplenie povalového priestoru 
- nové prestrešenie vstupov 
- výmena pôvodných výplňových konštrukcií  
- zamurovanie otvoru a vybudovanie nového otvoru s dverami v 1.PP 
- výmena strešných žľabov, dažďových odpadov, oplechovania atiky, markíz a pod.  
- vybudovanie nového komína 
- vybudovanie bezbariérového prístupu na 1.PP 
- výmena vykurovacej sústavy vrátane rozvodov, vykurovacích telies 
- výmena kotlov 
- výmena rozvodov plynu 
- výmena rozvodov teplej vody 
- výmena svietidiel vrátane rozvodov 
- výmena bleskozvodu  
- výmena kompletnej elektroinštalácie 
- doplnenie rekuperačných jednotiek 

 
Dodatočné zateplenie stavieb tepelnoizolačným kontaktným systémom sa rieši podľa 6.2.7 STN 73 

0802.  
Výmena výplní otvorov je podľa STN 730834 zmenou stavby skupiny I – dochádza k výmene 

výplňových stavebných konštrukcií. 
Výmena strešných žľabov, dažďových odpadov, oplechovania atiky, markíz a pod., výmena 

bleskozvodu je podľa STN 730834 zmenou stavby skupiny I – dochádza k výmene pôvodných stavebných 
konštrukcií. 

 
1.1 Popis budovy  
 ŠZŠ Jelšava je situovaná v Jelšave. Budova je 3 podlažná.   

 
1.2 Okolie a orientácia budovy 
 Zástavba v okolí pozostáva z rodinných domov a administratívnych budov. Najbližšia budova sa 
nachádza 19 m severovýchodným smerom. Hlavný vstup do objektu je zo severovýchodnej strany. V prípade 
potreby je budova prístupná zo štyroch strán. 
 
1.3 Rozmery budovy 

ŠZŠ Jelšava má dve nadzemné požiarne podlažie a jedno podzemné požiarne podlažie. Budova je 
najväčších pôdorysných rozmerov 41,800 m x 15,100 m. Požiarna výška budovy je  NPhpv=4,040 m. 

 
1.4 Popis miestností 
 V ŠZŠ sa nachádzajú na 1.PP dielne, školník, sklady, klubovňa, archív, jedáleň, kuchyňa, technická 
miestnosť, šatňa, upratovačka, učebne, sociálne zariadenie. Na 1.NP sa nachádzajú kancelárie, šatňa, 
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sociálne zariadenia, upratovačka, sklad, technická miestnosť, práčovňa, klubovňa, telocvičňa, zborovne. Na 
2.NP sa nachádzajú učebne, sociálne zariadenia, upratovačka. 

 
2. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
2.1 Rozdelenie objektu do PÚ 

Pôvodné požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby sa realizáciou obnovy, zateplenia 
a odstránením systémových porúch nemenia.  

 
2.2 Určenie požiarneho rizika 

Na jednotlivé časti fasád budovy – sokla, z vonkajšej strany od úrovne terénu po úroveň 
minimálne +0,500 m a maximálne +0,600 m nad úrovňou terénu bude použitý obkladový systém s tepelne 
izolačným materiálom na báze XPS, triedy reakcie na oheň obkladového systému najviac „B-s1,d0“ a s 
triedou reakcie na oheň tepelnej izolácie najviac „E“, hrúbky 150 mm. 
 Na zateplenie ostení a nadpraží výplní otvorov v soklovej časti, z vonkajšej strany bude použitý 
obkladový systém triedy reakcie na oheň najviac „B-s1,d0“ s tepelným izolantom na báze XPS triedy reakcie 
na oheň najviac „E“ s hrúbkou tepelnej izolácie cca 30 mm.  

Soklová požiarna zábrana, z vonkajšej strany od úrovne minimálne +0,500 m a maximálne +0,600 
nad úrovňou terénu po úroveň minimálne +0,700 m a maximálne +0,800 nad terénom bude použitá 
vodorovná požiarna zábrana šírky najmenej 200 mm s tepelne izolačným materiálom na báze MW, triedy 
reakcie na oheň kontaktného zatepľovacieho systému najviac „A2-s1,d0“ a s triedou reakcie na oheň tepelnej 
izolácie najviac „A2-s1,d0“, hrúbky 150 mm. Soklová požiarna zábrana sa bude nachádzať buď pod 
výplňovými konštrukciami zo spodnej strany, alebo ich bude obchádzať z bočnej a hornej strany.  

  
Na zateplenie jednotlivých fasád budovy – obvodových stien, z vonkajšej strany bude od úrovne 

cca +0,700 m až + 0,800 m nad terénom po spodnú úroveň rímsy (+7,665 m od úrovne 1.NP) (NPhpv=4,040) 
použitý dodatočný kontaktný zatepľovací systém triedy reakcie na oheň najviac „B-s1,d0“ s tepelným 
izolantom na báze EPS triedy reakcie na oheň najviac „E“, hrúbky cca 150 mm, mimo vstupných priestorov, 
celej severozápadnej fasády, rímsy, za únikovými dverami zo stavby, ktoré nie sú chránené nehorľavými 
markízami alebo slúžia ako jediný východ z miestnosti, okolo skrinky elektro, okolo bleskozvodu, okolo 
skrinky HUP a plynového potrubia, okolo prestupujúcich rozvodov VZT. 
 Na zateplenie ostení a nadpraží okien a dverí, z vonkajšej strany bude od úrovne cca +0,700 m až 
+ 0,800 m nad terénom po spodnú úroveň rímsy (+7,665 m od úrovne 1.NP) (NPhpv=4,040) použitý 
dodatočný kontaktný zatepľovací systém triedy reakcie na oheň najviac „B-s1,d0“ s tepelným izolantom na 
báze EPS triedy reakcie na oheň najviac „E“ s hrúbkou tepelnej izolácie cca 30 mm.  

 
 Prvá požiarna zábrana, z vonkajšej strany od úrovne cca +6,300 m nad úrovňou terénu po úroveň 
max. +6,500 m nad terénom bude použitá prvá vodorovná požiarna zábrana šírky najmenej 200 mm s tepelne 
izolačným materiálom na báze MW, triedy reakcie na oheň kontaktného zatepľovacieho systému najviac 
„A2-s1,d0“ a s triedou reakcie na oheň tepelnej izolácie najviac „A2-s1,d0“, hrúbky 150 mm.  

 
Na zateplenie severozápadnej fasády budovy – obvodových stien, z vonkajšej strany bude od 

úrovne cca +0,500 m nad terénom po spodnú úroveň rímsy (+7,665 m od úrovne 1.NP) (NPhpv=4,040) 
použitý dodatočný kontaktný zatepľovací systém triedy reakcie na oheň najviac „A2-s1,d0“ s tepelným 
izolantom na báze MW triedy reakcie na oheň najviac „A2-s1,d0“, hrúbky cca 150 mm. 

 
Na zateplenie hlavných a vedľajších vstupoch z exteriérovej strany – (obvodové steny pri 

hlavných a vedľajších vstupoch do budovy do vzdialenosti minimálne 1100 mm od dvier a po celej 
výške stavby až po spodnú úroveň rímsy), z vonkajšej strany bude použitý dodatočný kontaktný 
zatepľovací systém triedy reakcie na oheň „A2-s1,d0“ s tepelným izolantom triedy reakcie na oheň „A2-
s1,d0“, hrúbky 150 mm. 

 
Na zateplenie ríms z vonkajšej strany bude od spodnej úrovne rímsy (+7,665 m od úrovne 1.NP) po 

hornú úroveň rímsy (+8,295 m od úrovne 1.NP) použitý dodatočný kontaktný zatepľovací systém triedy 
reakcie na oheň najviac „A2-s1,d0“ s tepelným izolantom na báze MW triedy reakcie na oheň najviac „A2-
s1,d0“, hrúbky cca 40 mm.  
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Na zateplenie skrinky elektro pri hlavnom vstupe – z vonkajšej strany bude použitý dodatočný 
kontaktný zatepľovací systém triedy reakcie na oheň „A2-s1,d0“ s tepelným izolantom triedy reakcie na 
oheň „A2-s1,d0“, hrúbky 150 mm do vzdialenosti minimálne 200 mm od skrinky. 

 
Na zateplenie plynového potrubia a skrinky HUP pri hlavnom vstupe – z vonkajšej strany bude 

použitý dodatočný kontaktný zatepľovací systém triedy reakcie na oheň „A2-s1,d0“ s tepelným izolantom 
triedy reakcie na oheň „A2-s1,d0“, hrúbky 150 mm do vzdialenosti minimálne 200 mm od skrinky HUP a do 
vzdialenosti minimálne 200 mm od plynového potrubia  

 
Na zateplenie prestupujúcich rozvodov VZT väčších ako 0,04 m2 – z vonkajšej strany bude 

použitý dodatočný kontaktný zatepľovací systém triedy reakcie na oheň „A2-s1,d0“ s tepelným izolantom 
triedy reakcie na oheň „A2-s1,d0“, hrúbky 150 mm do vzdialenosti minimálne 500 mm od hrany otvoru 
prestupu (prechodu). 

 
Na zateplenie povalového priestoru sa použije tepelný izolant na báze MW, triedy reakcie na oheň 

„A2-s1,d0“ celkovej hrúbky cca 300 mm. Všetky nové a opravované prestupy cez strop sa utesnia na EI 30 
D1. 

 
Na nové prestrešenie niektorých vstupov sa použije rámová konštrukcia tvorená oceľovými 

profilmi triedy reakcie na oheň "A2-s1,d0". Krytina striešky bude tvorená trapézovým plechom spĺňajúcim 
kritérium CROOF(t4). 

 
 Výmena pôvodných výplňových konštrukcií – okná budú vymenené v celom rozsahu za plastové s 
izolačným trojsklom. 
    
  Zamurovanie otvoru a vybudovanie nového otvoru s dverami – v miestnosti č. 0.08 schodisko 
bude zamurovaný otvor, do miestnosti 0.21 komunikačný priestor bude nový otvor s dverami, ktorý bude 
riešený v bezbárierovom vyhotovení. Na zamurovanie sa použijú keramické, alebo pórobetónové tvárnice 
triedy reakcie na oheň najviac "A2-s1,d0". 
 
  Na výmenu strešných žľabov, dažďových odpadov, oplechovania  atiky, markíza pod. budú 
použité stavebné materiály triedy reakcie na oheň najviac „A2-s1,d0“. Môže sa použiť aj poplastovaný plech 
triedy reakcie na oheň "E", spĺňajúci kritérium BROOF (t3). 
 
  Všetky nové povrchové úpravy budú nehorľavé s indexom šírenia plameňa po povrchu is = 0,000  
mm.min-1. 
 
2.3 Klasifikačné zatriedenie PÚ 

Klasifikačné zatriedenie riešených priestorov sa realizovaním obnovy a zateplenia ŠZŠ nemení, 
požiadavky na delenie na požiarne úseky zostávajú nezmenené.  
   
2.4 Medzné rozmery PÚ 

Medzné rozmery požiarnych úsekov sa nemenia. 
 

2.5 Posúdenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 
Požiarna odolnosť pôvodných požiarne deliacich a stabilitu budovy zaisťujúcich stavebných 

konštrukcií sa nemení.  
   
2.6 Únikové cesty 

Pôvodne zabezpečené. Počet osôb v budove sa realizáciou zateplenia a obnovy nemení. Požiadavky 
na šírky ani dĺžky únikových ciest sa nemenia.  

Bude doplnený bezbariérový prístup do ŠZŠ na 1.PP cez otváravé dvere.  
Hlavné východové dvere z budovy a vedľajšie východové dvere z budovy sa vymenia za nové 

plastové bez prahu a budú sa otvárať ako pôvodné dvere v smere úniku, resp. proti smeru úniku. Dvere majú 
výnimku zo smeru otvárania podľa čl. 7.3.1.1 STN 73 0802. Hlavné dvere budú otváravé, dvojkrídlové s 
minimálnou šírkou krídla 800 + 400 mm (šírka totožná s pôvodnou šírkou dverí) a vedľajšie dvere budú 
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jednokrídlové s minimálnou šírkou krídla 900 mm (šírka totožná s pôvodnou šírkou dverí). Pri prevádzke 
nebudú dvere v smere úniku zabezpečené (zamknuté). V prípade, ak budú dvere pri prevádzke v smere úniku 
zabezpečené, musia byť na strane v smere úniku opatrené stavebným únikovým kovaním podľa STN EN 
179.  

V prípade použitia elektromagnetického zámku bude pri východových dverách v smere úniku 
z budovy aj tlačidlo na odblokovanie uzamknutia dverí vo výške do 1 200 mm od podlahy. 
  
2.7 Odstupové vzdialenosti 

Odstupové vzdialenosti sa realizáciou dodatočného zatepľovacieho systému obvodových stien 
(vyššie zadefinované) nemenia – sú použité stavebné materiály najviac triedy reakcie „E“ alebo stavebnými 
materiálmi najviac triedy reakcie na oheň "A2-s1,d0".   
 
 Navrhovaný dodatočný zatepľovací systém má horľavú len jednu vrstvu (tepelný izolant triedy 
reakcie na oheň „E“) pri zatepľovaní do požiarnej výšky NPhpv = 22,500 m. 
 

Tepelný izolant EPS má najviac: 
 hrúbku dosky    150 mm,  
 objemovú hmotnosť   25 kg.m-3 a  
 požiarnu výhrevnosť   39 MJ.kg-1 

Potom výhrevnosť 1 m2 obvodovej steny je: 
 
Q = (25 . 15 / 100) . 39 = 146,2 MJ. kg-1 

Z uvedeného vyplýva, že kontaktný zatepľovací systém EPS je čiastočne otvorenou plochou podľa 
článku 6.2.4.5 STN 73 0802. 
 
     Výpočet odstupových vzdialeností podľa STN 73 0802 
    Obvodová stena – SV, JZ 
    Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2 
    Konštrukčný celok je horľavý 
    Celková plocha obvodovej steny      :     493.2  m2 
    Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :     96.61  m2 
    Veľkosť čiast. požiarne otv. plôch  :     248.0  m2 
    Percento požiarne otvorených plôch  :     46.0   % 
    Dľžka požiarneho úseku              :     41.8   m 
    Výška požiarneho úseku              :     11.8   m 
    *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =  14.2 m   ***** 

 
    Obvodová stena – JV 
    Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2 
    Konštrukčný celok je nehorľavý 
    Celková plocha obvodovej steny      :    160.00  m2 
    Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      3.82  m2 
    Veľkosť čiast. požiarne otv. plôch  :    141.00  m2 
    Percento požiarne otvorených plôch  :     48.7   % 
    Dľžka požiarneho úseku              :     15.1   m 
    Výška požiarneho úseku              :     10.6   m 
    *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =  10.0 m   ***** 

 
 Odstupové vzdialenosti zasahujú do vzdialenosti maximálne 14,2 m do voľného priestranstva a 
neohrozojú okolitú zástavbu. Najbližšia budova sa nachádza vo vzdialenosti cca 19 m severovýchodným 
smerom. Pôvodné odstupové vzdialenosti priestorov od ostatných priestorov sa nemenia, požiarne otvorené 
plochy na fasáde sa nezväčšujú, okrem vybúrania a zamurovania jedného otvoru.  
 
3. ZARIADENIA PRE HASIACI ZÁSAH 
 
3.1 Príjazdy a prístupy 

Pôvodne zabezpečené. Pre príjazd slúži verejná komunikácia, ktorá je v posudzovanej časti napojená 
na vonkajšie parkovacie plochy. Požiadavky sa nemenia. 
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3.2 Zásahové cesty 
Strešný plášť je bez požiarnej odolnosti. Prístup do povalového priestoru bude cez strešný výlez 700 

x 1400 mm s požiarnou odolnosťou EW 30 D3. Následne sa bude dať dostať cez strešný svetlík 600 x 800 
mm na strešný plášť.  

 
3.3 Voda pre hasiace účely 

Pôvodne zabezpečené. Požiadavky sa nemenia.  
 

3.4 Hasiace prístroje 
Pôvodne zabezpečené. Požiadavky sa nemenia.  

3.5 Posúdenie potreby aktívnych zariadení požiarnej ochrany (EPS, SHZ, ZOTSH, NO) 
Požiadavky sa nemenia. Nie sú realizované. 
 

4. POSÚDENIE TZB 
 
4.1 Vetranie a klimatizácia 

Pôvodne zabezpečené. Požiadavky sa nemenia. 
V objekte ŠZŠ sa uvažuje s rekuperáciou vzduchu v triedach. Rekuperačné jednotky budú 

umiestnené priamo v triedach pod stropom s priamym prívodom a odvodom vzduchu cez novo vymenené 
okenné konštrukcie. Miestnosti, ktoré budú vetrané sú spresnené v projekte VZT.  

Nepožaduje sa osadenie požiarnych klapiek, nakoľko lokálne jednotky budú slúžiť vždy iba jednému 
požiarnemu úseku a nemajú vedené potrubia cez iný požiarny úsek.     

Prívody a výfuky sa navrhujú v predpísaných vzdialenostiach od horľavých povrchov a požiarne 
otvorených plôch podľa STN 73 0872.  

 
4.2 Vykurovanie 

Pôvodná vykurovacia sústava vrátane rozvodov a vykurovacích telies sa vymení za novú v súlade s 
STN EN 12828. Dodávka tepla na vykurovanie pre prízemie a poschodie je realizovaná z kotolne na prízemí 
školy. Kotolňa tvorí samostatný PÚ, nakoľko plynové kondenzačné kotle budú mať celkový výkon 2 x 40,8 
kW. Odvod spalín od kotla bude riešený pomocou dymovodu D = 130/184 mm nad strechu objektu.  

Dvere kotolne sa otvárajú von z kotolne a majú existujúcu požiarnu odolnosť EI2 30 D3-Cx .  
Elektroinštalácia plynového zariadenia musí byť opatrená bezpečnostným vypínaním (toto havarijné 

stop tlačidlo sa nepožaduje v prípade, že kotle riadi počítač) – havarijným stop tlačidlom, ktorým sa dá 
v prípade potreby dá odstaviť prívod elektrickej energie ku kotlom. Bezpečnostné vypínanie musí byť 
umiestnené bezprostredne pri vstupných dverách do kotolne z vonku alebo z vnútra kotolne.  

Vetranie bude prirodzené. Nasávanie vzduchu ku kotlu je priamo z exteriéru pomocou dymovodu D 
= 130/184 mm, je dimenzované tak, aby bol zaručený dostatočný prívod vzduchu na celkový inštalovaný 
výkon horákov, pričom musí byť zaručená požadovaná výmena vzduchu v priestoroch kotolne za hodinu pri 
všetkých prevádzkových režimoch, okrem odstávky, keď je uzavretý hlavný uzáver plynu kotolne. Spôsob 
vetrania nesmie negatívne ovplyvňovať funkciu horákov a odvodu spalín.  

Dodávka tepla na vykurovanie pre suterén je realizovaná z priestorov kuchyne na 1.PP 
kondenzačným kotolom s výkonom 25,2 kW. 

 Osvetlenie musí vyhovovať STN. Všetky plynové potrubia a armatúry v technickej miestnosti musia 
byť uzemnené podľa STN. 
 Teplá úžitková voda sa bude pripravovať v nepriamoohrievanom stacionárnom zásobníkovom 
ohrievači vody cez nabíjací okruh TÚV z rozdeľovača ÚK. Zásobník TÚV bude opatrený kompletnými 
regulačnými a zabezpečovacími zariadeniami spĺňajúcimi normu  STN 060830-STN EN 12 828 v plnom 
rozsahu. 

Všetky príslušné potrubia budú označené v súlade s STN 13 0072 a STN EN. Meranie a regulácia 
havarijných stavov bude v súlade s STN 18 0003 a STN EN. Teplovodné a teplovzdušné vykurovacie telesá, 
tepelné spotrebiče budú umiestnené podľa návodov výrobcov a v súlade s vyhláškou č. 401/2007 Z. z. a STN 
92 0300. 

 
4.3 Plynoinštalácie 

Pôvodne zabezpečené. Požiadavky sa nemenia. 
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Požiadavkou investora je vybudovanie novej plynofikácie v rámci rekonštruovaného objektu do 
rekonštruovanej kotolne s novými kotlami pre vykurovanie v zmysle STN a TPP. 

Pre plynoinštalácie je spracovaný samostatný projekt. 
 

4.4 Elektroinštalácie 
Pôvodne zabezpečené. Požiadavky sa nemenia. 
Ochrana proti atmosférickej elektrine sa navrhuje ako na horľavý povrch steny a strechy v súlade 

s STN EN 62305-1 až 4. Pred začatím zatepľovacích prác sa bleskozvod demontuje.  Po dodatočnom 
zateplení budú zvody upevnené novými zvodovými podperami tak, aby boli dodržané požiadavky hlavne 
5.3.4 STN EN 62305-3. Vzdialenosť medzi zvodmi a horľavou stenou a strechou musí byť väčšia ako 0,1 m, 
držiaky na prichytenie sa môžu dotýkať steny.  

Ak budú zvody bleskozvodu (zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny) uložené 
v kontaktnom zatepľovacom systéme, budú uložené tak, aby boli dodržané požiadavky STN EN 62305-1 až 
4, s príslušným prierezom zvodu podľa 5.3.4 STN EN 62305-3 a okolo zvodu musí byť v osovej vzdialenosti 
200 mm KZS s nehorľavým tepelným izolantom s triedou reakcie na oheň najviac „A2-s1, d0“.  

Pre ochranu proti atmosférickým vplyvom je spracovaný samostatný projekt. 
 
V súlade s STN 73 0802 je potrebné inštalovať núdzové osvetlenie na únikových cestách, ktoré 

slúžia pre únik viac ako 50 osôb. Núdzové osvetlenie sa odporúča inštalovať na únikových cestách aj keď 
uniká menej ako 50 osôb (kotolňa, telocvičňa a pod.). 

Osvetlenie únikových ciest je prirodzené a elektrické. Núdzové osvetlenie je navrhnuté v trase úniku 
až po únikový východ z budovy až do vonkajšieho priestoru podľa STN EN 1838, STN EN 50172 a STN EN 
62034. Navrhuje sa svietidlo s vlastným autonómnym elektrickým zdrojom podľa STN EN 60598-2-22. 
Núdzové svietidlo sa navrhuje umiestniť na spoločných komunikáciách, v telocvični, v technických 
priestoroch (v kotolni a pod.).  

Na únikových cestách je nutné v smere úniku zabezpečiť núdzové osvetlenie v osi úniku najmenej 1 
lx (odporúča sa 2 lx). V blízkosti východových dverí a na miestach kde je potrebné zvýrazniť potenciálne 
nebezpečenstvo alebo bezpečnostné zariadenie (každé požiarne zariadenie, ohlasovňa požiarov), majú mať 
osvetlenosť podlahy podľa 4.1 STN EN 1838, 5 lx. Odporúča sa, aby osvetľovacie telesá núdzového 
osvetlenia sa umiestnili 200 – 250 cm nad úrovňou podlahy. 
  

Označenie únikových ciest  – ak východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, 
musí byť smer úniku vyznačený na všetkých únikových cestách. Smer úniku musí byť vyznačený zariadením 
s vlastným zdrojom svetla na únikových cestách. V únikových cestách určených na evakuáciu najviac 25 
osôb možno zariadenie s vlastným zdrojom svetla nahradiť značkami so svetielkujúcimi farbami. Označenie 
únikových ciest bude v súlade s  NV č. 387/2006 Z. z.. 

Samostatný projekt núdzového osvetlenia bude spracovaný podľa príslušných STN EN a vyhlášok. 
Všetky svietidlá sa vymenia za nové vrátane rozvodov.  
 
Pôvodná elektroinštalácia sa vymení za novú v zmysle projektu elektro.  
 
Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari bude v súlade s STN 92 0203. Elektrické zariadenia 

v prevádzke počas požiaru musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie najmenej z dvoch od 
seba nezávislých zdrojov. 

Požiarno-technické zariadenia, zariadenia napomáhajúce evakuácii a zariadenia napomáhajúce 
likvidácii požiaru musia mať vlastné elektrické inštalácie a rozvody a vlastné elektrické rozvádzače so 
samostatným istením (úplne nezávislé od elektrických inštalácii a rozvodov a od elektrických rozvádzačov 
ostatných elektrických zariadení objektu). 

 Sekundárne pripojenie požiarno-technických zariadení, zariadení napomáhajúcich evakuácii 
a zariadení napomáhajúcich likvidácii požiaru na náhradné resp. núdzové zdroje elektrickej energie (tj. na 
centrálne akumulátorovne UPS), musí byť (okrem zariadení s vlastnými vstavanými lokálnymi 
akumulátormi UPS) realizované káblami ustanovených vlastností s funkčnou odolnosťou trás káblov 
určenou podľa normy STN 92 0203, STN 92 0205. 

Nenavrhuje sa centrálny batériový systém, všetky zariadenia (NO a pod.) budú mať lokálne batérie.  
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Nakoľko sa neuvažuje s centrálnym batériovým systémom, nebudú použité ani hlavné elektrické 
rozvádzače alebo podružné elektrické rozvádzače zabezpečujúce dodávku elektrickej energie počas požiaru 
ani káble s funkčnou odolnosťou trás káblov. 

 
Elektrické rozvody sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie dodávky 

elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe vrátane elektrických zariadení, ktoré musia zostať 
v prevádzke počas požiaru. Priestor, z ktorého sa elektrická energia vypne, musí byť v prípade požiaru 
prístupný z vonkajšieho priestoru. V budove je navrhnutý hlavný vypínač CENTRAL STOP tlačidlo na 
dostupnom a trvalo nezastavanom a prístupnom mieste – na hlavnom rozvádzači. V prípade požiaru 
v budove sa musí dať odstaviť prívod elektrickej energie CENTRAL STOP tlačidlom. Vypínací prvok 
CENTRAL STOP musí byť umiestnený tak, aby bol chránený proti neoprávnenému či náhodnému použitiu. 

Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre 
elektrické zariadenia v stavbe, ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. Pod 
napätím ostávajú len elektrické zariadenia, ktoré sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru a 
sú ovládané z hľadiska požiarnej bezpečnosti – NO. Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru sú 
napojené na druhý nezávislý zdroj – lokálne batérie. Záložný zdroj musí byť automaticky v činnosti pri 
výpadku elektrickej energie z distribučnej siete. Záložný zdroj môže byť súčasťou elektrického zariadenia 
v prevádzke počas požiaru (napr. NO a pod.). 

Elektrické zariadenia, ktoré v zmysle požiadaviek STN 33 2000-4-41 nemôže spôsobiť úraz 
elektrickým prúdom, nie je potrebné pri hasení požiaru vypínať. 

Rozvádzače bude možné vypnúť v prípade požiaru manuálne tlačidlom CENTRAL STOP podľa 
STN 92 0203.  

V budove je navrhnuté bezpečnostné vypínanie v súlade s STN 92 0203, STN 33 2000-5-51, 
STN EN 60079 a STN 60 204-1 a STN EN. Na všetkých strojoch musia byť bezpečnostné a 
informatívne nápisy v slovenskom jazyku. Všetky používané elektrické stroje sú opatrené označeným 
vypínačom elektrickej energie a havarijným STOP tlačidlom podľa STN EN ISO. V budove musia byť 
označené všetky havarijné vypínače v súlade s STN EN 61310-1. Všetky elektrické zariadenia sú 
označené príslušnými tabuľkami podľa STN EN 61310-1 aj s označením, pre ktoré zariadenia slúžia.  

 
Káblové systémy požiarno-technických zariadení, zariadení napomáhajúcich evakuácii a zariadení 

napomáhajúcich likvidácii požiaru musia byť realizované káblami s funkčnou odolnosťou trás podľa prílohy 
A STN 92 0203 a podľa STN 92 0205, s funkčnou odolnosťou E 30 (týka sa to len vypínania elektrickej 
energie). Trasy káblov pre núdzové osvetlenie nemusia byť realizované káblami s funkčnou odolnosťou trás 
podľa prílohy A STN 92 0203 a podľa STN 92 0205, nakoľko NO bude mať lokálne batérie. Trasy káblov 
pre trvalú dodávku elektrickej energie musia byť v súlade s čl. 4.4. STN 92 0203. Kabelážne systémy (káble, 
žlaby, rúrky, príchytky, kotvy, závesy...) musia spĺňať normu STN 920205 v plnom rozsahu. 

Všetky nové káblové rozvody pre zariadenia, ktoré sú v prípade požiaru v prevádzke a ostatné 
káblové rozvody, budú mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie a budú vedené káblami, 
ktoré majú ustanovené vlastnosti podľa prílohy A STN 92 0203 a to: 

A)  Požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov PS na trvalú dodávku elektrickej energie pre: 
b) zariadenie na ovládanie požiarneho uzáveru,  
vypínanie elektrickej energie   30 min 
f) núdzové osvetlenie     60 min., čo je riešené lokálnymi batériami 
 
Poznámka: 
- v prípade, že ide o lokálne elektrické zariadenia s vlastnou batériou alebo s havarijným 
odstavením nie sú kladené požiadavky na funkčnosť prípojných káblov a rozvodov 
a elektrických zariadení zabezpečujúcich funkčnosť vedenia.  

 
4.5 Hlavné uzávery médií 

Pôvodne zabezpečené. Požiadavky sa nemenia. 
 

5. POSÚDENIE TECHNOLÓGIE 
Ide o ŠZŠ. Funkcia sa nemení a je pôvodná. 
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6. ZÁVER: 
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby stanovuje požiadavky iba na: 

- zateplenie obvodového plášťa; zateplenie rímsy; zateplenie povalového priestoru; nové 
prestrešenie vstupov; výmena pôvodných výplňových konštrukcií; zamurovanie otvoru a 
vybudovanie nového otvoru s dverami v 1.PP; výmena strešných žľabov, dažďových 
odpadov, oplechovania atiky, markíz a pod.; vybudovanie nového komína; vybudovanie 
bezbariérového prístupu na 1.PP; výmena vykurovacej sústavy vrátane rozvodov, 
vykurovacích telies; výmena kotlov; výmena rozvodov plynu; výmena rozvodov teplej vody; 
výmena svietidiel vrátane rozvodov; výmena bleskozvodu; výmena kompletnej 
elektroinštalácie; doplnenie rekuperačných jednotiek 

 
Zatepľovací systém bude spĺňať kritéria určené STN EN 13499 Tepelnoizolačné výrobky pre 

stavebníctvo. Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) na báze expandovaného (penového) 
polystyrénu. Špecifikácia (72 7044).  

Zatepľovací systém bude spĺňať kritéria určené STN EN 13500 Tepelnoizolačné výrobky pre 
stavebníctvo. Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) na báze minerálnej vlny. Špecifikácia (72 
7045). 

Tepelnoizolačné materiály budú spĺňať požiadavky: 
STN EN 13162 Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Priemyselne vyrábané výrobky 

z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia (72 7201).  
STN EN 13163 Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Priemyselne vyrábané výrobky 

z expandovaného (penového) polystyrénu (EPS). Špecifikácia (72 7202).  
STN EN 13164 Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Priemyselne vyrábané výrobky 

z extrudovanej (vytláčanej) polystyrénovej peny (XPS). Špecifikácia (72 7203).  
  

Pri realizácii kontaktných zatepľovacích systémov na dodatočné zateplenie jednotlivých fasád 
(riešenie detailov) budú dodržané požiadavky z usmernenia Prezídia HaZZ SR č. p. PHZ-690/OPP-
2004 v súlade s § 40b ods. 2 príloha 7 písm. c) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. 

Zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) musí byť podľa STN 
73 2901. 

Všetky použité kontaktné zatepľovacie systémy resp. použité stavebné výrobky budú mať 
doklad o vyhlásení parametrov požiarnotechnických vlastností stavebných výrobkov v zmysle zákona 
č. 133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré treba pri kolaudácii predložiť. 

Zhotoviteľ musí o správnom návrhu izolačných vrstiev (bez krycích vrstiev) spracovať 
v priebehu výstavby fotografickú dokumentáciu, ktorá bude k dispozícii orgánom štátnej správy. 
 
POUŽITÉ STN (VÝBER) 
STN 73 0834,  STN 73 0802, STN EN 62 305,  vyhl. č. 453/2000 Z. z.,  vyhl. č. 121/2002 Z. z., zákon. č. 
314/2001 Z. z., zákon č. 133/2013 Z.z. 
  
PODKLADOVÁ ČASŤ : 
Výkresy:  Architektúra, situácia, konzultácie: 
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 V Piešťanoch 10/18   Zodpovedný projektant:    ....................................................... 

Ing. Milan Kašuba, PhD. 
autorizovaný stavebný inžinier 5528*I1 
špecialista požiarnej ochrany 41/2014  

 
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukovaná, ukladaná 
do trvalého pamäťového systému, alebo vysielaná v žiadnej forme a žiadnym spôsobom 
elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním, alebo inak, bez predchádzajúceho 
súhlasu Ing. Milana Kašubu, PhD., autorizovaného stavebného inžiniera, špecialistu 
požiarnej ochrany, Kuzmányho 1131/7, 921 01 Piešťany, tel. 00421-908-846-357 

Allrightsreserved. No part ofthisspecificationdocumentmaybereproduced, stored in 
a retrievalsystem, or transmitted, in anyform, or by anymeans, electronic, mechanical, 
photocopying, recording, otherwise, withoutthe prior writtenpermissionof Ing. Milana 
Kašubu, PhD., Authorised civil engineer, Expert in  firesafety, Kuzmányho 1131/7, 
921 01 Piešťany, tel. 00421-908-846-357 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
   
 

I. PROJEKTOVÉ PODKLADY 
Podklady:     - obhliadka miesta 
        - predpisy a normy STN 
 
 
Predpisy a normy STN: 

 STN 33 2000-4-41 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 

 STN 33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Spoločné pravidlá 

 STN 33 2000-5-52 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. 
Kapitola 52: Elektrické rozvody 

 STN 33 2000-5-54 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba 
elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie 

 STN 34 3100 - Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 

 STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

 STN EN 62271-201 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. 

  Časť 201: Izolačne kryté rozvádzače na menovité striedavé napätia nad 1 kV až do 52 kV 
vrátane.  

 STN EN 62 305-1 - Ochrana pred zásahom bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy 

 STN EN 62 305-2 - Ochrana pred zásahom bleskom Časť 2: Manažérstvo rizika. 

 STN EN 62 305-3 - Ochrana pred bleskom.3.Časť:Ochrana stavieb a ohrozenie života  

 STN EN 62 305-4 - Ochrana pred bleskom.4.Časť:Elektrické a elektronické systémy v stavbách.  

 STN 34 1398 Ochrana pred účinkami blesku, Aktívne bleskozvody 

 STN 92 0203:2013 Požiarna bezpečnosť stavieb, Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari  

 STN EN 62034 Automatické skúšobne systémy núdzových únikových osvetlení napájaných 
z batérii 

 STN EN 1838 Požiadavky na osvetlenie, Núdzové osvetlenie 

 STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie Osvetlenie pracovísk Časť 1: Vnútorné pracoviská  

 STN EN 50171 Centrálne napájacie systémy 

 a iných toho času platných predpisov vzťahujúcich sa na projektovanie 
 

II. ROZSAH PROJEKTU 
Projekt rieši:    - vnútornú elektroinštaláciu objektu Špeciálnej základnej školy v Jelšave. 
         
Projekt nerieši:   - meranie a reguláciu kotolne , rieši len nový prívod do rozvádzača RK,  
        a osvetlenie kotolne 
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III. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Rozvodná sieť:       3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S 
 

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania  
 podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411  

Doplnková ochrana:  prúdové chrániče  
 
Stupeň dodávky:   Zariadenie je zaradené do 3. st. dôležitosti dodávky el. energie. 
 
Prostredie, v ktorom sa nachádza projektovaná elektroinštalácia obsahuje vonkajšie vplyvy podľa 
protokolu č. 14/2018 vypravovaného odbornou komisiou. 
 
 
Inštalovaný výkon: 
 
Celkový výkon: 
 
  Inštalovaný výkon:    Pi = 40 kW 
 
  Výpočtové zaťaženie:   Pp = Pi . ß = 40 000 . 0,7 = 28 kW 
 
  Koeficient súčasnosti:  ß = 0,7 
 
 
Meranie spotreby elektrickej energie: 
Fakturačné meranie spotreby elektrickej energie voči dodávateľovi bude existujúce, ktoré je 
umiesnené v elektromerovom rozvádzači RE, tento projekt nerieši. 

 
IV. CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA 
Projektované elektrické zariadenie je v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. príloha 1, III. 
časť zaradené do skupiny B - Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom 
alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné – považuje sa za vyhradené technické zariadenie. 
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V. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
Všeobecný popis 
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby rieši rekonštrukciu elektroinštalácie vnútorných 
priestorov špeciálnej základnej školy v Jelšave. Elektroinštalácia objektu pozostáva zo 
silnoprúdových rozvodov a ochrany objektu pred účinkami blesku. Táto časť projektu nerieši NN 
prípojku, meranie spotreby elektrickej energie a meranie a reguláciu kotolne. Meranie spotreby el. 
energie je riešené v samotnej časti PD. 
 
 
Umelé osvetlenie 

Existujúce svietidlá v danom objekte sú už zastarané a ekonomicky neefektívne. Napojené sú 
hliníkovými káblami v sústave TN-C. Investor preto plánuje ich výmenu za nové moderné svietidlá.  
Intenzita umelého osvetlenia v jednotlivých priestoroch je zvolená v zmysle STN EN 12193. V zmysle 
STN EN 12464-1 je požadovaná intenzita osvetlenia pre v komunikačných priestoroch a šatniach 
bude 100luxov, a v kanceláriách 500luxov  
Svietidlá v jednotlivých priestoroch sa rozmiestnia podľa projektovej dokumentácie. Ovládanie 
svietidiel bude vypínačmi pri vstupoch do miestnosti, ktoré sa umiestnia do výšky 1,2metra. 

Núdzové osvetlenie bude zrealizované pomocou svietidla typ: LED EMERGENCY s výkonom 8W. 
Svietidlo bude s vlastným zdrojom s dobou autonómnej prevádzky 1hod. Na svietidlách budú 
nalepené piktogramy naznačujúce smer úniku k najbližšiemu východu. 

Pre dosiahnutie stálej intenzity osvetlenia je potrebné všetky svietidlá minimálne dvakrát 
ročne očistiť od prachu a nečistôt. 
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Principiálne schémy zapojenia svetelných okruhov: 
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Zásuvkové obvody 
Jednofázové zásuvkové obvody sú zrealizované pomocou jednonásobných a dvojnásobných 

zásuviek. Trojfázový zásuvkový obvod je zrealizovaný pomocou trojfázovej zásuvky. 
Zásuvkové rozvody budú napojené z príslušných rozvádzačov a to RH, RP1 a RP2., bezhalógenovými 
káblami s prierezom 2,5mm2 istenými ističmi 16A. Všetky zásuvky keďže sa jedna o priestory 
prístupné laikom budú chránené cez prúdový chránič s rozdielovým prúdom 30mA. 
 
Napojenie spotrebičov kuchyne 

Zásuvkové obvody v kuchyni budú zrealizované z rozvádzača RKT. Rozvádzač RKT 
a rozmiestenie zásuviek a jednotlivých vývodov pre kuchyňu tento projekt nerieši. 
 
Doplnkové pospájanie 
 

V  kuchyni sa zrealizuje doplnkové pospájanie vodičom CY6z/ž. Vodič CY6z/ž sa pripojí na 
prípojnicu PE v rozvádzači RK. Doplnkové pospájanie sa prevedie medzi všetkými kovovými 
predmetmi trvalo umiestenými v miestnosti. 
 
 
Káblové rozvody 
  Pôvodné káble AYKY v sústave TN-C sa demontujú a nahradia novými káblami typu: N2XH-J.  
Káble budú uložené pod omietkou. 
 
  Pri priechode káblov medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi je potrebné zabezpečiť utesnenie 
priechodu káblov protipožiarnym tmelom HILTI s časom uvedeným v projekte požiarnej ochrany. 
 
Kabely boli dimenzované na:  Ochrana proti nadprúdom – STN 33 2000-4-43 
     Dovolené prúdy – STN 33 2000 – 5-52 
     Ochrana pred úrazom el. prúdom – STN 33 2000-4-41 
 
Rozvádzače 
 

Rozvádzač RH je oceľoplechový rozvádzač s IP40 a po otvorení dverí s IP20. Rozvádzač je 
zapustený v stene a umiestnený je na chodbe na prízemí a slúži na napojenie svetelných 
a zásuvkových obvodov na prízemí, a napájanie podružných rozvádzačov RP1, RP2,  RK a RKT 
 

Rozvádzač RP je plastový modulárny rozvádzač s IP40 a po otvorení dverí s IP20. 
Rozvádzač je umiestnený na stene v chodbe na 1.PP a 2.NP, slúži na napojenie svetelných 
a zásuvkových rozvodov. 
   

Rozvádzač RK a RKT nie je predmetom tejto dokumentácie.. 
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Hlavné a doplnkové pospájanie 
 

Na vyrovnanie potenciálu celého objektu je navrhnutá uzemňovacia prípojnica (HUP). Pripoja sa naň 
všetky vstupujúce potrubia do budovy (vody, plynu ...) vodičom CYA35 z/ž . Prípojnica HUP 
sa guľatinou FeZn Ø10 k uzemneniu. HUP bude umiestnená v kotolni RH. 

 Doplnkové pospájanie sa prevedie medzi všetkými kovovými predmetmi trvalo umiestenými 
v kotolni a kuchyni, ako je potrubie teplej a studenej vody, zárubňa dverí.  

 
Ochrana pred bleskom  
 

Ochrana pred bleskom bude riešená v zmysle STN EN 62305. Trieda ochrany pred bleskom 

pre daný objekt je LPS III. Pre danú úroveň ochrany prislúcha polomer valivej gule 45metrov. 

Veľkosť mreže 15x15m. 

 

Zachytávacia sústava 
Zachytávacia sústava je navrhnutá ako hrebeňová vytvorená pomocou vodiča AlMgSi Φ 8mm 

, a doplnená bude zachytávacími tyčami. Rozmiestnenie zachýtavacích tyčí je v priloženej výkresovej 

dokumentácie. Vedenie na streche bude upevnené na podpere PV15, 10 cm nad povrchom strechy.  

Pre návrh rozmiestnenia zachytávacej sústavy sa zvolila metóda valivej gule. 

Sústava zvodov 
Objekt bude mať 8 zvodov ktoré budú zrealizované ako skryté zvody, ktoré sa napoja na 

skúšobné svorky a pripoja sa na obvodový zemnič stavby.  

 Obvodový zemnič bude zrealizovaný pomocou pásoviny FeZn 30x4. Pásovina bude umiestnená vo 

výkope šírky 30cm a hĺbka 80cm.  

  Uzemňovací vodič je potrebné pri prechode do zeme v dĺžke 30cm pod povrchom a 20cm nad 

povrchom opatriť asfaltovým náterom proti korózii vrátane všetkých zemných spojov.  

 K bleskozvodu sa pripojí HUP objektu. 

Podľa STN 34 1391 okrem prvej odbornej prehliadky pred uvedením objektu do užívania musia byť 

odborné prehliadky spojené s premeraním vykonávané periodicky min. každé dva roky, ďalej po 

opravách alebo zjavných zásahoch bleskom 

 

Výpočet dostatočnej vzdialenosti 
Vypočítaná dostatočná vzdialenosť pre daný objekt je s = 0,583m na hrebeni strechy. Pre 

určenie dostatočnej vzdialenosti bol použitý výpočtový program od firmy DEHN.  

Všetky vodivé časti, ktoré sú bližšie ako dostatočná vzdialenosť je potrebné pripojiť 

k bleskozvodu.  
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Uzemňovacia  sústava 
Uzemnenie objektu bude zrealizované pomocou zemniacou pásovinou. Zemnič bude 

zrealizovaný pásikom FeZn 30x4.  

Podľa STN EN 62305 musí byť hodnota odporu uzemnenia maximálne 10 Ohmov. 

 

 K uzemneniu sa pripojí HUP objektu. 

 
 

VI. NÁVOD NA MONTÁŽ 
Práce je potrebné vykonávať po zaistení bezpečnosti vyplývajúcich z platných predpisov 
a slovenských technických noriem. Počas montáže je potrebné dodržiavať bezpečnostné 
a prevádzkové predpisy, technologické predpisy pre montáž a pokyny výrobcov jednotlivých 
výrobkov.  
 
Pracovníci určení na montáž elektrických zariadení musia byť s kvalifikáciou na príslušný druh 
činnosti podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti za zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v zmysle STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na 
obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách. 
 
Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení s poskytovaním prvej pomoci pri 
úraze, s protipožiarnymi predpismi, s používaním ochranných pomôcok, s postupom pri hlásení závad 
na elektrických zariadeniach. 
 
Pracovníci musia počas montáže pri výkone svojej činnosti používať OOPP v zmysle nariadenia vlády 
SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov (OOPP). 
 
Pri montáži sa musia uplatňovať požiadavky Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády 396/2006 Z. z o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky 374/1990 o 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a Zákonníka práce č.311/2001 Z.z. 
 
Po ukončení montáže sa na zariadení vykoná komplexná skúška a skúšobná prevádzka 
v prítomnosti odberateľa. 
 
V prípade ak podľa vyhlášky č.508/2009 sú montované elektrické zariadenia vyhradené elektrické 
zariadenia skupiny A vykoná sa pred uvedením do prevádzky na ňom úradná skúška oprávnenou 
právnickou osobou. Opakované úradné skúšky sa na elektrickom zariadení budú vykonávať v 
požadovaných pravidelných lehotách.  
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V prípade ak je elektrické zariadenie skupiny B v zmysle vyhlášky č.508/2009 je na ňom po 
ukončení montáže a inštalácie potrebné vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku revíznym 
technikom s osvedčením na danú činnosť. 
 

VII. NÁVOD NA OBSLUHU A BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE  
Pracovníci pre obsluhu elektrických zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi 
vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. 
Pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie môžu obsluhovať elektrické zariadenia len v súlade 
s ustanoveniami  STN 34 3108 - Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní 
s elektrickým zariadením laikmi. V elektrických staniciach je potrebné pri obsluhe používať 
ochranné a pracovné pomôcky v množstve určenom v STN 38 1981 Ochranné a pracovné pomôcky. 
 
 
 

VIII. NÁVOD NA ÚDRŽBU A PREHLIADKY  
Všetky elektrické zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržiavané v takom stave, aby ich 
prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá. 
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle 
STN 33 1500 Revízie elektrických zariadení, STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia 
Časť 6: Revízie a vyhlášky č.508/2009 par. 13.  
 
Lehoty, podľa ktorých sa vykonávajú odborné prehliadky a odborné skúšky určuje príloha č.8 
k vyhláške č.508/2009 Z.z. a norma STN 33 1500/Z1 
 
Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred 
účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení 
 

Druh objektu a zariadenia 
Lehota  
(roky) 

a) Elektrická inštalácia 
1. murovaná obytná a kancelárska budov 
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak 
používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú 
budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 
osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej 
dopravy, 
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1) 
5. pojazdný a prevozný prostriedok 2) 
6. dočasná elektrická inštalácia3) 

 
5 
3 
 
 
 
 
2 
2 
1 
0,5 

b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny) 
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 

 
2 



Investor:                   
Špeciálna základná škola Jelšava,  
Námestie republiky 62,  
049 16 Jelšava                        

Generálny projektant: 
JFcon, s. r. o.       
Družstevná 942/6 
03101 Lipt. Mikuláš  

 
     
 

Projektant:                   
Ing. Martin Topor 
Bertotovce 134 
082 35 

Stavba: OBNOVA ŠZŠ - JELŠAVA  

Miesto stavby: NÁMESTIE REPUBLIKY 62, 049 16 JELŠAVA 

 

- 9 - 
 

2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 
3. ostatný objekt 

2 
5 

c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny 
1. hladina ochrany I a II 
2. hladina ochrany III a IV 
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 

 
2 
4 
1 

 
Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred 
účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia 
 

Vonkajšie vplyvy  Druh prostredia 
Lehota 
(roky) 

AA4 základné  5 

AA5  normálne 5 

AA1 až AA3  studené 3 

AA6  horúce 3 

AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 % vlhké  3 

AD3 až AD8  mokré  1 

AF3  so zvýšenou koróznou agresivitou  3 

AF4 s extrémnou koróznou agresivitou 1 

AE5 a AE6 prašné s nehorľavým prachom  3 

AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi  2 

AL2  s biologickými škodcami  3 

BE2 pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2 

BE3 pasívne s nebezpečenstvom výbuchu  2 

AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3  vonkajšie 4 

AD2, AN2  pod prístreškom 4 4 

 
Lehoty, v ktorých sa bude robiť odborná prehliadka a skúška je kratšia lehota z predchádzajúcich 
dvoch tabuliek. 
 
Na bytové priestory sa lehoty pravidelných revízii nevzťahujú a je potrebné pred uvedením do 
prevádzky vykonať východiskovú revíziu. Pre obytné budovy je potrebné vykonávať prehliadky 
a skúšky elektrickej inštalácie v súlade s STN ES 59009 (33 1620) Prehliadky a skúšky elektrických 
inštalácii v obytných budovách. Pravidelné prehliadky je potrebné vykonávať pri zmene vlastníka 
a každých 10 rokov. 
 
 
 

IX. VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH OHROZENÍ A RIZÍK  
Dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci je možné znížiť nie však úplne odstrániť všetky riziká poškodenia ľudského zdravia a preto 
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v zmysle § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 písmeno c zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci sa určujú nasledujúce neodstrániteľne ohrozenia a rizika. 
 
Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a neodstrániteľného ohrozenia podľa zákona č. 
124/2006 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení skorších predpisov 
     

Faktor 
pracovného 
procesu a 
prostredia   

Neodstrániteľné 
nebezpečenstvo 
stav/vlastnosť 
poškodzujúca zdravie 

Neodstrániteľné 
ohrozenie 

Návrh ochranných opatrení 
proti týmto 
nebezpečenstvám a 
ohrozeniam 

El. energia 
Nebezpečné el. napätie a el. 
prúdy pre zdravie a život 

Elektrický skrat -
vznik požiaru 

1 – 8 

  
Dotyk so živou časťou 
v normálnej prevádzke 

1 – 6,8 

  
Dotyk s neživou 
časťou pri poruche 

1-5,7,8 

 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa 
súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť. Nebezpečenstvo je 
stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť 
zdravie. Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie bude poškodené. 
Ochranné opatrenia:   

 Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia. 

 Používanie pracovných pomôcok a ochranných pomôcok podľa predpisu. 

 Zákazu vstupu nepovoleným osobám. 

 Všetky údržbárske práce len s povolením na prácu pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou. 

 Práca s otvoreným ohňom len s povolením na prácu. 

 Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke – ochrana pred dotykom živých častí 
podľa STN 33 2000-4-41 : izolovaním živých častí, zábranami alebo krytím, prekážkami, 
umiestnením mimo dosahu. 

 Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche – ochrana pred dotykom neživých častí podľa STN 
33 2000-4-41 : samočinným odpojením napájania, použitím zariadení triedy ochrany II, nevodivým 
okolím. 

 Pravidelné revízie a prehliadky el. zariadení vykonávané pracovníkmi s predpísanou 
kvalifikáciou. 

 
Vytypované lokality pre dané neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenie 
Faktor 
pracovného 
procesu a 
prostredia 

Neodstrániteľné nebezpečenstvo 
stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie 

Neodstrániteľné 
ohrozenie 

miesta kde sa vyskytuje 
neodstrániteľné 
nebezpečenstvo 

El. energia Nebezpečné el. napätie a el. prúdy Elektrický skrat-vznik Živé el.časti, neživé el.časti, 
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pre zdravie a život požiaru cudzie vodivé časti 

  
Dotyk so živou časťou 
v normálnej prevádzke 

 

  
Dotyk s neživou časťou 
pri poruche 

 

 
 
 
 
 
Posúdenie rozsahu rizika 

Por.č. 
Neodstrániteľné 
nebezpečenstvo alebo 
neodstrániteľné ohrozenie 

Pravdepodobnosť vzniku 
poškodenia zdravia zamestnanca 
pri práci v prípade 

Stupeň možných následkov na 
zdravie v prípade 
 

  najlepšom 1) najhoršom 2) najlepšom 3) najhoršom 4) 

1. Elektrický skrat-vznik požiaru žiadna vysoká žiadny vysoké 

2. 
Dotyk so živou časťou 
v normálnej prevádzke 

žiadna vysoká žiadny vysoké 

3. 
Dotyk s neživou časťou pri 
poruche  

žiadna vysoká žiadny vysoké 

 
Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných 
následkov na zdraví. 
1). najlepší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je : ak sa dodržiava 
pracovná disciplína, sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy, súčasný výskyt len jedného 
nebezpečenstva a ohrozenia, väčšia vzdialenosť od výskytu nebezpečenstva a ohrozenia 
2). najhorší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je : nedodržanie 
pracovnej disciplíny, nedodržanie pracovných a bezpečnostných predpisov, súbeh viacerých 
nebezpečenstiev a ohrození. 
3). najlepší prípad z hľadiska možných následkov na zdraví je ak pri výskyte daného nebezpečia 
alebo ohrozenia je minimálny dopad na zdravie zamestnanca 
4). najhorší prípad z hľadiska možných následkov na zdraví je ak pri výskyte daného 
nebezpečenstva a ohrozenia sa predpokladá dosiahnutie najhoršieho možného dopadu na zdravie 
zamestnanca. 
 
 
 
 
 
Bratislava 07/2018                                                     Vypracoval: Ing. Martin Topor 
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1. Základné údaje charakterizujúce stavbu 

1.1 Obsah projektu 

Projekt rieši vybudovanie hardvérových a softvérových komponentov systému energetického manažmentu 
v budove Špeciálnej základnej školy, Námestie republiky 62/2, 049 16 Jelšava, k.ú.: Jelšava, p.č.: 150/1, okres 
Revúca, kraj: Banskobystrický. 

1.2 Napäťová sústava 

- 2 DC 12V     (napájanie prevodníkov RS485/ETH) 
- 1/N+PE 230V/50 Hz    (napájanie prevodníkov RS485/MESH) 
 3/PEN 230/400V 50Hz    (napájanie nn elektromerov) 
 3/N+PE 230/400V 50Hz    (napájanie nn elektromerov) 
 

1.3 Riešenie ochrán pred zásahom elektrickým prúdom 

Realizácia ochrán pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá v súlade s normou STN 33 2000-4-
41:2007 nasledovne: 

Ochranné opatrenie:  

1. samočinné odpojenie napájania /čl. 411/: 

- základná ochrana – ochrana pred priamym dotykom /čl. 411.2/: 
-   základná izolácia živých častí /príloha A.1/, 
-   kryty /príloha A.2/, 

- ochrana pri poruche – ochrana pred nepriamym dotykom /čl. 411.3/: 
-   ochranné uzemnenie /čl. 411.3.1.1/, 
-   ochranné pospájanie /čl. 411.3.1.2/, 
-   samočinné odpojenie pri poruche /čl. 411.3.2/, 

Proti preťaženiu a skratu budú jednotlivé obvody chránené bežnými istiacimi prvkami – ističmi. 

1.4 Krytie elektrických zariadení 

Všetky inštalované elektrické zariadenia musia byť vyhotovené v takom krytí, ktoré zodpovedá 
stanovenému prostrediu pre tento objekt. Krytie el. zariadení musí byť v súlade s STN 33 2000-5-51:2007. 

1.5 Vonkajšie vplyvy 

Pôsobenie vonkajších vplyvov na elektrické zariadenie bude posúdené podľa STN 33 2000-5-51:2007 a sú 
uvedené v samostatných protokoloch o určení vonkajších vplyvov a časti Elektroinštalácia. 

1.6 Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využívania 

Dotknutý priestor pre výstavbu sa nachádza v budove v areáli Špeciálnej základnej školy, Námestie 
republiky 62, 049 16, Jelšava. 

1.7 Zdôvodnenie stavby na danom území 

Energetický manažment bude slúžiť na sledovanie prevádzkových nákladov budovy, vizualizovanie, 
vyhodnocovanie a analýzu údajov z určených a informatívnych meradiel. 

1.8 Prehľad východiskových podkladov 

Pri riešení projektovej dokumentácie sa vychádzalo z týchto podkladov: 
- požiadavky a podklady investora 
- platné normy STN, vyhlášky a smernice 
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1.9 Nároky stavby na energie, dopravu a likvidáciu odpadov  

Systém  energetického manažmentu bude pracovať bez akejkoľvek stálej obsluhy. Systém je autonómny 
a pri poruche dokáže elektronickou formou (email, sms) upozorniť dispečera alebo človeka povereného 
sledovaním systému. 

Doprava servisných a montážnych pracovníkov do priestoru stavby je riešená po existujúcich 
komunikáciách s možnosťou parkovania priamo pred dotknutými objektami. 

Pri realizácii stavby je predpoklad vzniku nasledujúcich pevných odpadov, ktoré budú po ukončení 
realizácie stavby dodávateľom odovzdané oprávnenej organizácii, resp. na skládku TKO: 

17 02 03 plasty 
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 
Dodávateľ stavby dodržiava ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  vedie evidenciu odpadov v zmysle vyhl. MŽP SR č. 
283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.  
Pri prevádzke zariadenia žiadne odpady nevznikajú. 

1.10 Dotknuté ochranné pásma 

Stavba sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme. 

1.11 Stavebné úpravy 

Samotné stavebné práce nie sú veľkého rozsahu a majú charakter jednoduchej stavby. Inštalácia systému 
energetického manažmentu zahŕňa osadenie elektromerov s požadovanými parametrami, čídiel nameranie 
teploty a vlhkosti, meteosady,  prevodníkov a káblových trás a prierazov v potrebnom rozsahu. Všetky HW 
komponenty systému budú umiestnené v existujúcich elektrických rozvádzačoch. V prípade, že v existujúcich 
rozvádzačoch nebude dostatok voľného miesta, komponenty sa umiestnia do nových rozvádzačov. Merače 
spotreby vody, tepla, plynu a ostatných energií sa umiestnia podľa situácie na konkrétnych miestach. Čidlá na 
meranie teploty a vlhkosti budú umiestnené v miestnostiach, ktoré sa určia pri realizácii. 

2. Technické riešenie 

2.1 Základné informácie 

Účelom navrhovaného riešenia je overenie zníženia energetickej náročnosti budov po stavebných prácach 
(zateplenie, výmena okien). Súčasťou overenia zníženia energetickej náročnosti bude aj odpočet určených 
meradiel, ktoré merajú energie vstupujúce do objektu  t.j.: elektromer, vodomer, kalorimeter.  

Objekt bude rozdelený do niekoľkých zón, ktoré budú merané podružnými informatívnymi meradlami. Na 
základe delenia na zóny bude možné odhaliť prípadné úniky vody, alebo elektrickej energie. 

Systém má možnosť generovať online alarmy napríklad pri prekročení hodinového prietoku vody cez 
hlavný vodomer objektu a tým upozorniť na poruchu potrubia.  

2.2 Elektromery a prevodníky RS485/ETH  

Elektromery s možnosťou diaľkového odpočtu cez rozhranie RS485 budú inštalované v existujúcich 
rozvádzačoch. V prípade, že v rozvádzačoch nebude dostatok miesta, osadia sa do nových rozvodníc. 

V hlavnom rozvádzači RH budú umiestnené elektromery pre meranie podružných rozvádzačov RP1 a RP2. 
Vývody, ktoré budú napojené z RH (svetlo, zásuvky a VZT) budú merané osobitnými elektromermi. 
V rozvádzači RP1 aj RP2 je systém merania elektrickej energie rovnaký ako v rozvádzači RH.  

Primárne meranie elektrickej energie (elektromer distribučnej siete) pre objekt bude očítavané priamo na 
svorkách elektromera. 

Dáta z elektromerov sa budú zbierať cez ich komunikačné rozhrania RS485 do prevodníkov RS485/ETH, 
ktoré budú osadené v jednotlivých rozvádzačoch. Jeden prevodník dokáže obslúžiť maximálne 6 elektromerov. 
Prevodníky budú napájané zdrojom 12VDC/15W alebo 12VDC/30W v závislosti na počte napájaných 
prevodníkov. Z ethernetového výstupu prevodníkov bude káblom FTP 4x2x0,5 vedený ethernet do VPN routra, 
ktorý bude komunikovať cez VPN s centrálou systému. 

Ku každému rozvádzaču je preto nutné pritiahnuť kábel FTP 4x2x0,5 s funkčným internetovým pripojením. 
V prípade, že nebude možné kábel dotiahnuť, použije sa rádiový spoj (GSM, wifi, MESH). 
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2.3 Odpočty iných meradiel 

Pre odpočet spotreby vody je nutné inštalovať vodomer s impulzným výstupom. Navrhnutý je vodomer 
s konštantou 10 litrov/impulz. 

Meranie kalorimetrickej spotreby kúrenia bude riešené kalorimetrom. Meranie kalorimetrickej spotreby 
bude v 3 vetvách na rozdeľovači kúrenia. Na každej vetve bude inštalovaný samostatný kalorimeter v súlade so 
svetlosťou potrubia. Údaje z kalorimetrov budú prenášané cez ich impulzné výstupy do pomocou čítača 
impulzov do centrály systému energetického manažmentu. 

Merať sa bude tiež teplota a vlhkosť v miestnostiach a učebniach, do ktorých budú nainštalované VZT 
zariadenia a teplota a vlhkosť v investorom určených priestoroch. Meranie teploty v miestnosti bude súvisieť 
s meraním spotreby elektrickej energie VZT jednotiek. Meranie bude riešené pomocou meračov teploty  
a vlhkosti umiestnených v daných miestnostiach. K snímačom teploty bude pritiahnutý kábel FTP 4x2x0,5, 
v ktorom bude súčasne aj napájanie pre čidlá. Umiestnenie zdroja napájania sa určí po vytypovaní miestností, 
v ktorých budú umiestnené čidlá teploty a vlhkosti. 

Pre snímanie vonkajšej teploty bude na streche inštalovaná meteosada, ktorá bude poskytovať údaje 
o vonkajšej teplote, vlhkosti a slnečnom osvite. 

2.4 Centrála systému energetického manažmentu 

Centrálou systému energetického manažmentu sa rozumie server. Centrála môže byť umiestnená 
v serverovni konkrétnej budovy alebo môže byť realizovaná formou cloudu s fyzickým umiestnením 
v housingovom centre na území SR. 

3. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu  

Navrhovaná stavba nebude zasahovať do verejných rozvodov inžinierskych sietí. Stavba nemá žiadne 
časové ani iné technologické väzby na okolitú výstavbu. 

4. Systém energetického manažmentu 

Inteligentný merací systém obsahuje tri základné moduly: 
• Modul MDS – skúži prevádzkovateľom Miestnych distribučných sústav na zber, vizualizáciu 

a archiváciu údajov z MDS a tiež na automatizované zadávanie údajov do systémov Oprávnených 
prijímateľov v zmysle platnej legislatívy 

• Modul OEE – slúži na meranie efektivity (dostupnosť, výkon, kvalita) strojných zariadení vo 
výrobných závodoch 

• Modul EMGMT – slúži na vyhodnocovanie energetického manažmentu budov/areálov 
 

Modul energetického manažmentu slúži na vytvorenie absolútneho prehľadu o stave energií alebo 
súvisiacich stavoch nielen v budovách, kotolniach, rozvodniach či rozsiahlych areáloch, ale aj vo výrobnom 
procese či konkrétnom strojnom zariadení.  

Jedná sa o otvorený modul s množstvom funkcií a možností merania. Slúži na meranie, analýzu, kontrolu 
a reguláciu: 

• Elektrickej energie 
• Neelektrických veličín (voda,  teplo a podobne) 
• Stavu procesov 

Systém vie vyhodnocovať a v reálnom čase regulovať procesy na základe analýz. Pomocou notifikácií je 
užívateľ vždy upozornený na prípadné problémy alebo chybové stavy 

Správnou analýzou dát vie systém poskytnúť informácie o trendoch, predikcie, ktoré vedia v prípade 
potreby spustiť varovanie, alebo vizualizovať predpoklady na ďalšie obdobia. 

Vďaka neobmedzeným možnostiam merania a nalýzy údajov vie systém poskytnúť prehľad o všetkých 
veličinách, meradlách alebo prístrojoch, z ktorých je možné získať dáta. 

5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky je dodávateľ elektromontážnych prác povinný 
vykonať prvú odbornú prehliadku. Na jej základe je možné uviesť zariadenie do prevádzky. Počas ďalšej 
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prevádzky musí byť elektrické zariadenie pravidelne kontrolované v lehotách podľa STN 33 1500 a vyhlášky 
MPSVaR SR č.508/2009. 

Všetci pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie, ktorí obsluhujú el. zariadenia (zapínanie, vypínanie el. 
zariadení, pripojovanie el. zariadení zásuvkami a pod.), musia byť preukázateľne oboznámení a poučení s STN 
34 3108 - Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s el. zariadením osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie, s 
STN 34 3500 - Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom a s ostatnými predpismi, súvisiacimi s ich prácou 
alebo obsluhou el. zariadenia. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zariadenia nízkeho napätia, môže týmto 
oboznámením a poučením organizácia poveriť pracovníka poučeného podľa §20 vyhlášky MPSVaR SR 
č.508/2009. 

Vykonávať činnosť na vyhradených elektrických zariadeniach môžu len osoby s odborným 
elektrotechnickým vzdelaním (§21-24 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009) v rozsahu osvedčenia pri dodržaní 
podmienok, ustanovenými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti 
technických zariadení a bezpečno-technickými požiadavkami. 

 
V Bratislave, 07. 2018    Vypracoval: Ing. Martin Jančuška 
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dPext Filter
Vodný 

ohrievač

Tlaková 

strata 
Teplota

Priamy 

výparník
V dPext

ks kg ( m3/h ) ( Pa ) ( kW ) (A) ( V ) ( EU ) ( kW ) (kPa) (°C) ( kW ) (V) ( kW ) ( m3/h ) ( Pa ) ( kW ) (A) ( V )

 

AHU Rekuperačná jednotka 15 221 900 200 0,218 1,44 230 M5 - - - - 230 - 900 200 0,234 1,54 230 - vlastný ovládač

istený prívod do jednotky 1x230V-50Hz, 

16A, Istenie D20A-10KA-AC3, odvod 

kondenzátu, vlastné čerpadlo kondenzátu

RKKTM Servopohon klapky - 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - 230 - od AHU servopohon s havarijnou funkciou

AHU 4
Vetracia jednotka so spätným 

získavaním tepla
1 - 110 - 0,050 0,70 230 - - - - - - - 110 - 0,050 0,70 230 - vlastný ovládač

Silové napojenie a ovládanie zariadenia rieši 

projekt Elektro.

Ventilátor do potrubia 1 - - - - - - - - - - - - - 260 - 0,053 0,21 230 miestne
Silové napojenie a ovládanie zariadenia rieši 

projekt Elektro.

Ventilátor do potrubia 1 - - - - - - - - - - - - - 160 - 0,053 0,21 230 miestne
Silové napojenie a ovládanie zariadenia rieši 

projekt Elektro.

Ventilátor do potrubia 1 - - - - - - - - - - - - - 280 - 0,053 0,21 230 miestne
Silové napojenie a ovládanie zariadenia rieši 

projekt Elektro.

Ventilátor do potrubia 1 - 140 - 0,086 0,70 230 - - - - - - - - - - - - miestne
Silové napojenie a ovládanie zariadenia rieši 

projekt Elektro.

EO2 Elektrický ohrievač 1 - 140 - 5,000 12,50 400 - - - - - - - - - - - - miestne
Silové napojenie  rieši projekt Elektro.

AHU Rekuperačná jednotka 2 221 900 200 0,218 1,44 230 M5 - - - - 230 - 900 200 0,234 1,54 230 - vlastný ovládač

istený prívod do jednotky 1x230V-50Hz, 

16A, Istenie D20A-10KA-AC3, odvod 

kondenzátu, vlastné čerpadlo kondenzátu

AHU2 Rekuperačná jednotka 1 277 2 000 300 0,841 4,92 230 M5 - - - - - - 2 000 300 0,898 5,22 230 - vlastný ovládač

istený prívod do jednotky 1x230V-50Hz, 

12A, Istenie D26A-10KA-AC3, odvod 

kondenzátu, vlastné čerpadlo kondenzátu

AHU3 Rekuperačná jednotka 1 156 950 300 0,382 2,37 230 M5 - - - - - - 950 300 0,411 2,52 230 - vlastný ovládač

istený prívod do jednotky 1x230V-50Hz, 

12A, Istenie D8A-10KA-AC3, odvod 

kondenzátu, vlastné čerpadlo kondenzátu

EO-1 Elektrický ohrievač 2 - - - 3,000 13,00 230 - - - - - - - - - - - - miestne
Silové napojenie  rieši projekt Elektro.

Ventilátor do potrubia 1 - - - - - - - - - - - - - 180 - 0,053 0,21 230 miestne
Silové napojenie a ovládanie zariadenia rieši 

projekt Elektro.

ŠPECIÁLNA ZÁKLDNÁ ŠKOLA JELŠAVA

ZARIADENIE
Výkonové parametre

Umiestnenie Ovládanie PoznámkaPočet Hmotnosť

Prívod vzduchu Odvod vzduchu

Číslo 

zariadenia
Názov zariadenia Typ

V

Údaje o médiu

Motor
Elektrický 

ohrievač
Motor

1.NP A 2.NP

VETRANIE – TELOCVIČŇA A UČEBNE – 1.NP, 2NP

VETRANIE – SOCIÁLNYCH PRIESTOROV

PROFESIA UK :

VETRANIE – TECHNICKEJ MIESTOSTI

1.PP

VETRANIE – VETRANIE UČEBÍ, SKLADOV, DIELNE, ŠKOLNÍKA, ARCHÍV, KLUBOVNE A JEDÁLNE

VETRANIE – SOCIÁLNYCH PRIESTOROV

Nie sú požiadavky na profesiu UK

PROFESIA ZTI :

Nie sú požiadavky na profesiu ZTI

PROFESIA STAVBA :

Zabezpečiť prestupy cez stenu a ich vyspravenie.

Zabezpečiť úpravu okien v mieste sanie a výfuku vzduchu.

Nie sú požiadavky na profesiu EPS.

Zabezpečiť priestor pod AHU.

PROFESIA ELEKTRO :

Zabezpečiť silové napojenie a ovládanie všetkých zariadení.

PROFESIA MaR :

Zabezpečiť chod ventilátora od chodu kotla

PROFESIA EPS :
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TECHNICKÁ SPRÁVA 

VZDUCHOTECHNIKA  
 

 
 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 

1.1 Súčastný stav 

   Jedná sa o rekonštrukciu jestvujúcej stavby.  

 

1.2 Požiadavky investora 

 

 Zabezpečiť vetranie telocvične, učební a sociálnych priestorov odborného učilišťa 

 

 

1.3 Východiskové podklady 

 Oblastná teplota v mieste stavby:  zima    te = -15˚C  

               relatívna vlhkosť :  90 % 

                        leto      te = 32˚ 

                relatívna vlhkosť :  35 % 

 Nadmorská výška    259 m nad morom 

 

 Výkresová dokumentácia stavby  

 Príslušné STN a nariadenia vlády 

 Výrobné podklady a normy dodávateľov 

 

Predpisy a normy: 

Pri návrhu zariadení sa vychádzalo z platných slovenských predpisov a noriem, ako aj 

z uznávaných technických zásad, pokiaľ nie sú obsiahnuté v príslušných normách. 

Najme však : 

 

STN 73 0872 Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu 

požiaru vzduchotechnickým zariadením 

STN EN 15251 Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov . . .  

STN EN 12828  Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných 

vykurovacích systémov 

Zákon č.309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o 

ovzduší) 

Vyhláška 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 

hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 

životnom prostredí 

STN 730831    Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory. 

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko 

Vyhláška 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb  

Vyhláška 259/2008 Z.z. o podrobnostiach a o požiadavkách na vnútorné prostredie 

budov  

Vyhláška 505/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 



OBNOVA ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY JELŠAVA  

Technická správa 

VZDUCHOTECHNIKA                                                                           str. 3 /7 

plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 

technické zariadenia 

Vyhláška 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách 

na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku  

Nariadenie vlády SR č. 247/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred 

záťažou teplom a chladom pri práci 

 

MIKROKLIMATICKÉ PARAMETRE 

  

 Teplotné rozdiely v zóne ............................................ max. +/- 2°C 

 (0,1-2,2 m nad podlahou) 

 

 Vlhkostné pomery v priestoroch nebudú garantované.   

S chladením privádzaného vzduchu sa neuvažuje. 

Vykurovanie priestorov zabezpečí profesia vykurovanie.  

 

Množstvo čerstvého vzduchu: 
 

 min. množstvo čerstvého vzduchu na osobu  .............  20 - 30 m3/h 

 výmena vzduchu v skladoch......................................1 - 2 x m3/h 

 

 Dávka čerstvého vzduchu na zariaďovací predmet: 
 

 WC- misa ...........................................................................  50 m3/h 

 pisoár .................................................................................  25 m3/h 

 umývadlo ...........................................................................  30 m3/h 

 
 

2. POPIS RIEŠENIA 

 
 

2.1  Vetranie telocvične a učební na 1.NP a 2.NP 
 

    Na vetranie riešených priestorov je navrhnutý decentralizovaný systém vetrania. 

Použité sú rekuperačné jednotky umiestnené vo vetraných priestoroch.  

 Jednotky pozostávajú z  jednostupňovej filtrácie vzduchu na saní, jednostupňovej 

filtrácie na odvode, rekuperátora s účinnosťou od 90,5%, prívodného a odvodného ventilátora.  

 Vetracia jednotka pre prívod a odvod vzduchu je vybavená vysoko účinnými 

systémami spätného získavania tepla. Ich použitie minimalizuje nároky na potrebu tepla pre 

vzduchotechniku.  Celkový vzduchový výkon jednej jednotky je 900 m3/h prívod a 900 

m3/h odvod.  

 Vzduchotechnická jednotka nehradí tepelné straty objektu, privádzaný čerstvý vzduch 

sa ohrieva na požadovanú teplotu v priestore.  

 Tepelné straty sú hradené vykurovaním, dodávka profesie UK.  

   Ovládanie jednotky zabezpečuje vlastný systém ovládania, ktorý zabezpečí ovládanie 

jednotky a riadenie teploty privádzaného vzduchu v závislosti od vonkajšej teploty. Intenzita 

vetrania priestorov bude riadená čidlom CO2.  

 Nasávanie vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu na fasáde objektu. Výfuk 

znehodnoteného vzduchu je cez protidaždovú žalúziu na fasáde objektu.  
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 Na zamedzenie nekontrolovaného vetrania v čase odstavenia jednotky sú v potrubí 

inštalované tesné uzatváracie klapky. Ovládanie klapiek bude riešené riadiacim systémom 

jednotky. 

 Pre distribúciu a dopravu vzduchu je navrhnuté spiro potrubie z pozinkovaného plechu 

sk.I. Potrubné rozvody sú opatrené izoláciou proti oroseniu.   

 Učebňa na 2.03 bude vetraná malou vetriacou jednotkou so spätným získavaním tepla 

o celkovom objeme 110m3/h  
 

2.2  Vetranie sociálnych priestorov 
 

 Odvetranie priestorov soc. zariadení bude realizované podtlakovým systémom 

vetrania. Na vetranie budú použité diagonálne potrubné ventilátory.  

 Vedľa seba ležiace sociálne priestory budú v rámci vetrania zlúčené do jedného 

odsávacieho ventilátora. 

    Znehodnotený vzduch je z priestoru odsávaný prostredníctvom tanierových ventilov.  

 Náhrada odsatého vzduchu bude realizovaná netesnosťami stavebných prvkov z okolia 

miestností.  

    Potrubný rozvod bude realizovaný z kruhového SPIRO potrubia, pričom tanierové 

ventily budú dopojené ohybným potrubím.  

     Odvodné potrubie bude ukončené na streche objektu respektíve cez fasádu objektu cez 

protidažďovú žalúziu. 

  Ostatné priestory budú vetrané prirodzene, oknami.  
 

2.3  Vetranie technickej miestnoti 
 

 Vetranie technickej miestnosti bude zrealizované pretlakovým systémom vetrania. Na 

prívod vzduchu bude použitý potrubný ventilátor, ktorý bude privádzať čerstvý vzduch cez 

protidažďovú žalúziu na fasáde objektu a cez ohrievač a filter do priestoru. Ventilátor bude 

riadený od kotla.  

 Znehodnotený vzduch je z priestoru odvedený cez pretlakovú žalúziu umiestnenú 

v obvodovej stene.  
 

2.4  Vetranie učební na 1.PP, skladov, dielne, školníka, archív, klubovne a jednálne 
 

    Na vetranie riešených priestorov je navrhnutý centralizovaný systém vetrania 

a decentrálny systém vetrania pre učebne č. 0.22 a 0.23.  

Na centralizovaný systém vetrania sú použité rekuperačné jednotky umiestnené 

v skladoch č.m. 0.07 a 0.28.  

 Jednotky pozostávajú z  jednostupňovej filtrácie vzduchu na saní, jednostupňovej 

filtrácie na odvode, rekuperátora s účinnosťou do 89,9% prívodného a odvodného ventilátora 

a elektrického ohrievača.  

 Vetracia jednotka pre prívod a odvod vzduchu je vybavená vysoko účinnými 

systémami spätného získavania tepla. Ich použitie minimalizuje nároky na potrebu tepla pre 

vzduchotechniku. Celkový vzduchový výkon jednej jednotky je 2000 m3/h prívod a 2000 

m3/h odvod a druhej jednotky 950 m3/h prívod a 950 m3/h odvod, privádzaný vzduch je 

dohrievaný v potrubnom elektrickom ohrievači o výkone 3 kW. Prívodné potrubie až po 

ohrievač je potrebné zaizolovať. Na prívodnej a odvodnej vete budú umiestnené tlmiče hluku.  

 Vzduchotechnická jednotka nehradí tepelné straty objektu, privádzaný čerstvý vzduch 

sa ohrieva na požadovanú teplotu v priestore.  

 Tepelné straty sú hradené vykurovaním, dodávka profesie UK.  
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   Ovládanie jednotky zabezpečuje vlastný systém ovládania, ktorý zabezpečí ovládanie 

jednotky a riadenie teploty privádzaného vzduchu v závislosti od vonkajšej teploty. 

 Nasávanie vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu na fasáde objektu. Výfuk 

znehodnoteného vzduchu je cez protidaždovú žalúziu na fasáde objektu.  

Pre distribúciu a dopravu vzduchu je navrhnuté štvorhranné potrubie a spiro potrubie 

z pozinkovaného plechu sk.I. 

 Na zamedzenie nekontrolovaného vetrania v čase odstavenia jednotky sú v potrubí 

inštalované  uzatváracie klapky. 

 Na decentrálny systém vetrania sú rekuperačné jednotky umiestnené vo vetraných 

priestoroch.  

 Jednotky pozostávajú z  jednostupňovej filtrácie vzduchu na saní, jednostupňovej 

filtrácie na odvode, rekuperátora s účinnosťou od 90,5%, prívodného a odvodného ventilátora.  

 Vetracia jednotka pre prívod a odvod vzduchu je vybavená vysoko účinnými 

systémami spätného získavania tepla. Ich použitie minimalizuje nároky na potrebu tepla pre 

vzduchotechniku. Celkový vzduchový výkon jednej jednotky je 900 m3/h prívod a 900 m3/h 

odvod.  

 Vzduchotechnická jednotka nehradí tepelné straty objektu, privádzaný čerstvý vzduch 

sa ohrieva na požadovanú teplotu v priestore.  

 Tepelné straty sú hradené vykurovaním, dodávka profesie UK.  

   Ovládanie jednotky zabezpečuje vlastný systém ovládania, ktorý zabezpečí ovládanie 

jednotky a riadenie teploty privádzaného vzduchu v závislosti od vonkajšej teploty. Intenzita 

vetrania priestorov bude riadená čidlom CO2.  

 Nasávanie vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu na fasáde objektu. Výfuk 

znehodnoteného vzduchu je cez protidaždovú žalúziu na fasáde objektu.  

 Na zamedzenie nekontrolovaného vetrania v čase odstavenia jednotky sú v potrubí 

inštalované tesné uzatváracie klapky. Ovládanie klapiek bude riešené riadiacim systémom 

jednotky. 

 Pre distribúciu a dopravu vzduchu je navrhnuté spiro potrubie z pozinkovaného plechu 

sk.I. Potrubné rozvody sú opatrené izoláciou proti oroseniu.   

Ako distribučné elementy budú použité tanierové ventily a výustky. 
 

2.5  Záverečné pripomienky 
 

    Po skončení prác je potrebné na všetkých zariadeniach vykonať prevádzkovú skúšku 

za účasti investora.  

  

3. ÚTLM HLUKU A CHVENIA 

    V projekte prevádzkového súboru vzduchotechniky je dôkladne prihliadané na 

ochranu proti šíreniu hluku a vibrácií. V rámci daného projektu sú navrhnuté následovné 

opatrenia : 

 - Všetky točivé stroje sú pružne uložené za účelom potlačenia vibrácií prenášajúcich 

do stavebných konštrukcií. Ventilátory v komorách VZT jednotiek sú uložené na gumových 

silenblokoch a pružinách. 

 - Všetky vzduchovody sú napojené na VZT jednotky cez tlmiace vložky, ktoré 

zabraňujú prenosu vibrácií do potrubného rozvodu a tým do stavebnej konštrukcie, na ktoré 

sú rozvody zavesené. Potrubie je zavesené na závesoch s tlmiacou gumou. Všetky prestupy 

VZT potrubí cez stavebné konštrukcie budú obložené a tesnené  izoláciou.  
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4. POTRUBIE 

    Na dopravu vzduchu je navrhnuté spiro potrubie a štvorhranné potrubie. Materiál 

potrubia je pozinkovaný plech. Všetky konštrukcie, konzoly, závesy atď, ktoré nie sú 

vyrobené z pozinkovaného materiálu, budú po montáži natreté základným náterom.  

 Potrubie prechádzajúce cez stavebné konštrukcie bude obložené plsťou, obmurované 

a omietnuté. Stavebná konštrukcia nesmie zaťažovať steny potrubia, aby ich nedeformovala.  
 

5. IZOLÁCIE 
 Všetky potrubné rozvody vo vonkajšom prostredí budú tepelne izolované minerálnou 

vlnou a oplechované,  izolácia min. hr. 60 mm.  

 Všetky potrubia prívodného chladeného vzduchu a odvodného odpadového vzduchu 

rekuperačných jednotiek budú opatrené izoláciou proti oroseniu, nenasiakavá, s parotesnou 

zábranou, uzavretou buničitou štruktúrou a Al fóliou, hrúbka min 19 mm. 

 

6. POTREBA ENERGIE 

    K správnej funkčnosti VZT zariadení je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné energie:  

 - el. energia   400V/50Hz (230V/50Hz) 

  

 Parametre jednotlivých zariadení sú uvedené v prílohe technickej správy. 
 

7. NAVÄZUJÚCE PROFESIE 

 Stavebné úpravy 

- zabezpečiť jednotlivé prierazy vo fasádnej stene objektu, strope a streche 

- po konečnej montáži upravenie jednotlivých otvorov 

- zabezpečiť úpravu okien v mieste prestupu vzt potrubia 

 

 PRS  

- napojiť zariadenia na rozvod napätia, zabezpečiť ich istenie 

- zabezpečiť vodivé prepojenie a ochranné pospájanie podľa platných STN 

- previesť kabeláž pre potreby VZT v zmysle odovzdaných podkladov 

- zabezpečiť ohrev odvodu kondenzátu vzt jednotky vo vonkajšom prostredí 

 Elektroinštalácia musí byť vykonaná v súlade s platnými normami. Pred spustením 

jednotlivých zariadení musí byť vykonaná revízia el. časti elektrického zariadenia.   

  

 Vykurovanie 

- nie sú požiadavky na profesiu UK 

 ZTI 

- nie sú požiadavky na profesiu ZTI 

 MaR 

- Zabezpečiť chod ventilátora od chodu kotla  

 

8. POŽIARNA OCHRANA 

 V prípade prechodu vzt potrubia požiarne deliacou konštrukciou a ak toto potrubie má 

väčší prierez ako 0,04m2, bude toto potrubie chránené požiarnou klapkou, alebo požiarnou 

izoláciou. 
 

9. OBSLUHA A ÚDRŽBA 

   Obsluhu a údržbu zariadení musí vykonávať kvalifikovaná osoba podľa technických 

podmienok dodaných výrobcami. K dlhodobej a ekonomickej prevádzke VZT zariadení je 

potrebné zabezpečiť trvalý servis u výrobcov VZT zariadení. 



OBNOVA ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY JELŠAVA  

Technická správa 

VZDUCHOTECHNIKA                                                                           str. 7 /7 

 

10. BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

    Všetky pohyblivé a rotujúce časti musia byť zakrytované. 

    Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné 

predpisy v zmysle zákona, ako aj všetky ďalšie predpisy dodávateľa technického vybavenia 

o bezpečnosti práce. 

   Elektroinštalácia musí byť vykonaná tak, aby vyhovovala platným normám. Pred 

prvým spustením systému musí byť vykonaná revízia elektrického zariadenia a ochrana pred 

úrazom elektrickým prúdom podľa platných noriem. 

    Pri uvedení do prevádzky je potrebné vykonať premeranie nastavenia, 

prekontrolovanie činnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých častí a celkového technického 

vybavenia systému a to v rámci komplexných skúšok. 

 

 

11. ZÁVER 

    Táto projektová dokumentácia bola spracovaná na základe dostupných podkladov k 

termínu 07/2018.  

 Rozsah projektovej dokumentácie je pre realizáciu stavby. 

 Navrhnuté riešenie bude pracovať správne za predpokladu správnej montáže, 

zaregulovania a kvalifikovanej obsluhy.   

 

Prílohy : 

Tabuľka výkonov   1xA4 

 

 

       Vypracoval: Ing. Martin Pekarčík 
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1. ÚVOD 

Realizačný projekt, časť Vykurovanie rieši návrh zdroja tepla pre potreby vykurovania a prípravy TÚV pre stavbu: Obnova ŠZŠ 
Jelšava v Jelšave. Objekt ŠZŠ bude zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla. 
Ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie slúžili stavebné výkresy v M 1:100, obhliadka existujúceho stavu a 
individuálne požiadavky generálneho projektanta. 
V projekte sú zohľadnené príslušné technické normy a to predovšetkým: 
− STN EN 12 831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu 
− STN EN 12 828+A1:2014 Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov 
− STN EN 14 336 Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov 
− STN EN 15 287-1+A1:2011 Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov 
− STN 07 0703 Plynové kotolne 
− Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
− Vyhláška MŽP SR 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, 
− Vyhláška MŽP SR 270/2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o ovzduší. 
− Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických 
zariadení. 

2. EXISTUJÚCI STAV 

Vykurovací systém je v súčasnosti rozdelený na dve samostatné časti. 
Zdrojom tepla pre vykurovanie 1.PP je plynový nástenný kondenzačný kotol JUNKERS Cerapur Compact ZWB 24-1 DE 23, 
tepelný výkon kotla 25,2kW, ktorý je osadený v technickej miestnosti č.0.16. Odvod spalín od plynového kotla je vedený 
dymovodom cez obvodovú stenu do vonkajšieho prostredia. Vykurovacia sústava je uzavretá, obeh vykurovacej vody v sústave 
je nútený, rozvody vykurovacej vody sú od plynového kotla vedené pod stropom 1.PP. Vykurovanie jednotlivých miestnosti 
1.PP je zabezpečené oceľovými panelovými vykurovacími telesami, ktoré sú bez ventilov s termostatickými hlavicami. 
Zdrojom tepla pre vykurovanie 1.NP a 2.NP sú dva plynové nástenné kondenzačné kotle JUNKERS Cerapur Compact ZBR 42-
3A, tepelný výkon každého kotla 40,8kW, kotle sú osadené v technickej miestnosti č.1.19. Odvod spalín od plynových kotlov je 
vedený dymovodom cez obvodovú stenu a následne plastovým potrubím po fasáde objektu, ukončenie odvodu spalín je pod 
rímsou strechy. Vykurovacia sústava je uzavretá, obeh vykurovacej vody v sústave je nútený, rozvody vykurovacej vody sú od 
plynových kotlov vedené pod stropom 1.NP. Z horizontálneho rozvodu vykurovacej vody vedeného pod stropom 1.NP sú 
vyhotovené odbočky pre napojenie vykurovacích telies v jednotlivých miestnostiach 1.NP a 2.NP. Vykurovanie jednotlivých 
miestnosti je zabezpečené oceľovými panelovými vykurovacími telesami, ktoré sú bez ventilov s termostatickými hlavicami. 
TÚV je pripravovaná prostredníctvom prietokového ohrevu v kotloch, dvoma elektrickými zásobníkovými ohrievačmi a 
prietokovým plynovým ohrievačom v blízkosti miesta spotreby TÚV. 

3. DEMONTÁŽNE PRÁCE 

V rámci demontážnych prác budú demontované existujúce plynové kotle s príslušenstvom, rozvody vykurovacej vody 
a existujúce vykurovacie telesá ako aj existujúce ohrievače TÚV v plnom rozsahu. 

4. TEPELNO - TECHNICKÉ PARAMETRE 

Výpočet tepelných strát bol vykonaný podľa STN EN 12 831. 
Obvodový plášť suterénu od 0,5m pod terénom: U = 0,364 W.m-2.K-1  
Obvodový plášť suterénu do 0,5m pod terénom: U = 0,181 W.m-2.K-1  
Obvodový plášť nad terénom: U = 0,214 W.m-2.K-1  
Strešná konštrukcia: U = 0,144 W.m-2.K-1  
Okenné a dverné konštrukcie: U = 1,0 W.m-2.K-1  
Vonkajšia výpočtová teplota: θe = –16 °C  

Tepelná strata: Φ = 50,8 kW  
Vykurovací systém: Nútený vykurovací systém. 

Maximálny teplotný spád vykurovacej vody 70/50 °C 
Zdroj tepla: 2x plynový kondenzačný kotol 

V prípade zmeny tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií je potrebné previesť opätovný výpočet tepelných strát 
a nový návrh. 
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VÝPOČET SPOTREBY ZEMNÉHO PLYNU 
A) Spotreba zemného plynu na vykurovanie: 
Výpočet je vykonaný podľa metodiky „Cihelka: Vytápění, větrání a klimatizace." 

Dané hodnoty: potrebný tepelný výkon pre vykurovanie: Φmax = 50,8 kW 
 dĺžka vykurovacieho obdobia: d = 247 dní 
 požadovaná vnútorná teplota θi = 20 °C 
 výpočtová (najnižšia) vonkajšia teplota θe = -16 °C 
 priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období: θe,priem = 2,4 °C 
 opravný súčiniteľ na nesúčastnosť  ε = 0,85 
Teoretická spotreba tepla pri neprerušovanom vykurovaní: 

( )
( )

rok/kJ10.51,4
1620

4,220.247
.8,50.85,0.86400

)(.d
...3600.24Q 8

ei

pr,ei
maxd =

−−

−
=

θθ

θ−θ
Φε=

−

 

Teoretická spotreba tepla pri prerušovanom vykurovaní: 
 opravný súčiniteľ na zníženie vnútornej teploty: et = 0,80 
 opravný súčiniteľ na krátenie doby vykurovania: ed = 0,65 

rok/kJ10.34,210.51,4.65,0.80,0Q.e.eQ 88
ddtpr,d ===  

Ročná spotreba zemného plynu na vykurovanie: 
 účinnosť kotlov: ηK = 1,05 
 účinnosť rozvodu vykurovacej vody: ηR = 0,99 
 účinnosť obsluhy: ηO = 0,99 
 výhrevnosť paliva HU = 34,2 . 106 J/m3 
 celková účinnosť vykurovacieho zariadenia: η = ηK . ηR . ηO 

rok/m6566
m/J10.2,34.99,0.99,0.05,1

rok/J10.34,2
.H

Q
U 3

36

11

U

pr,d
d ==

η
=  

Ročná spotreba zemného plynu na vykurovanie predstavuje 6 600 m3/rok. 

B) Spotreba zemného plynu na prípravu TÚV: 

Výpočet je vykonaný podľa STN 06 0320. 

Dané hodnoty: tepelný príkon pre prípravu TÚV na os. a deň: qc = 1,0 kWh/os.deň 
 predpokladaný počet osôb: i = 100 osôb 
 predpokladaná doba prevádzky počas roka: n = 220 dní 
Spotreba tepla na prípravu TÚV na deň: 

deň/kWh1000,1.100q.iQ cd ===  
Spotreba tepla na prípravu TÚV za rok: 

rok/kJ10.92,7rok/kWh00022100.220Q.nQ 7
drok ====  

Ročná spotreba zemného plynu na prípravu TÚV: 
 účinnosť prípravy TÚV: ηK = 0,98 

rok/m3632
98,0.m/J10.2,34

rok/J10.92,7
.H

Q
U 3

36

10

KU

rok
tśś ==

η
=  

Ročná spotreba zemného plynu na prípravu TÚV predstavuje 2 300 m3/rok. 

Ročná spotreba zemného plynu pre potreby vykurovania a prípravy TÚV predstavuje 8 900 m3/rok. 

5. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

5.1 Zdroj tepla 

Ako zdroj tepla sú uvažované nasledovné plynové kotle: 
− 2x plynový kondenzačný kotol  á=33,7 kW 
Inštalovaný tepelný výkon kotolne: PK= 67,4 kW 
Plynové kotle budú umiestnené v samostatnej miestnosti č.1.19. Plynové kotle budú uchytené na stenu. Spaľovanie paliva v navrhovaných 
kotloch je atmosférické, prostredníctvom modulačného plochého horáka z keramického materiálu. Spaľovacia komora kotlov je 
z nehrdzavejúcej hliníkovej zliatiny. Kotle sú vybavené manometrom, teplotným snímačom vratnej vykurovacej vody, odvzdušňovacím 
ventilom, poistným ventilom, modulovateľným obehovým čerpadlom a vzduchovým ventilátorom. Prevádzka kotlov bude závislá na 
vnútornom vzduchu. Kondenzát vytvorený počas prevádzky nástenných kotlov bude odvedený do neutralizátora kondenzátu a následne do 
kanalizácie. 

TECHNICKÉ PARAMETRE KOTLA 
− menovitý tepelný výkon kotla pri teplotnom spáde 80/60°C: 5,1 ÷ 33,7 kW 
− maximálny prevádzkový pretlak: 300 kPa 
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− maximálna hodinová spotreba zemného plynu: 3,63 m3/h 
− pripojovací pretlak plynu: 2,0 kPa 
− množstvo spalín: 15,3 g/s 
− množstvo kondenzátu pri teplotnom spáde 40/30°C: 3,5 l/h 
− pripojovacie el. napätie: 1x230V, 50Hz 
− elektrický príkon: 97W 
− hmotnosť kotla: 48kg 
Kotlový okruh vykurovacej vody pozostáva z prípojných potrubí vykurovacej vody napojených na jednotlivé kotle; potrubia vykurovacej vody 
budú od kotlov vedené cez hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov pre napojenie rozdeľovača a zberača vykurovacej vody. Na 
prívodnom potrubí vykurovacej vody na vstupe do rozdeľovača a zberača bude osadený filter mechanických nečistôt. Potrubné rozvody 
vykurovacej vody budú na najvyšších miestach opatrené automatickými odvzdušňovacími ventilmi a na najnižších vypúšťacími kohútmi. 

5.2 Vykurovacie okruhy 

Na rozdeľovač a zberač vykurovacej vody budú napojené nasledovné vykurovacie okruhy, a to: 
− okruh ÚK1 – SV fasáda 
− okruh ÚK2 – JZ fasáda 
− okruh TÚV 

Maximálny teplotný spád vykurovacej vody je uvažovaný 70/50 °C. Súčasťou každého vykurovacieho okruhu bude obehové 
čerpadlo a súbor uzatváracích, vypúšťacích, regulačných a meracích armatúr. 
Okruh ÚK 1. Z rozdeľovača bude vykurovacia voda dopravovaná obehovým čerpadlom cez hlavné rozvodné oceľové potrubie 
vykurovacej vody vedené pod stropom 1.NP. Na tento hlavný rozvod budú napojené oceľové stúpačky vykurovacej vody. Na 
jednotlivých poschodiach budú zo stúpačiek vykurovacej vody vyhotovené odbočky s prechodom na plasthliníkové potrubia, 
plasthliníkové potrubia budú vedené v drážkach v stene nad podlahou pre napojenie jednotlivých vykurovacích telies. 
Vykurovanie jednotlivých miestnosti bude zabezpečené panelovými vykurovacími telesami typ VKM. Panelové vykurovacie 
telesá budú opatrené príslušnými armatúrami a termostatickými hlavicami. Potrubné rozvody vykurovacej vody budú na 
najvyšších miestach opatrené odvzdušňovacími ventilmi a na najnižších miestach vypúšťacími kohútmi. 
Okruh ÚK 2. Rovnaké riešenie ako okruh ÚK1. 
Okruh TÚV. Na prípravu TÚV je uvažovaný samostatný okruh, ktorý je napojený na rozdeľovač/zberač. Príprava TÚV bude 
zabezpečená zásobníkovým ohrievačom s objemom 490l. Cirkulácia TÚV bude zabezpečená cirkulačným čerpadlom. Na 
prívode studenej vody bude osadená elektromagnetická úpravňa vody pre zabránenie tvorby vodného kameňa na 
teplovýmenných plochách a súbor potrubných armatúr, expanzná nádoba s vakom, poistný ventil a tlakomer. 

5.3 Zabezpečovacie zariadenie 

Expanzný systém je tlakový. Nakoľko plynové kotle navrhovaného typu sú certifikované a obsahujú poistné ventily, (otvárací 
pretlak poistného ventilu je 300kPa), v prílohách neprikladáme výpočet svetlosti poistného ventilu. Rozťažnosť vody vo 
vykurovacom systéme bude kompenzovaná expanznou membránovou nádobou o objeme 100dm3. Udržiavanie konštantného 
tlaku a dopúšťanie vykurovacej sústavy bude automatické z rozvodu pitnej vody. 

VÝPOČET VEĽKOSTI EXPANZNEJ NÁDOBY 
Výpočet expanznej nádoby  v súlade s STN EN 12 828 + A1: 2014 
Dané hodnoty: objem vody vo vykurovacom systéme Vsystém=800 dm3 
 statická výška vykurovacej sústavy: pst=7,5 m 
 otvárací pretlak poistného ventilu ppv=300kPa 
Zväčšenie objemu vody Vex: 

33
systémex dm45,27034,0.dm800e.VV ===  

kde: e - je súčiniteľ expanzie [-] a vypočítame ho zo vzťahu: 

   034,0966,01
m.kg6,999
m.kg3,965

11e
3

3

min

max =−=−=
ρ

ρ
−=

−

−

ϑ

ϑ  

kde: ρϑmax - je hustota vody pri maximálnej prevádzkovej teplote [kg.m-3]; a 
 ρϑmin - je hustota vody pri najnižšej prípustnej teplote vykurovacieho systému [kg.m-3] 
Objem vodnej rezervy Vwr: 

Expanzné nádoby s kapacitou väčšou ako 15l majú mať vodnú rezervu minimálne 0,5% z celkového vodného objemu systému Vsystém ale 
najmenej 3l. 

33
systémwr dm0,4005,0.dm800005,0.VV ===  

Minimálny menovitý objem VN,min expanzných nádob s membránou: 

( ) ( ) 333

0fin

fin
wrexmin,N dm75,73

bar95,0bar4,2
1bar4,2

.dm0,4dm45,27
pp
1p

.VVV =
−

+
+=

−

+
+=  

kde: pfin - je konečný návrhový tlak [bar]; a 
 p0 - je návrhový začiatočný tlak [bar] 
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Konečný návrhový tlak pfin predstavuje najvyšší tlak pri prevádzke vykurovacieho systému. Konečný návrhový tlak v systéme pfin nemá byť 
vyšší ako nastavený tlak poistného ventilu mínus rozdiel medzi ním a uzatváracím pretlakom. 

( ) ( ) bar4,2bar4,2bar3bar3pppp up,pvpvpvfin =−−=−−=  

kde: ppv,up - je uzatvárací pretlak poistného ventilu [bar] 
Začiatočný návrhový tlak p0 sa pre expanziu na nasávacej strane rovná súčtu statického tlaku pst a tlaku pár pv. 

bar95,0bar20,0bar75,0ppp vst0 =+=+=  
kde: pv - je pretlak vodnej pary pri maximálnej prevádzkovej teplote [bar] 
Voľba expanznej nádoby: 

min,NN VV ≥  

Pre kompenzáciu objemovej rozťažnosti vykurovacej vody navrhujeme membránovú expanznú nádobu o objeme 100dm3, 
maximálny prevádzkový pretlak 300kPa. 
Pre expanzné nádoby s membránou sa začiatočný tlak pini musí overiť pre zvolenú expanznú nádobu takto: 

bar30,11

1bar95,0
1bar4,2

.
dm100

dm75,73
1

1bar4,2
1

1p
1p

.
V

V
1

1p
p

3

3

0

fin

N

min,N

fin
ini =−

+

+
+

+
=−

+

+
+

+
=  

Expanzná nádoba je správne navrhnutá, ak platí: 

bar25,1bar30,0bar95,0bar30,1

bar3,0pp 0ini

=+≥

+≥
 

5.4 Vetranie kotolne, odvod spalín a kondenzátu 

Jedná sa o kotolňu III. kategórie. V zmysle STN 07 0703 čl. 29. sa požaduje trojnásobná výmena vzduchu v priestore kotolne 
za hodinu a množstvo vzduchu potrebné na spaľovanie plynu v kotloch. Vetranie kotolne je predmetom riešenia časti PD VZT. 

VÝPOČET VETRANIA KOTOLNE 
V plynovej kotolni budú inštalované plynové kotle a to: 

2-krát plynový kondenzačný kotol á=33,7 kW max. spotreba ZP: á=3,63 m3/h 
Celkový inštalovaný tepelný výkon: P=67,4 kW max. spotreba ZP: 7,26 m3/h 

Riešená kotolňa podľa STN 07 0703 - Plynové kotolne je kotolňou III. kategórie. Podľa čl. 29 uvedenej STN je potrebná 3-násobná výmena 
vzduchu v priestore kotolne. 

Potreba vzduchu na spaľovanie: 
− hodinová potreba zemného plynu kotolne: 7,26 m3/h 
− objem kotolne: 21,0 m3  
 Vspaľ = 7,26 . 10 = 72,6 m3/h 
Množstvo privedeného vzduchu: 
 Vp = 3 . Vk + Vspaľ = 3 . 21,0+ 72,6 = 135,6 m3/h 
Množstvo odvedeného vzduchu: 
 Vo = 3 . Vk = 3 . 21,0 = 63,0 m3/h 

Odvod spalín od navrhovaných plynových kotlov bude riešený nasledovne: dymovody φ110mm od plynových kotlov budú 
zaústené do spoločného dymovodu φ110mm, ktorý bude zaústený do trojvrstvového stavebnicového komína s vnútorným 
priemerom φ130mm. Trojvrstvový stavebnicový komín bude vedený vertikálne vnútorným priestorom z miestnosti kotolne nad 
strechu objektu a bude ukončený vo výške +11,635m, prevýšenie nad úrovňou strechy bude minimálne 1,0m. Účinná výška 
komína bude 8,825m. Komín vedený priestorom 2.NP bude okapotovaný vhodným stavebným materiálom s odpovedajúcou požiarnou 
odolnosťou v zmysle požiadaviek požiarnej ochrany. Prestup komína cez stavebné konštrukcie oddeľujúce požiarne úseky bude utesnený 
protipožiarnym tmelom s odpovedajúcou požiarnou odolnosťou v zmysle požiadaviek požiarnej ochrany. 
Kondenzát vytvorený počas prevádzky kondenzačných kotlov bude odvádzaný do neutralizačného zariadenia a následne do 
kanalizácie z: 
− z každého plynového kotla, 
− z najnižšieho miesta spoločného dymovodu, a 
− z päty komína. 

5.5 Potrubia a armatúry 

Potrubné rozvody vykurovacej vody budú zhotovené oceľových potrubí, spájanie oceľových potrubí bude zváraním. Prípojné 
potrubia vykurovacej vody k vykurovacím telesám budú zhotovené z plasthliníkových potrubí, spájanie potrubí je uvažované 
pomocou lisovacích tvaroviek. Na najvyšších miestach budú osadené odvzdušňovacie ventily, na najnižších miestach 
vypúšťacie armatúry. Spádovanie potrubí je uvažované 0,2%. 
Tepelné izolácie. Oceľové a plasthliníkové potrubia vykurovacej vody budú tepelne izolované tepelnou izoláciou na báze 
polyetylénu, hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé dimenzie je uvedená vo výkresovej dokumentácii.. 
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Závesy potrubí. Rozvody vykurovacej vody budú zavesené na závesných objímkach s gumovou výstelkou. 
Armatúry. Sú navrhnuté bežné potrubné armatúry, uzatváracie kohúty, regulačné ventily, spätné klapky, filtre,... 
Kompenzácia dĺžkovej rozťažnosti potrubí vykurovacej vody je uvažovaná prirodzenými kompenzačnými útvarmi 

6. KATEGORIZÁCIA ZARIADENÍ PODĽA 508/2009 Z.z. 

Vyhradeným technickým zariadením sú v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., príloha č.1 nasledovné zariadenia: 
− zásobníkový ohrievač TÚV, objem 490dm3, maximálny prevádzkový pretlak 1,6MPa - bezpečnostný súčin 784, - tlakové 

skupiny Bb1, 
− membránová expanzná nádoba, objem 100dm3, maximálny prevádzkový pretlak 0,3MPa - bezpečnostný súčin 30, - tlakové 

skupiny Bb1, 
− expanzná nádoba s vakom objem 25dm3, maximálny prevádzkový pretlak 1,0MPa - bezpečnostný súčin 25, - tlakové 

skupiny Bb1, 
− poistné ventily,  - tlakové skupiny Bf1, 

7. VYHODNOTENIE ZOSTATKOVÝCH (NEODSTRÁNITEĽNÝCH) RIZÍK 

Vyhodnotenie zostatkových (neodstrániteľných) rizík podľa §4 ods. 1 zákona NR SR č.124/2006: 
- ohrozenie spôsobené umiestnením zariadenia vzhľadom k okoliu, 
- popálenie osôb dotykom s horúcim materiálom, 
- ohrozenie požiarom alebo výbuchom, 
- ohrozenie zanedbaním používania osobných ochranných prostriedkov, 
- ohrozenie chybami obsluhy (ľudský faktor a správanie sa obsluhy), 
- ohrozenie chybami pri montáži. 

8. OBSLUHA A PREVÁDZKA ZARIADENÍ 

Obsluhovať vyhradené technické zariadenie určené bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ktoré nie je uvedené v odseku 1, 
§17 Vyhlášky č. 508/2009 môže osoba na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktorá má písomný doklad o overení 
odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom. 
Oprávnenie na činnosť zamestnávateľa rieši §15 Zákona č. 124/2006  

8.1 Povinnosti prevádzkovateľa tlakových nádob 

K zaisteniu bezpečnej a hospodárnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný: 
a) vypracovať prevádzkové pokyny na podklade pokynov pre uvádzanie nádob do prevádzky a technickej dokumentácie nádob, 
b) ustanoviť jedného, poprípade viac pracovníkov zodpovedných za prevádzku nádob, pričom rozsah povinností zodpovedných 
pracovníkov určí prevádzkovateľ vlastným organizačným štatútom, 
c) zaistiť potrebnú obsluhu a údržbu nádob, 
d) zaistiť v rámci plánovitej údržby prevádzanie revízií a skúšok, 
e) pri akomkoľvek zásahu do tlakovej nádoby zaistiť nové nastavenie, zoradenie a odskúšanie poistných ventilov, prípadne 
zaistiť ich výmenu, 
f) ustanoviť potrebný počet revíznych technikov, 
g) zaistiť odbornú spôsobilosť všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na prevádzke, obsluhe, opravách, údržbe, kontrole a 
revíziách nádob, sústavne sledovať ich činnosť, 
h) zaistiť, aby pri prevádzke, obsluhe, údržbe a opravách nádob boli dodržiavané príslušné predpisy, pokyny, normy, ako i 
príkazy a pokyny orgánov dozoru, 
i) zaistiť pre prácu, revízie a kontrolné prehliadky v nádobách potrebnú pracovnú výstroj k zaisteniu bezpečnosti a ochrany 
zdravia pracujúcich, 
j) viesť presnú evidenciu všetkých nádob, ich zmien a spoľahlivú úschovu a prístupnosť ich 
dokumentácie, 
k) stanoviť spôsob vedenia prevádzkových záznamov, 
l) zaistiť odstránenie zistených a jemu oznámených závad. 

Pracovník zodpovedný za bezpečnú a hospodárnu prevádzku je povinný: 
a) sledovať prevádzku nádob z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a hospodárnosti, 
b) do prevádzky nepripustiť nádoby bez predpísanej dokumentácie, bezpečnostnej výstroje, ako i nádoby, u ktorých neboli 
prevedené predpísané revízie a skúšky alebo o ktorých je známe, že by mohli ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo zdravia 
pracovníkov, 
c) hlásiť všetky zmeny na nádobách revíznemu technikovi, 



 

7 

d) sledovať a podľa potreby prevádzať opatrenia, aby nádoby boli náležito obsluhované, udržované, preskúšavané a 
kontrolované vrátane bezpečnostnej výstroje, 
e) v spolupráci s revíznym technikom vypracovať plán prevádzania revízií a zaistiť prípravu nádob k revíziám, kontrolným 
prehliadkam a skúškam, 
f) dbať pokynov revízneho technika 

9. MONTÁŽ A SKÚŠKY ZARIADENIA 

Všetky použité diely musia obsahovať príslušné atesty o akosti materiálu rúrok a armatúr, pomocného materiálu, atest o 
vykonanej skúške vodným tlakom podľa STN 42 0250. 
Počas realizácie je potrebné dodržiavať podmienky Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj 
vyhlášku MPSVaR SR  č.508/2009 Z.z. v platnom znení. 
Pri montáži je ďalej nutné sa riadiť dodacími a technicko montážnymi predpismi jednotlivých strojných zariadení. 
Pri zváraní je potrebné zabezpečiť prevetrávanie priestoru, je nutné dodržať zásady protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce 
v zmysle zákona 124/2006 a doplnkov. Montážna organizácia, ktorá bude prevádzať montáž kotolne musí mať oprávnenie na 
prevádzanie týchto prác podľa vyhlášky 508/2002 §14. Sprievodná technická dokumentácia musí obsahovať údaje podľa 
vyhlášky 508/2009 príloha č.3 a príloha č.4. Všetky dovážané zariadenia musia spĺňať podmienky dovozu a montáže 
technických zariadení podľa vyhlášky 508/2009, musia byť opatrené certifikátom o úradnej skúške Technickej skúšobne. 
Výrobca alebo dodávateľ opatrí sprievodnú technickú dokumentáciu. Prevádzkovateľ kotolne musí zabezpečiť odborné 
prehliadky kotolne v súlade s vyhláškou SÚBP č. 25/1984 § 16. Pred uvedením vykurovacej sústavy do prevádzky je potrebné 
na vyhradenom technickom zariadení tlakovom (expanzné nádoby) vykonať úradnú skúšku v zmysle §12 vyhlášky č. 508/2009 
Z. z. a §14 ods. 1 pís. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.  
Pri montáži, skúškach a odovzdávaní/preberaní vykurovacích zariadení je potrebné riadiť sa požiadavkami v zmysle STN EN 
14336. 
O vykonaných skúškach bude vystavený protokol. Súčasťou preberacieho konania vykurovacieho zariadenia je zaškolenie 
obsluhy, o čom bude spísaný protokolárny záznam. 

10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov pri montáži plne zodpovedá montážna organizácia, v zmysle a 
rozsahu platných predpisov. Montážna organizácia rovnako zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov a používanie 
ochranných pracovných pomôcok. 
Vykurovacie zariadenia odovzdané do trvalej prevádzky môžu obsluhovať len riadne zaškolení pracovníci. Zásah do zariadenia 
cudzím osobám je zakázaný. rotačné časti zariadení musia byť opatrené ochrannými krytmi a nesmú byť svojvoľne odnímané 
alebo poškodzované. Okolie zariadení musí byť prístupné pre kontrolu a údržbu. Užívateľ zabezpečí pravidelné revízie 
zariadení. 

11. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

11.1 Znečisťovanie ovzdušia 

Navrhované plynové kotle je potrebné z hľadiska ochrany ovzdušia posudzovať ako zdroj znečisťovania ovzdušia typu 
„stacionárne zariadenie na spaľovanie palív“, na ktorý sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 137/2010 Z.z. o  ovzduší, 
kde sú uvedené aj povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia. Z plynového kotla budú do ovzdušia 
produkované hlavne oxidy dusíka (NOX) a oxid uhoľnatý (CO). 
Vzhľadom na výkon zdroja tepla – 67,4 kW sa jedná o malý zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktorý nie sú stanovené emisné 
limity. Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia sú stanovené zákona č. 137/2010 Z.z. 
Skutočné dosahované hodnoty emisii znečisťujúcich látok (NOX, CO) pri navrhovaných kotloch spĺňajú najprísnejšie požiadavky 
ochrany ovzdušia a to tzv. hamburský program na ochranu klimatu. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že v rámci 
stavby je pri ochrane ovzdušia volená najlepšia dostupná technika s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej obstaranie 
a prevádzku podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o  ovzduší. 
Rozptyl emisii znečisťujúcich látok od plynových kotlov bude zabezpečený navrhnutým komínom ukončeným minimálne 1,0m 
nad úrovňou strechy, čo zodpovedá požiadavkám prílohy č.9 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. 
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11.2 Hluk 

Zdrojom hluku a vibrácii budú plynové kotle a obehové čerpadlá. Aby sa vibrácie od plynových kotlov a obehových čerpadiel 
neprenášali do stavebných konštrukcií objektu, budú rozvody vykurovacej vody uchytené na objímkach s gumenými 
podložkami. 

11.3 Odpady tekuté 

Z plynových kotlov sa bude odvádzať kondenzát vzniknutý pri prevádzke kondenzačných kotlov do kanalizácie. 

11.4 Odpady tuhé 

Pri prevádzke plynových kotlov nebudú vznikať tuhé odpady. 

12. ZÁVER 

Systém ÚK je navrhnutý s maximálnym ohľadom na hospodárnosť prevádzky pri dodržaní optimálnej tepelnej pohody v 
obytných priestoroch a s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. 
Navrhnuté vykurovacie zariadenia budú pracovať za predpokladu kompletného namontovania a dodržania predpisov pre ich 
prevádzku a údržbu podľa technickej dokumentácie dodanej jednotlivými výrobcami. Realizačný projekt nenahrádza výrobnú 
a dielenskú dokumentáciu dodávateľa. V rámci tohto stupňa projektovej dokumentácie boli riadne odovzdané podklady 
a požiadavky na nadväzujúce profesie. 
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Technická správa

       Zatriedenie vyhradených plynových zariadení v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.: 
Skupina B, písm. g.

Popis situácie:

    Požiadavkou investora je vybudovanie novej plynofikácie vrámci rekonštruovaného objektu do
rekonštruovanej technickej miestnosti s novými kotlami pre vykurovanie.   
Spotrebiče: 
2 x nový plynový kondenzačný kotol s výkonom 33,7 kW
max. spotreba plynu 2 x 3,63 = 7,26 m3/h,
Plynový kuchynský sporák – existujúci 
max. spotreba plynu 1 x 0,8 = 0,8 m3/h,
Celková spotreba plynu: 8,06  m3/h
 
Prevádzkový pretlak plynu v plynofikácii je 2,0 kPa.
Zariadenie je navrhované v zmysle STN EN 1775, TPP 704 01.

Východiskové podklady:

 projekt ÚK

 obhliadka miesta stavby

Regulácia a meranie: 

      Podľa TPP /technické podmienky/ SPP-distribúcia/ bude zmenené meranie a preložené na
verejné  priestranstvo k  HUP /hlavný  uzáver  plynu/  Existujúce  meranie  plynomerom G 16 na
fasáde školy bude zrušené. 
Za HUP bude nová meracia zostava s RTP /regulátor plynu/ typ FE 10 a novým plynomerom
veľkosti G6. Za meracou a regulačnou zostavou pokračuje pôvodné potrubie DN40iz. A DN50iz.

Parametre RTP FE10:

    Regulácia bude v skrini merania spolu s HUP a meraním. 
Bude v typizovanej skrini o min. rozmeroch š:510mm x v:455mm x h:210mm. 
    Umiestnenie regulátora bude v súlade s TPP 609 02, TPP 609 01 čl. 2.14, 4.9.  
RTP bude typ FE 10 so vstavaným filtrom, bezpečnostným uzáverom a poistným ventilom. 

Vstupný pretlak: do 400 kPa
Výstupný pretlak 2,0 kPa
Poistný pretlak: 1,2 x 2,0 = 2,4 kPa
bezpečnostný pretlak - stúpnutie : 1,3 x 2,0 = 2,6 kPa
bezpečnostný pretlak - pokles : 1,0 kPa
maximálny prevádzkový prietok: 8,06 m3/h
maximálny prietok regulátora: 10 m3/h

Parametre plynomer BK-G6:   



Typ plynomera, veľkosť je určený v technických podmienkach SPP-distribúcia a.s. 

Veľkosť: G6
Najväčší prietok: 10 m3/h
Najmenší prietok: 0,06 m3/h
Najväčší pracovný pretlak 50 kPa

Hlavný uzáver plynu:

Šupatko DN 25 zostane zachované

Popis trasy OPZ za novým meradlom a reguláciou:

     Bod napojenia  je  na existujúci  rozvod DN 40iz.  /za existujúcim HUP a novým  RTP,  a
meraním/ Nová Plynofikácia  DN 40iz. je vedená prepojovacím potrubím DN 40iz a je vedená v
zateplení podľa výkresovej časti ďalej je napájaná na existujúci rozvod plynu pred vstupom do
budovy.  
Časť  plynofikácie  v 1.  PP od existujúceho plynového sporáka po rušený plynový kotol  bude
zrušená. 
Na plynofikáciu  v 1.NP v technickej  miestnosti  bude napojená nová časť DN 25 a DN 40 ku
novým kotlom. Potrubie bude ukončené spotrebičovými uzávermi 2 x GU 20.
Existujúca časť DN 25 vedená k pôvodným 2 x kotlom bude zrušená.  

Demontaž existujúceho potrubia: 

    Pred demontážou bude existujúce rušené potrubie odvzdušnené  a demontované v zmysle
technologického postupu vypracovaného a schváleného oprávnenou osobou.

Spotrebiče:

V technickej miestnosti:

Nový 2 x plynový kondenzačný kotol s výkonom 33,7 kW
max. spotreba plynu 2 x 3,63 = 7,26 m3/h,
Ročná spotreba: 8900 m3/rok

Vetranie: 
Spotrebič kategórie C – nasávanie vzduchu na spaľovanie z vonkajšieho prostredia.
Odvod spalín bude 1,0 m nad strechu koncentrickým potrubím. 

V kuchyni 

Existujúci plynový kuchynský sporák
max. spotreba plynu 1 x 0,8 = 0,8 m3/h,
Ročná spotreba: 500 m3/rok

Vetranie: 
Spotrebič  kategórie  A  –  odoberá  vzduch na spaľovanie  z priestoru  v ktorom je  umiestnený,
spaliny sa odvádzajú do toho istého priestoru. 
Miestnosť kde sa spaliny odvádzajú zodpovedá požiadavkám TPP 704 01. 

Celková spotreba plynu: 
Ročná spotreba: 9400 m3/rok
Celková hodinová spotreba plynu: 8,08  m3/h



Montážne, zváracie práce:

    Výstavba  plynovodu  sa bude realizovať podľa STN EN 1775 a  TPP 704 01. Pre montáž
plynovodu  sa  použije  oceľové  potrubie  mat.  11  353.1  so  zaručenou  zvariteľnosťou  a  s
továrenskou izoláciou.  Na oceľovom potrubí  môžu vykonávať práce len oprávnení pracovníci,
ktorí majú skúšku podľa STN EN 287-1. Kvalitu zvarov kontroluje poverený pracovník montážnej
organizácie. Zvary musia byť bez vrubov s miernym prevýšením.
V miestne zvarov bude izolácia napríklad densol, pracovník, ktorý vykonáva izolačné práce musí
mať školenie od výrobcu. 
Potrubie v objekte  je potrebné umiestniť  od ostatných inštalácií  /voda,  el.  vedenie,  telefón  a
pod./ vo vzdialenosti minimálne 20 mm, od VZT jednotiek min. 1,0 m.
Pri prechode cez steny potrubie prechádza protipožiarne utesnenými oceľovými chráničkami. 
Uchytenie  na  steny  bude  pomocou  konzol  vo  vzdialenosti  podľa  tab.  na  výkrese  č.  04,
spádovanie potrubia bude min. 2 %   smerom k spotrebičom. Pri spájaní rúr sa musí dbať na to
aby  na  jednotlivých  častiach  zmontovaného  plynovodu  nevznikalo  nadmerné  napätie.  Rúry
možno ohýbať iba tak,  aby sa nedeformoval  ich kruhový profil,  resp.  nezmenšil  ich vnútorný
prierez. 
     
Skúšky potrubia:

    Okrem vizuálnych skúšok zvarov sa vykonajú aj tlakové skúšky, ktorých účelom je preukázať
pevnosť a tesnosť plynovodu. 
Tlaková skúška sa vykonáva podľa STN EN 12327.  Tlakovú skúšku možno začať najskôr 2
hodiny po vychladnutí posledného zvaru.
Montážna organizácia musí vypracovať podrobný technologický postup tlakovej skúšky.
Pred skúškou musí byť vykonaná kontrola priechodnosti potrubia pomocou čistiaceho valca.
Pred skúškou sa voľné konce skúšaného potrubia  uzatvoria  zaslepovacími  tvarovkami,  ktoré
musia vyhovovať skúšobnému pretlaku.

            Zistené závady možno odstrániť, až keď je potrubie bez pretlaku. Po odstránení závad sa      
      skúška opakuje.

Pred tlakovou skúškou je potrebné 24 - hodinové ustálenie pretlaku v plynovode.
Tlaková skúška sa vykonáva pri pretlaku skúšobného média 200 kPa, prípadne podľa zvláštnych
podmienok stanovených prevádzkovateľom.
Pri tlakovej skúške je nutné použiť deformačný tlakomer o rozsahu 0 až 1 MPa s presnosťou 1%
s priemerom  púzdra  160  mm.  Doba  skúšky  je  najmenej  4  hodiny  pri  použití  deformačného
tlakomeru. Po 4 hodinách sa skúšobný pretlak zníži na 100 kPa a skúška pokračuje 1 hodinu U-
tlakomerom naplneným ortuťou.
O tlakovej skúške sa vykoná zápis do stavebného denníka.
Platnosť tlakovej skúšky je 6 mesiacov.

Odvzdušnenie potrubia:

    Odvzdušnenie  plynovodu,  napustenie  plynu  a  uvedenie  plynovodu  do prevádzky  vykoná
zhotoviteľ za účasti objednávateľa podľa STN 38 6405.
Postup odvzdušňovania určuje TPP 704 01 čl. 9.3. 
O napustení plynu do plynovodu  zhotoviteľ zhotoví zápis a odovzdá ho objednávateľovi.

Odpadové hospodárstvo a životné prostredie:

     Realizáciou stavby nevzniknú mimoriadne požiadavky na ochranu životného prostredia. 
 V zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. – o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 77 –
nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ods. 2, je pôvodcom odpadu 
právnická osoba  pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu 
zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14. 
Č.skupiny Názov skupiny adruh 

odpadu
Kategória Množstvo v kg Sôsob likvidácie

17 04 05 železo a oceľ O 20



Bezpečnostné opatrenia: 
   
BEZPEČNOSŤ  PRÁCE: podľa Vyhl.59/1982 Zb a     Vyhl.508/2009 Z.z.

   Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v oblasti
bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  práci,  interné  bezpečnostné  predpisy, ustanovenia  zákona
124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov  a vyhl.č.508/2009 z.z.

 Zamestnanci   musia  mať  pridelené  OOPP  v zmysle  NV  č.  395/2006  Z.  z  na  základe
vypracovanej analýzy rizík pre prácu. Pracovná činnosť všetkých pracovníkov musí byť presne
vymedzená a pracovníci  musia   mať pre svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu.

  Pri  činnostiach   so  zvýšeným  nebezpečenstvom  vzniku  požiaru  je  potrebné  zabezpečiť
opatrenia   v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

Možné zdroje ohrozenia BOZP:
            - práce vo výške a vo výkopoch
            - tlakové skúšky
            - únik plynov
            - manipulácia s bremenami
Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť  v zmysle § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

 Dodržiavať ustanovenia nasledovných  Zákonov, V a NV:
             

- Zákon  č.  50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 163/2001 Z.z. O chemických látkach a chemických prípravkoch. 

- Vyhláška č. 374/1990 Slovenského úradu bezpečnosti  práce  a Slovenského banského
úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

- Vyhláška č.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a bezpečnosti technických zariadení

- Vyhláška č.  59/1982 Zb. Ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti
práce a technických zariadení. 

-  Nariadenie  vlády č.  395/2006  Z.z.  O podmienkach  poskytovania  osobných pracovných
prostriedkov.  

-  Nariadenie  vlády  392/2006  Z.z.  O  minimálnych  bezpečnostných  a  zdravotných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

-  Nariadenie  vlády  391/2006  Z.z.  O  minimálnych  bezpečnostných  a  zdravotných
požiadavkách na pracovisko.

-  Nariadenie  vlády  387/2006  Z.z.  O  požiadavkách  na  zaistenie  bezpečnostného  a
zdravotného označenia pri práci.

-  Nariadenie  vlády  281/2006  Z.z.  O  minimálnych  bezpečnostných  a  zdravotných
požiadavkách pri práci s bremenami.

- Zákon č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi. 

 Vyhláška č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii.

file:///C:/Aktual/Legis/temp/*2002_121
file:///C:/Aktual/Legis/temp/*2001_314
file:///C:/Aktual/Legis/temp/*1982_059
file:///C:/Aktual/Legis/temp/*2001_163
file:///C:/Aktual/Legis/temp/*1976_050


Záver:
             Ostatné je zrejmé z výkresovej časti, celú plynofikáciu je potrebné zrealizovať podľa STN
EN 1775,  TPP 704 01, TPP 609 01 a ostatných súvisiacich STN v plnom rozsahu. Pre 
konštrukčnú dokumentáciu musí byť vydané OPO odborné stanovisko. 

V Košiciach 08/2018                                                                 Vypracoval: Ing. Martin Beličák



Akcia: OBNOVA ŠZŠ - JELŠAVA 
Investor:    ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA JELŠAVA, 
                       NÁMESTIE REPUBLIKY 62, 049 16 JELŠAVA
Vypracoval: JF con, s.r.o., Družstevná 942/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
                            Ing. Martin Beličák, Kurská 14, Košice, 040 22

Špecifikácia: 

Potrubie DN 40 iz. - 4,0 m
Potrubie DN 40     - 4,0 m
Potrubie DN 25      - 6,0 m
GU 20 - 2 ks
Klenuté dno DN 25 – 2 ks
Meracia a regulačná zostava pre RTP rohový FE 10  s príslušenstvom
minimálne rozmery: š:510mm x v: 455mm x h210mm: 1 ks 
kolená, redukcie 2 kg
pomocné oceľové prvky: 2 kg
izolačná páska na potrubie, lepiaca hmota
náterové hmoty:  1 kg
vyjadrenie OPO ku konštrukčnej dokumentácii
revízna správa s tlakovou skúškou, zakreslenie skutkového stavu

V Košiciach 08/2018                                                                 Vypracoval: Ing. Martin Beličák
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OBNOVA ŠZŠ - JELŠAVA
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 HUP, RTP 

ZÁUJMOVÁ OBLASŤ

ŠIRŠIE VZŤAHY

PLYNOFIKÁCIA
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Stavba:  OBNOVA ŠZŠ – JELŠAVA, MESTO: JELŠAVA, OKRES: REVÚCA 
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 

Investor: ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA JELŠAVA, NÁMESTIE REPUBLIKY 62, 049 
16 JELŠAVA 

Stupeň:  Realizačný projekt 
Časť:  Zdravotno-technické inštalácie 
Vypracoval: Ing. Gabriel Markovič, PhD. 
Zodp. proj.: doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. 
 

Technická správa 
ÚVOD 
 
Predkladaný projekt rieši zdravotno-technické inštalácie – rozvody teplej vody a cirkulácie 
v objekte špeciálnej základnej školy v Jelšave. 
Jedná sa o obnovu existujúceho objektu. Objekt má 1 podzemné podlažie a 2 nadzemné 
podlažia. 

 
VSTUPNÉ ÚDAJE 
 
Projekt zdravotechniky - rieši zásobenie objektu teplou vodou a je riešený na základe 
podkladov: pôdorysy 1:50. 

 
Podkladom pre návrh riešenia boli: 

 Zákon 50/1976 z.Z. stavebný zákon 

 Vyhl. 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií 

 STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na 
pitnú vodu vo vnútri budov 

 STN EN 12056 Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov 

 STN 75 6101: 2002 Stokové siete a kanalizačné prípojky 

 STN 73 6713 Dažďové vpusty 

 STN EN 13564-1:2003 Zariadenia zabraňujúce zaplaveniu z kanalizačných 
potrubí v budovách. Časť 1: Požiadavky  (73 6763) 

 Technické podklady výrobcov 

 zákon BOZP 124/2006 Z.z. 

 vyhl. MPSVR 508/2009 

 STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

 Požiadavky investora 

 Podklady architekta 
 

DIMENZOVANIE – TEPLÁ VODA 

MAX. PRIETOK TEPLEJ VODY PRE OBJEKT 
 
Prietok vody bol vypočítaný nasledovne:  

 
kde:  
qi je špecifický výtok vody i-teho zriaďovacieho predmetu a  
n je počet týchto zriaďovacích predmetov 
 
Zásobované budú klasické zariaďovacie predmety s nasledovnými armatúrami: 
18 x Umývadlo – 2x rohový ventil DN15, stojančeková páková armatúra DN15, 
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4 x Drez – 2x rohový ventil DN15, stojančeková páková armatúra DN15, 
6 x Výlevka – výlevka kombinovaná s umývadlom, nástenná armatúra DN15 
 
V objekte budú zásobované klasické zariaďovacie predmety, podľa tabuľky VÝPOČTOVÝ 
PRIETOK.  
 

VÝPOČTOVÝ PRIETOK 
     

výtoková armatúra DN 
špecifický 
výtok vody 

QA (l/s) 

počet 
n (ks) 

požadovaný 
pretlak vody 
preq (Mpa) 

Součinitel 
současnosti  
odběru vody 

φi [-] 

výtokový ventil 

15 0,2 
 

0,05          
0,1* 

 20 0,4   
 25 1,0   
 bidetové súpravy a batérie 15 0,1 

 
0,5 

fontánka na pitie 15 0,1   0,3 

nádržkový splachovač 15 0,1 
 

0,3 

miešacia batéria vaňová 15 0,3 
 

0,5 

miešacia batéria umývadlová 15 0,2 18 0,8 

miešacia batéria sprchová 15 0,2 
 

0,3 

miešacia batéria drezová 15 0,2 4+6 1,0 

tlakový splachovač 
15 0,6 

 
0,12 

0,1 

20 1,2   0,1 

          

∑ 
1,06 

       
Výsledná hodnota max. prietoku teplej vody v danom objekte je (Qd) je:  Qd = 1,06 l.s-1. 
 
Potrubia budú vedené v inštalačných predstenách, v šachtách, podhľadoch, podlahách a v 
stene. Potrubie ku zariaďovacím predmetom od stúpacích potrubí bude Plast/hliník, po celej 
dĺžke opatrený návlekovou izoláciou, rovnako ako stúpacie potrubia. Potrubia vnútorného 
vodovodu budú uložené nad sebou v drážkach v stenách, v podlahách, alebo voľne s 
dodatočným prekrytím. Potrubie v podlahe musí byť bez spojov a armatúr,  v chráničkách a 
tepelne izolované.  
Ohrev vody bude v zásobníku teplej vody - STOJATÝ KOMBINOVANÝ ZÁSOBNÍKOVÝ 
OHRIEVAČ OBJEM V=490dm3. Zo zásobníkového ohrievača budú teplou vodou 
zásobované jednotlivé zariaďovacie predmety. Pripojenie ohrievača vody na vodovod bude v 
zmysle STN 060830 a STN EN1717. V zostave bude zaradený kontrolovateľný spätný ventil. 
Navrhovaný zásobník bude napojený na existujúci rozvod studenej vody v danom objekte. Je 
potrebné tiež zabezpečiť napojenie úpravne vody na existujúci rozvod studenej vody 
v objekte. 
Technická miestnosť bude opatrená podlahovou vpusťou pre odvodnenie danej miestnosti, 
rovnako kondenzát od kotla bude odvádzaný kanalizačným potrubím so vsadeným 
neutralizátorom kondenzátu na odvodnom potrubí a dopojený na existujúci kanalizačný 
rozvod v objekte. 
Zásobník bude vybavený nasledovnými armatúrami: 
•   Pre rozvody teplej vody budú osadené armatúry: uzatvárací ventil DN40. 
•   Cirkulácia teplej vody : uzatvárací ventil DN15, cirkulačné čerpadlo, spätná klapka DN15, 
uzatvárací ventil DN15. 
Vnútorný vodovod bude odvzdušnený cez výtokové armatúry, odvodnený cez najnižšie 
položené armatúry. Všetky potrubia budú pripevňované k stavebným konštrukciám 
pripevňovacími prvkami s gumenou výstelkou proti prenosu hluku. Armatúry budú 



TECHNICKÁ SPRÁVA                                                                                                                                           3 

 

umiestnené tak, aby boli voľne prístupné, kontrolovateľné a vymeniteľné. Po ukončení 
montáže sa vykoná tlaková skúška, prepláchnutie a dezinfekcia vodovodu. 
Pri montáži vývodov vodovodu pre zariaďovacie predmety je potrebné konzultovať ich 
umiestnenie so stavebníkom, dodávateľmi technologických zariadení a dodávateľom 
zariadenia kuchyne. 
Prevedenie vnútorného vodovodu musí byť v súlade s projektom, s platnými predpismi a s 
pokynmi výrobcu potrubných systémov. 
 

SPOLOČNÉ PODMIENKY 

Montáž zdravotno-technických inštalácií môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto 
činnosť oprávnenie a vyškolených pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej 
spôsobilosti pre vykonávanie predmetných montážnych prác. O priebehu stavebných a 
montážnych prác sa vedie záznam v stavebnom denníku. 
Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona a 
zákona o stavebných výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa platných 
technických noriem a technologických predpisov výrobcov stavebných materiálov a 
výrobkov, s dodržaním platných bezpečnostných predpisov.   
Pri realizácii je potrebné rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné zariadenia. Pred 
začatím stavebných prác je potrebné všetky existujúce podzemné vedenia nechať vytýčiť ich 
správcom. Pri križovaní a súbehu navrhovaného potrubia s existujúcimi sieťami je potrebné 
dodržať podmienky STN 736005. V miestach križovania navrhovaného potrubia s 
existujúcimi vedeniami a v miestach, kde by mohlo nastať ich poškodenie, je potrebné robiť 
ručný výkop.  
 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Zemné práce realizovať podľa STN 733050. Križovanie a súbeh podzemných vedení 
realizovať podľa  STN 736005. 
Pred zahájením výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných 
inžinierskych sietí. 
Pri realizácií vodovodnej prípojky je potrebné dodržať STN 755411 a súvisiace predpisy. 
Pri výstavbe je potrebné dodržať hlavné zásady bezpečnosti pri práci a platné predpisy, 
ktoré sú uvedené v ďalšom : 
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z. 
Ďalej je potrebné dodržať ustanovenia:  
- Zákonníka práce zo dňa 5.12.1990,  
- Zákona č.9/1993 Z.z. o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného 
poistenia, 
- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych 
požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
- Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, 
- STN 34 0110 Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím a ďalších zákonov a noriem. 
UPOZORNENIE 
V náväznosti na §18 citovanej vyhlášky je nutné aby výkopové práce boli zahájené až po 
vytýčení podzemných inžinierskych sietí. 
 

ZÁVER 
 
Pri dodržaní postupov podľa pokynov výrobcov jednotlivých častí budú splnené aj 
požiadavky na správnu a bezchybnú funkčnosť inštalácií.  
Akákoľvek zmena musí byť najprv prekonzultovaná s projektantom ZTI! 
        

Vypracoval:  Ing. Gabriel Markovič, PhD.   
        
        
Košice, 08/2018              Zodp. projektant: doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. 
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Príloha č.3 

 
Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov alebo ekvivalent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























12 
 

 
Príloha č.4 

 
certifikát OHSAS 18001 alebo ekvivalent 
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Príloha č.5  

 
Harmonogram prác 
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