ZMLUVA & 0328-PRB/2011
o poskytnuti doticie na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotdciach
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,,zmluva*)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’;
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionilneho rozveja Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratiglava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vediei sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadiu Ministersiva dopravy, vistavby
a regionalneho rozvoja SR

1CO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
Eislo titu; 70000117681/8180

{d’alej len ,,ministerstvo*)

d

Ziadatel”

Mestsky bytovy podnik Hndst'a, s.r.o.

Sidlo: 081 01 Hndét'a, Hlavna ulica 378
Okres: Rimavska Sobota

Kraj: Banskobystricky

Statutarny zastupca : Ing. Michal Juhaniak, konatel’
ICO: 36039012

bankové spojenic :

&islo dctu :
(d'alej len , ziadatel™)

Clanok I
Predmet a dcel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskymutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zdkona &.
443/2010 Z. z. o dotacidich na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zikon™) na tucel
odstrinenia systémovej poruchy bytového domu podla § 6 =zikona, Specifikovanej v é&lanku Il
zmluvy, z rozpodtove]j kapitoly ministerstva v rozpoétovom roku 2011.

w

Clinok I
f]daje o stavbe

Doticia sa poskytuje na odstrénenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,.stavha®)
s nasledovnymi ddajmi;
4) nazov stavby: BD Clementisa 196

b) druh systémovej poruchy: porucha balkénov a lodZii
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c) mesto; Hnist'a

d) okres: Rimavsks Sobota

e} Cislo stavebného povolenia: 1408/10

f} stavebné povolenie vydal ; Mesto Hniita

g) zhotovitel”: KLAJSTAF, s.r.0., 1C0:44014651

980 13 Hrntiarska Ves, Velkd Suchd 278

h) termin zacatia stavby: 05/2011

1) termin dokonéenia stavby: 102011

J) termin kolaudécie stavby: 01/2012

k) pocet bytovych jednotiek: 16

I) opravnené niklady stavby: 17 289,55 €

m) vlastné zdroje: B 649,55 €
- z toho projektové prace: 990,08 €

Clinok III
Vyika dotdcie

L. Ministerstvo poskytme Ziadatelovi doticiu na udel uvedeny v ¢linku I zmluvy vo vyske 8 640,00
€ (slovom: osemtisic Sest’sto§tyridsat eur 0 eurocentov) vritane DPH.

2. Dotéciu uvedenti v odseku 1 tohto &lanku zmluvy nie je moiné ZvyEir,

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a spésob Zerpania doticie

1. Doticiu podla &lanku 101 zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom  miestne  prisluiného
krajského stavebného tiradu (dalej len ,KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavene]
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované doddvky (d'alej Ien
»Stavebné prace™),

2. Cerpanie dotdcie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli suéastou
oprivnenych nakladov stavhy a vykonanych stavebnych pric na stavbe z vlastnych  zdrojov
Ziadatela vo vyske §649,55 € (slovom: osemtisic Sest’stoStyridsatdeviit’ eur 55 euroceniov) a
predlozenim dokladu o ithrade KSU.

3. Ministerstvo neumozni Eerpat dotdciu, ak ziadatel neuhradi Zast opravnenych npakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyike podFa &lanku 11 zmluvy,

4. Ziadatel predklads KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné priace po
overeni poverenym zamestancom Fiadatela a osobou, ktord na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zdkona. Ziadatel zodpovedd za stlad fakturdcie so
supisom vykonanych stavebnych prac.

5. KSU zadrj sumu predstavujticu 10 % z celkovej vysky doticie do Casu, kym ministerstvo povoli
Jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnmenie zadrianej sumy po predioZeni pravoplatného
kolauda¢ncho rozhodnutia k stavbe alebo zépisu o odovzdani a prevzati stavby Zziadatel'om. Zapis
0 odovzdani a prevzati je mozné akceptovat' len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny virad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania.

6. Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskér 4 (Styrl) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutom v &lanku 11 zmiuvy.

7. Oprdvnené ndklady stavby vo vyske 1728955 € (slovom: sedemnistlisic dvestoosemdesiatdevit

eur 55 eurocentov) su zavizné. Jednotlivé polozky rozpoctu je moZné zmenit za podmienck
dohodnutych v tejto zmluve. Tito podmienku ministerstvo povazuje za dodrzant, ak sa z ddvodu
zaokrihlovania zvySia opravnens ndklady stavby maximalne o 3 (tri} eurd. V pripade realizicie
daldich pric na bytovom dome, ktoré nie st si¢astou projektového riefenia a rozpottu stavby, sa
tieto nezapocitavajli do vlastnych zdrojov podla edseku 2 tohto &lanku zZmluvy.
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Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie sp realizované podla profektovej
dokumenticie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, mé%e ministerstvo pocas vystavby
zastavit  d’alfie financovanie. Zjadatep je v takom pripade povinny wvratie poskytnutit  dotdciun
vritane irokov vypocitanych  zg zikladnej trokovej sadzby Eurépskej centrlngj banky k
Ljanudru pristugného kalenddmeho roka {dalej len wprislusenstvo™) na qget ministerstva, ktory
o1 vopred ozndmi.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny matedsioy alebo  technickych ricleni, ktorymi viak
neddjde k podstatnej zmene projektového riesenia, na ndvrh Ziadatels odsiihlasil KSU, pri¢om
siCastou navchu  musi byt & sithlasné stanovisko  spracovatela projektu  stavby.  Takto
odsihlasend zmena nesmie zvySit oprivnend niklady stavby, zhorsir technické parametre stavby
2 jednotlivych konstrukénych prvkoy.

Clinok v
Povinnosti Ziadatersa

Ziadatel sa zavizuje, ze

2) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dfia Ginnosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavhy
predio3i KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika, "

b) dodrz{ terminy dohodnuté v Cldnku II zmluvy a dodr#anie terminu  kolauddcie stavby
preukize pravoplatnym kolaudagnym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvy + lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu  kolaudicie dohodnutého v &ldnku I zmluvy; predizenie
terminov  vystavby podla &ldnku It zmluvy pri dodrsanf terminu  predlozenia pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia Sa nepovaZuje za poruSenie zmluvne dohodnutych podmienol,

¢) na financovanie Stavebnych pric pre stavbu  pouZije vlasmé zdroje, ktorymi preukdazal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizdcie bude odborny technicky dozor vykondvat' fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢) zdkona,

e} dotdcin pouZije iba na a¢el uvedeny v &ldnku I zmluvy.

Ziadatel Je povinny umosnir Zamesmancom KSUJ pristup na stavbn a pozyvat ich na kontrolng

dni stavby. Rovnako Jje povinny umoznit’ pristup na stavbu Zamestnancom ministerstva,

Ziadatel je povinny KSU predkladat’  faktiry najneskér 14 (3tmdst) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty zndga vietky nasledky spojené s omegkanim,

Ziadatel je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutofnostiach a zmenich tykajiicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, kiori Ziadatel uzatvoril so zhotovitel'om stavby uvedenym v Clanku

I zmluvy,

Clinok VI
Odstiipenie od zmiuvy

Ministerstvo je opravnené podfa § 48 zikona & 40/1964 Zb. Obc¢ianskeho zikonnika v zneni
neskorich predpisov (dalej len »Obtiansky zdakonnik*) od zmluvy odstipif’ ak:
a) Ziadatel’ nedodry niektoni z podmienok dohodnutych v zmluve,

Ziadatel’ Je opravneny od zmiuvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrdti na udet ministerstva vyCerpanlt éast’ doticie uvedeni! v &lankun {17 zmluvy vritane
prisluienstva,

b} nedoslo k Cerpaniu doticie.

Ministerstvo  méze upustit’ od vymdhania prislufenstva podra odseku 3 pism. a} tohto ¢lanku

zmluvy, ak Zadatel’ nemése pokracovat’ v stavbe z dévody hodného osobitného zretel.
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Clinok VII
Zaveretné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a  (i¢innost  diom
nasledujicim po dni jej =zvergjnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obéianskeho zdkonnika v nadviznosti na § 5a ods. 1 a 4
zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych
zikonov (zikon o slobode informécii).

Zmluvu moZno menit alebo dopliiat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak déjde k predizeniu
terminu kolaudicie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sz budd radit’ prisluinymi ustanoveniami
Obéianskeho zdkonnika a s nim sGvisiacimi predpismi slovenského prévneho poriadku, Vietky
spory, ktoré vzniknt v stivislosti s touto zmluvou bude riedit prisluiny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, pri€om 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi #iadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ nicktorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost ostatnych ustanovend. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym 2z dbvodu rozperu s pravoymi predpismi, zavdzuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit' inym, ktoré najviac zodpovedd Gfelu a
pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia zmluvy,

Zmiuvné strany vyhlasuji, Ze st si vedomé vSetkych ndsledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je nidim obmedzend a Ze im nie s zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavrief zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Ekodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zdklade tohto vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu si rfadne preditali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpoveda ich skutoémej voli, ktord prejavili slobodne, véine, urdite a zrozumitelne, bez omyh,
bez Casového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienck, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického natlaku.

19 -09- 201

" -
Za ministerstvo : Za Fiadatela;

. ¢ <2
/ i ) | l
RNDr. Peter Mach &7 IngcMichal Juhaniak
vediici sluzobného afadu " konatel
L5 4ESTSKY BYTOVE PODNIK

HNUETA, 3. 5.8
wonatel spalofnesi
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