

## Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

---

### Článok I.

#### Predmet dodávky

- (i) Predmetom poskytnutia služieb bude spracovanie odporúčaní pre návrh dátového modelu vstupov a výstupov dočasného nástroja na podporu organizácie regionálnych inštaláčnych tímov pripájania zdravotníckych zariadení v SR podľa nasledovnej špecifikácie.

### Článok II.

#### Povinnosti Zhotoviteľa

- (i) Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi odporúčania pre návrh dátového modelu vstupov a výstupov dočasného nástroja na podporu inštalácie bezpečnostných komponentov v mieste pripájania zdravotníckych zariadení v SR.
- (ii) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi návrh dátového modelu vstupov a výstupov dočasného nástroja na podporu inštalácie bezpečnostných komponentov v mieste pripájania zdravotníckych zariadení v SR.
- (iii) Zhotoviteľ spracuje návrh zjednodušeného dátového modelu pre vstupy do dočasného nástroja na podporu inštalácie bezpečnostných komponentov v mieste pripájania zdravotníckych zariadení v SR.
- (iv) Zhotoviteľ zdefinuje výstupy z dočasného nástroja pre ich import do Informačného systému centrálného manažmentu služieb NCZI.
- (v) Zhotoviteľ zabezpečí iniciálne nastavenie dočasného nástroja na podporu organizácie regionálnych inštaláčnych tímov pripájania zdravotníckych zariadení v SR.
- (vi) Zhotoviteľ zabezpečí priebežnú konfiguráciu dočasného nástroja na podporu organizácie regionálnych inštaláčnych tímov pripájania zdravotníckych zariadení v SR počas obdobia jeho prevádzky (najviac 60 dní od účinnosti tejto zmluvy).
- (vii) Zhotoviteľ zrealizuje poskytnutie používateľských prístupov pre pracovníkov určených Objednávateľom.
- (viii) Zhotoviteľ zabezpečí vyhotovenie súpisu odporúčaní dátového modelu vstupov a výstupov dočasného nástroja na podporu inštalácie bezpečnostných komponentov v mieste pripájania zdravotníckych zariadení v SR.
- (ix) Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi súčinnosť v mieste overenia návrhu u desiatich lekárov v sídle dvoch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len PZS) v hlavnom meste Slovenskej republiky v procese overenia návrhu dátového modelu vstupov a výstupov dočasného nástroja na podporné inštalácie bezpečnostných komponentov v mieste pripájania zdravotníckych zariadení v SR v praxi, ktorý vykonáva Objednávateľ v zhode s čl. 1, ods. IV tejto zmluvy.

### Článok III.

#### Výstupy od Zhotoviteľa

- (i) Zhotoviteľ zabezpečí vyhotovenie súpisu odporúčaní dátového modelu vstupov a výstupov dočasného nástroja na podporu inštalácie bezpečnostných komponentov v mieste pripájania zdravotníckych zariadení v SR, ktoré bude zrealizované v písomnej forme v podobe Komplexnej správy (dokument), v ktorej bude uvedené:
- návrh zjednodušeného dátového modelu pre vstupy do dočasného nástroja na podporu inštalácie bezpečnostných komponentov v mieste pripájania zdravotníckych zariadení v SR,
  - návrh zjednodušeného dátového modelu pre výstupy z dočasného nástroja pre import do informačného systému centrálného manažmentu služieb NCZI,
  - popis iniciačnej a priebežnej konfigurácie dočasného nástroja na podporu organizácie regionálnych inštalačných tímov pripájania zdravotníckych zariadení v SR počas obdobia jeho prevádzky,
  - zoznam používateľských prístupov pre pracovníkov Objednávateľa (najviac 5 prístupov).

#### Článok IV.

##### Vstupy od Objednávateľa

- (i) Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pre potreby zhotovenia diela nasledovné vstupy:
- popis existujúcich procesov týkajúcich sa pripájania PZS do Národného zdravotníckeho informačného systému (ďalej len NZIS),
  - výstupy, poznatky a ponaučenia z procesov a pracovných postupov realizovaných u PZS, ktorí boli do dátumu účinnosti tejto zmluvy pripojení do NZIS,
  - analytickú dokumentáciu trvalého nástroja na podporu organizácie regionálnych inštalačných tímov pripájania zdravotníckych zariadení v SR tzv. Informačného systému centrálného manažmentu služieb NCZI.

#### Článok V.

##### Súčinnosť Objednávateľa

- (i) Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pre účely zhotovenia diela nasledovnú súčinnosť:
- poskytne odborné konzultácie špecialistov NCZI týkajúce sa predmetu zákazky,
  - zaistí odborné priebežné pripomienkovanie návrhov výstupov Zhotoviteľa,
  - zastreší komunikáciu Zhotoviteľa so zhotoviteľom NZIS (ďalej len Konzorcium),
  - zabezpečí na základe požiadavky Zhotoviteľa dostupnosť Konzorcia pre prípadné konzultácie,
  - zastreší komunikáciu s dodávateľom trvalého nástroja, ak ku dátumu účinnosti tejto zmluvy existuje; alternatívne poskytne odborné konzultácie špecialistov NCZI týkajúce sa požiadaviek na vyhotovenie trvalého nástroja,
  - zabezpečí koordináciu súčinnosti desiatich lekárov z dvoch PZS v hlavnom meste Slovenskej republiky a dotknutých výrobcov IS PZS v mieste overenia návrhu v sídle dvoch PZS v hlavnom meste Slovenskej republiky v procese overenia návrhu dátového modelu vstupov a výstupov dočasného nástroja na podporné inštalácie bezpečnostných komponentov v mieste pripájania zdravotníckych zariadení v SR v praxi.

## Článok VI.

### Očakávaný realizačný a fakturačný harmonogram

- (i) Nasledovná tabuľka uvádza očakávaný orientačný realizačný a fakturačný harmonogram. Niektoré požiadavky/dodávky môžu byť plnené/realizované paralelne, preto sa jednotlivé etapy môžu prekrývať.

Požiadavka/dodávka/etapa	Rozsah	Dátum dodania	Fakturačný mília'nik (Áno/Nie)	Fakturačný mília'nik (€ bez DPH)
Spracovanie odporúčaní pre návrh dátového modelu		D		
<b>Všeobecná časť</b>	--	--	<b>nie</b>	--
Ciele	650,00 €	D+2	nie	--
Súčinnosti	650,00 €	D+4	nie	--
Vymedzenia	325,00 €	D+5	nie	--
Riadenie komunikácie	325,00 €	D+6	nie	--
<b>ASIS stav</b>	--	--	<b>nie</b>	--
Vstupy, procesy	975,00 €	D+9	nie	--
Smernice, pracovné postupy	650,00 €	D+11	nie	--
Dokumenty, manuály	650,00 €	D+13	nie	--
Výsledný popis súčasného stavu	650,00 €	D+15	nie	--
<b>Návrh odporúčaní</b>	--	--	<b>nie</b>	--
Analýza dátového objemu dát	650,00 €	D+17	nie	--
Porovnanie nástrojov	650,00 €	D+19	nie	--
Výber cieľového riešenia	975,00 €	D+22	nie	--
Podporované procesy	650,00 €	D+24	nie	--
Role užívateľov	650,00 €	D+26	nie	--
Iniciačná a priebežná	2 925,00 €	D+35	nie	--
Dátový model	4 875,00 €	D+50	nie	--
Vstupy a výstupy dát	3 000,00 €	D+60	nie	--
<b>Finalizácia a odovzdanie diela</b>	<b>19 250,00 €</b>	<b>D+60</b>	<b>áno</b>	<b>19 250,00 €</b>

LEGENDA: D – deň účinnosti tejto zmluvy