

Zmluva o dielo č. 05/MSA/2016
„Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia mostíkov
a akvaduktov v parku“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ

Múzeum vo Svätom Antone

sídlo: 969 72 Svätý Anton
v zastúpení: Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
IČO: 35985135
DIČ: 2021439244
Právna forma: štátna príspevková organizácia
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000068023/8180
IBAN: SK0681800000007000068023
Zriaďovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zriaďovacia listina: Ministerstva pôdohospodárstva SR
číslo 5235/2007–250 zo dňa 13.12.2007
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy:
Ing. Monika Maňkovská, oddelenie pamiatkovej obnovy
Kontakty: www.msa.sk, info@msa.sk, 045/6913932

/ďalej len „objednávateľ“/

a

Zhotoviteľ :

WONDER ŠTÚDIO, s.r.o.

sídlo: Karola Kmeťku 9/3165, 010 08 Žilina
v zastúpení: Ing. Ondrej Jančo, konateľ
IČO: 47139889
DIČ: 2023754623
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5044886969/0900
IBAN: SK54 0900 0000 0050 4488 6969
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka číslo: 58922/L
Kontakty: 0907175045, wonderjanco@gmail.com

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Čl. II
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci tejto zmluvy o dielo vyhotoviť projektovú dokumentáciu na akciu **Rekonštrukcia mostíkov a akvaduktov v parku**.
Špecifikácia zadania tvorí prílohu č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. III Čas plnenia

- 3.1 Začatie diela: 28.december 2016
- 3.2 Ukončenie diela: 28. marec 2017
- 3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' dielo prevziať v skoršom ponúknutom termíne bez nároku na finančné zvýhodnenie.
- 3.4 Čas plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú objednávatel' z objektívnych alebo subjektívnych príčin nevytvoril zhotoviteľovi podmienky pre riadny výkon práce. Predĺžený čas plnenia bude určený zápisom v dodatku k tejto zmluve podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

Čl. IV Cena diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene v rozsahu čl. II tejto zmluvy vo výške **3.500,- Eur vrátane DPH** (slovom tritisícpäťsto eur).
- 4.2 Zmena zmluvnej ceny je možná ak objednávatel' požaduje práce nad rámec oproti základnej ponuke, alebo naopak v prípade obmedzenia pôvodného rozsahu prác. Akékoľvek zmeny budú riešené písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.

Čl. V Platobné podmienky

- 5.1 Objednávatel' uhradí dohodnutú sumu zhotoviteľovi po ukončení diela. Úhrady budú realizované na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.
- 5.2 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní.

Čl. VI Spôsob vykonávania diela

- 6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že:
 - 6.1.1 - pozná všetky podmienky a skutočnosti potrebné na vykonanie dohodnutého diela.
 - 6.1.2 - si pozorne prezrel priestory a berie do úvahy všetky osobitné podmienky vyplývajúce z prevádzky múzea.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
 - 6.2.1 - dielo ukončiť včas a kvalitne.
 - 6.2.2 - do projektu zahrnúť všeobecne platné bezpečnostné predpisy, technické normy a iné požiadavky objednávatel'a.
 - 6.2.3 - riadiť sa zadáním objednávatel'a a rozhodnutím KPÚ Banská Bystrica.
 - 6.2.4 - zrealizovať prípadné práce nad rámec, ktoré môžu vyplývať z požiadaviek objednávatel'a. Rozsah prác, cena a termíny budú dohodnuté ako ďalšie dodatky k tejto zmluve.

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje :

6.3.1 - konzultovať so zhotoviteľom na jeho vyzvanie problémy, ktoré môžu ovplyvňovať plnenie predmetu zmluvy.

6.3.2 - zabezpečiť bezproblémový vstup do parku aj v mimopracovné dni.

Čl. VII

Pokuty a omeškania

7.1 Objednávateľ za nedodržanie termínu ukončenia diela bude účtovať pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania, najviac však 10 % z celkovej ceny diela.

7.2 Za nedodržanie termínov splatnosti bude zhotoviteľ účtovať pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, najviac však 10% z fakturovanej hodnoty.

Čl. VIII

Ďalšie dohodnuté podmienky

8.1 Práce nad rámec tejto zmluvy budú riešené ďalšími dodatkami k tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo ukončiť dielo v skoršom termíne, ako je uvedené v tejto zmluve bez nároku na finančné zvýhodnenie.

8.3 V prípade, že objednávateľ odmietne prevziať dielo v skoršom termíne, musí uviesť dôvody odmietnutia písomne resp. uviesť termín, v ktorom dielo prevezme.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

9.1 Uzatvorená zmluva sa môže meniť, dopĺňať alebo vypovedať iba dohodou oboch zmluvných strán písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.

9.2 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

9.3 Odstúpenie od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ako aj v ostatných náležitostiach v nej neuvedených, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.4 Zmluva o dielo je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

9.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Vo Svätom Antone,

V Žiline,

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Príloha č. 1 k ZOD č.05/MSA/2016

Špecifikácia zadania

Park pri kaštieli, v ktorom sa nachádzajú mostíky a akvadukty, je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového úradu SR.

Požadovaná projektová dokumentácia:

- Technický výkres na každý mostík - 8 kusov mostíkov
- Technický výkres na každý akvadukt - 5 kusov akvaduktov
- Technická správa
- Výkaz – výmer s cenami a bez cien
- Statický posudok

(osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta)

Do projektu je potrebné zahrnúť zmeny v technickom riešení oproti pôvodnému stavu:

- 1./ - nahradenie nosných drevených konštrukcií za železné z dôvodov pohybu ťažších mechanizmov. Železné konštrukcie navrhnuť tak, aby neboli viditeľné.
- 2./ - vnútorné oplechovanie akvaduktov z dôvodov veľkého úniku vody mimo prírodný kanál.

Dokumentácia musí rešpektovať rozhodnutie Krajského pamiatkového ústavu Banská Bystrica č.KPÚBB-2016/10353-2/28923/FAT zo dňa 20.4.2016.

Dokumentácia bude vyhotovená v tlačenej verzii v 4 origináloch (1x archív MSA, 1x oddelenie pamiatkovej obnovy, 1x KPÚ, 1x pracovné) a elektronicky na 1 CD, resp. DVD nosiči.