Zmluva o dielo

¢. CPZA-ON-2016/006586 - 012

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni
na vypracovanie projektovej dokumentacie a obstaranie vykonu odborného autorského
dohladu projektanta na akciu :

,,Zilina, byvaly klub PZ — rekonstrukcia hydroizolacie*



CLL

ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’
Nazov a sidlo:

V zastlpeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

tel.:

fax:

1.2 Zhotovitel’
Nazov a sidlo:

V zastlpeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych :

Bankové spojenie:
Cislo tétu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

tel.:

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
Pribinova ¢. 2
812 72 Bratislava

Ing. Michaela Bod’ova
riaditel’ka odboru spravy nehnutel'ného majetku
a investi¢nej vystavby sekcie hnute'ného a nehnutel'ného
majetku MV SR na zaklade plnomocenstva ¢. p. SHNM-
00-2016/000873-066 zo dna 05.12.2016

Ing. Ingrid Lovasova

Ivan Kopasek

Statna pokladnica

SK78 8180 0000 0070 0018 0023
00 151 866

2020571520

096140 5412

096140 5309

Golis Bau Service spol. s r.o._
Andreja Hlinku 2247, 022 01 Cadca

Oliver Golis

Oliver Golis

Ing. Oliver Golis

50134434
2120 192 338
Spolo¢nost’ nie je platcom DPH

Zapisany : v obch. reg. Okresného sudu Zilina, oddiel Sro, vlozka &. 64929/L



PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania postupom podla § 117 zékona

¢.

343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov na poskytnutie sluzby. Vyzva na predloZenie ponuky bola zverejnena
na webovom sidle objednavatela.

2.1.

2.1.1
2111

2.1.2
2121

2122

2.1.2.3

2.1.3
2131

CL II.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len
,»Z0D*) pre objednavatel’a vypracuje, zabezpeci a objednavatel'ovi doda nasledovné dielo
pre akciu:

,»Zilina, byvaly klub PZ — rekons$trukcia hydroizolacie*

Zabezpecenie vstupnych podkladov

zameranie stcasné¢ho stavu objektu, resp. dotknutych priestorov v rozsahu potrebnom pre
vypracovanie projektu stavby,

Zabezpecenie projektovej pripravy stavby — realiza¢ny projekt

vypracovanie realizaéného projektu stavby, ktory sa pouzije aj na ucely stavebného
konania Vvrozsahu prilohy ¢ 3 ,Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prdac a inzinierskych cinnosti — UNIKA, vratane popisu prac s vykazom
vymer, Specifikacii strojov a zariadeni a kontrolného rozpoctu stavby,

zabezpecéenie dokladov - rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, sihlasy, posudenia alebo
iné opatrenia dotknutych organov Statnej spravy, obce a inych organizacii ( vratane
odborného stanoviska opravnenej pravnickej osoby podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. z
hladiska BOZP a k vyhradenym technickym zariadeniam) K realizanému projektu
stavby Vv nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné prilozit'® k Ziadosti o stavebné
povolenie; stanoviska odbornych zloziek MV SR ako aj podanie ziadosti o stavebné
povolenie zabezpedi verejny obstaravatel’,

zapracovanie pripomienok vyplyvajiacich zo stanovisk odbornych zloziek MV SR
a dotknutych organov §tatnej spravy, obce a inych organizacii do realizaéného projektu
stavby.

Pocas realizacie stavby

zabezpeci vykon odborného autorského dohPadu projektanta v nasledovnom rozsahu:

e poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentécie,

e Ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi,

e Ucast’ na kontrolnych diioch stavby,

e zabezpeCenie dodrzania projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby,

e posudzovanie navrhov zhotovitela na zmeny a odchylky z pohladu dodrZania
technicko-ekonomickych  parametrov  stavby, pripadne  dalSich  udajov
a ukazovatelov,

e vyjadrenie k poziadavkdm o vacSie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti
prerokovanej dokumenticii,

e sledovanie postupu vystavby z technického hl'adiska,

e Uucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane komplexného vyskusania,

e ucast na kolauda¢nom konani a spolupraca s investorom pri uplatiiovani poziadaviek
vyplyvajtcich z kolaudacného konania.



2.2.
2.2.1

2.2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.11

Sposob vypracovania a dodania projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD*):

Vstupné podklady podla ¢l. II. bod 2.1.1 tejto ZoD budu dodané objednavatelovi v troch
(3) vyhotoveniach.

Vypracovany projekt stavby pre realizaciu podl’a ¢l. I1., bod 2.1.2 tejto ZoD bude dodany
objednavatel'ovi za dohodnutt cenu nasledovne:

a) realizaény projekt podla ¢l. II., bod 2.1.2.1 tejto ZoD:
aa) vykresova Cast, vratane technickych sprav v 6 vyhotoveniach v tlacenej forme,
ab) kontrolny rozpocet
e Vv 2 vyhotoveniach v tla¢enej forme,
e Vv 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD/DVD nosi¢i vo formate ,,xIs*;
ac) popis prac s vykazom vymer v 1 vyhotoveni Vv tla¢enej forme,

b) dokladova ¢ast’ podla ¢l. II., bod 2.1.2.2 tejto ZoD v Siestich vyhotoveniach
Vv tlacenej forme,

c) realizaény projekt podl'a ¢l. 11, bod 2.1.2.1 tejto ZoD vratane dokladovej ¢asti podl'a
¢l. II bod 2.1.2.2 tejto ZoD upraveny v zmysle vsetkych pripadnych pripomienok
v 1 vyhotoveni aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosi¢i pre potreby
zabezpeCenia verejného obstardvania na uskutoCnenie stavebnych prac ato
nasledovne :
e vykresova Cast’, vratane technickych sprav a dokladova ¢ast’ vo formate ,,pdf*,
e popis prac s vykazom vymer vo formate ,,xIs*.

Pri spracovani PD sa bude =zhotovitel riadit vSeobecne zaviznymi predpismi
a technickymi normami platnymi v cCase realizacie, zaviazkami tejto ZoD,
vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a odovzdanymi pri uzatvoreni ZoD a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto ZoD:
Predmetom ZoD je vypracovanie PD pre realizdciu stavebnych tUprav pri sanacii
hydroizolacii proti t¢inkom spodnej vody a zemnej vihkosti budovy.

Vychodiskové podklady:
a) zakladna poziadavka ¢. CPZA-ON-2016/006586-001 zo dna 17.05.2016
b) zapis z obhliadky ¢. CPZA-ON-2016/006586-005 zo diia 21.11.2016

Zhotovitel' doda na poziadanie objednavatel'a d’alSie vyhotovenia tejto dokumentacie pre
potreby zabezpecenia verejného obstardvania na zaklade osobitnej objednavky. Cena
za d’alSie vyhotovenia dokumentacie sa vypocita podla cennika reprografickych prac.

Zhotovitel' je povinny v ramci vysvetlovania sutaznych podkladov v procese verejného
obstaravania na vyber zhotovitela stavebnych prac bezodkladne poskytnit potrebné
vysvetlenie, resp. doplnenie projektovej dokumentécie, pripadne vykazu vymer.

CL. 111
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu
¢l. IL. tejto ZoD v nasledovnych terminoch:

Zacliatok doby plnenia predmetu ZoD
podla ¢l. II. bod 2.1.1, 2.1.2 . diiom nadobudnutia u¢innosti tejto ZoD



3.1.3

3.2.

3.3.

Koniec doby plnenia predmetu ZoD
podla ¢l. II. bod 2.1.1, 2.1.2 : do 15. 03. 2017

Zaciatok doby plnenia predmetu ZoD
podl’a ¢l. II. bod 2.1.3.1 . diiom odovzdania staveniska

Koniec doby plnenia predmetu ZoD
podla ¢l. II. bod 2.1.3.1 : diiom ukoncenia kolauda¢ného konania

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred casom plnenia dohodnutého v ¢l. 1L
bod 3.1. tejto ZoD, objedndvatel’ sa zavidzuje toto dielo prevziat' v pontiknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Pripadné zmeny cCasu plnenia uvedeného v ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnu zmluvné
strany formou cislovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom
podpise zmluvnych stran stant neoddelitelnou sticast’ou tejto ZoD.

CL 1V.
MIESTO PLNENIA

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi riadne dokoncené dielo podla ¢l. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto
ZoD na adrese: Ministerstvo vniitra Slovenskej republiky, Centrum podpory Zilina, oddelenie
nehnutelnosti, Hollého 7, 010 01 Zilina. Miesto plnenia pre vykon autorského dohl'adu podra ¢l. I
bod 2.1.3 tejto ZoD je ul. Halkova 10, 010 01 Zilina.

5.1.

CL. V.
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto ZoD je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorsich predpisov
vo vyske:

3514.- Eur

slovom: tritisicpat’stostrnast’ Eur

Cena za dielo predstavuje:

51.1 zameranie suc¢asného stavu podl'a ¢l. 11. bod 2.1.1. tejto ZoD 452,00 Eur
512 projekt stavby podl'a ¢l. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD 2724,00 Eur
5.1.3 doklady podla €l. I1. bod 2.1.2.2 tejto ZoD 148,00 Eur
514 autorsky dohl'ad projektanta podl'a ¢l. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD 190,00 Eur
515  cena celkom bez DPH ...t 3 514,00 Eur
516 DPH 20% - spolo¢nost’ nie je platcom DPH ............ccooeiiiiiiiininns 0,00 Eur
5.1.7 CENA CBIKOM L. 3514,00 Eur
5.2. Cenu za dielo dohodnuta v ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ iba v pripade zmeny
sadzby DPH formou pisomného dodatku k tejto ZoD.
5.3. Cena za dielo je dokladovana ,,Specifikaciou ceny*, ktora tvori Prilohu ¢.1 K tejto ZoD.



6.1.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

CL VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ so zhotovitelom sa dohodli, Ze cenu za zhotovenie diela objednavatel
uhradi zhotovitel'ovi samostatnymi faktirami nasledovne:

Po prevzati diela podla ¢l. II. bod 2.1.1. tejto ZoD, ako celku, zhotovitel' vystavi do 15
dni samostatna faktiru podla ¢l. V. bod 5.1.1. tejto ZoD, ktora objednavatel’ uhradi
v lehote jej splatnosti.

Po prevzati diela podrl'a ¢l. II. bod 2.1.2 tejto ZoD, ako celku, zhotovitel’ vystavi do 15 dni
samostatnu faktaru podla ¢l. V. bod 5.1.2 a 5.1.3 tejto ZoD, ktorti objednavatel’ uhradi
Vv lehote jej splatnosti.

Za autorsky dozor podla ¢l. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD zhotovitel' vystavi do 15 dni
po ukonceni kolauda¢ného konania samostatna faktaru podl'a ¢l. V. bod 5.1.4 tejto ZoD,
ktori objednavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzdjomne dohodnutd na 30 kalendarnych dni odo diia ich
dorucenia objednavatel’'ovi.

Objednavatel ma pravo vratit' faktGru v lehote jej splatnosti, ak tdto neobsahuje
nalezitosti danového dokladu, alebo poruSuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti faktiury za¢ne plynut’
dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

Cl. VIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zavizkami
tejto ZoD, podla technickych noriem a vSeobecne zéavdznych pravnych predpisov
platnych v Case realizacie a Ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dielo mé vady, ak nezodpovedd podmienkam uvedenym v €l. VIIL. bod
7.1. tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v ¢l. VII. bod
7.5. tejto ZoD.

Objednavatel’ je povinny pisomne ozndmit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo diia ich zistenia.

Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamaécie,
predlozit’ objednéavatelovi pisomny navrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iny
sposob odstranenia vady; v pripade, Ze objednavatel s tymto navrhom suhlasi,
je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do desiatich (10) pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie objednavatelom, ak sa nedohodne iny termin vzhl'adom na rozsah zistenej
zavady.

Zhotovite' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objedndvatela a zhotovite ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v ¢l. VIIL. bod 7.2. tejto
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8.1.

8.2.

8.3.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

ZoD, ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel' odstrani tieto vady na vlastné naklady a tiez uhradi zvySené finan¢né naklady
pri realizacii diela sposobené vadami projektu stavby.

Cl. VIIL.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case
plnenia v zmysle ¢l. III. tejto ZoD, ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske
20 Eur za kazdy aj zacaty denn omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky
diela, ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 20 Eur za kazdy aj zacaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

Zhotovitel’ nie je v omeSkani podla ¢l. VIII. bod 8.1. a 8.2. tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznami objednavatel'ovi. Zmluvné strany
sa dohodli, ze za pisomné bezodkladné ozndmenie skutocnosti majucich charakter vyssej
moci je oznamenie, ktoré nastava ihned’ po tom, ako sa zhotovitel’ o nich dozvedel.
Zhotovitel’ nie je v omeskani podl'a ¢1. VIII. bod 8.1. a 8.2. aj v pripade, ak sa dostane do
omeskania vplyvom zasahu uradnych miest, ktory spociva v pozdrzani vyjadrenia k PD.

CL IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATEL’A A ZHOTOVITELA

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spolupracu pri
zadovazeni podkladov pre spracovanie projektovej dokumentécie, doplitujucich udajov
a upresneni podkladov.

Za cely priebeh projektovych prac, za odborné a v€asné vyhotovenia diela podla tejto
ZoD je zodpovedny za zhotovitel'a Ing. Oliver Golis
K technickym rokovaniam za objednavatela je opravneny Ivan Kopasek

Zmeny os6b uvedenych v ¢l. IX. bod 9.2 tejto ZoD su obe strany povinné pisomne
oznamit’ do desiatich (10) pracovnych dni a riesit’ pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

Objednavatel’ sa zavidzuje spolupracovat’ pri realizacii dohodnutého diela podla tejto ZoD
a prevziat’ riadne dokoncené dielo.

Dodrzanie terminov je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto ZoD. Zhotovitel' nie je v omeskani, ak dojde k vychodiskovym
a zavaznym zmendm v rozpracovanosti predmetnych casti ZoD zo strany objednavatel'a
alebo organov $tatnej spravy, resp. dotknutych organizacii.

Zhotovitel je povinny vo vzajomne dohodnutych terminoch, minimélne vSak na zaciatku,
V rozpracovanosti podla zvaZenia zhotovitela apred ukoncenim prac spracovania
projektovej dokumentécie zvolat’ technickt radu za ucelom prerokovania rozpracovanej
projektovej dokumentacie s objednavatelom. Z rokovania  kazdej technickej rady
je zhotovitel’ povinny spracovat’ pisomny zdznam, ktory sa stane sucastou projektovej
dokumentacie. Pri realizacii predmetu zmluvy je zhotovitel’ povinny riadit’ sa zavermi
tychto rokovani.

ClL X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA



Zhotovitel' odovzdd a objednavatel prevezme riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ v zmysle €l. II1. bod 3.1. tejto ZoD.

CL XI.
OSTATNE USTANOVENIA

11.1. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat' vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy platné
v Case realizécie a podmienky tejto ZoD.

11.2. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi, ndvrhmi
na rieSenie a dohodami opravnenych pracovnikov uvedenych v ¢l. I. av ¢l IX,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy a obce.

11.3. Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budu mat vplyv na predmet
zmluvy, Cas plnenia a d’alSie zmluvné zavéazky, musi byt’ stiCastou tejto dohody aj spdsob
upravy ceny a Casu plnenia vo vdzbe na zmenu predmetu ZoD. Takato dohoda je
podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po suhlasnom
podpise obidvoch zmluvnych stran stava neoddelite'nou stucast'ou tejto ZoD.

11.4. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. 1. tejto ZoD.

11.5. V pripade docasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele z dovodu na strane
objednévatela, bude zhotovitel' fakturovat’ prace, rozpracované ku dnu prerusenia,
vo vyske vzdjomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla ¢l. V bod 5.1. tejto ZoD.

11.6. Objednavatel’ a zhotovitel' st opravneni pouZit’ dielo - predmet tejto ZoD, vyhradne iba
pre ucely vyplyvajuce z tejto ZoD. Jeho iné vyuzitie, najmi prenechanie na pouzitie
tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym sthlasom objednéavatela
a zhotovitel’a.

W

11.7. Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat' zakon ¢. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovanych skuto€nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov. V pripade
rieSenia slabopridovych rozvodov ( Struktirovana kabelaz, ochrana objektu ) v ramci
vypracovania projektovej dokumentdcie je zhotovitel povinny spolupracovat’
S prislusnymi odbornymi ttvarmi MV SR.

11.8. Vychodiskové podklady a matrice zostavaju v archive zhotovitel'a. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo bezplatného zapoZi¢ania matric podla ¢l. II tejto ZoD od zhotovitel'a
pre d’alSie pouZitie.

CI. XII.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel' a objednavatel' sa dohodli, ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa diom
prevzatia diela ako celku, stdva vlastnictvom objednavatela, priCom nie st dotknuté prava
zhotovitel'a podl'a zdkona ¢. 618/2003 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym
pravom (autorsky zédkon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej ,,len autorsky zdkon*).

CL XII1I.
LICENCNE POMIENKY

13.1. Zhotovitel na zdklade tejto ZoD udel'uje objednavatelovi sthlas na pouzitie diela
(licenciu) — projektovii dokumentaciu, ktoré je Specifikované v ¢lanku II. Predmet
zmluvy bod 2.1.2 Zabezpecenie projektovej pripravy stavby — realizany projekt.



13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku II. bod 2.1.2. tejto ZoD je
autorskym dielom a zhotovitel’ je opravneny na pouzitie tohto diela v stilade s autorskym
zakonom.

Licencia k predmetu diela podl'a bodu 2.1.2 je bezodplatna.

Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi licenciu na pouzitie dicla Specifikovaného v bode
2.1.2 tejto ZoD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom poéte vyhotoveni, ako i na
d’alSie tcely, najma na:

a) vyhotovenie rozmnozeniny diela,

b) verejné vystavenie diela,

C) verejny prenos diela.

Zhotovitel' udel'uje objednédvatelovi licenciu bez ohladu na Uzemni a persondlnu
pbsobnost’ udelene;j licencie.

Zhotovitel' udel'uje objednavatel'ovi licenciu na dobu neurcitt odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe stthlas na pouzitie diela v rozsahu jemu
udelenej licencie. Postupit’ prava z licencie udelenej touto licenénou zmluvou na tretiu
osobu je objednévatel’ opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu zhotovitel’a.

Poskytovana licencia je vyhradna.

CL X1V.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel’ moze od tejto ZoD okamzite odstupit’, ak zhotovitel' bezdovodne predlzuje
¢as plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD. Odstupenie
od zmluvy oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu po tom, o sa
o0 podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre
niektor zo zmluvnych stran Gplne nemoznym

Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat vsetky povinnosti
vyplyvajice z tejto ZoD.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dovodov odstupi od zmluvy, mé pravo od druhej
zmluvnej strany pozadovat ndhradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych
ako vysSia moc, resp. zasah tradnych miest.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od ZoD a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu je mozné vypovedat’ aj bez udania dévodu.
Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehota zacina plynit prvym diom
nasledujuceho mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je mozné zrusit’ aj vzajomnou dohodou zmluvnych
stran.

V pripade ukoncenia zmluvného vzt'ahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto ZoD.

Zmeny a doplnky tejto ZoD budu zmluvné strany riesit’ formou ocislovanych pisomnych
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dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stant neoddelite'nou sucast'ou tejto ZoD.

14.10. Tato ZoD nadobtda ucinnost’” ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmliv Uradu vlady SR. ZoD zverejni objednavatel’.
Je vyhotovend v 6-tich vytlatkoch, vratane prilohy ¢. 1 —,.Specifikacia ceny®, z ktorych
objednavatel’ obdrzi 4 a zhotovitel’ 2 vytlacky.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze s touto zmluvou boli obozndmené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Bratislave dna 29. 12. 2016 V Ziline dia 07.12.2016
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Ing. Michaela Bod’ova Oliver Golis
riaditel’ka odboru spravy nehnutelného majetku konatel

a investi¢nej vystavby sekcie hnutel'ného
a nehnutel'ného majetku MV SR
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Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢.CPZA-ON-2016/006586 - 012

SPECIFIKACIA CENY

V Bratislave dna 29.12. 2016 V Ziline dna 07.12. 2016
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Michaela Bod’ova Oliver Golis
riaditel’ka odboru spravy nehnutel'ného majetku konatel’

a investi¢nej vystavby sekcie hnutel'ného
a nehnutel'ného majetku MV SR
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Speciﬁkécia ceny za poskytnutie sluzby

1. Zabezpecenie vstupnych podkladov

Vykonova faza —5.1.1 - Zameranie sucasného stavu objektu. Resp.
dotknutych priestorov
Hodinova Pocet
Kategoria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin
- vysokokvalifikované koncepcné prace - - -
- vel'mi naro¢né a koncepcné prace - - -
- ndro¢né prace 19 20 380
- menej narocné prace 14 3 42
- pomocné prace 10 3 30
Cena bez DPH v Eur 452
DPH 20 % 0
Cena vratane DPH v Eur 452
2. Zabezpecenie projektovej pripravy stavby — realizaény projekt
Vykonova faza —5.1.2 - vypracovanie projektu stavby
Hodinova Pocet
Kategoria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin
- vysokokvalifikované koncepcné prace 35 10 350
- vel'mi naro¢né a koncepcné prace 26 72 1872
- naro¢n¢é prace 19 8 152
- menej narocné prace 14 20 280
- pomocné prace 10 7 70
Cena bez DPH v Eur 2724
DPH 20 % 0
Cena vratane DPH v Eur 2724
Vykonova faza — 5.1.3 - zabezpecenie dokladov
Hodinova Pocet
Kategoria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin
- vysokokvalifikované koncepéné prace - - -
- vel'mi ndro¢né a koncepcné prace - - -
- naro¢né prace - - -
- menej narocné prace 14 7 98
- pomocné prace 10 5 50
Cena bez DPH v Eur 148
DPH 20 % 0
Cena vratane DPH v Eur 148
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3. Pocas realizacie stavby

Vykonova faza — 5.1.4

- vykon odborného autorského dohPadu GP

Hodinova Pocet

Kategoria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin

- vysokokvalifikované koncepcné prace - - -
- vel'mi néro¢né a koncepcné prace - - -
- ndro¢né prace 19 10 190
- menej narocné prace - - -
- pomocne prace - - -
Cena bez DPH v Eur 190
DPH 20 % 0
Cena vratane DPH v Eur 190
Cena za dielo celkom
Cena bez DPH v Eur 3514
DPH 20 % spolocnost nie je platcom DPH 0
Cena vratane DPH v Eur 3514
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