I OTIS Vytahy, s.r.o.
I Vajnorska 100/A

831 04 Bratislava

Mobil: +421 903 427 178

Vytahy, eskalatory a pohyblivé chodniky o ;jl‘:r}:;i‘:‘gf‘f; p—

Technicka Specifikacia — V1 900 kg — GEN2 FLEX+

Projekt: BEZBARIEROVY VYTAH POLIKLINIKY - Stara Lubovria
Cislo projektu Otis: G3KF892K/01

Cislo jednotky Otis: G3KEG866

Datum: 15.07.2020

Hlavné parametre:
Pozicia: VA
Typ zariadenia: Osobny vytah bez strojovne typ GEN2 — FLEX+
— podfa STN EN — 81.20/50; vytah nie je evakuaény a ani poZiarny
Nosnost / pocet osab: 900 kg / 11
Rychlost: 1m/s
Zdvih: 5,900 m
Pocet stanic/ nastupist: 3/3
Priechodna; ANO - 2 vstup — rohové 90°
Typ riadenia: DCL - jednosmerné zberné smerom dolu
Skupina vytahov: SIMPLEX - 1 jednotka v skupine
Pohon: elektricky trakény s frekvenénym pohonom pre plynuly rozbeh a dojazd vytahu —
bezprevodovy pohon Gginnost aZz 90%, rekuperaény pohon v energetickej
triede ,,A“
Sachta:
Rozmery Sachty (5 / h): 2020 mm x 1880 mm - vnitorny rozmer $achty
cca 2180 mm x 2040 mm - vonkajsi rozmer $achty + oplastenie sklo/terée 2*50 = 100
mm (2280 x 2242 mm)
Priestory pod $achtou: WOSAF - vytah nie je vybaveny zachytavaémi na protivahe (pod $achtou nesmie byt
priestor pristupny osobam)
Vyhotovenie Sachty (material): Presklenna ocelova konstrukcia v dodavke OTIS (vyhotovenie podfa s STN 81.20/50)
- konstrukcia a oplastenie $achty je bez PO (poziarnej odolnosti)
- umiestnenie v exteriéry na fasade
- vySka konstrukcie: cca 7,00 m - pédorys $achty pravidelny obdiznik
- zvarana ocelova konstrukcia z uzatvorenych jaklovych profilov umoznAujuce prenos sil
od vytahu, kotvenie ocelovej konstrukcie
ocelovymi kotvami na chemicku maltu: v priehlbni priebezne do podesty, stanic,fasady
- Elenenie ocel. konstrukcie: pravouhlé — rozteé cca 1250 mm
- oplastenie podla STN 81.20/50 za&ina od stanice ,1“ — niz§ia stanica je beténova
Sachta, ktora je sti¢astou dodavky stavby
Stanica ,0" betonova $achta, ktora je v dodavke stavby, okrem profilov pre dvere
Stanica 1%, ,2" - 2xboéna a 1xzadna sklo CONEX- STOPSOLL Classic Clear izolagné
bezpecnostné/Cire, ¢elna
stena murovana - pévodna fasada (dodavka stavby) vratane tpravy dvernych otvorov
- uchytenie oplastenia je na kruhové terée v galvanickej tprave + vypalovany
RAL White Aluminium RAL 9006
- povrchova Uprava nosnej konstrukcie syntetickym lakom podla RAL White
Aluminium RAL 9006 (bez pieskovania alebo ziarového pozinkovania)
- Sachta je odvetrana cez medzery medzi sklom
- strecha — pultova plechova kazeta RAL 9006 + doska CETRIS a OSB
s hydroizolacnou féliou
- dazdovy Zlab a zvod - RAL 9006
Horny prejazd/ priehlber: 3580 mm / 1200 mm
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OTIS Vytahy, s.r.o.

o I ls Vajnorska 100/A

831 04 Bratislava

Mobil: +421 903 427 178

Vytahy, eskalatory a pohyblivé chodniky 5B i 1

Kabina:

Estetika kabiny:

Rozmery kabiny (5 x hl x v):
Delenie panelov kabiny
Material stien/ odtief:
Povrch podlahy:
Prevedenie stropu / odtien:
Prevedenie osvetlenia:
Okopové listy:

Madlo:

Zrkadlo typ / umiestnenie:
Ovladaci panel / povrch:

Vstupny portal v kabine/ odtien:

Ostatné doplnky v kabine:

Dvere:

Otvaranie:

Typ dveri:

Typ zarubne / material;
Material $achtovych dveri:
Material kabinovych dveri:
Poziarna odolnost"

Pohon kabinovych dvert:
Ochrana dveri:

LIFE — NEREZ - MODERN — ADVANCE
1400 mm x 1400 mm x 2200 mm
Vertikalne

1 x bocna stena (prava) a 1 x zadna stena NEREZ brus 220 - rohy kolmé

PVC — ALTRO - Light Grey — protismykova
plochy / NEREZ brus 220

Rohové - ovladaci panel — LED technolégia
ano Aluminium

2 x imobilné madlo + sklopné sedadlo

NIE

FLAT - NEREZ brus 220 - osvetlenie LED
NEREZ brus 220 - 2 x portal

ano Aluminium

jednostranné teleskopické — 900 mm x 2000 mm (§ x v) — automatické

PRIMA-P — AL (hlinikové) prahy dveri; 2-dielne
SF20 / NEREZ brus 220

NEREZ brus 220

NEREZ brus 220

Bez poziarnej odolnosti

OTIS - elektricky s frekvenénym menicom
svetelna clona celoploéna IRC

Signalne a riadiace moduly:

Zoznam signalnych a riadiacich modulov, ktoré su v cene ponuky:

UDZ - univerzalne dorozumievacie zariadenie

CTTL - potvrdenie volieb (presvetlenie tlacidiel)

ACCB - potvrdenie volieb (akustické) v kabine

AHCB - potvrdenie volieb (akustické) v nastupistiach

CBM — mechanickeé tlacidla v kabine s mikrozdvihom

IRC2D - ploéna svetelna clona

CFL1 — automatické osvetlenie kabiny

CPIl = eView10 — TFT ukazovatel polohy a smeru v kabine 10.1"

DOB - tlacidlo otvorenia dveri v kabine

DCB - tlacidlo zatvorenia dveri v kabine

DZI - indikacia dvernej zony

HBM — mechanickeé tlacidla na nastupisti s mikrozdvihom

HPI13 — horizontalny LCD ukazovatel polohy a smeru na nastupisti — 1 x hlavna stanica ,0“/ typ BOX-OTIS 2000 -
montované na stenu

SHL1 — ukazovatel smeru na nastupiéti ( s integrovanym gongom) — 2 x ostatné stanice / typ BOX-OTIS 2000 —
montované na stenu

ISC — nezavisly servis (kltugikovy spinaé v kabine)

LIH — osvetlenie $achty

OCB - hlavny vypinaé

PITL - rebrik v priehlbni

WOSAF - vytah nie je vybaveny zachytavaémi na protivahe (pod §achtou nesmie byt priestor pristupny osobam)
EAR3 — automaticky zjazd vytahu pri vypadku hlavného napétia do najbliz§ej stanice v smere jazdy a otvorenie
dveri

EFO-1 + OOL-key — poziarny rezim s manualnou aktivaciou v stanici ,0" pomocou prepinaca resp. automaticky
rezim + signalizacia mimo prevadzky / typ BOX-OTIS 2000 — montované na stenu

BID — zariadenie na kontrolu lan
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I OTIS Vytahy, s.r.o.
Vajnorska 100/A

831 04 Bratislava
Mobil: +421 903 427 178
Vytahy, eskalatory a pohyblivé chodniky he; b dsatiics

Email: mario.brna@otis.com

Ostatné:
_ - Ostatné technické informacie
Vykon [kW] Rk < o | Nominalny prud [A]
peracny . | Y .
vykon [KW] ‘ | Zaberovy prad [A] Istenie [A]

7.9 | - 29 | 75 ' 10,2 16
Privod el. prudu: 3X400/230 V 50 Hz
Prostredie pre vytah: zakladné prostredie $achty a nastupist / suché a bezpradné, teplota +5°C az +40°C
Znacenie stanic
Predny vstup: 0
Zadny vstup: 1.2

Poznamka: v stanici oznagenej NE nema vytah vstup

1 x Ukazovatel polohy a smeru HP13 — hlavna stanica ,0“ / typ BOX-OTIS 2000 — montované na stenu
2 x Ukazovatel smeru SHL1 — ostatné stanice / typ BOX-OTIS 2000 — montované na stenu

Bezhalogénova kabelaz: nie

Inval. vybaveni: ANO — imobilna Gpravu podla vyhl. 532/2002 Z. z.
Sedacka: ANO - sklopna NEREZ trubkova
Rozvadzac / material: bez poziarnej odolnosti —/ NEREZ brus 220 v najvyssej stanici vedla zarubne

Sachtovych dveri SF 20

Poznamky

- GSM brana / aktivhu SIM kartu od operatora doda zakaznik
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OTIS Vyt'ahy, s.r.o.
Vajnorska 100/A (Polus Tower |)
831 04 Bratislava - mestska cast Nové Mesto

Spinomocnenie Power of Attorney

Obchodna  spolocnost  OTIS Vytahy, s.ro. so sidlom Bussiness Company OTIS Vyt’ahy, s.r.o., registered seat:
Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava - mestsk& Gast Nové Vajnorské 100/A, 831 04 Bratislava - mestska cast Nové
Mesto, Slovenska republika, ICO: 35 683 929, zapisana v Mesto, Slovak Republic, ID No.: 35 683 929, registered
Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava [, Oddiel: with the Commercial register held by the District court in
Sro, Viozka ¢lslo: 10405/B, zastipena Ing. Janom Hrifiom a Bratislava |, Section: Sro, File No.: 10405/B, acting through
Ladisfavom Olsavskym, konatelmi (,Spinomochitel™) Ing. Jéan Hriria and Ladislav OlSavsky, as a statutory body
(“Principal’)
tymto splnomociiuje hereby empowers

svojho zamestnanca p. Michala Strie$a, nar. 17.05.1974 v jts employee Mr. Michal Strie$, born on 17" May 1974 in

Banskej Bystrici, trvale bytom Micinské cesta 801/46, &m@f’*-ﬁpské Bystrica, resident in Mi¢inska cesta 801/46, Banska

Bystrica, PSC 974 01, Slovenska republika (-Spinomocnenect)’ Bystriea, postcode 974 01, Slovak republic( “Plenipotentiary”)
i g

aby zastupoval Spinomocnitela a konal v jeho meng vo | }6' represent and act on behalf Principal in all matters
vSetkych veciach tykajucich sa rokovani o uzavreti zmlav, | Felating to the negotiation of contracts, the subject matter
predmetom ktorych je dodanie alebo dodanie a monta# “.of which is the supply or delivery and installation of
vytahov a/alebo eskaldtorov a/alebo travolatorov, akg aj elevators and/or escalators and/or travolators, as well
vo veciach tykajucich sa rokovani o zmendch a/alebo. as in all matters relating to the negotiation of amendments
doplnenjach tychfo zmliv, vrétane rokovani o uzavreti “fo.these contracts, including the negotiation of deais
prislusnych dohdd sivisiacich s tymito zmluvami a/alebo ich  relating to these contracts and/or its amendments, and to
dodatkami, a aby spolone s jednym z konatelov conclude and sign these contracts, including their
Spinomacnitela tieto zmluvy a/alebo ich dodatky, ako aj additions, as well as deals relating to these contracts
prislusné dohody sivisiace s tymito zmluvami a/alebo ich and/or their additions, with one member of statutory body
dodatkami, uzatvaral a podpisoval. Toto splnomocnenie sa v of the Principal. This power of attorney applies to all
uvedenom rozsahu vztahuje aj na vietky nadvézujice related subcontracts of the Principal to the above extent.
subdodavatelské zmluvné vztahy Splnomocnitefa

Splnomocnenec nie je oprévneny postipit préva vyplyvajice z Plenipotentiary is not authorized to transfer rights resulting
tohto splnomocnenia tretej osobe. from this power of attorney to the third party.

Toto splnomocnenie sa udeluje v slovenskom a anglickom  This power of attorney has been granted in Slovakian and
jazyku. V pripade nezh6d medzi oboma jazykovymi verziami je English language. In case of any discrepancies between
rozhodujica slovenska verzia. these two versions, the Slovakian version will be prefered.

Platnost tohto splnomocnenia nie je ¢asovo obmedzena. The validity of this Power of Attorney is not time limited.

In Bratislava, -

OTIS Vytahy, s.r.o.
Ing. Jan Hrina

V Bratislave, dria

Splnomocnenie prijimam / | accept this power of attorne y:




OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedZovania pravosti podpisov osvedéujem pravost’ podpisu: Jan Hrifia, dstum narodenia
#, bytom m ktorého(ej) totoznost’

som zistil(a) zakonnym sposobom, sposob Zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - tradny doklad: Obeiansky
preukaz, séria a/alebo &islo: # ktory(4) listinu predo mnou vlastnoruéne podpisal(a). Centralny register

osved€enych podpisov pridelil podpisu poradové &islo O 453109/2018.

Bratislava dila -

Be. Dagnjar Hajasova
pracovnik povereny notdrom
JUDr. Evou ImriSovou

OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

pravosti podpisov osvedéujem pravost’ podpisu: Ladislay OlSavsky , ddtum narodenia
, bytom

ktorého
€)) totoznost som zistil(a) zakonnym sposobom, sposob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti -

tradny
doklad: Obéiansky preukaz, séria a/alebo éisloForf(é) listinu predo mnou vlastnoruéne podpisal(a).
Centralny register osved¢enych podpisov pridelil podpisu poradové &islo O 453110/2018.

Bratislava dr'm-

JUDr, Evou Imrisovou

Upozornenie! Notar legalizaciou
neosvedéuje pravdivost skutoénosti
uvadzanych v listine (§58 ods. 4
Notarskeho poriadku)




Priloha ¢. 4 k ZoD Zmluvna cena G3KF892K_G3KEG866

Objednavatel” Lubovnianska nemocnica, n.o.
Miesto montaze: BEZBARIEROVY VYTAH POLIKLINIKY - Stara Lubovia
Vyt'ahy
Por. ol o Montaz (zahrnuta v cene
gislo Pozicia Pocet Jodiothy) Cena celkom bez DPH
V1 900 kg GeN2 FLEX + >
' | G3NEGS66 a lesenie pre vytah ang A0 394,00 €
1
(ooh oy & :
9 Vyt'ahova Sachta + STOPSOLL . 25 605,00 €

Classic Clear a leSenie pre $achtu

Celkom ZoD EUR bez DPH 1 55 990,00 €




3 00°066 SS Hdd Z3q WOMT13D

up 0€ E[elp luepzaopo od 300861 LI BINP{E} BUDBUOY | 30006665 | ¥

azejuow ojsalw eu
up 0¢ nyejAn 305261 GL |einpejeAOYiseID | 30006665 | €
njeuajew ayaepop od

E[2Ip EIUEPZAOPO E 9ZBjuoLW
BIUSUONOpP NUIWIad) unsod

azejuow ojsaiw
up 0¢ eu fyoes lenoyeifa 30520821 |EInpEiBAOMISEID | 300'066SS | Z
njeLsjew ayaepop od

B|2Ip BIUBPZAOPO B 8ZBjuoW
BIUSQUONOP NUIWIS) unsod

B|aIp BIUEBPZAOPO B 9ZBjuoLl
elualeyez ‘azejuoul
0}salw BU hjeLajew

fyaepop noujwisy unsod

AOSaINAN
lup 12 yoAugizodsip juszojpa.d 300.6Z 91 BINIME) BACYOIBZ | 3 00'066 GS 2
e Aanjwz asidpod od

Hdd Zeq
SHPLZO0d] BReRIce SlugaRs A APEROR QUsLaaield apeiyn Apeiyn qosods Hdd zeq ‘10d
BIUBZIPOPaU Yopa|soq Bup opo jsoujelds | eiuaae)sha jsousuresdo ¥ exisern ejaIp euan
BUAOGN] BJeIS - AMINITMITO HYLAA AAOYZINYEZ3g :azejuow ojsally AHjusiwpod suqojeld

9989IMED HZ68INED
"0'U ‘e31udowau eysueluAoqn;] :J9jeAeupalqo ? aoz X g "2 eyojud




"uapzAf) uapal o yesa aujewiuiw ‘AAnjwz lsuesidpod wiusjeIA s eluaz|paid Jup }a0d o nfeansod ejalp s1oezIjeal AujWIa) BS Yeul ‘020z L0 bZ
op Joysauleu nanjwz nuesidpod 1A0ja)IA0l0YzZ Jeds nelA [ejeaeupalqo az ‘npepjodpaid ez sueid ns e|aip s1oezZIjEa) AUjWLS) auspaAn aIssAn

oz ejpod X Aqop feugniez aiuaguodn| z1
ococzel'le X X e[aip anezaaid e aiuepzaopQ| L1
0zocel sl X Nogoso noueAoziioine Apoyz aiuspnsod| 0L
oecocel st X nyelia - azejuow ajuaguoyoq
020Z'ZL'Gl X Ayoes lenoyefa- azeyuow siuaguoyoq *
0coZ'LL's0 X nyeja - ezejuow siuslfeyez
0zoz0l'92 X opis - Aiyoes lenoyeifa elusiseldo - azejuow aiusfeyez| g
0202'60'€C X BIO}NAISUOY BAO0J200 AJyoes [anoyesn - azejuow siualeyez
020ce0'ee X X BYSIUBAE]S aljezAald e aiuepzaopQ| £
02026080 X | nsouaneldud [auganels ejosuoy| g9
0coge0'ce X 6% 006 - LA - isousaesdud [suganeys uiwia| g
0202 20'vZ op X ejyoes eAoyeifa - rosaniha yohugizodsip siusieayss| qy
020Z'L0'tZ op X yeyhn - rosaniha yohugizodsip slusieayss| ey
0z02'.0'2Z op X Bjyoes enoyelfa - nosantha yokugizodsip aiuszojpaid| qg
0202 L0ZC op X yehn - nosanihn yoAugizodsip siuazojpaid| eg
aueuoyAa X X Aojuswimiop yafuanjwz yoonlegiyo siuazojpaid| z
auBeuOyAA X X aluauselfa ayoiuyoa | 1
eiuau|d JanAojoyz | 1ejeaeupalqo -
Ejuweuzod wnjeq SO Bjzojod .._mn_

euAoqn;] eJejs

= AMINITIMITIOd HV.LAA AAOY3RIVEZ3g

:9zejuow o)saipy

e|alp a1oezijeal weibouoweH

*0’U ‘E21U20WBU BYsSueIUAOQN]]

:|9)eAeupalqo

99893X€9 Mz684XED]OZ ) 9 "D eYoOjlid




€7 | eyueng

‘sousou e aysnys [eueuoyAa o siuageuzo
yo!1 B AIyoes aAely A (AoxIUSOU) A0YEY YoAUZEIUOW 1SOUSOU NSNS [BUBLIOYAA 0 j0N0}0I4

‘(BJa)n0j0YZ Nsanyhn oyaugizodsip ejpod JSOUSOU B BlusUISaIWN) ngzipn nupajseu
[al e aiBojouyoay nioejelsul aid Ayoes nsen fauioy A B0 0gaje Axey ‘Ayiusou auzejuop

‘LOLBELNLS B L0L8 €L NLS S 9pEINS A B B|2IIA0JOUZ Yalrepeizod & nsaiyha
oyauizodsip gjpod ‘ZuyN 000Z JSOUSOU ‘BZEjUOW Ogale a@zejuowsp Agqasjod aud siuasa

‘02-18 N3
NLS e nsaifa oysugizodsip ejpod auiqyaud A v 9| / A 0EZ BYANSEZ B Ayoes sluapansp

‘nsanjfn oyaugizodsip e 0z-19 N3 NLS ejpod Auigiyaud op dnisp

‘ww 0G| "Xew e|oq Ayoes Nous)s nouja e LIBAP yoAnouigey woyeld
1Zpaw jsous|elpza Aqe “ej UeAp yoAnojyoes izejuow od Ayoes Auays laujag ausujdoq

‘noxdepy nouseizodnoid apedudod ‘noyzeuw JAiez ‘(mpoupal nuuoyod
peu royelfa yokaounaclosiszaq n) Alyaes nsea fauioy A Jujsaiwn Kionjo s1oenaA NsaIyAn
oyauizodsip e 0z-18 NI NLS ejpod Alydes siuesjanpo e wizal Aujojda) ‘aipansold

es alnpezodau

‘Riyoes laugojods op AoyelAn uokisoria aioeRlSUl apedud A ‘ejajnojoyz
nsanifa oysugizodsip ejpod yorizuawwip e 1uapanaid A Kuas aoelep + Aylusou aoeljag

9l

‘819ynAsuU0Y [8A0UQlaq op AoyeIAA BloeeIsul apedid A ‘BJa)IAD}OYZ NSaIyAA oysugizodsip
ejpod yoeizuawip e yo0dniszol A LIBAP YaAAOIYDES B 3OJIPOA 8luaAjoy aid eaeidlg

qs°L

jeieaeupalqo alngadzaqez
ADJOAJC YDAueINgAA
op BAp 8luaajoy aid eaeidud -

‘213n1su0y [8A0j200 op AoyelAa aoejeisul epedud A ‘BJ@JIA0JOYZ nsaiyAn oyaugizodsip
e|pod yoeizuswip e yoodniszos A LBAP YoAAOIUDES B YOJIPOA 3lUSA)0Y aid eneldiig

BG'L

‘luspeuez Yoizpno zaqg ‘npedpo 0ysUqaAB]S Zaq ‘Byans ‘BIsID Bjyoeg

¥l

0Z-18 N3 NLS s ejpod aneidn fanoysinod A sueuoyha Ayoes oup ‘Apoa
[supods nyusud e nsoyyja noid nooejez) nouolelsop eualjedo 'BUAOI ‘BISID BUIQYBLIY

£l

‘aluanesdsAa aujeuy Yoy
B AOIOAJO Y2AUIBAD BUBINGAA "NUQIDY0ZB|SZ 0Z BIIUB)S B30 - dN| BDIUE]S - ‘(susjaigAn
NseQ aAoupjag/aueA0Inw) nyoeld niuaiol 1onlnueiqez aneidn fanoyoinod A Aiyoes Ausyg

qz’'L

‘(wousleu suanedo
I}se2 9A0ja20) nyze.d niuaioa; 1oninyeiqez aneidn laaoyainod A Ayoes dons e Ausjg

ez’

“(yoerouesajoy yoAuesidpaid A JSO|SIAZ ‘JSOULIAD ‘|BLIB}ELW)
nuejAn nyzpenedd ud yownieyiuza |1s sousid aud SUBAOZUBWIP 'B[2)IA0JOYZ WOSaIAA
WAuIzodsip s B (z-18 NI NLS S 8peins A [aueaopnakna Ajyoes eyejpod e uagiyaliy

Vi

ALHOVS HO1S3ldd

B

AHVLAA

ejuauds 3lu | oue [ jejeagupalqo | Jenacioyz
B)weuzog Ui ujuLie) e e
Ipeiyau ye) Ipeayn fuenouely | ouauidg 19adzaqez

BUAOQN BIBIS - AMINITHITOd HYLAA AAOYIRNVEZIE

:azejuow oyseip

_umo:m\nlms_tn_ ._mcmugmum Eﬁulm_mn 0 |0%0}0.d

'0’U ‘BOJUd0WAU BYSUBIUAOGN]

:J12jeaeupalqo

99893IMED MZE8ANED

aoz ¥ / "2 eyojud

SVK
OTis

-52480-



€2 Z eyuens

ey ‘NOUEY IS NOUAINE S BUBIG NS 0qaly "BQEZPRAZO. -
WIS NUAIYE EPOP J3jeAgupalqo X njaued oyguyadsu! ejsaiw op sluspeuez speAsILNZoIop aid eyull euugjeje) euesowes| £F
SILO EPOP Nue.q WSD
‘auganod ns Jeryod "1o1Ue)s [osSAAIEU A EJEZPEAZOI Lz
- njgued oysugyadsul B1SalW op Aows)sAs yohul B S73 'Sd3 emezieubis poalg ‘
"00St €€ NLS
epod 11zina1 [aAoysIpoydAA 0 pepjoQ nsaiAa ejpod Agae)s uepaloidoyals 12:n AOQIPOA 0z
nzaiald Jsoyjap “(NpoaLid eYZ|p ‘AGIPOA Yrup ‘BluBL}SaIWN) BBYIA0JOYZ NSaiyAa Bjpod
1iue)s [assAaleu A egezpeazol ejsaiw op nyeiia aiueledeu aid aibisua ‘[ poaud AunejH
“(ayeipod eu x| 00z “uiw) 6z
njaued oyaudyadsul SI0[BISUI BISBIL A B BJEZPEAZOJ BILIBUISSILN IDILB]S A SIUSHIASQO
‘BJayaoloyz nsanjha oyaugizodsip ejpod (ajusuisaiun
‘AIBWZoJ) WOQEZPEAZOI B NOJYDES IZpaw a1Biaus ‘@ poaud e nioejeisuionyeie| gz
aid Admisaud supediid nyejsa egezpeazol - aualodeu ‘|a aid ojue)s fasshaleu A Adnisaly
‘(nyeyAn Auigey op ndmsa iz
115032119 A ayejpod eu 7 guesidpaid ‘1)) 0Z-18 NI NLS S 3pe|ns A Jsidniseu sIuajlaAso
:o:m_uom “Ajuoes op Apoa niueysiez wionnueigez Wouolys os 11aAp yohnojyoes| .
& woyeud [zpaw poyoas woyesd ¥ ygipod yoAujeuy ausfodeu e LaAp Yaknojyoes aoyesd auenougjegpog| 2 ©
ZBI9N X £ O3B 2UBUOYAA
“oeud yo1oeaoguoyop segod niuapoysod
X oga|e niualsizauz nwaupedid noid uaap yokaojuoes Aueiryoo siuagadzaqez ‘BlUSISIORZ| G°Z
0UaU|EUl BUBlRIA LWBISAP IWAA0ISBPOd B ILIOAIO IWALISAD |Zpaw Jaizpalu siusujdAA
. ‘aojawpald yokugadzagsu ogsje goso| .
nped noud jweizelpod 1zpaw aysop A rodnisaid ejuspeiyo alusgadzaqez aujajeWIupO L
d i ‘sueaopezod ns ye ‘nsanjhn oysugizodsip -z
NLSGS U BRSO SgRARIBAI eJpod (auauisaiwn ‘Aiawzol) niezyeubis e agepejao anooiuels aid Ayiu ogeje Alono| €
‘Ajyoes Auens pusojnun
Z - IBAp Y2AADIOES B108|RISUI 1S0%ZI|q [aupansoidzag A Ayejpod fsujeuy nouaoin| z'z
Peu W | asAn oA yaensidniseu yoAyasa on woqosods whjea nsAioyea aluageuzAp
‘BJapacjoyz nsanfa oyaugizodsip ejpod (3sojynoaesd ‘sjeyan o eyojod <
euwoleza ‘alusujsaiwn ‘Aswzol) uanp yakaojyoes auapeso aid Ayiu e A1oAjo aulang L
X lweueiqez iwAusoldo@o Aosono yokuisap siualsiez| 6z°L
i ‘aljo) fauesidpaud z
nooowod wiualeiz AN paid eluapeLez oyanouelAa eueiyao Jyoes yokuapsaid apedud A 2
A
‘02-18 NI NLS e lwejsowsaiw lwhusueiyo Axansnye s ypasns aupansoldzag aiwsau| 0z'L
BlUORS BAOYRJAA (00CF L2 NLS NouLoU S IISejYNS Aqe ‘ye) ijseg [augenels A elusnedo
‘MYEIAA 10BIgIA BiSIWa [Buepn z wianlezpeyoka ‘wopyeloid WwioeABUOYAA guBAOUR)S 6L
llog “dud "ioeiqiA Joupoy yoAuzpaw nuagoiyaid eiuelg 2101y NSED [BUGIAE)S A eluanedp Hi
“Soudn|y Aoy niuagosyald luelq io)y ‘se lsuganels A auanedo| gLl




€ Z g Bjuelg

BA0YRJAA Jizosyo aiwsau iwloipz ewioqo 1zpatu alueuldald “aifisus ‘|8 eloipz oysujewiou
mipedAa ud soues fesziuleu ogaje faszigleu op Apzel 9I0BADZPOQO|SAA 3lUB)SIEZ
aud noibiaua ‘o nyeAa elueledeu oyanozpnu aluagadzagez sueaopezod ojoq Ny

= ‘AOJS]EABPOPQNS
NOJUEL}SSUIEZ B BJ3)iA0J0YZ AOJUBUISBWEZ dnish eu elusjonod alusgadzaqez sujejdzag
X X ‘|2IpizoA sluenoyled ogaje npzela ¥ alusjoaod slusgedzaqez aule|dzeg| 92
“Asinepeizod egpod es isary X ‘Apoyop ejpod oeid yokuoowod eiusnadzaqez aule|dzeg| g2
- ‘NPES 0z 0gs|e Npepys op nAeidop e njeuslew ajuazojz aid Aypaiysosd augejndiuew "
‘(palgo) azeyuow ojsalw owiw jaleARUPalqo BuEsS BU AOpPOAOP Z pepS al Yy v
X X ‘loeuLojul yoAuiejuoy e AoxIUAoIEId NWBUZ0Z BlUBPZAOPD)| €2
X X ‘pod e Aueiyoo fsulerzodijoid ‘aoeid ysougadzag BlUBIOYG| Z'L
‘Agop| .
X X VL
lsunooeid [auzow eiuszpawAn ‘Agae)s Wowizal s ejajIn0j0yzZ AOYIuAOORId BIUBWERUZOQO
X ‘Blsjiaojoyz Aoyiuaoded aid DN e Ayleadwn jsoudnisog| €9
X "BJ9)iA0J0YZ AojiuAooeld aud autenhwn| z'9
BNjuUUSp ayauzgjuow op X ‘elusgadzagez oyl e eja)Anjoyz royjunooeld aid Jojsaug| 19
nsidez wojean ez uag)
X X ‘Blue|oA oygaozpnu ‘1powod feasd ennuiAysod eysipe)y z exysiaooeld aalsiez| 6'c
X X ‘Aueuyoo fauseizodnoid exsipe)y z exysinooeld alualsiez| 8'S
X X ‘aoeud jsougadzaq eysipe)y z oysinooeld sius)siez| 2
X ‘niepiAYl| nupsiseu oyal e pedpo aid Joysaud 1oepepipo| 9'g
X ‘eysinooeld e npepys eyenso| s
5 ‘luapelez AgaeisAa seg Aj@o od s)saiw woupal eu nowezieyol s lejusley oysuepop nsen ¥e
© elpeJeu sjusupepisn aid Jsoujseiw eujelexAwezn e eYINs ‘BUBJIAASO ‘BYjEA auoleISOQ
" luspeuez AgaeisAa nqop nj@o od a)ssiw
. woupal eu nooezieyo| s NINUYIUA NWwauauaeidoau oid e Agae)s wonkjda wionpeizau ¢
‘isousalanod noud siuagadzaqgez faf e (Aujgey e Aololjs Aowel Jo}ipon “ideu) Aojaip 5
yahnonoy yohyze) siuazojn aid eyooid BujoA B BUADI ‘BUONS ‘BUQOJBISOP ‘BUBJIBASQ
3 ‘BJ3NA0I0YZ IWweAepeizod s apens A aoeid auzejuow aid aibisua leyoupyae poald| z's
"BJ2IP BlUBLOYAA
% U Wo spAoioyz yahueaiznod suinuyhnau wolojsaud whul e wiuspeuez wAuleinos e i
wodojsaud wioeaopepys wAusepud y ‘nyeiia ajyoes ¥ [ oysinooeld eu aojelp podsuel)
ad A)sa0 aueppAso aupel e supadzaq ‘guaunads ‘gupoyoaud augojeIsop ‘sujop
‘nsaiyAn ejpod jsaiaud jaqey - elopz oysupeiyeu
apoyo o [aqey Augeuuojul Auapanop nyejka 3 J1Aq 1snw fajep ‘wojqey wiupoand
. wAhupal fuapan jAq 1snw efoipz oyaupeiyeu po poaud e poAud Auae|H ‘aluspeuez "z




1.4

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

24

25

26

2.7

OTIS

Obchodna spolocnest OTIS Vytahy, s.r.o., Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava - mestska &ast Nové Mesto, ICO: 35 683 929,
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, Viozka Gislo: 10405/B

Priloha ¢. 8 ZMLUVY O DIELO

VSEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY PRE VYTAHY, ESKALATORY
A POHYBLIVE CHODNIKY

Clanok 1.
Vseobecné ustanovenia

Tieto VSeobecné obchodné podmienky pre vytahy, eskalatory a pohyblivé chodniky (dalej len
.V8eobecné obchodné podmienky®) su podstatnou a neoddelitelnou suéastou zmluvy o dielo,
uzatvorenej medzi obchodnou spolognostou OTIS Vytahy, s.r.o. ako zhotovitelom a objednavatelom
Specifikovanym v zahlavi zmluvy o dielo, a to v tom pripade, ak su k tejto zmluve o dielo pripojené ako
priloha zmluvy alebo ak sa na ne zmluvné strany zmluvy o dielo v texte zmluvy o dielo vyslovne
odvolaju, pripadne na ne vyslovne odkazu.

Tieto Vseobecné obchodné podmienky maju povahu zmluvnych ustanoveni a zmluvné strany zmluvy
o dielo sa ich zavazuju reSpektovat a dodrziavat.

Ak sa zmluvné strany zmluvy o dielo vzajomne pisomne dohodnu na uprave, doplneni, vyluceni alebo
inej modifikacii niektorych ustanoveni tychto V&eobecnych obchodnych podmienok, tak takéto dohody
priamo nahradzaju dotknuté ustanovenia tychto VSeobecnych obchodnych podmienok v dojednanom
rozsahu, pricom ostatné ustanovenia tychto V3eobecnych obchodnych podmienok - tymito dohodami
nedotknuté - zostavaju v platnosti v uvedenom rozsahu.

Clanok II.
Predmet zmluvy o dielo a naviac prace

Predmetom zmluvy o dielo je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo, Specifikované v
zmluve o dielo av jej prilohach, a zavézok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za vykonanie diela
zmluvne dojednanu cenu.

Ak zmluva o dielo alebo jej prilohy neuréuju inak, vSeobecny ramec zavazku zhotovitela podla
predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku predstavuje dodavka a montaz zdvihacieho zariadenia /
zdvihacich zariadeni, postdenie zhody, uvedenie zdvihacieho zariadenia / zdvihacich zariadeni do
prevadzky ajeho / ich nasledne odovzdanie objednavatelovi k uzivaniu, vratane spracovania
a odovzdania sprievodnej dokumentacie.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy o dielo, musi byt vykonané v stlade so zmluvou o dielo a iej
prilohami, v sulade s ustanoveniami normy STN EN 81-20 zo diia 01.03.2015 a normy STN EN 81-50
zo dna 01.07.2015, v sulade s ustanoveniami nariadenia viady Slovenskej republiky &. 235/2015 Z. z.
zo dna 02.09.2015 o uvadzani vytahov na trh a spristupfiovani bezpecnostnych ¢asti do vytahov na
trhu, ako aj v sulade s dalim prislusnymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Dielo $pecifikované v zmluve o dielo a jej prilohach sa zhotovitel zavazuje vykonat vo vlastnom mene,
na vlastné naklady, na vlastné nebezpecenstvo, za podmienok a v lehotach stanovenych zmluvou
o dielo alebo jej prilohou.

Pripadné naviac prace, ktoré st nad ramec rozsahu diela podla zmluvy o dielo, je mozné realizovat
na zaklade osobitného dodatku k tejto zmluve o dielo, podpisaného oboma zmluvnymi stranami tejto
zmluvy, resp. na zaklade akceptacie objednavky / zmenového listu objednavatela na naviac prace zo
strany zhotovitela.

Drobné zuzenia alebo rozsirenia rozsahu diela podla zmluvy o dielo, ktoré nemaju vplyv na podstatu
diela, zmluvne dojednand cenu diela alebo terminy realizacie diela, vykona zhotovitel na zaklade
zapisov - schvalenych objednavatelom - v stavebnom a montaznom denniku.

Ak je pre samotnu realizaciu diela nevyhnutné vydanie stavebného povolenia, je objednavatel povinny
este pred zahajenim realizacie diela na mieste realizacie diela zabezpeéit jeho vydanie a nasledne ho
bez zbytoéného odkladu predloZit' zhotovitelovi. Ak je vydanie stavebného povolenia podmienené
osobitnymi podmienkami, objednavatel o tom bez zbyto&ného odkladu informuje zhotovitela. V
pripade, ak je pre vykonanie diela nevyhnutné vydanie stavebného povolenia a objednavatel ho
zhotovitelovi nepredlozil pred zahajenim realizacie diela na mieste realizacie diela, objednavatel na
seba prebera vsetky rizika, ktoré tym mézu vyvstat pri vykonavani diela. Pokial by bolo dodatoéne
prislusnymi organmi $tatnej spravy alebo Gizemnej samospravy zistené, e dielo je / bolo vykonavaneé /
vykonané bez udelenia ich predchadzajuceho suhlasu, ktory bol v tejto suvislosti potrebny,
objednavatel bezpodmiene¢ne zodpoveda za véetky pripadné sankcie alebo iné postihy, ktoré boli
z tohto dévodu uplatnené voci nemu alebo voéi zhotovitelovi.

Verzia: 10/2018 1
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Clanok lil.
Vykonanie (dokonéenie) diela

Dielo sa povazuje za vykonané (dokontené), ak je zhotovitelom vykonané riadne a v rozsahu podfa
zmluvy o dielo a jej priloh, ako aj s pripadnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania riadnemu
a bezpe¢nému uZivaniu diela a je odovzdané objednavatelovi podla Elanku IV. tychto V&eobecnych
obchodnych podmienok.

Sucastou diela podlfa zmluvy o dielo a jej priloh je aj sprievodna dokumentéacia, ktorej zoznam bude
obsiahnuty v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

Ak dielo ako celok pozostava z viacerych zdvihacich zariadeni, ktoré je mozné uzivat navzajom
nezavisle, posudzuje sa dokoncenie diela osobitne vo vztahu ku kazdému zdvihaciemu zariadeniu,
ktoré je predmetom zmluvy o dielo.

Clanok IV.
Odovzdanie a prevzatie diela a nebezpeéenstvo $kody na diele

Zhotovitel je povinny riadne a v rozsahu podla zmluvy o dielo a jej priloh vykonané dielo odovzdat
objednavatelovi a objednavatel je povinny riadne a v rozsahu podla zmiuvy o dielo a jej priloh
vykonané dielo od zhotovitela prevziat. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze prekazkou
riadneho vykonania diela nie su vady a nedorobky diela, ktoré nebrania riadnemu a bezpednému
uzivaniu diela, pricom objednavatel rozhodne nie je z tohto dévodu opravneny odopriet’ prevzatie
vykonaného diela.

Ak sa dielo ako celok pozostava z viacerych zdvihacich zariadeni, ktoré je mozné uzivat navzajom
nezavisle, ustanovenia tohto ¢ldnku sa vztahuju jednotlivo na kazdé zdvihacie zariadenie, ktoré je
predmetom zmluvy o dielo.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy o dielo, sa odovzda medzi zmluvnymi stranami zmluvy o dielo na

zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. V tomto protokole sa uvedu aj pripadné vady a

nedorobky diela, ktoré na diele jestvuju v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, dalej zodpovednost

za ich odstranenie (ktora zmluvna strana za odstranenie vady alebo nedorobku zodpoveda) a sti¢asne

sa dohodnu aj terminy ich odstranenia. Protokol o odovzdani a prevzati diela podpisuji za obe

zmluvne strany osoby opravnené odovzdat / prevziat dielo - uvedené v zmluve o dielo, resp. nimi

poverene osoby. Tento protokol sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch, pricom kazda zo zmiuvnych stran

obdrzi jeden rovnopis tohto protokolu.

K terminu odovzdavacieho / preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi

odovzdat doklady a dokumentéciu, stanovené zmiuvou o dielo, véeobecne zavaznymi pravnymi

predpismi a prislusnymi technickymi normami. Protokol o odovzdani a prevzati diela bude obsahovat

najma:

4.4.1 zakladné udaje o diele,

4.4.2 zhodnotenie akosti vykonaného diela,

4.4.3 supis zistenych vad a nedorobkov, zodpovednost' za ich odstranenie a terminy, ku ktorym sa ich
zmluvné strany zaviazali odstranit,

4.4.4 zoznam odovzdavanych dokladov a dokumentacie,

4.4.5 prehlasenie stran o tom, Zze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel dielo prebera,

4.4.6 zacCiatok plynutia zaru¢nej doby,

4.4.7 datum a podpis opravnenych zastupcov zmluvnych stran zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny objednavatela preukazatelne vyzvat v predstihu najmenej troch (3) kalendarnych
dni k prevzatiu vykonaného diela, ak sa zmluvné strany zmluvy o dielo nedohodnd inak.

Objednavatel je opravneny odmietnut' prevziat vykonané dielo iba v pripade, ak na diele jestvuju také
vady a nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu a bezpeénému uzivaniu, pric¢om za odstranenie tychto
vad a nedorobkov zodpoveda priamo zhotovitel a tato skutodnost je stdasne zrejma z indpekenej
spravy vykonanej nezavislou autorizovanou osobou.

Okamihom odovzdania a prevzatia diela podla tohto &lanku prechadza nebezpecenstvo $kody na
vykonanom diele zo zhotovitela na objednavatela.

Ak objednavatel v rozpore so zmluvou o dielo alebo tymto &lankom vykonané dielo od zhotovitela
neprevezme, prechadza na neho nebezpegenstvo $kody na vykonanom diele v okamihu, ked mu
zhotovitel' v sulade so zmluvou o dielo a tymito V&eobecnymi obchodnymi podmienkami umoznil
vykonané dielo prevziat.

Osoba, uvedena v zmluve o dielo alebo jej prilohe, ktora je opravnena prevziat vykonané dielo v mene
objednavatela, je v mene objednavatela sigasne opravnena preberat akékolvek Giastkové plnenia
Verzia: 10/2018 2
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predmetu zmluvy, schvalovat' vykonané prace a dalSie dokumenty slvisiace s realizaciou diela,
vratane prislusnej fakturacie ceny za vykonanie diela. V pripade, ak si schvalovanie podla tohto bodu
vyzaduje sucinnost viacerych oséb na strane objednavatela, je objednavatel toto schvalenie povinny
zabezpelit najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo diia predloZenia veci na schvalenie.

Clanok V.
Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran zmluvy o dielo ako cena maximalna,
pevna a nemenna.

V pripade, ak je objednavatel registrovanym platcom pre daf z pridanej hodnoty podla zakona ¢&.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, uplatni sa postup podla §69 ods. 12 pism. j) tohto zakona a
zhotovitel okrem nalezitosti podla § 74 predmetného zakona uvedie do vystavenej faktury aj slovnu
informaciu ,prenesenie dariovej povinnost'. Za odvedenie dane z pridanej hodnoty je v tomto pripade
zodpovedny priamo objednavatel.

Ak objednavatel nie je registrovanym platcom pre dafi z pridanej hodnoty podfa predchadzajuceho
bodu tohto &lanku, k zmluvne dojednanej cene za vykonanie diela bude pripogitana prisluéna sadzba
dane z pridanej hodnoty vo vyske stanovenej zakonom &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. V
pripade zmeny platného a ¢inného zadkona o dani z pridanej hodnoty, objednavatel sthlasi so
zmenou sadzby dane z pridanej hodnoty.

Zvysenie ceny za vykonanie diela je mozné len na zaklade osobitného dodatku k zmluve o dielo,
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Takéto vzajomne dojednané navysenie ceny za vykonanie
diela, ku ktoremu zmluvné strany dospeli v priebehu realizacie diela, je zhotovitel diela opravneny
zohladnit' pri najblizéej fakturacii.

Cena za vykonanie diela zahffia véetky naklady zhotovitela spojené s plnenim jeho zavazku vykonat
dielo v rozsahu podfa zmluvy o dielo, najma, avéak nie vyluéne: naklady na material potrebny na
vykonanie diela, stavebny material, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska,
dokumentaciu, réziu zhotovitela a zisk, dalej poplatky, dane a iné naklady zhotovitela, ktoré mézu
vzniknut' pri vykonavani diela (napr. poplatky a platby za telefén, vodu, elektrinu, zaistenie bezpetnosti
a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, zvy$ené naklady na prace v zimnom obdobi alebo vo
viaczmennej prevadzke, naklady na odstranenie zneéistenia, poplatky za ulozenie odpadu, poistenie
zodpovednosti za $kodu, finanéné naklady na dodasné zabery pléch, osvetlenie, zaistenie a
vykonanie skusok, do¢asné dopravné obmedzenia na prifahlych komunikaciach, naklady na splnenie
podmienok vsetkych dotknutych spravcov sieti, bezpe&nostnych a hygienickych opatreni, rozhodnutia
organov Statneho stavebného dohladu, naklady na skryté prekazky a pod.).

Ak ddjde z viny objednavatela k posunu terminu vykonania (dokonéenia) diela podla zmluvy o dielo o
viac ako devatdesiat (90) kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny zvysit cenu za vykonanie diela o
preukazatelné naklady a primerany zisk.

Zhotovitel je opravneny a objednavatel bezvyhradne sthlasi s tym, Ze v pripade, ak realizacia diela
podla zmluvy o dielo presiahne 6 mesiacov odo dia podpisu zmluvy o dielo, a to z dévodov vyhradne
na strane objednavatela, a sutasne pocas tohto obdobia déjde k zmene kurzu NBS EURO (€) vodi
Ceskej korune (CZK) o viac ako 3% v prospech Ceskej koruny, dohodnuta cena za vykonanie diela
bude navysena o tento rozdiel. Pravo jednostranne navysit cenu za vykonanie diela ma zhotovitel aj
v pripade, ak dojde k zmene platnych colnych alebo dariovych pravnych predpisov, dalej v pripade
Statom vyhlasenej inflacie alebo v pripade inych obdobnych okolnosti, ktoré nebolo mozné v éase
podpisu zmluvy o dielo rozumne predvidat'.

Clanok VL.
Platobné podmienky a viastnicke pravo k dielu

Objednavatel je povinny uhradit’ zhotovitelovi zmluvne dojednanu cenu za vykonanie diela za
podmienok a v terminoch dohodnutych v zmluve o dielo alebo jej prilohe, a to na zaklade faktur
vystavenych zhotovitefom podfa zmluvy o dielo alebo jej prilohy.

V pripade, ak zmluva o dielo alebo jej prilohy neurCuju inak, uhradi objednavatel zhotovitelovi
zmluvne dojednant cenu za vykonanie diela na zaklade:

a) zalohovej faktlry vo vyske 30% z ceny za vykonanie diela, vystavenej zhotovitelom po podpise
zmluvy o dielo,

b) zalohovej faktury vo vyske 65% z ceny za vykonanie diela, vystavenej zhotovitelom Strnast (14)
kalendarnych dni pred terminom stavebnej pripravenosti objednavatela podfa zmluvy o dielo alebo
je] prilohy, resp. vystavenej zhotovitelom po dokon&eni vyroby hlavnych komponentov diela:
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Uhrada tejto zalohovej faktiry je podmienkou dodavky materialu potrebného na vykonanie diela a
zahajenia realizacie diela na mieste realizacie diela; v pripade, ak objednavatel pisomne poziada
zhotovitela o preukazanie dokonéenia vyroby hlavnych komponentov diela, je zhotovitel uvedent
skutotnost’ povinny preukazat/zdokladovat poskytnutim zodpovedajticeho pisomného Eestného
prehlasenia, ak sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodli inak - stym, Ze naklady
spojené s takymto preukazanim vyroby hlavnych komponentov diela znasa objednavatel.

c) konecnej faktury vo vyske 5% z ceny za vykonanie diela, vystavenej zhotovitelom po odovzdani a
prevzati diela, pricom v tejto konetnej fakture zhotovitel vysporiada predchadzajice zalohové a
Ciastkove faktary; Uhrada tejto faktuiry je podmienkou odovzdania sprievodnej dokumentacie diela a
prechodu vlastnickeho prava k vykonanému dielu; neoddelitel/nou prilohou konecnej faktiry je
Protokol o odovzdani a prevzati diela.

Ak sa dielo ako celok sklad4 z viacerych zdvihacich zariadeni, ktoré je mozné uzivat navzajom
nezavisle, zhotovitel je oprévneny fakturovat podla dohodnutych platobnych podmienck, a to
jednotlivo - pre kazdé jedno zdvihacie zariadenie, ktoré je predmetom zmluvy o dielo.
Uhrada ktorejkolvek zalohovej faktiry alebo Ciastkovej faktury vystavenej zhotovitelom podia
dohodnutych platobnych podmienok este pred odovzdanim a prevzatim diela je podmienkou pre
odovzdanie diela a sprievodnej dokumentacie objednavatelovi, pricom zhotovitel nie je v pripade
omeskania objednavatela s Uhradou ktorejkolvek z tychto faktar povinny objednavatelovi dielo
odovzdat, a to bez toho aby sa tym dostal do omeskania s vykonanim (dokon&enim) diela.
Neuhradenie ktorejkolvek zalohovej, ¢iastkovej alebo koneénej faktiry vystavenej zhotovitelom podfa
dohodnutych platobnych podmienok, ato v dohodnutej lehote splatnosti, méze mat okrem iného za
nasledok aj primerané predizenie / posun terminu dodania materialu potrebného na vykonanie diela
na miesto realizacie diela, zahajenia montaze diela, dokon&enia montaze diela, odovzdania diela a
sprievodnej dokumentécie, pripadne posun dalich terminov podla dohodnutého harmonogramu
realizacie diela, a to bez toho, aby sa tym zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim (dokonéenim)
diela alebo s plnenim inych terminov podfa harmonogramu realizacie diela, pricom zhotovitel je
navyse v takomto pripade opravneny pristupit aj k prerueniu realizacie diela. Zhotovitel nasledne
opatovne nastupi na realizaciu diela az po riadnej dodato¢nej uhrade te;j faktury, s Ghradou ktorej bol
objednavatel v omeskani, a po opatovnom zaradeni diela do planu montazi zhotovitela.

Ak zmluva o dielo alebo jej prilohy neuréuju inak, lehota splatnosti faktir vystavenych zhotovitelom

podla dohodnutych platobnych podmienok je $trnast (14) kalendarnych dni odo dia ich vystavenia.

Povinnost' objednavatela splatit véas zhotovitefom vystavené faktury je splnena diom pripisania

penaznych prostriedkov na bankovy Ucet zhotovitefa, uvedeny v zmiuve o dielo.

Objednavatel je opravneny vratit' zhotovitelovi nim vystavenu faktaru v lehote troch (3) kalendarnych

dni odo dna jej doruéenia, a to z ddvodu, ak:

a) faktura neobsahuje vSetky naleZitosti podlia prislusnych danovych alebo wétovnych pravnych
predpisov,

b) faktura je vystavena v nespravnej vyske,

c) k faktare nie su prilozené doklady/prilohy pozadované zmluvou o dielo.

V pripade vratenia faktiry podla predchadzajuceho bodu tohto &lanku je objednavatel povinny uviest

dévod vratenia tejto faktury, a to odkazom na konkrétne ustanovenie predchadzajuceho bodu tohto

¢lanku, inak sa jedna o neopravnené vratenie faktiry a zhotovitel ma narok na zmluvna pokutu vo
vyske 0,5 % z fakturovanej giastky, a to za kazdy (aj zataty) deft omeskania, pocitajuc diiom pévodnej
splatnosti tejto faktury.

6.10 Objednavatel nadobudne vlastnicke pravo k vykonanému dielu, resp. k jeho vykonanej casti, ktori je

il

mozné uZivat nezavisle na ostatnych &astiach, az Gplnym zaplatenim ceny za vykonanie diela, resp.
ceny tejto Casti diela.

Clanok VII.
Podmienky vykonavania diela

Ak zmluva o dielo alebo jej prilohy neuréuju inak, zhotovitel objedna zdvihacie zariadenia, ktoré su
predmetom zmluvy o dielo vo vyrobnom zavode zhotovitela az po tom, ¢o objednavatel riadne uhradi
zalohovu faktdru vystavenu zhotovitelom po podpise zmluvy o dielo. Zhotovitel nasledne zabezpeti
dodavku materidlu potrebného na vykonanie diela na miesto realizacie diela a samotnd realizaciu
diela zahaji az po tom, ¢o objednavatel riadne uhradi zalohovu faktiru vystavenu zhotovitelom strnast
(14) kalendarnych dni pred terminom stavebnej pripravenosti objednavatela podia zmluvy o dielo
alebo jej prilohy, resp. po dokong&eni vyroby hlavnych komponentov diela.
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Objednavatel je povinny zabezpetit na mieste realizacie diela (stavenisku) stavebnl pripravenost
vrozsahu a v termine pozadovanom zmluvou o dielo alebo jej prilohou, pric¢om vlastné prace spojené
s montazou diela na mieste realizacie diela zahaji zhotovitel az po tom, &o objednavatel tito stavebnu
pripravenost riadne a vtas zabezpedil a miesto realizacie diela (stavenisko) riadne protokolarne
odovzdal zhotovitelovi.

V pripade, ak objednavatel nezabezpeti stavebnu pripravenost v sulade s predchadzajucim bodom

tohto Clanku, je zhotovitel opravneny neprevziat od objednavatela miesto realizacie diela (stavenisko)

bez toho, aby sa tym zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim (dokonéenim) diela alebo s plnenim

akychkolvek inych terminov podfa harmonogramu realizacie diela. V pripade, ak objednavatel

nezabezpedil stavebnl pripravenost v poZzadovanom rozsahu alebo termine a zhotovitel z tohto

doévodu neprevzal od objednavatel miesto realizacie diela (stavenisko), je objednavatel povinny

zabezpetit stavebnu pripravenost dodatocne - vo vzajomne dojednanej lehote, a nasledne o tom

preukazatelne informovat' zhotovitela.

Ak nebol v zmluve o dielo alebo jej prilohe dohodnuty termin stavebnej pripravenosti alebo ak sa

zmluvné strany zmluvy o dielo nedohodli inak, je objednavatel povinny zabezpegit stavebnu

pripravenost v pozadovanom rozsahu najmenej sedem (7) kalendarnych dni pred terminom dodavky

materialu potrebného na vykonanie diela na miesto realizacie diela (stavenisko).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo, ktoré je predmetom zmluvy o dielo, riadne vykona a nasledne

odovzda objednavatelovi najneskér v termine uvedenom v zmiuve o dielo alebo v jej prilohe, za

predpokladu, Ze objednavatel zabezpeéi riadne a véas:

a) stavebnu pripravenost v poZzadovanom rozsahu,

b) vykonanie ostatnych ginnosti, ku ktorym sa zaviazal v zmluve o dielo alebo v jej prilohach,

¢) Uhradu zalohovych faktur a Ciastkovych faktur vystavenych zhotovitelom podia dohodnutych
platobnych podmienok.

Ak sa stane zrejmym, Ze dielo z dévodu vy$sej moci nebude vykonané (dokonéené) v silade s

terminom podla harmonogramu realizacie diela, predloZi o tom zhotovitel objednavatelovi pisomnu

spravu, v ktorej uvedie podrobné zdbvodnenie situacie a poziada objednavatefa o primerané

predizenie terminu vykonania (dokoncenia) diela, bez toho, aby sa tym zhotovitel dostal do omegkania

s vykonanim (dokoncenim) diela. Za vy3siu moc sa na tieto U&ely nepovazuje omeskanie dodavok od

obchodnych partnerov zhotovitela, vyluky, stavky a dalsie administrativne technické prekazky na

strane zhotovitela.

Ak z dévodov na strane objednavatela dojde:

- knemoznosti dodania materialu potrebného na vykonanie diela na miesto realizacie diela,

— k nemoznosti zahajenia samotnej montaze diela,

— Kk preruseniu montaze diela,

je zhotovitel opravneny primerane predizit harmonogram realizacie diela bez toho, aby sa tym dostal

do omeskania s vykonanim (dokongenim) diela, prigom sa osobitne prihliadne na zostladenie

montaznych kapacit zhotovitela. Zhotovitel zaroven nie je povinny oznamit objednavatelovi vyuzitie

prava podla tohto bodu tohto &lanku.

Ak z dovodov na strane objednavatela dojde k nemoznosti dodania materialu potrebného na

vykonanie diela na miesto realizacie diela, je objednavatel povinny zabezpedit na svoje naklady na

priamo na mieste realizacie diela (stavenisku) GloZny priestor na uskladnenie tohto materialu, ktory

bude spinat poziadavky stanovené zhotovitelom. Objednavatel je nasledne povinny zabezpedit

ochranu takto ulozeného materialu a je osobne zodpovedny za jeho znehodnotenie, poskodenie,

stratu alebo iné znizenie jeho hodnoty, ku ktorému doslo v priebehu uskladnenia tohto materialu

v tomto UloZnom priestore.

Dohoda o uskladneni materialu

V pripade, ak objednavatel nezabezpeti vhodny Glozny priestor podla predchadzajliceho bodu tohto
Clanku v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfa poziadavky zhotovitela, tak plati, Ze zhotovitel je
opravneny zabezpecit nahradné uskladnenie materialu potrebného na vykonanie diela za odplatu a na
naklady objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli na odplate za skladovanie vo vySke 600,- EUR za
kazdy (aj zacaty) mesiac skladovania / za kazdé zdvihacie zariadenie.

Uhrada za skladovanie bude objednavatelovi vyuctovand na zaklade osobitnej zhotovitelom
vystavenej faktury. Splatnost tejto faktary je Strnast (14) kalendarnych dni odo dia jej vystavenia.
Zhotovitel nasledne pristupi k vyskladneniu materialu potrebného na vykonanie diela a k jeho dodavke
na miesto realizacie diela az po uhrade uvedenej faktury zo strany objednavatela a po opatovnom
zaradeni diela do planu montazi zhotovitela.
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Zhotovitel je povinny byt poisteny proti $kodam spésobenych jeho &innostou a predlozit o tom
objednavatelovi na jeho vyzvu hodnoverny doklad v lehote troch (3) pracovnych dni. Ak vznikne
v dosledku ginnosti zhotovitela alebo jeho subdodavatelov $koda na diele, pripadne akakolvek $koda
na majetku, Ci zdravi objednavatela alebo tretich oséb, prirode alebo Zivotnom prostredi je zhotovitel
povinny tuto $kodu bezodkladne odstranit. Pokial zhotovitel spésobentl $kodu riadne neodstrani, e
objednavatel opravneny spésobenu $kodu odstranit sam alebo jej odstranenim poverit' tretiu osobu,
pricom riadne preukézané naklady s tym spojené znasa zhotovitela.

Clanok VIII.
Sankcie

Vpripade, ak sa zhotovitel, bez viny objednavatela, dostane do omeskania s vykonanim
(dokoncenim) diela podfa zmluvy o dielo, je objednavatel opravneny uplatnit si u zhotovitela narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zceny diela bez DPH, a to za kazdy (aj zacaty) den tohto
omeskania.

Ak dielo ako celok pozostava z viacerych zdvihacich zariadeni, ktoré je moZné uzivat navzajom
nezavisle, pre vypocet zmluvnej pokuty podla predchadzajiceho bodu tohto &lénku, ako aj pre
ohrani¢enia zmluvnych pokut a nahrady $kody podia bodu 8.4 tohto &lanku, je rozhodujlica jednotkova
cena toho zdvihacieho zariadenia bez DPH, s vykonanim (dokongenim) ktorého je zhotovitel
v omeskani.

V pripade, ak zhotovitel porusi podmienky vykonavania diela vyplyvajuce zo zmluvy o dielo a jej priloh
a objednavatelovi tym vznikne $koda, ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitefa, okrem iného, aj
narok na zmluvnd pokutu vo vySke 100,- EUR za kaZdé takéto porugenie zmluvy o dielo.
Objednavatel je povinny takuto $kodu bezodkladne preukazat zhotovitelovi.

Maximalna uhrnna vyska zmluvnych pokut udelenych zhotovitelovi podia zmluvy o dielo a jej priloh
alebo v suvislosti s fou je 5% z ceny za vykonanie diela bez DPH, tak ako aj maximalna vyska
pripadnej nahrady Skody zo strany zhotovitela je 5 % z ceny za vykonanie diela bez DPH. Pre
vyluCenie vSetkych pochybnosti sa uvadza, ?e uvedené obmedzenie nahrady skody sa uplatni
vrozsahu povolenom vieobecne zavaznymi pravnymi predpisy a neuplatni sa v pripade $kody
sposobenej zhotovitelom Umyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

Ak sa objednavatel bez riadneho a véasného ospravedinenia nezudastni kontrolného diia alebo
podobného periodického kontrolného stretnutia aj napriek tomu, Ze bol na toto stretnutie riadne
a preukazatelne pozvany, méze si zhotovitel uplatnit u objednavatela narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad.

V pripade omeskania objednavatela so stavebnou pripravenostou, ktora znemoZAuje zhotovitelovi
zahajit' vykonavanie diela, je zhotovitel opravneny uplatnit si u objednavatela narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela bez DPH, a to za kazdy (aj zacaty) den tohto omegkania.

V pripade omes$kania objednavatela s riadnou Ghradou zalohovej, Ciastkovej, konecnej alebo inej
faktury vystavenej zhotovitelom podla zmluvy o dielo alebo jej prilohy, si méze zhotovitel uplatnit
u objednavatela narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej Ciastky, a to za kazdy (aj zacaty)
defi tohto omeskania.

Vznikom povinnosti zmluvnej strany uhradit zmluvnu sankciu sti&asne nie je dotknuta povinnost tejto
zmluvnej strany riadne splnit’ predmetny zavazok.

Clanok IX.
Miesto realizacie diela (stavenisko)

Objednéavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi v sulade so zmluvou o dielo a jej prilohami miesto
realizacie diela Specifikované v zmluve o dielo, prigom st&asne odovzda zhotovitelovi aj napdjacie
body médii.

Objednavatel st¢asne s odovzdanim miesta realizacie diela (staveniska) oboznami zhotovitela aj so
Specifikami miesta realizacie diela, a to najma s tymi, ktoré moézu mat vplyv na bezpeénost prac
zhotovitela, €o zmluvné strany nasledne uvedenu aj v Protokole o odovzdani a prevzati staveniska.
Zhotovitel znasa nebezpedenstvo kody na vsetkych strojoch, zariadeniach a materialoch, ktoré na
stavenisko sam prepravil alebo tam pre neho boli prepravene. Uvedené neplati v pripade, ak sa
zhotovitel finanéne spolupodiela na vybaveni a zariadeni staveniska, a tieZ v pripade, ak objednavatel
poskytol zhotovitelovi priamo na stavenisku alebo v jeho bezprostrednom okoli uzamykatelny priestor
na odloZenie tychto strojov, zariadeni a materialov.
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AK to prichadza do Gvahy, mozZe zhotovitel po predchadzajucom suhlase objednavatela umiestnit v
priestoroch staveniska reklamny puta¢ sliZiaci na prezentaciu zhotovitela alebo méze vyuzit
informacnu tabulu na stavenisku, ktora je zriadena na prezentaciu dodavatelov objednavatela.

V priebehu realizacie diela je zhotovitel povinny zabezpecit v mieste realizacie diela (na stavenisku)
bezpecnost' prac a dodrziavanie vieobecne zavéznych pravnych predpisov o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci, dalej véeobecne zavaznych pravnych predpisov o protipoZiarnej ochrane a ekologii,
pricom sam zodpoveda za $kody vzniknuté ich porusenim alebo nedodrziavanim. Objednavatel je v
tejto suvislosti opravneny dat' zhotovitelovi pokyn k odstraneniu zistenych nedostatkov a pokial tieto
nedostatky nebudd odstranené v stanovenej lehote je opravneny vydat pokyn k preruseniu realizacie
diela, a to az do doby ich odstranenia. Po uplynuti stanovenej lehoty, vramci ktorej uvedené
nedostatky neboli riadne odstranené, je objednavatel navyse opravneny tieto nedostatky odstranit
sam alebo prostrednictvom tretej osoby, priom naklady s tym spojené znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrziavat na mieste realizacie diela (na stavenisku) poriadok a istotu, priebezne
odstrafiovat’ na svoje naklady vietky obaly, odpady, sut a nedistoty vzniknuté pri vykonavani diela, a
to v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zakonom &. 50/1976 Zb. o (izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zé&kon) a ostatnymi prisludnymi vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je dalej povinny bezprostredne odstrafiovat vSetky znecdistenia a poskodenia
cestnych a ostatnych komunikacii, ku ktorym déjde v priebehu realizacie diela v désledku jeho
Cinnosti. Objednavatel je v tejto savislosti opravneny dat zhotovitelovi pokyn k odstraneniu zistenych
nedostatkov a pokial tieto nedostatky nebudl odstranené v stanovenej lehote je opravneny vydat
pokyn k preruseniu realizacie diela, a to az do doby ich odstranenia. Po uplynuti stanovenej lehoty, v
ramci ktorej uvedené nedostatky neboli riadne odstranené, je objednavatel navySe opravneny tieto
nedostatky odstranit sam alebo prostrednictvom tretej osoby, pric¢om naklady stym spojené znasa
zhotovitel.

Clanok X.
Stavebny a montazny dennik

Zhotovitel sa zavazuje viest' pri vykonavani diela stavebny a montazny dennik, ktory bude k dispozicii
objednavatelovi, vratane moznosti vykonavat v fiom zaznamy opravnenym zastupcom objednavatela.
Pri kazdom zazname vykonanom zodpovednym z&astupcom objednavatela alebo zhotovitela
v stavebnom a montaznom denniku musi byt uvedeny datum, identifikicia a podpis osoby, ktora
zaznam v stavebnom a montdZnom denniku vykonala. Objednavatel a zhotovitel su povinni
prostrednictvom svojich zodpovednych oséb pravidelne - najmenej jedenkrat tyzdenne - kontrolovat
zaznamy v stavebnom a montaznom denniku, pricom tuto kontrolu st povinni potvrdit' svojim menom,
priezviskom a podpisom, s uvedenim datumu kontroly.

Clanok XI.
Zodpovednost' za vady diela a zaruka za akost diela

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel
zodpoveda tiez za vady diela, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela, ak tieto vady boli spésobené
porusenim povinnosti zo strany zhotovitela. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost,
zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky.

Zhotovitel poskytne objednavatelovi zaruku za akost vykonaného diela.

Zarukou za akost diela sa zhotovitel zavazuje, 2e vykonané dielo bude mat po celt dobu trvania
zaruénej doby vlastnosti dohodnuté zmluvou o dielo a bude plne funkéné a spdsobilé k uZivaniu.
Podmienkou pre uplatnenie zaru¢nej zodpovednosti zhotovitela je dodrziavanie podmienok prevadzky
a udrzby diela v zmysle navodu vyrobcu a zaruéného listu, a véasné a riadne vykonavanie servisnych
¢innosti na diele autorizovanym servisom zhotovitela, resp. spolo¢nostou, ktora je opravnena a
preskolena na vykonavanie servisnych ¢innosti na zdvihacich zariadeniach zhotovitela a disponuje
potrebnym zhotovitelom autorizovanym softwarom a hardwarom. Rozsah, dizka a podmienky zaruky
su presne Specifikované v zaruénom liste.

Zarutna doba zacina plynat diiom odovzdania a prevzatia diela.

Ak dielo ako celok pozostava z viacerych zdvihacich zariadeni, ktoré je moZné uzivat navzajom
nezavisle, posudzuje sa zadiatok plynutia zaruénej doby diela osobitne vo vztahu ku kaZdému
zdvihaciemu zariadeniu, ktoré je predmetom zmluvy o dielo.

Dizka trvania zaruénej doby je 24 mesiacov. Nevyhnutnou podmienkou pre poskytnutie uvedenej
zaruky za akost' diela je vykonavanie servisu diela zhotovitelom poCas zarucnej doby. Zhotovitel
poskytne objednavatelovi bonus v podobe predizenia zarucnej doby na 36 mesiacov v pripade, Ze
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objednavatel nebol v omeskani s tihradou zalohovych a Ciastkovych faktur, resp. konecnej faktury,
vystavenych zhotovitefom podfa zmluvy o dielo alebo jej prilohy. Bonus v podobe predizenia zaruénej
doby je platny iba v pripade vykonavania servisu diela zhotovitelom po&as zaruénej doby.

11.7 Objednavatel je povinny uplatnit’ (oznamit) vady diela, vratane vad, na ktoré sa vztahuje zaruka za
akost, u zhotovitela, a to bez zbytocného odkladu po tom, &o tieto vady zistil, resp. pri vynalozeni
odbornej starostlivosti tak urobit mohol a mal uz pri prezreti diela alebo neskor - najneskdr véak v
zaruénej dobe stanovenej touto zmluvou (pri zaruénych vadach), inak v lehote stanovenej podfa § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

11.8 Zaru€na doba neplynie (spotiva) odo dfia uplatnenia (oznamenia) vady u zhotovitela az do doby jej
odstranenia, pokial ide o vadu, za ktoru zodpoveda zhotovitel a objednavatel v désledku tejto vady
dielo nemohol riadne uzivat'

11.9 Objednavatel je povinny uplatnit (oznamit) vadu diela u zhotovitela pisomnou formou, a to bud
doporu¢enym listom zaslanym na adresu zhotovitela uvedent v obchodnom registri alebo e-mailom
zaslanym do elektronickej schranky: hg.bratislava@otis.com. V tomto pisomnom oznameni je
objednavatel povinny presne a nezamenitelne $pecifikovat prislusni zmluvu o dielo, typ zdvihacieho
zariadenia, vyrobne &islo zdvihacieho zariadenia, adresu, kde sa zdvihacie zariadenie nachadza a
popis vady, ktort uplatfiuje (oznamuje).

11.10 Zhotovitel sa zavazuje zahdjit odstrafovanie uplatnenej vady diela, za odstranenie ktorej zodpoveda,
najneskor do siedmich (7) pracovnych dni odo diia dorugenia oznamenia podla predchadzajuceho
bodu tohto Elanku tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje odstranit uplatnent vadu diela, za odstranenie
ktorej zodpoveda, v technicky ¢o najkratsom moznom &ase, najneskér vdak v lehote primeranej
rozsahu uplatnenej vady.

11.11 Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky diela uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati
diela, za odstranenie ktorych je priamo zodpovedny. Tieto vady a nedorobky je povinny odstranit’ v
dohodnutych terminoch. Zhotovitel nenesie zodpovednost za odstranenie tych vad a nedorobkov
diela uvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati diela, za odstranenie ktorych zodpoveda priamo
objednavatel.

11.12 Zhotovitel je oprévneny odopriet pinenia podla tohto é&lanku tychto VSeobecnych obchodnych
podmienok v pripade, ak je objednavatel v omeskani s thradou ktorejkolvek zalohovej, Ciastkovej
alebo kone¢nej faktury vystavenej zhotovitelom podfa zmiuvy o dielo alebo jej prilohy.

Clanok XII.
Bankové zaruky

12.1 Pokial je v zmluve o dielo alebo jej prilohe dojednana moznost zabezpecenia urcitého zavazku
zmluvnej strany bankovou zarukou, musi tato spinat nasledovné podmienky:

- bankova zaruka musi byt vystavena bankou prijatelnou pre druht zmluvni stranu: v pripade
zhotovitela je touto bankou VSeobecna Uverova banka, a.s., so sidlom Miynské Nivy 1, 829 90
Bratislava, ICO: 31 320 155,

- text bankovej zaruky (zarucnej listiny) musi byt este pred jej vystavenim pisomne schvaleny
druhou zmluvnou stranou; uvedené neplati v pripade, ak je odsthlaseny text bankovej zaruky
prilohou zmluvy o dielo,

- bankova zaruka je neodvolatelna a vyplatitelna na prvé poziadanie opravnenej zmluvnej strany, v
lehote uvedenej v zaru¢nej listine, ato na zaklade prehlasenia opravnenej zmluvnej strany, Ze
druha zmluvna strana nesplnila svoj zavézok zabezpeéeny bankovou zarukou.

12.2 V pripade, ak objednavatel pristapil k neopravnenému &erpaniu bankovej zaruky, resp. nedodrzal
postup podla predchadzajucej vety, je zhotovitel opravneny od neho pozadovat vratenie neopravnene
vyCerpanej hodnoty bankovej zaruky. Zhotovitel ma v takomto pripade tiez pravo uplatnit si
u objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,1% z neopravnene terpanej sumy bankovej zaruky, a
to za kazdy (aj zacaty der) omeS8kania az do da jej vratenia, pritom zaroveh ma pravo pozadovat' od
objednavatela diela nahradu $kody.

Clanok XIIl.
Odstapenie od zmluvy

13.1 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy o dielo v pripade, ak objednavatel podstatnym sposobom
porusi zmluvu o dielo, a to najmé vtedy, ak:

a) objednavatel je v omeskani s Uhradou ktorejkolvek zalohovej, Ciastkovej alebo konegnej faktury,

vystavenej zhotovitelom podia zmiuvy o dielo alebo jej prilohy, a to o dobu dih&iu ako tridsat (30)

kalendarnych dni odo diia jej splatnosti,
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b) objednavatel je v omeskani so stavebnou pripravenostou podia zmluvy o dielo alebo jegj prilohy, a
to o dobu dih&iu ako tridsat (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy o dielo v pripade, ak zhotovitel podstatnym sposobom

porusi zmluvu o dielo, a to najma vtedy, ak:

a) zhotovitel je v omeskani s terminom vykonania (dokonéenia) diela podia zmluvy o dielo alebo jej
prilohy, a to o dobu dlh$iu ako 30 kalendarnych dni.
Odstupenie od zmluvy musi mat' pisomna formu a musi byt doruéené druhej zmluvnej strane na
adresu uvedenu v obchodnom registri, resp. v inom obdobnom registri. V odstlpeni od zmluvy musi
byt uvedeny dévod odstupenia od zmluvy, ktory musi byt zaroven dostatoéne preukazany.
Odstupenie od zmluvy je u&inné diiom doru&enia druhej zmluvnej strane. V pripade odstupenia od
zmluvy sa zmluva o dielo zruduje od zaciatku a zmluvné strany st bezodkladne povinné si vratit
véetky plnenia, ktoré si podla zmluvy o dielo navzajom poskytli. Ak to nie je mozné, pouziju sa
primerane ustanovenia § 543 a 544 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.
Odstupenim od zmluvy nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu 8kody, a rovnako ani narok
na zmluvnu sankciu podfa zmluvy o dielo, resp. podla tychto V$eobecnych obchodnych podmienok.

Verzia: 10/2018 9




b102/8 1inLya  ¥s'ebi@seint ysebiDerdes VNI 969 L06 G160 €68 LLE 060 CTIHON §i 1SV IHNS OHENNOSTd OHST 736 FNINDOLNYSN ANIWZ VZ LSONGIADAG0Z AINGVIZ FISINEN LNVLY3r
$eIng yozor “Bu| ‘exdey Aejsopey 'yaie ‘Bul YAOIVHAA I HOLNY IVHOLNY WNOSYTHNS OZ N3 INZON NS ANIWZ INONYZ NIWINSHOLNY FHIIN 1INTA A YHINO0 YIOYININNNOA YADSIHNA
BUAOGN] BIRIS L0 ¥90 ‘97 BSBINYIW AS 21SaweN “0''s 'YII113LY 9H (INVLIM3rOYd "N3I9 WINVIHErO¥d IYAOWHOSNI INOVTXA0IN [IDYANIWNNOA (IAOLYINON A BAHD HOANILSIZ JOVdIdd A ANNINOG 37 MINGIAYL
HYSH0 1 INVIS340¥d S LYADLNOSNOX JINIGII AOINHOFLONEIAVLS HOI ‘J13IS THSUTINIZNIV NLYIFEO JINIAVEAA IHOINHIZL
BUAOGT] BIEIS L0 90 '€ MISILL AGOURIGO “0'L "EOID0LLIL EYSUBILACGIT] YINGIAYLS | 3BAVLS YN LYHINOT INLAN 3 AONAYC HOANBIAVLS HOAXLISA [LSONIIVIOZA Y AHIWZOY 3ONMNAOHZON -
LILES 'LLILER O-NX 'Busoa] Bie1S N} Y130uvd YMANYNZOd
0DSL 0Js12 susidng 'BUAOqN]) BIEIS |0 90 ‘€ NIBIW ACIURIGD ABAVLS OLS3IN
¥373LV o | I
VIANLS VMIDINOLMIALIHOHUY =
S I3 £ [4

AMINITMITOd HVLAA ANONINNVEZIE » W vMNIIN




5L02/S ‘ANLYD  ys'ebi@seint ‘ysebi@eyder VN3 969 206 G160 ‘EEB LLE G060 TIHOW
seing jazor ‘Buj ‘exday aejsopey ‘yaie ‘Buj IYAODVHIAA I HOLNY
BUAOGN]] BJR)S |0 $90 ‘97 BSEINYIIN "AS 91SIWEN “0°r'S ‘YIITILY O LNVINIrO¥d ‘NI9

VIOVNLIS HYS80

BUAOGIT RIS |0 90 '€ MBI ACOURIGO “O"U ‘BOILOOWLIA BYSURILIAOGNT] AINGIAVLS
LILES "LL/LEB O-NY 'BUAOGN]) BJRIS ‘NY V1304vd

0051 0Jst2 pusIdng ‘BUAOGNT) BIBIS |0 P90 '€ NIBIW ADDUBIGD ABAVLS O1S3IN

VIidNLS YMOIINOLMIALIHONY

iil NSYHNS OHINWOSId OH3r Z38 ININJOLMAMSN ANINZ ¥Z [SONTIAOCTOZ NNOYIZ JISTININ INV.LNAN

IVHOLNY WOSYTHNS OZ N31 INZOW NS ANIIWZ NINOMYZ NINIHSHOLNY IH3IN r3NTd A VHINGOd VIOYLNINNX®OT YADSTY

MLNYIMIrOYd LYAOWHOSNI 3NGYTATOIN JI0YINIWNNOA (3AOLHIFOBA A BAHD HOANILSIZ 30vdIdd A ANNIAOM 37 MINGIA
1IAYIS3S0Ud S LYADLNOYANON JINISIR IHDINHOTLONEIAYLS HOI 'IL3IS IHSHIINIZNIY N1XIFE0 JINIAVEAA FXDINHIT

I3BAVLS YN LYHINOA INLON 31 AONAH HOANBIAYLS HOAMLISA |LSONTIVIOZA ¥ AMIWZOH 39NTNOOHZON -

"YMWYNZOd

¥3maLv ou | s

AMINITMITOd HYLAA ANOHIAINVYEZIE

W vYMua3IN

i VHOLNY NOSVIHNS OS NIT INZOW 3r J1LIZNOd 31STVA rar ‘NNOMYZ NWINSHOLNY YHIINAO0d JYIIN raNTd A FIANLS FIMJINOLMILIHOYY JINVAOIVHIS

vIovnLs




Blozig:aniya  ¥sebi@seind ysefi@eydsl  via

969 L06 G160 'CEQ LLE SORD TIBOW

sejng jezor 'Buj ‘exday aejsopey "yase ‘Bu| YAOIVHAAA /HOLNY

EUAOQN] BIRIS |0 90 ‘9T BSBINYIN "AS aj1saweN “o'1's ‘YJ113LY 9Y

JNYIN3rOYd ‘N3I9

(il NSYIHNS OHINWOS|d OH3r Z38 INNJOLNASN ANIWZ ¥Z |SONGIAOLA0Z NNCYIZ JISININ INVLNIF
IVHOLNY WOSYTHNS OZ NIT INZOW NS ANIWZ ‘INOXYZ NWINSHOLNY 3u3IN FANTA A VHINA0d VIDYINIWANOD YADS3Y
WANVDISrOYd LYAOWSOINI INTYIXOOIN I9Y.INIWNNOO rIAOLNIFONd A BAHD HOANILSIZ 30vdidd A ANNIAOA 37 ¥NGIAYL

Aeys AUBAGUIARN - dd'L SANOOO HYSEO 1INYIS3408d § 1YAOLNOHANO SINIF3H IHIINHIA LONBIAYLS HOI ' IL3IS IHSHIINIZNI ¥ NLYATE0 AINTAVEAA DIOINHIAL
BURCGIT] BIEIS L0 $90 '€ MBI ACOLRIO 0"l ‘BDIIDOLUB BSUBIUAOGT,]  YINGIAVLS 13BAYLS YN LYE3NO0 INLAN 37 AONAN HOANBIAYLS HOANLISA |LSONTTVIOZA ¥ AH3NZOM 30NfNOOHZOY -
HLEB 'LL/1£8 O-NX ‘Buroqn] BIBIS "N ¥1302uvd YMAVYNZOd
0051 0Js12 susidng ‘BUAOGNT BIBIS L) 90 '€ NIBIW ACIURIGO ABAVLS OLSIIN
VIANLS YMOINOLMIALIHONY £IN3LV or W
Z0 AMINITMITOd HYLAA AANOHINRNVEZIE e 0S:L W VMMNIIN

i VHOLNY WOSVIHNS 0S N3 INZOW 3r J1LIZNOd JISTVA rar ‘NNOXYZ NWINSHOLNY VHIINAOd JHIIN raNTd A 31GNLS rIMIINOLYILIHOEY JINVAOIVHIS

AeJS AuBAOUIABN - dd°L SAH0A0d

0S1

(93]
(o]
- | (=]
: 3 L R e e =
| fl 0 002 | Ll
[i74 T A B IR ovEZ ! (7} - ocmﬁ
N
N @ | .mmn 5 0s
| | Y L |
| iy | |
i 218 /
' — “U‘ﬂl_. —ay
o AT h ol I
1 ) AM
e S
o
W -
! S o 0 |
o L8]
L ooz G0 s
0001 'S 4
o5 0.%Z [os1L 0g8 | noz| 7
" s , .
: e v, Zh
mull_ _l %k
| |

L)L

S052

[ 08% |

loLe J
59z |

004 1

Looe

v99 |

| ds¥

Y-V




BLoz/g :wniya sebi@sent ,xm.mm@wémw A3 950 L06 m.wmc ‘€68 LLE G060 1AOW il ISYTHNS DHNWOSIA OHIF 38 ININQOLNNSI ANTZ VZ | SONCIACAA0Z NNOVIZ JISINAN INVLNIrOH- e Eemm m
§eIng jazor '6u| ‘exday Aejsopey ‘yase ‘Bu) IYADIVHIAN / HOLNY IVHOLNY NOSYTHNS OZ N3T INZOW (1S ANIWZ INONYZ NWINSHOLAY 3MTIA FANTd A YHIITOO YIDYINIWNNOG YAOS IMHAR - o T
BUAOGN]] BIBIS L0 $O0 '9Z ESEINYIW "AS @jjsaweN “o'r's ‘Y3113LY 9y LNV IX3rOdd ‘N39 TVANVINSONd [VAONHOINI INCYTAQOIN [IDVINIWNNOQ MIAQLMEIOHd A BAHD HOANILSIZ 3VdiHd A ANNIAO 3r INGIAYIRE LY ﬁ
Ae}s AUEAOUIAEN - N'L SANOOQ { HYSEO 1 INIS340¥d S LYAOLNOBANDY JINI§3I FHOINHOILONSIAYLS HOI 31315 IXSUIINIZNI Y NLYICEO IINIAYEAA INOINHOI o '
BWAOGIT] BIEIS |0 90 '€ MBI AGOLIBIGO “0"l ‘EOILIOULIRU EXSUBIIAGKI] WNGINVLS 13BAVLS VN LYHINOT INLNN 3 ADNAYD HOANBIAYLS HOAXLISA |LSONTIVIOZA Y AHINZOY 30NPNAOHZON
LILER LH/LEG D-NY 'BuA0gn]) BIEIS NY ¥130uvd YMNYNZOd
001 0Is12 3usidNS ‘BUADGN] BIEIS L0 ¥90 '€ MBI ADDURIGQ 'ABAVLS OLS3IIN :
L X
YiANLS YMOINOLMALIHOYY £33LV OF
5 €
€0 AMINITITOd HVLAA ANOUIINVEZIE — A — OSIL W WMNIIW

i VHOLNV NOSYTHNS OS N3 INZOW 3r J1LIZNOd JISTVA rIr ‘NNOMYZ NIWIMSHOLNY YHIINAOd IHIIN rANTd A FIANLS rIMIINOLMILIHOHY JINVAOIVHIS

gar |
Sici

Tobe bl 088 | GO R | 14 o5t T 1 o9

A

08LE
08LE

g05s¢

Vv

i 108 -
ofifoezT  oow it oeL( flozs
|

0002
000 |

=
=
-

d

Faﬁ Auenoyunen - dN'L SANOAOd




[B1Loz/s mnlya  ysebi@sent ysefi@eydas w3 969 L06 G160 'CES LLE GOBO IBOW
se|ng jazop .m—._ _mv_amz AE|SOpRY "ydie .m:- SIVACOVHAAA f HOLNY
BUAQQN] BIBIS L0 $90 '9Z BSEINYIW 'AS @l)SaWeN “0'r's 'YI3LV O INVINIrOMd ‘N3O

fil NSYIHNS OHINWOSId OHIr 238 ININJOLNYSN ANINZ VZ LSONIIN040Z NNOYIZ FISININ LNVINIP d et
VHOLNY WOSYTHNS OZ N31 INZOW NS ANIWZ 'INOXYZ NININSHOLNY 3431 FINTA A YHINOOd YIDYLNIWNH
VLNV H3MOYd LYACWHOINI 3NGVINAOIN [I2YANINNNOT M3ADLNITOYd A BAHD HIANILSIZ Javdid A ANNIAOE 3r YINGIANE -

b

00 YAOSSHRAA LA

Ae}S AUBAOYIARN - dN'Z SAHOQOd "HYSEO 1 INVIS340¥d S IVAOLNOANOM JINISIN IXDINHITLONSIAYLS HOI LIS IXSHIINIZNIY NLYNIPEO ANIAYEAA IHIINHD:
BUAOGIT] RIEIS L0 $O0 'E TSI ACOURIQ) “0°U ‘EDILIOLLIBU EXSUBIUAGGN] MINGIAYLS 13BAYLS VN LVH3NO0 ININN 37 AONAHE HOANBIAYLS HOAXLISA LISONIIVIOZA ¥ AHINZOY IINMNOOHZOY
LLES "LL/LER O-NX "eurogn] eIelS Ny V1308V WMWYNZOd
005} ofs12 ausidng ‘eUAOGN] BIBIS L0 90 ‘€ NIBIW AOIURIGO -ABAVLS OLS3IN
¥3M3Lv o | ¥
ViaNLis VMOINOLMIALIHOYY <
€ 3
¥0 AMINIINITOd HYLAN ANONIINVEZIE e e oSl W vumn

i VHOLNY WOSYTHNS OS NIT INZOW 3r I1LIZNOd ISTVA rF3Ir ‘NNOMYZ NIWINSHOLNY VHIINAOd J¥IIN raNTd A F1ANLS raMIINOLMILIHOYY IINVAOIVHIS

0Zs
025

vl

106w 1 0592 02z 2

069 €

08LE

<
Seee

|
1085
oSy

Aels AueaoylaeN - dN'Z SAMOAOd

08L€




Bi0zg ninLyg ysebiDsend ysebi@eyda: yd 969 L0 SL60 ‘ER LIE G060 A0 (il NSYTHS OHINOSId OH3T 738 ININJOLIVISN ANINZ ¥Z LSONGIAOJT0Z NINOYIZ FISINN INVINACM
sejng jozor 'Buj ‘exday Aejsopey ‘yase ‘bul IYAOIVHAAA / HOLNY IVH0LNY WOSYTHNS OZ NIT INZOW NS ANINZ NINONYZ NINIHSHOLNY FHIIN rINTd A YHINAO VIOYLNIWNNOA YAOSIHY,

BUAOGN] BIBIS L0 P90 '9Z BSBINYIW AS alsawey “o's's ‘YIITILY OY INY1M3roYd ‘N39 IVINVLHIrOYd LYAOHHOINI SNGYTHOOSN IDVINIWNNOO 1IAOLHIMONd A SAHI HOANILSIZ I0VdIHd A ANNIAOH 3 MINBIAYL

ABIS AUBAOYIAEN - 9-0 'B-8 V-V AZ3Y HYSE0 1 INY153408d 5 I¥ADLNOHINOM JINISIe IHOINHOILONEIAYLS HOI ‘1315 INSHIINIZNI ¥ NLYIHO JAINSAYEMA IH0INHDI

BUAGN] BIS |0 $90 '€ NUIBILI ACOUEIGO “O"U ‘EIILOULIBA EXSUBILAGG]  YINGIAVLS 13BAYLE YN LYH3NOT INLON 31 AOYAYA HOANBIAYLS HOANLISA [LSONTIVIOZA ¥ AHIWZOY JONTNOOHZO

LILER "LL/LEB DN ‘BUAOGN]] BIBJS "M V1304vd 'YMAYNZOd
0051 0IS12 gusidng 'BUAOGN]] BIEIS L0 $90 '€ NIBIW ACOLRIGQ ABAYLS OLSIIN
&3N3 Ly o
YVIANLS YMOINOLMIALIHOYY = %
AMINITMITOd HYLAA ANONIANVEZ3L A R R A O0S:L W VMNIIW
: i
Lk s - H s o
4 o =] = I = O 4 L
o & FT1
= , | u
| — 1k 31 — - (=Y
T ~ Iy { ) i~ Ny
B P = o 8 s g
=] | f]
S | 3 T
?ﬂ.wl‘l —— HJ...\LH‘H‘J. .Im - - : - al p
Il | _ =
I | 4
| I | | _ 2
E 1§ | | | =3
18 (181 . W i
=} ! M _w ﬁ o R “_ N i I M N
| ~ f — 1 1]
AN : || Ll
i | |
] . ! |1 |
” _ _ [l ,
= [ | [
{ = === g —| L2 —
it e w
| = 3 s e
| o o i r o i o (e} [ (3 I
I ! , : h=d = 3
i _ | q {
5 N L]
= = | | L = —
.-ﬂw W H. m e
2 = — . = (SE82
=] ——— = — | =2
(=2} H=] = ] -
. B P | L L IF 2
[=
- _,_
o Q E E I B
=] H o |,.,. > | - |
*t . | | m 7
o o — -
o o | -
(=] i (=] "
v = = J - - = - =
) lon ) ] =
| - i~ ~ —~I
| | =] 2 =] {=]
| (= o =4 (=}
2 _ = ] S — :
= | i = — =
I — I |
¥ |G % — = ﬁ” —— |
I 1 8 e 3 B
I | =1 10|
1 _ILln } 7 2 h M 2
» s ! la ‘
=) 2 | ien
3 - L | | n. = 4 I I
i w w — 8 @ 7 o
L " 2 R 8873y S 3| V-V zad &
: ] el 1 AL _I_ 1
A€}S AUBAOYIARN - 9-D '8-8 V-V AZIY T2 T [ S




BLOZ/S ‘NNLYa  ysebi@sent ‘ysefi@exdas W3 969 L06 GL60 ‘68 LIE S060 TIHON
sejng jezor ‘6u) ‘exday Aejsopey "yase ‘Buj IVAOOVHAAA | HOLNY
BUAOQN] 211§ L0 $90 97 BSTINYIN "AS 31ISAWEN “0°1'S 'YII1ILV O LNVIN3rOY¥d ‘NI

Aejs AueaoysAeN - 31DYZ|TVNZIA -HvS80

BUAOGITT] 2IEJS L0 90 '€ TUSILU ACOURIIO) "0°U ‘BOIUDOULIBU BYSLIBIUAOGIT] “MINBIAVLS
HLEB "LLILER D-NX "euAogn] BieiS "Ny Y130vd

0051 ofs1 ausidng 'euAoqny] gJEIS L0 K90 '§ NIBIW AGIURIGD -ABAYLS OLS3IN

YidNLsS VMIINOLMILIHOHY

[ii NSYTHNS OHINWOSIA OH3r 238 ININJOLNHSN ANINZ ¥Z LSONOINOSA0Z NNGVIZ TISININ INYLHIrOH -

IVEDLNY WOSYTHNS OZ N3 INZOW NS ANIWZ 'NNONYZ NININSHOLNY 393N r3NTE A YHIIN00d VIQYLNIWNNOO YAOSTHN AR -
YANYINIOYd LYADWSONI INOYTHA0IN IIOYININNNOD FIAOLNIFONA A BAHD HIANLSIZ 30Vdidd A ANNIAQd 3r ¥INE3AVL

1IWVIS3I0Nd S IVAOLNOHANOY JINISIIE FHOINHIZLONGIAYLS HOI '3LIIS IHSHIINIZNI Y NLHACE0 FINFAYBAA IHIINHIFL

13BAYLS YN [VHINOT INLAN 3 AOHAHD HOANBIAYLS HOAMLISA [LSONTVIOZA Y AHIWZON IDNPNAOHZ0Y -

‘VMWYNZOd

€331V o

AMINITMITOd HVLANA ANOHIANNVYEZIE

¥

£

<

Sl W vMNIIN

i VHOLNY WOSYTHNS OS N3T INZOW 3r 31LIZNOd JISTVA r3r ‘NNOMYZ NINIHSHOLNY YHIIMAOd JY3IN raNTd A FANLS FAMIINOLYILIHOYY JINVYAOIVHIS

Aejs fueaoylaeN - JIDVZITVNZIA




- 20.7.2020 Register neziskovych organizacii

Register neziskovych organizacii

.

‘
b

Zabezpeduje Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky, sekcia verejnej spravy
Driefiova 22, 826 86 Bratislava 29

Vypis z registra

Tento vypis mé len informativny charakter a nie je pouZite/ny pre pravne tkony.

Nazov organizécie Lubovnianska nemocnica, n.o.

Pravna forma Neziskova organizacia poskytujlica vieobecne prospesné sluzby
I€o 37886851

Sidlo Obrancov mieru 510/3, 06401 Stara Luboviia, Slovenska republika
Webové sidlo

Registraéné éislo 0119

Registrovy arad Okresny trad Predov

Datum vzniku 04.08.2005

Zakladatelia (Pravnické osoby)
Mesto Stara Lubovna Vklad: 17592.77 EUR
Obchodna 1108/1, 06401 Stara Luboviia
ICO: 00330167

PreSovsky samospravny kraj
Namestie mieru 5043/2, 08001 Presov
1E0: 37870475

Zakladatelia (Fyzické osoby) Osoby pre danui neziskovu organizéciu nie su uvedené

Statutarny organ: Riaditer

MUDr. Peter Bizovsky Od: 04.08.2005 Do:
nar. 30.09.1956

Druh vSeobecne prospesnych sluzieb 1. Neziskova organizacia sa zaklada na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

2. Neziskova organizécia poskytuje zdravotnu starostlivost v rozsahu zdravotne]
starostlivosti, ktori poskytovalo zdravotnicke zariadenie nemocnica s paliklinikou
Stara Luboviia.

3. Neziskova organizécia je pravnym nastupcom ( univerzalnym sukcesorom )
prispevkovej organizacie Nemocnice s poliklinikou Stara Luboviia, ktorej
zriadovatefom bol Preovsky samospravny kraj. Neziskova organizacia je
pravnym nastupcom vietkych:

- prav a zavazkov z pracovnopravnych vztahov

- know how ( duSevného viastnictva )

- zavazkov a pohfadavok, ktoré vznikli NsP z dodavatelskych vztahov

4. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti neziskova organizacia bude vykonavat
najmenej 20 rokov od pravoplatnosti rozhodnutia registrového tradu.

Spat
| Hlavny zoznam | Uvod | Abecedny, zoznam - aktualny, | Abecedny, zoznam - Gplny |

Vyhladat' podfa: | Nazvu | Sidla | Pravnickej osoby | Fyzickej osoby | ICO | Ugelu |
| Informécie o registracii | Navod na ie registra |

| Spravea obsahu (MV SR) | Technicky, prevadzkovatef (IVeS) | Vyhlésenie o pristupnosti |

https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailmo.aspx?id=149346
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Oddiel: Sro

Obchodné meno:

Sidlo:

IE0:
Dei zapisu:
Pravna forma:

Predmet &innosti:

Spoloénici:

Vyska vkladu kazdého
spoloénika:

Statutarny organ:

Konanie menom
spoloénosti:

Vypis z obchodného registra SR

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER

NA INTERNETE

SlovenskyHss | %English

Vypis z Obchodného registra Okresného stdu Bratislava |
Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitel'ny pre pravne ukony !

OTIS Vytahy, s.r.o. (od
Vajnorska 100/A ) ) (od
Bratislava - mestska ¢ast' Nové Mesto 831 04

35683 929 (od:
13.02.1996 (od:
Spoloénost’ s ruéenim obmedzenym (od:
kupa tovaru na Gcely jeho predaja koneénému spotrebitelovi (od

(maloobchod) alebo na téely jeho predaja inym prevadzkovatefom
Zivnosti (velkoobchod)

sprostredkovanie v obchode (od:

iné ubytovacie moZnosti - ubytovacie sluzby v penziénoch triedy *, (od
ubytovacie sluzby v turistickych ubytovniach, ubytovacie sluzby v

chatovych osadéch triedy * a triedy **, ubytovacie sluzby v kempingoch
triedy * alebo triedy **, ubytovanie v sakromi

podnikanie v oblasti nakladania s nebezpeénym odpadom (od

opravy, odborné prehliadky a odborné skisky vyhradenych (od
technickych zariadeni zvihacich

montaZ, rekonstrukcia a Gdrzba vyhradenych technickych zariadeni (od
zdvihacich

Uskutociiovanie stavieb a ich zmien (od
Pripravné prace k realizacii stavby (od:

Dokoncovacie stavebné préce pri realizacii exteriérov a interiérov (od

UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS ITALY SRL
Via Pontaccio 10

Milano 201 21

Talianska republika

(od:

UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS ITALY SRL (od
Vklad: 721 968 EUR Splatené: 721 968 EUR

konatelia (od

Ing. Jén Hrifia_ g
Zimna 40/924 -
Stara Luboviia 064 01

Vznik funkcie: 10.07.2012

Ladislav Olsavsky_

Nejedlého 3394/20

Bratislava - mestska éast Dlbravka 841 02
Vznik funkcie: 11.07.2016

Javier Martinez de la Riva (od:
Pridolska 928 2

Praha 155 00
Ceska republika
Vznik funkcie: 13.11.2018

(od:

V pripade, Ze ma spolo&nost’ jedného konatel'a, kona v mene (od
spoloénosti samostatne. V pripade, ze ma spolo&nost’ viacerych
konatelov, konaji v mene spolo&nosti dvaja konatelia spoloéne.

www.orsr.sk/vypis.asp?|D=12506&SID=2&P=0

: 06.01.2010)

Vlozka cislo: 10405/B

: 13.02,1996)

: 03.05.2018)

13.02.1996)
13.02.1996)

13.02.1996)

: 13.02.1996)

13.02.1996)

: 13.02.1996)

:10.01.2006)

: 16.07.2014)
: 16.07.2014)

: 03.12.2016)

03.12.2016)

: 03.12.2016)

26.01.2012)

: 26.01.2012)

: 04.05.2013)

: 26.03.2020)

17.08.2016)

18.12.2018)




- 20.7.2020 Vypis z obchodného registra SR

Podpisovanie menom spoloénosti sa deje tak, ze k vytlaéenému alebo
napisanému obchodnému menu spoloé&nosti pripoji opravnena osoba
svoj podpis.

Zékladné imanie: 721 968 EUR Rozsah splatenia: 721 968 EUR (od: 22.04.2009)

Dalie pravne skutoénosti: phehodna spoloénost bola zalozena zakladatel'skou listinou vo forme (od: 13.02.1996)
notarske| zédpisnice Nz 272/95 napisanej diia 3.7.1995 notarom JUDr.
Miloslavom Kovaéom v stlade s ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105 - 153 Zak. &.
513/91 Zb. Obchodného zdkonnika. Stary spis: S.r.0. 17324

Zmena zakladatel'skej listiny vo forme notarskej zapisnice Nz 326/96 (od: 02.09.1996)
napisanej dia 09,07.1996 notdrom JUDr. Miloslavom Kova&om. Stary
spis: S.r.0. 17324

Osvedéenle o vyhlaseni v zmene spoloéenske] zmluvy vo forme (od: 13.03.2000)
notarskej zapisnice Nz 20/00 napisanej diia 26.1.2000 notarom JUDr.
Kovacom v Bratislave.

Rozhodnutie jediného spoloénika zo dia 14.6.2002. (od: 07.01.2003)
Rozhodnutie jediného spoloénika zo diia 31.05.2007. (od: 30.06.2007)
Rozhodnutie jediného spoloénika zo dia 26.07.2007. (od: 15.08.2007)
Rozhodnutie jediného spolo&nika zo diia 31.10.2008 (od: 13.12.2008)
_Rozhoclnutie jedlqého spolo&nika zo diia 04.12.2009 a rozhodnutie (od: 06.01.2010)
jediného spoloénika zo diia 09.12.2009.

Rozhodnutie jediného spoloénika zo diia 30.11.2011 (od: 26.01.2012)
Rozhodnutie jediného spoloénika zo diia 06.07.2012. (od: 27.07.2012)
Rozhodnutie jediného spoloé&nika zo diia 11.06.2014, (od: 16.07.2014)

Rozhodnutie jediného spolo&nika zo diia 11.10.2017. Zmluva o zlG&eni (od: 01.11.2017)
vo forme notérskej zapisnice & N 175/2017, NZ 35998/2017, NCRIs
36753/2017 zo difa 12.10.2017.

Rozhodnutie jediného spoloénika zo dia 26.06.2018. Zmluva o zla&eni (od: 01.08.2018)
zo diia 26.06.2018 vo forme notarskej zapisnice €. N 127/2018, Nz
20991/2018, NCRIs 21391/2018.

Rozhodnutie jediného spoloénika zo diia 13.11,2018. (od: 18.12.2018)
Zlagenie, splynutie, = ; . . - L% ;.
rozdelenie spolo&nosti: Spoloénost’ je pravnym nastupcom v désledku zlGéenia {od: 01.11,2017)
Spoloénost zaniknuta LIFTPROGRES spol. s.r.o. .
zlaéenim, splynutim alebo  Rozfavsks 2 ’ (0d: 01.11.2017)
rozdelenim: Bratislava - mestska &ast Ruzinov 830 00

ZEMA s.r.o,

d: 01.08.2
Vajnorska 100/A (od: 01 018)

Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto 831 04

Datum aktualizacie udajov: 17.07.2020
Datum vypisu: 20.07.2020

O obchodnom registri SR | Navod na pouZivanie ORI | Naga adresa
Vyhl'addvanie podl'a : obchodného mena | identifikadného &isla
sidla | spisovej znacky | priezviska a mena osoby

Aktudlne zmeny | Oprava idajov 3tatutdrov | Kontakty na registrové sady
Formulére na podévanie elektronickych navrhov na zépis do OR | Formulare na podavanie listinnych
navrhov na zapis do OR

www.orsr.sk/vypis.asp?ID=12506&SID=2&P=0



w Slovenska republika

Zdanitelna osoba : i e
OTIS Vytahy, s.r.0. ; = e \:
Vajmerskd 004 - o e 0 b T B
831 04 Bratislava - mestsks ast Nové Mesto = j

ldentifika¢ng Cislo pre dan  SK2020322964 fEe e R
Registracin podla §4 od 021061996 .

PlatiteTomn danc od 02.06.19%5

Vydal Danovy trad Bratislava

Evidenéné Zislo/dia 1010782302012,01.06.2018

Slovenska republika

Pridelené identifikadne éfslo pre dafi je platitefl dane povinny uvidzat na
vietkych faktirach a tie? pri styku so sprivcom dane.

Pri zmendch skutodnostf uvedenych v osveden je platitel dane poviang
predloZit osvedZenic o registricii dafiovému trad.

V pripade zruSenia registracie je platitel dane povinng osvedienie
0 registrdcii vritid dafioyému firadu.

Osobitné zaznamy

SVK

OTIS

~52480-
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OTIS
Zarucny list

Typ vytahu: GeN2 FLEX+ /900 kg / 12 oséb
Vyrobné c¢islo: G3KEG866
Umiestnenie: Lubovnianska nemocnica, Obrancov mieru 3, 064 01 Stard

Lubovna

Datum zaciatku zarucnej doby: ..........ccceeevvueee oveeseeeeeeeeeenoneeen

Podpis a peciatka

Podmienky platnosti zaruky:

Reklamaciu vad je mozné uplatnit vyluéne pisomne — doporuéenym listom na adresu zhotovitela podla

obchodného registra, alebo emailom na hq.bratislava@otis.com. alebo v ktorejkolvek obchodnej kancelarii

OTIS Vytahy, s.r.o. (zoznam kancelarii je dostupny na www.otis.com) a to bezodkladne po ich zisteni,

a vSak najneskér do uplynutia zaruénej doby.

Zaruku je mozné na tomto zariadeni uplatnit iba vtedy, ak je trvale prevadzkované v sulade s ndvodom na
udrzbu a pouzivanie dodaného vyrobcom, podrfa prisludnych noriem a su prevadzkovatelom dodrziavané

a zabezpecované Cinnosti stanovené platnymi predpismi.

Zaruka sa nevztahuje na vady vzniknuté hrubym zaobchadzanim. alebo neobvyklym zaobchadzanim &i
pouZivanim, neodbornym zasahom, nepovolenymi Upravami, nevhodnym pouzivanim elektrickych

pristrojov a zdrojov a poskodenim spésobenym vy&$ou mocou alebo poistnou udalostou.

Zaznamy o vSetkych havariach, vykonanych opravach, reviziach a Gdrzbe musia byt zaznamenané do
technickej dokumentacie — Knihy kontrol vytahu.
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Rozsah predmetu zaruky

Zaruka sa poskytuje na akost materidlu, montaze a konstrukéné spracovanie, funkénost, respektive

vykazovanie hodndt parametrov v toleranciach predpisanych vyrobcom.

Dizka trvania zarudnej doby je 24 mesiacov. Nevyhnutnou podmienkou pre poskytnutie uvedenej zaruky za
akost diela je vykonavanie servisu diela zhotovitefom po dobu trvania zaruénej doby. Zhotovitel poskytne
objednavatelovi bonus v podobe prediZenia zaruénej doby na 60 mesiacov v pripade, Ze objednavatel
nebol v omes$kani s Uhradou vystavenych faktir. Bonus v podobe predizenia zaruénej doby je platny iba v
pripade vykonavania servisu diela zhotovitefom po dobu trvania zaruénej doby. Zaruka sa dalej nevztahuje

na vady spdsobené prirodzenym opotrebenim a vady spésobené beznou prevadzkou.

Na vsetky svetelné zdroje, pokial pri¢inou ich vady nebola zavada elektrickych zariadeni predmetného
zariadenia.

Na vSetky akumulatory je poskytnuta zaruka v dizke 6 mesiacov.

Predizena zaruéna doba sa nevztahuje na vady spdsobené beznym prevadzkovym opotrebovanim
uvedenych komponentov:

» Vodiace vliozky klietky

Vodiace vlozky vyrovnavacieho zavazia
Vodiace vlozky pozi¢ného systému
Vodiace vlozky spodného vedenia dveri
Vodiace kladky dveri

Brzdoveé obloZenie

Nosné lana a trakéné koleso

Spinacie elektronické pristroje
ukazovatel polohy a smeru

hydraulicky olej

pryZzove tesnenie hydraulického systému
ventilatory

* Podmienky poskytnutia predizenej zéruénej doby vyplyvaji zo zmiuvy.




