UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO ¢.0011/VSE/2021
uzavreta podla ust. § 536 - 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodny zékonnik
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova &. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768

DIC: 2021157050

IC DPH: SK2021157050

Zastupcovia na rokovanie vo veciach:

technickych: Ing. Karol Maliar

zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova

ICO: 00397768

IC DPH: SK2021157050

DIC: 2021157050

IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
SWIFT: SPSRSKBA

(d'alej len ,objednavatel*)

2.Zhotovitel”
Obchodné meno: Vychodoslovenska energetika, a.s.
Sidlo: Mlynska 31, 042 91 KoSice
Statutarny organ: Mgr. Miroslav Kulla, predseda predstavenstva
Ing. Marian Suchy, €len predstavenstva
ICO: 44483767
DIC: 2021976946
IC DPH: SK2021976946
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Miroslav Knut
zmluvnych: Ing. Miroslav Knut
Bankové spojenie: CitibankEuropeplc, poboc¢ka zahrani¢nej banky
IBAN: SK94 8130 0000 0020 0977 0000
BIC (SWIFT): CITI SK BA

Obchodna spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri: Okresného sudu Kosice |, oddiel Sa
vlozka €. 1628/V
dalej len ,zhotovitel)

(dalej spoloCne len ,,zmluvné strany®)



Clanok Il.
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podla
ust. § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsSich predpisov s nhazvom predmetu:,,Uprava NN rozvodne, doplnenie
merania v strojovni chladu na Triede SNP 1.

_ Clanok Iil.
PRAVNE PREDPISY

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. —
Obchodny z&konnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®),
ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zak. €.
18/1996 Z. z.“) a vyhlaskou Ministerstva financii SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,vyhl. €. 87/1996 Z. z.) a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani“) a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu
tejto zmluvy.

Clanok IV.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO REALIZACIE DIELA

1. Zhotovitel sa =zavazuje pre objednavatela vykonat na vlastné naklady a viastné
nebezpedéenstvo dielo: ,,Uprava NN rozvodne, doplnenie merania v strojovni chladu na
Triede SNP 1“v rozsahu podla Specifikacie uvedenej v Prilohec. 1 tejto zmluvy.Priloha €. 1
tvori nedelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

2. Zavazok zhotovitela vykonat dielo zahffia okrem dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1
k tejto zmluve aj vykonanie prac suvisiacich s vybudovanim, prevadzkou, vypratanim
a vycistenim zariadenia staveniska a vypratanim a vycistenim priestorov priamo dotknutych
dielom od stavebnych odpadov po ukonéeni stavebnych prac.

Miestom realiz4cie diela objekt UPJS, Teoretické ustavy LF na Triede SNP 1v KoSiciach.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost v sulade s
touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podfa tejto zmluvy a projektovej dokumentacie, pripadne s
jej dohodnutymi zmenami, v sulade s povoleniami potrebnymi pre uskutoCnenie diela,
vyjadreniami dotknutych organov a organizacii Statnej spravy, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi
objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo v bez vad a v I. akostnej kvalite.

Objednavatel je povinny riadne dokoncéené dielo zapisnine prevziat a zaplatit za jeho
zhotovenie cenu podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.

7. SuCastou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpec€enia bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe €. 2 a tvori
nedelitelny sucast tejto zmluvy.



Clanok V.
CAS PLNENIA

Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od
objednavatela najneskor do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel a objednavatel su povinni urCit osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie
staveniska. O riadnom prevzati a odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, ktory na
mieste vlastnoru¢ne podpidu zodpovedné osoby podla tohto ¢lanku zmluvy. Zapis obsahuje
struény opis aktualneho stavu staveniska v den podpisu zapisu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny vykonat dieloako celok najneskér do 8
tyzdfiov odo dha nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym a v€asnym ukon&enim
a odovzdanim diela objednavatelovi v termine podla ods. 2 tohto ¢lanku.

Za splnenie terminu realizacie diela, uvedeného v ods. 1¢lIVtejto zmluvy, sa povaZuje
odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavatefom, na zaklade zapisu
o odovzdani a prevzatidiela, ktory musi byt podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
Termin ukoncenia diela oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v montaznom denniku.

V pripade, ak zhotovitel riadne ukon€i dielo pred dohodnutym terminom, objednavatefl je
povinny toto dielo prevziat aj v skorSom termine. O plneni predmetu tejto zmluvy v skorSom
termine je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela minimalne 3 pracovné dni
vopred zapisom v montaznom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek
skutoCnosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a méze spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeSkani s vykonanim diela poCas doby, kedy nebolo mozné realizovat
dielo z dévodu vyS3ej moci alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika.
V takom pripade zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve v sulade s ¢lankom XVI. tejto
zmluvy, ktorym upravia termin ukon€enia a odovzdania diela.

Clanok VI.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
s ust. zak. €. 18/1996 Z. z. a vyhl. €. 87/1996 Z.z. Podrobna Specifikacia ceny — rozpocet - je
ako Priloha €. 1 tejto zmluvy jej nedelitefnou sucastou.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena vratane DPH.

Celkova cena bez DPH: 9 692,74 €

DPH 20 %: 1 938,55€

Celkova cena s DPH: 11 631,29€

Slovom: jedenasttisicSest'stotridsatjeden eur dvadsatdevateurocentov

Zhotovitel bude fakturovat’ cenu diela uvedeného v ods. 1 &l. IV tejto zmluvy bez DPH.

Cenu diela mozno menit pisomnym dodatkom k zmluve odsuhlasenym oboma stranami,
ktory bude jej nedelitelnou su€astou, a to len za podmienok upravenych v ¢&l. XVI tejto
zmluvy.

Cena podla ods. 2 tohto ¢lanku je celkova cena diela, v ktorej su obsiahnuté aj dopravné
naklady a vSetky naklady suvisiace s uskutoCnenim predmetu zmluvy, najma naklady na
vybudovanie, prevadzku, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska a vypratanie a
vyCistenie priestorov priamo dotknutych dielom od stavebnych odpadov po ukonéeni
stavebnych prac vratane nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.



Clanok VILI.
FINANCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel uhradi cenu diela na zaklade faktury zhotovitela,
po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy na zaklade zapisu podla ods. 4 &l. V tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej
preukazatefného dorucenia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v ¢l. | tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
neposkytuje zhotovitefovi Ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu
diela.

Zhotovitel zabezpeci, aby nim vystavena faktira obsahovala vSetky potrebné nalezitosti
darfiového dokladu v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit faktdru, ktora nebude obsahovat potrebné
nalezitosti, resp. bude obsahovat nespravne Udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina
plynit po doru€eni novej opravenej faktury objednavatelovi na adresu sidla uvedenu
v Cl. | tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje k fakture prilozit polozkovity supis vykonanych dodavok a prac,

vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

— polozky supisu vykonanych dodavok a prac musia byt' v sulade s poloZzkami dodavok
a prac uvedenymi v rozpocte, pricom supis vykonanych dodavok a prac musi byt
vytvoreny priamo z rozpoctu;

— supis vykonanych dodavok a prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek
fakturovanych dodavok a prac v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIILI.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu kopiu tejto zmluvy ako aj jej
priloh, pripadnych dodatkov, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto
zmluvou. Povereni zamestnanci objednavatefa budu mat pravo pristupu ku vSetkym tymto
dokumentom v pracovnom €ase pocas realizacie diela.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente,
ktory bol vypracovany za ucelom realizacie diela podla tejto zmluvy, oznami tato zmluvna
strana zistenu chybu alebo vadu okamZite druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Ing. lvan Petrik
mobil:
e-mail:
b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Ing. Karol Maliar
tel.:055/ , mobil:
e-mail:

Objednavatel je povinny preskolit a oboznamit pred nastupom na prace zamestnancov
zhotovitela s predpismi na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci(dalej ,BOZP*)



10.

11.
12.

13.

a ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP*) platnymi v ¢ase vykonavania diela podla charakteru
prace. O preSkoleni a oboznameni podfa tohto odseku zmluvy vyhotovi objednavatel
pisomny zaznam, v ktorom budu vlastnoruéné podpisy preSkolenych zamestnancov
zhotovitela.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na
pracovisku (stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
poSkodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpeclenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela je
zhotovitel povinny znasat do doby zapisnicného odovzdania celého diela zhotovitefom podla
tejto zmluvy.

Clanok IX.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v sulade soS$pecifikaciou a rozsahom dodavok a prac
podla tejto zmluvy.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) zak. ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. & 79/2015 Z. z.“) ulozit' alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, znedkodnit odpad alebo
zhodnotit' odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. &. 79/2015 Z. z.
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podfa tohto zakona a
dodrziavat ustanovenia § 25 zak. ¢. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Iny recyklovatelny stavebny odpad a odpad znedisteny Skodlivinami je zhotovitel povinny
odovzdat resp. s nim nakladat' v sulade so zakonom o odpadoch.

Nerecyklovatelny a nevyuZzity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat na riadenu
skladku odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat' s nalezitou odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voci tretim osobam, ktorymi by spdsobil ujmu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny poCas realizacie diela bezodkladne vycistit pouzivané pozemné
komunikacie, v pripade ich znecistenia v slvislosti s realizaciou diela, ato na vilastné
naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpelit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na
vykonanie diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich osob.
Zhotovitel je povinny zodpovedat' za Skodu spdsobenu porudenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu,
v ktorom sa vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat
len vo vyznaCenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi, poSkodeniu alebo zni¢eniu.

Zhotovitel sa zavazuje vopred predlozit objednavatelovi zoznam vsetkych zamestnancov,
ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele, ako aj fotokdpiu platnych dokladovo
odbornej spésobilosti zamestnancov v zmysle vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny &. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia, v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl. €. 508/2009 Z. z.%).

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov a v plnom rozsahu dodrziavat zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
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predpisov (dalej aj ,zakon €. 124/2006 Z. z.“) a zakon &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov a dalSie suvisiace predpisy na useku BOZP a OPP.

Zhotovitel diela je povinny vyznacit priestor so zvySenym nebezpeCenstvom vhodnymi
vystraznymi oznacéeniami, tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabranil vstupu nepovolanym
osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych
osbb, majetok objednavatela ani riadny chod prace objednavatela. Vzhladom na charakter
diela zhotovitel zabezpedi stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel je povinny zabezpeclit a uskladnit stavebny material tak, aby tento neprekazal
a neohrozoval riadny chod prevadzky.

Zhotovitelovi sa zakazuje skladovanie materialu na akychkolvek cudzich pozemkoch
a verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny po riadnom ukonceni diela podla tejto zmluvy terén (pozemky,
chodniky a iné) dotknuty stavebnou ¢innostou uviest do pévodného stavu.

Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektovej dokumentacii, neboli vyznatené a ani mu ich objednavatel inak dodatoCne
neoznamil najneskér do dna podpisu zapisu podla ods. 4 ¢lanku V tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vsetky prace a pouzivat materialy
v kvalite a v sulade s platnymi STN, ON, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a touto zmluvou.

Zhotovitel nesmie zadat' svojim subdodavatelom vyhotovenie celého diela.

Zhotovitel zodpoveda za funkénost inZinierskych sieti po€as doby realizacie diela. V pripade
poSkodenia inZinierskych sieti po¢as jeho &innosti je zhotovitel povinny zabezpe it ich
opravu na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpe it spracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela
(Projekt skuto€ného vyhotovenia diela) a to pisomne v lehote do 15 pracovnych dni odo dha
zapisni¢ného odovzdania a prebratia diela.

Zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na
zivote, zdravi a majetku tretich oséb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti, ktoré
zatazovali zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli objednavatelovi ulozené po vycerpani
opravnych prostriedkov, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitefovi uplatiiovat’ v
prislusnych konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky.

Zhotovitel je povinny zhotovit' dielo vylu€¢ne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej

prilohami, pokynmi objednavatela. Zhotovitelom zhotovené dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na |. akost’ stanovenu prislusnymi zavaznymi i smernymi STN, pricom za
I. akost zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad,
nedostatkov, ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany objednavatelom a zaroven je aj
pravne spbsobilé na uzivanie v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR tak,
aby bolo zabezpeéené riadne a neruSené uzivanie zhotoveného diela minimalne po
dohodnutu alebo zakonnu zaruénu dobu,

b) so v8etkymi opatreniami na ochranu zZivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia
pri praci a protipoZiarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitefom alebo jeho subdodavatelmi budu pouzité alebo zabudované do diela, budu
nové, |. akostnej kvality, bez akychkolvek vad a chyb, takého druhu a typu ako je urCené a
na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla zmluvy a v8etkych jej priloh. Akékolvek
materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu a typu, ako je stanovené v
tejto zmluve a jej prilohach, avdak su kvalitativne v |. akostnej triede, je zhotovitel opravneny
pouzit na zhotovenie diela iba vtedy, ak pévodne stanovené materialy, €asti, komponenty a
zariadenia v tejto zmluve a jej prilohach maju v ¢ase plnenia tejto zmluvy ukon€enu vyrobu,
o ¢om je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu alebo distributora.
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Len vtakomto pripade alen po predchadzajicom pisomnom suhlase zo strany
objednavatela, zmluvné strany uzavru dodatok ktejto zmluve, na zaklade ktorého je
zhotovitel opravneny pouZzit na realizaciu diela takéto materidly, Casti, komponenty a
zariadenia.Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela
vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Pri odovzdani montazneho dennika pri odovzdani diela podfa tejto zmluvy je zhotovitef

povinny zabezpecdit naslednu pisomnu dokumentaciu:

- atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov;

- spravy o vykonani odbornej prehliadky a odbornej skusky zariadeni v sulade s ust. vyhl.
€. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov,

- zarucné listy a iné doklady suvisiace s realizaciou diela, resp. doklady, ktoré su potrebné
pre riadne uzivanie predmetu diela.

Pokial zhotovitel' nepredlozi vSetky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace
uzivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

Clanok X.
MONTAZNY DENNIiK

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska montazny dennik (dalej len ,MD*)
o dodavkach a pracach, ktoré vykonava, az do dna zapisni€ného odovzdania a prevzatia
diela.

V MD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

— Cas zaciatku a skonCenia prac na stavbe;

— pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, za€astiujlucich sa na zhotoveni diela.
Objednavatel je povinny obsah MD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat’ v lehote
do 5 pracovnych dni odo dia zapisu.

Zapisy v MD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

MD je vedeny v 3 vyhotoveniach, priCom original zaznamov zostava zhotovitefovi, prva a
druha képia zostava objednavatelovi.

Clanok XI.
ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSeobecna zaru¢na doba na vykonané dielo je 24
mesiacov.Na vyrobky a zariadenia s vlastnymi zarucnymi listami sa zaruka vztahuje podfa
uréenia vyrobcu. Zaru¢na doba diela za€ina plynut’ diiom riadneho zapisniénéhoodovzdania
a prevzatia diela objednavatelovi podla tejto zmluvy. Pre vyluCenie pochybnosti plati, ze
pokial sa v texte zmluvy a v8etkych jej prilohach pouziva pojem ,zaru¢na doba“ mysli sa tym
v8eobecna zaruéna doba podla prvej vety tohto odseku zmluvy, pokial z textu zmluvy
vyslovne nevyplyva nie€o iné.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokondena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Skryté vady je objednavatel opravneny reklamovat ato bez zbytoného odkladu, po ich
zisteni najneskor vSak do dna kedy uplynie posledny deri konca zaruénej doby podla tejto
zmluvy.
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Zhotovitel je povinny vady v zaru¢nej dobe bezodkladne odstranit, najneskorvsak do 30 dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela poZadovat
a povinnost’ zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela po¢as
zarucnej lehoty.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodatoénej lehote alebo ak
oznami pred jej uplynutim, ze vady neodstrani, objednavatel sa riadi prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitefovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené pocas zaru¢nej doby odstrariovat.

Zhotovitel je zodpoveda za vSetku Skodu vzniknutu jeho cinnostou pocas realizacie diela
podla tejto zmluvy na objektoch vo vlastnictve, alebo uzivani objednavatela a ich vybaveni
a zariadeni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik Skody ohlasit bezodkladne po
spbsobeni Skody objednavatelovi a nasledne bez zbytoéného odkladu uviest vec, zariadenie
alebo vybavenie do povodného stavu. Pri uplnom zni€eni je zhotovitel povinny zni¢enu vec,
zariadenie alebo vybavenie nahradit novou vecou toho istého typu, druhu a akosti. Pri
uréovani vySky Skody je objednavatel povinny vychadzat z ceny poSkodenej veci, zariadenia
alebo vybavenia v ¢ase jej poSkodenia.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za to, ze vykaz vymer, ktory predloZil, predstavuje
skuto€ny rozsah pozadovanych prac objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel objednavatefovi zodpoveda za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v suvislosti s vadnym (chybnym) zhotovenim diela.

Clanok XIl.
SANKCIE

Ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s ukon¢enim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine, vznika objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo
strany zhotovitela vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade omesSkania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej a riadne dorucenej
faktury oproti lehote jej splatnosti podla ods. 2 ¢&lanku VII tejto zmluvy, je zhotovitel
opravneny uctovat objednavatelovi urok z omeSkania vo vyske 0,1 % zdlznej sumy za
kazdy aj zacaty defi omeSkania az do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel neprevezme bez preukazatelne relevantného dévodu stavenisko
v lehote stanovenej vods. 1 €&lankuV zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu
zmluvnu pokutu vo vySke 1 000,00 EUR za kazdy aj zaaty defi omeSkania az do prevzatia
staveniska.

Zhotovitel je povinny, v pripade meskania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine, uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 35,- EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania aZ do dna riadneho odstranenia takychto vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek inu povinnost v zmysle tejto zmluvy, na ktoru sa
nevztahuje osobitné ustanovenie zmluvy o zmluvnej pokute, vznika objednavatefovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela vo vySke 200,- za kazdé jednotlivé
nesplnenie povinnosti. Tuto zmluvnu pokutu je mozné ukladat aj opakovane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podfa tohto ¢lanku nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.



Clanok XII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstupit od tejto zmluvy pri

podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a poZadovat nahradu Skody,

ktora jej vznikla zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, ze za

podstatné porusenie povinnosti budu povazovat:

a) porusSenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného
zakonnika, alebo

b) poruSenie povinnosti zakladajucej niektory z dévodov pre okamzité odstipenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto Clanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neprevezme stanovisko v lehote podfa €l. V ods. 1 tejto zmluvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu
zhotovovania diela a objednavatefom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
z dévodov na strane zhotovitela,

c) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve,
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami alebo pokynmi
objednavatela,

d) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému zhotovitelovi
alebo inej osobe bez pozadovaného suhlasu objednavatefla,

e) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo
hrozi vznik Skody,

f) je zrejmé, Ze dielo nebude hotové v&as alebo nebude vykonané riadne,

g) zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo nebude dokon&ené riadne alebo vcas,

h) zhotovitel je v omeSkani s dokon&enim (realizaciou) diela.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel
neposkytne zhotovitelfovi sucinnost’ ani v dodatoCne primeranej lehote, ktoru si zhotovitel
vopred vyziadal pisomne.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim
dovodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dia
doruCenia odstupenia vypratat a vycistit stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Su€asne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez
zbytocného odkladu spInit akykofvek odbévodneny pokyn objednavatefa obsiahnuty
v odstupeni od zmluvy, tykajuci sa postupenia niektorej subdodavky alebo ochrany Zivota
alebo majetku alebo ak si to vyzaduje bezpec&nost pri realizacii diela.

V pripade ukon&enia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do
5 pracovnych dni odo dna skonCenia tejto zmluvy vratit objednavatefovi vybavenie
a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre
objednavatela vyhotovené alebo pre neho uréené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit v lehote podfa ods. 5 tohto
Clanku zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

Za vy$Siu moc sa povaZuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora
nie je zavisla od véle zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v Case
vzniku zavazku tato prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vyssej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a Specifikovat’ povinnosti, ktoré neméze plnit z dévodu vy$Sej moci. Oznamenie musi



byt podané pisomne a bezodkladne, najneskdr do 5 pracovnych dni po tom, ¢o zmluvna
strana ziskala vedomost o prekaZke vys$8ej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z
plnenia tych povinnosti, ktoré uviedla v predmethom oznameni, a to po€as doby trvania
prekazky tvoriacej vy$Siu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit' svoje povinnosti z dévodu prekazky vysSej moci, je
povinna s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie
dosledkov pbésobenia prekazky vy$Sej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla
zmluvy, a to najma vyvinut potrebné Usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych
povinnosti dotknutych prekazkou vysSej moci.

Bezodkladne po skonéeni trvania prekazky vys$Sej moci je zmluvna strana, ktorej tato
prekazka branila v plneni povinnosti, povinna oznamit druhej zmluvnej strane skoncenie jej
trvania.

Clanok XV.
SUBDODAVATELIA

Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predloZil zhotovitel do Casu uzavretia zmluvy
spolu s uvedenim udajov o vSetkych znamych subdodavateloch v zmysle § 41 zakona o
verejnom obstaravani, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, tvori Prilohu €. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel je
povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to
do piatich pracovnych dni odo dia, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak v Case uzavretia zmluvy zhotovitelovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma v
umysle realizovat predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak méze
urobit iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie
predmetu tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela zhotovitel bezodkladne pisomne
oznami objednavatelovi s uvedenim udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatela mézZe dojst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel je
povinny najneskdér 5 pracovnych dni pred dfiom, ktory predchadza dnu, v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit' objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifikaCnych udajov pévodného aj nového subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia (aktualizovany zoznam subdodavatelov.

Subdodavatel alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori podfa ust. § 11 ods. 1
zakona ¢&. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov maju povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora, musia byt zapisani v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze v3etci jeho subdodavatelia budu zapisani v Registri partnerov
verejného sektora - ak sa na nich tato povinnostvztahuje.Pripadna povinnost subdodavatela
byt zapisany v registri partnerov verejného sektorasa nafiho vztahuje po celu dobu jeho
trvania zmluvy.

Zhotovitel je povinny postupovat’ pri vybere subdodavatefla tak, aby naklady vynaloZzené na
zabezpedenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, ze
subdodavatelia podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budu kvalifikovani na svoje
profesie vztahujuce sa na plnenie tejto zmluvy a budu mat potrebné opravnenia a
osvedcCenia potrebné k plneniu predmetu zmluvy.

Moznostou vyuzitia subdodavatelov nie je dotknutéa zodpovednost zhotovitela za riadne
plnenie zmluvy.
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Clanok XVI.
ZMENA ZMLUVY

Tuto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne dCislovanymi pisomnymi
dodatkami, pokial tieto nebudu v rozpore sust. § 18 zadkona o verejnom obstaravani
a nezmeni sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po
nadobudnuti U&innosti stavaju jej nedelitefnou sucastou.

Tato zmluvu je mozné zmenit' vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania

z dévodov uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dévodna uUprava ceny uvedenej v ¢l. VI ods.1 tejto zmluvy smerom nadol taka,
Ze Cast predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako ¢ast’ predmetu zmluvy, ktoru
nie je potrebné k jej spineniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej €asti diela (naviac prace) Specifikovaného v ¢l. IV
tejto zmluvy, ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, avsak nie je zahrnuta v
tejto zmluve, poskytuje ju pévodny zhotovitel a zmena zhotovitefa nie je mozna z
ekonomickych alebo technickych dévodov, pricom ide najma o poziadavku vzajomnej
zamenitefnosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto
zmluvy a zmena zhotovitela spésobi objednavatelovi vyznamné taZkosti alebo
podstatnu duplicitu nakladov.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
naleZitej starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouzije jednotkové ceny vo
vySke podla platného rozpoc¢toveho cennika.

Zhotovitel najneskor do 5-tich pracovnych dni odo dfia zistenia skuto¢nosti uvedenych v ods.
2 tohto ¢lanku predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloziek, Specifikaciu a ceny
k odsuhlaseniu. AZ po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru
dodatokk tejto zmluve.

Bez nového verejného obstaravania je mozné tuto zmluvu zmenit dodatkom k tejto zmluve
aj vtedy, ak hodnota vSetkych zmien je nizSia ako 15% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny
uvedenej v €l. VI ods. 1 tejto zmluvy,pricom hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut
financény limit podla § 5 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podla ods. 2 pism. b) a c) tohto ¢lanku tejto
zmluvy, hodnota v8etkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny.

Tuto zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto

zmluve, ak:

a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu
plnenia z dovodov:
aa) vzniku skuto€nosti definovanych ako vysSia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatefla,
ac) realizacie naviac prac,

b) nastane situacia veduca k nahradeniu pdvodného zhotovitefa novym zhotovitefom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel' spifia pévodne uréené podmienky ugasti a je pravnym
nastupcom pdvodného zhotovitefa v désledku jeho reorganizacie, vratane zlucCenia
a splynutia alebo upadku,

c) zhotovitel uplatni ustanovenie ¢l. XV tejto zmluvy,

d) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, technického dozoru, zmena €isla bankového uc¢tu a pod.).

Tuto zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, avsak kvalitativne adekvatne poziadavkam
zmluvy a jej priloh, mézu byt zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela, ak pdvodné
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukoncenu
vyrobu, o ¢&om zhotovitel predloZi objednavatefovi vyhlasenie vyrobcu alebo
distributora,
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b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, ze pbévodné rieSenie sa
poCas plnenie zmluvy ukaze ako realizaChe nevyhovujuce a novo navrhované
materialy budu kvalitativne adekvatne,

c) je zmena zmluvy dohodnuta v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

8. V pripadoch podla pismena a) a b) ods. 7 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom
suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade
ktoreho méze zhotovitel pouzit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak
takymto suhlasom nie je dotknuta.

Clanok XVII.
VLASTNICKE PRAVO

Akakolvek ¢&ast alebo sufast diela zhotovena zhotovitelom prechadza do vlastnictva
objednavatela okamihom zhotovenia (spracovania). Nebezpecenstvo Skody na diele a na
veciach pouzitych na zhotovenie diela az do doby uplného odovzdania celého diela
objednavatelovi znasa v zmysle €l. VIII ods. 6 tejto zmluvy zhotovitel.

Clanok XVIIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Tato zmluva nadobuda platnost dhom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost' odo
dna nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu viady Slovenskej
republiky.

2. Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
v8eobecne zavaznych platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi
a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scasti neplathym alebo
nevymahatelnym, nema tato skutoénost’ vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajucej
Casti tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktoré budu mat ¢o najbliz8i pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt
nahradené.

4. Zmluvné strany sa zavazuju, ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy,
budu riesit hfadanim dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto
neddjde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na riedenie prislusnému sudu.

5. Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo vSetkych
skutocnostiach, ktoré su rozhodujuce pre plnenie zavazkov (prav a povinnosti) vyplyvajucich
z tejto zmluvy, najma zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy
sidla a koreSpondenc¢nej adresy.

6. Kazda sprava, suhlas, schvalenie alebo rozhodnutie, ktoré sa pozaduju na zaklade tejto
zmluvy, sa vyhotovia v pisomnej podobe.

7. Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy su zmluvné strany opravnené odosielat a prijimat
elektronickymi prostriedkami prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu), ak v tejto
zmluvne nie je uvedené inak. Na tento u€el su zmluvné strany povinné vyuZivat e-mailové
adresy uvedené v tejto zmluve.

8. VSetky pisomnosti tykajuce sa platnosti alebo uéinnosti zmluvy, jej zaniku alebo zmeny
musia byt doru¢ované vyhradne postou ako doporu€ena zasielka alebo osobne.
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10.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zalozeného touto zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie Uroku
z omeskania alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat za doru€ené aj v pripade,
ak sa doporucena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej
zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dbévodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost povazuje za dorucenu dhom, ked bola odosielatelovi
listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Akékolvek pisomnost doru€ovana zmluvnou stranou v suvislosti s touto zmluvou
prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu) sa povazuje za doru¢enu druhej zmluvnej
strane dnom, kedy zmluvna strana, ktora prijala e-mail od odosielajucej zmluvnej strany,
potvrdila jeho prijatie odoslanim potvrdzujuceho e-mailu odosielajucej zmluvnej strane.
Prijimajuca zmluvna strana je povinna dorudit’ odosielajucej zmluvnej strane potvrdenie o
prijati e-mailu do 48 hodin, inak sa bude takyto email povaZovat’ za nedoruéeny.

11. Tdto zmluvu je mozné menit len formou pisomnych vzostupne Ciselne oznacenych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, pokial tieto nebudu v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani.

12. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 2 rovnopisy.

13. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli,
povazuju ho za dostato¢ne ur€ity a zrozumitelny na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

14. Prilohy: .

Priloha €. 1 — Specifikacia a rozsah dodavok a prac
Priloha €. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpecenia bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci
na pracovisku (stavenisku)

V KoSiciach dna: V KoSiciach dna ..........cccccoeiiinnnns

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Ing. Miroslav Knut prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.

Splnomocneny na zaklade plnomocenstva rektor

Ing. Jozef Hélcz

Splnomocneny na zaklade plnomocenstva
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Specifikacia a rozsah dodavok a prac

Stavba: Uprava NN rozvodne, doplnenie merania v strojovni chladu na Tr. SNP 1

Objednavatel: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Zhotovitel:
Miesto: Teoretické ustavy LF, Trieda SNP 1 KoSice

Priloha ¢. 1

C. Kéd polozky Popis MJ Mcrglfgxo je dﬁgtr:j)vé Cena celkom Hg;?;g:’;t‘
M Prace a dodavky M 7243,59 0,169
1| 354310027100 | Kéblové oko medené lisovacie CU 150x12 KU-F | ks 16,000 8,85 147,47 0,003
2 | 3582201700 Isti¢ DPX 250 ks 1,000 768,24 800,00 0,004
3 | 358220064400 | Isti¢ BL1000-SE305, 3P, OEZ ks 1,000 3 361,05 3 500,00 0,022
Oznacovac kablov 25 - 70 mm2, dmax=15 mm
4 | 345840002900 | "0", typ J700 ks 16,000 0,23 3,76 0,001
Vodi& medeny flexibilny gumeny NSGAFOU 150
5 | 341310043800 | mm2 m 80,000 18,73 1 560,56 0,140
6 |PM Podruzny material % 60,118 2,88 180,35 0,000
7 PPV Podiel pridruzenych vykonov % 60,118 0,96 60,12 0,000
8 | XT19 Presun stavebnych kapacit % 60,118 0,96 60,12 0,000
9 345 Transformator pradu 250/5 , trieda presnosti 0,5 | ks 3,00 94,49 283,48 0,000
10 | 345 Skusobnéa svorkovnica ZS1b ks 1,00 69,62 69,62 0,000
11 | 345 Poistkovy odpina¢ 3P OPV10 ks 1,00 17,77 17,77 0,000
12 | 345 Valcové poistky 2A ks 3,00 0,96 2,88 0,000
13 | 345 Elektromer 3f x/5 ks 1,00 120,04 120,04 0,000
14 | 345 Prepojovacie kable ks 1,00 91,23 91,23 0,000
15 | 345 DrZiaky transformatorov ks 3,00 3,36 10,08 0,000
16 | 345 Spojovaci material ks 1,00 48,02 48,02 0,000
17 | 345 Podruzny material ks 1,00 19,21 19,21 0,000
18 |210 Montaz kpl. 1,00 268,88 268,88 0,000
Ostatné konstrukcie a prace-
9 buranie 0,00 0,000
Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz,
9 979089312 mosadz atd’.) (17 04 ), ostatné t 0,050 0,000 0,00 0,000
21-M Elektromontaze 419,57 0,000
Demontaz - Ukoncenie vodicov v rozvadzac.
vratane zapojenia a vodicovej koncovky do 150
10 [210100020-D | mm2 pre vonkajSie prace ks 16,000 3,46 57,71 0,000
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Demontaz - Poistkovy spodok SPH 2

11 1210120023-D | jednopdlovy do 400 A ks 3,000 4,50 14,07 0,000
Demontaz - Poistka noZzova velkost 1 do 250 A
12 1210120103-D | 500 V ks 3,000 0,86 2,70 0,000
Vykonove isti¢e vzduchove od 40 A - 250 A
13 |210120507 ruény pohon ks 1,000 19,53 20,34 0,000
Demontaz - Vykonové isti€e vzduchove od 100
14 1210120508-D | A - 630 A ru€ny pohon ks 3,000 13,63 42,59 0,000
Vykonove isti¢e vzduchoveé od 125 A - 1000 A
15 1210120509 ruény pohon ks 1,000 40,64 42,32 0,000
Demontaz - Oznacovaci kablovy stitok z PVC
16 | 210270801-D | rozmer 4x8cm(15-22 znak.) ks 16,000 0,53 8,90 0,000
Vodi¢ medeny silovy ulozeny pevne NYY 0,6/1
17 1210812112 kV 1x150 m 80,000 2,27 188,88 0,000
Demontaz - Kabel hlinikovy silovy ulozeny
pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x150+70 pre vonkajsie
18 |210902211-D | prace m 20,000 1,63 33,84 0,000
19 |[PPV Podiel pridruzenych vykonov % 4,113 0,96 4,11 0,000
20 | XT19 Presun stavebnych kapacit % 4,113 0,96 4,11 0,000
HZS Hodinové zuctovacie sadzby 1 286,62 0,000
Stavebno montazne prace menej narocne,
pomocné alebo manipula¢né (Tr 1) v rozsahu
21 | HZS000311 menej ako 4 hodiny hod 4,000 15,09 62,86 0,000
Stavebno montazne prace naro¢nejsie, ucelené,
obtiazne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4
22 | HZS000312 hodimy hod 3,000 17,92 55,98 0,000
Stavebno montazne prace naro¢né ucelené -
odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu
23 | HZS000313 menej ako 4 hodiny hod 2,000 20,75 43,22 0,000
Stavebno montazne prace najnaro¢nejsie na
odbornost - prehliadky pracoviska a revizie (Tr
24 | HZS000314 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny hod 1,000 23,59 24,56 0,000
25 | HZS1 Odborna prehliadka - Revizie sub 1,000 768,24 600,00 0,000
26 | HZS2 Drobny inStalaény materidl sub 1,000 480,15 500,00 0,000
742,960 VedlajSie rozpoctova naklady 742,96 0,000
Celkova cena V € bez DPH 9692,74
DPH 20 % 1938,55
Celkova cena V € s DPH 11631,29
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Priloha €. 2 k zmluve o dielo

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

DOHODA
o podmienkach zabezpeéenia bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci

a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona ¢. 40/1964 - Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Cl.1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice

Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor

ICO: 00397768

(dalej len ,objednavatel™)

2. Zhotovitel’: (dopini uchadzac)

Obchodné meno: Vychodoslovenska energetika, a.s.
Sidlo: Mlynska 31, 042 91 KoSice
Zastupeny: Mgr. Miroslav Kulla, predseda predstavenstva
Ing. Marian Suchy, ¢len predstavenstva
ICO: 44483767

(dalej len ,zhotovitel)
(dalej spolu len ,zmluvné strany®)

Cl. 2
Predmet dohody
Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP“) ako aj ochrany pred poziarmi
(dalej ,OPP*) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,,Uprava NN
rozvodne, doplnenie merania v strojovni chladu na Triede SNP 1“uzatvorenej medzi
objednavatelom a zhotovitefom, pri¢om tato dohoda je jej neoddelitelnou sucastou.

CL.3
VSeobecné ustanovenia o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny najma:

a) za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust.
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,zak. €. 124/2006 Z. z.“) ust. zakona
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov (dalej ,zak. ¢.
314/2001 Z. z.*) a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj bezpenych pracovnych postupov
vykonavanych na pracovisku (stavenisku) objednavatefa, organizaciu prace, pokynov
objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;

b) za kvalifikaciu, odborni spdsobilost a zdravotnu spdsobilost svojich zamestnancov a
fyzickych osdb/ podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych Cinnosti
pre objednavatefla;
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za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
s predpismi o BOZP v sulade s ust. § 7 zak. €. 124/2006 Z. z. a OPP v sulade s ust. § 4 zak.
¢. 314/2001 Z. z. svojim technikom BOZP a OPP;

za bezpec€nost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
podla predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov a prostriedky osobného zabezpecenia proti padu (dalej ,OO0PP“) podla platnych
pravnych predpisov o OOPP;

za pracovneé Urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

za stav bezpecCnosti technickych zariadeni, pracovnych prostriedkov, materidlov
a nebezpecénych latok pouzivanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela v pripade
jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz stavebného
materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku (stavenisku), s podmienkami bezpecného pohybu
na pracovisku (stavenisku) a s podmienkami vykonu ich Cinnosti zaroven za preukazatelné
informovanie objednavatela o vykonavani tychto €innosti. Zhotovitel je povinny koordinovat
ich ¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost oséb a majetku.

Cl 4
Povinnosti zhotovitela

Tri pracovné dni pred zaCatim prace na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatefovi zoznam vSetkych zamestnancov azamestnancov
subdodavatelov, ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele a zabezpedit
v termine dohodnutom s objednavatelom ucast svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov na vstupnom oboznameni a poueni zoblasti BOZP a OPP
u objednavatela (na zaklade e-mailovej komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) predlozit k nahliadnutiu platny doklad o odbornej spdsobilosti zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov na vykon c&innosti s vy8§$im rizikom v zmysle § 16
a prilohy €. 1a) k zak. €. 124/2006 Z. z.; predlozit k nahliadnutiu aktualny zaznam zo
Skolenia a oboznamovania svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov z
BOZP a OPP vykonaného svojim technikom BOZP a OPP; predlozit objednavatelovi
zoznam nebezpec€nych latok, ktoré bude pri svojich Cinnostiach pouzivat a skladovat
v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouZivania a skladovania;
elektronicky poskytnut karty bezpeCnostnych udajov k pouzivanym a skladovanym
nebezpeénym latkam, priCom uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich
pouzivania;

c) zistit nebezpeenstva a ohrozenia z €innosti, ktoré bude v priestoroch a na pracoviskach
objednavatela vykonavat, vypracovat posudenie rizik na vykonavané cinnosti podfa ust.
§ 6 ods. 1 pism. ¢) zak. &. 124/2006 Z. z., bezpeéné pracovné postupy, pritom zohladnit
vSetky hladiskd, ktoré mézu viest’ k pracovnym urazom alebo inym posSkodeniam zdravia
zprace usvojich zamestnancov, zamestnancov subdodavatela, zamestnancov
objednavatela, uviest opatrenia na eliminaciu rizik, posudenie rizik predlozit
objednavatelovi;

d) predlozZit objednavatelovi technologicky postup v zmysle vyhl. &. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorsich predpisov (dalej ,vyhl. €. 147/2013 Z.
z.).

Povinnosti zhotovitela v priebehu prac na diele:

a) dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni voblasti BOZP a OPP aj ustanovenia
osobitnych internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol zhotovitel
oboznameny,

b) na poziadanie objednavatela predlozit k nahliadnutiu revizne spravy z odbornych
prehliadok a odbornych skudok technickych zariadeni a pracovnych prostriedkov
umiestnenych a pouzivanych na mieste vykonu prace u objednavatela;

c) dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok,
zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, zadkaz prinaSania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych
latok na pracovisko (stavenisko) objednavatela;
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d) pri vykone pracovnych &innosti vo vyske a nad volnou hibkou, pri pouZivani vertikalnej
komunikacie, t. j. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna
ploSina) dodrziavat ustanovenia vyhl. €. 147/2013 Z. z. v plnom rozsahu;

e) zabezpeCit, aby vSetky pouzivané konstrukcie na zvySovanie pracoviska boli
v bezchybnom technickom stave, v sulade s platnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami bezpetne zmontované, upravovane, uvedené do prevadzky alebo
demontované vyhradne osobou s platnym osvedéenim leSenara;

f)  zaistit, aby pracovny priestor a priestor pod vertikalnou komunikaciou bol zabezpeéeny
v sulade s platnymi predpismi a presvedCit sa o riadnom stave vSetkych nim
pouzivanych krytov a uzaverov;

g) Vv suvislosti s Cinnostami spojenymi so zvySenym nebezpe€enstvom vzniku poziaru
dodrziavat ust. vyhl. €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich
predpisov (dalej ,vyhl. & 121/2002 Z. z.) v plnom rozsahu, zabezpecit a dodrziavat
podmienky protipoziarnej bezpecnosti, za ktorych sa méze €innost’ vykonavat v zmysle
platnych a ucinnych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem a poziadaviek
objednavatela;

h) nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon &innosti s rizikom vzniku poziaru minimalne
3 pracovné dni pred zacatim ich realizacie;

i) pred zaCatim &innosti s rizikom vzniku poziaru urcit potrebny pocet zamestnancov pre
zriadenie protipoziarnej asisten¢nej hliadky, zabezpecit absolvovanie odbornej pripravy
protipoziarnej asisten¢nej hliadky svojim technikom PO a v sulade s vyhl. ¢. 121/2002 Z.
z. poziadat’ objednavatela o povolenie na vykon tychto ¢innosti;

j) zabezpedit kontrolu miesta vykonu c¢innosti s rizikom poziaru, kontrolu pracoviska
a prifahlych priestorov v priebehu vykonu ¢innosti, pri prerudeni a po ich skonéeni do
uplynutia doby, pocas ktorej hrozi nebezpelenstvo vzniku poziaru.

Cl.5
Zasady zabezpecenia spoloénych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia ulohy na spoloénom pracovisku (stavenisku) u objednavatela tak, ze méze byt
ohrozena ich bezpe€nost alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatefov a tychto
osbb pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, koordinacia €innosti a vzajomna informovanost,
pisomne dohodnuta. Dohoda uréi, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spolo¢nom pracovisku a v akom rozsahu.
Zhotovitel ajeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo¢nom
pracovisku (stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach
mozného ohrozenia, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci,
na zdolavanie poziarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je zhotovitel povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatefom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecénost a objednavatelovi pred zaciatkom prac na
diele.

Cl.6
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny najma:

a) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku (stavenisku);

b) dodrziavat zakaz fajCenia na pracoviskach avo vSetkych vnutornych a vonkajSich
priestoroch objednavatela;

c) dodrziavat bezpeCnost premavky na vnutornych avonkajSich komunikaciach
objednavatela;

d) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpecnosti povereného objednavatelom;

e) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela zacat pracu az vtedy, ked je pracovisko
(stavenisko) vybavené a zabezpelené v zmysle platnych a u€innych pravnych predpisov;

f) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené
pristupové komunikacie;
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g) udrziavat vycClenené priestory a montazne pracoviskd na svoje naklady v sulade
s bezpecnostnymi, pozZiarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

h) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP
a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a OPP;

i) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, uréené
objednavatelom pri prevzati pracoviska (staveniska);

j) uskladnovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré
pisomne urcil objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

k) zabezpedit viditefné oznacenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom
zhotovitela, vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a podiefa sa na realizacii diela
spolu so zhotovitelom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach,
elektromontaznych pracach alebo elektroinStalacnych pracach na diele je zhotovitel
povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditelnym oznacenim obchodného
mena alebo loga zhotovitefa na zadnej Casti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné
pouzivat v pripade, ak to ostatné OOPP neumoziuju (napr. pri zvaraéskych pracach),
alebo ak pouzitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na
elektrickej inStalacii pod napatim alebo pri praci vo vySke pri pouziti prostriedkov
osobného zabezpecenia proti padu);

I) zabezpedit oznacenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

m) zabezpecit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatelov mali
na pracoviskach objednavatefa doklady totoZnosti a preukazy podfa osobitnych
predpisov, tieto doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov
povinny predlozit v pripade vykonavania kontroly zo strany objednavatefla alebo organov
Statnej alebo verejnej spravy;

n) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii,
zaistit umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek,
zaistit bezpecny prechod pre chodcov, pripadne zabezpelit bezpelné ohradenie
pracoviska (staveniska) po celej jeho dizke az do doby ukoné&enia tychto prac a jeho
spatné uvedenie do bezpetného stavu (v zmysle projektovej dokumentacie a platnych
a ucinnych pravnych predpisov);

0) po ukonceni prac uviest vSetky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty,
zabradlia) do pévodného stavu;

p) zabezpedit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukon&eni realizacie diela a uviest
pracovisko (stavenisko) do poévodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred zacatim
prac alebo do stavu podla projektu, v pripade, ze boli na fiom boli vykonané zmeny.
V uvedenej suvislosti méze byt zhotovitefovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny
diela, ktora bude vyplatena az po vypratani pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska
(staveniska) do objednavatelom poZadovaného stavu;

q) vykonavat prace takym spbésobom, aby nebola spbsobena Skoda na majetku
objednavatela alebo tretich osdb;

r) dodrziavat a preukazovat pozadovanu kvalitu definovani vzmluve, projektovej
dokumentacii, v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych
suvisiacich dokumentoch a platnych a ucinnych pravnych predpisoch.

CL7
Dalsie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpecenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia

Zivota alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpecenstvo, pripadne
hrozbu vzniku takéhoto nebezpecfenstva, ktoré by mohlo ohrozit' zdravie alebo Zivoty oséb
alebo spdsobit prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni;

b) oznamit' tito udalost bezodkladne uréenému zamestnancovi objednavatela a podla
moznosti upozornit’ vSetky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpelenstvom ohrozené;

c) zabezpecit potrebné opatrenia, aby nedoslo k dalSiemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia
a podla moznosti podielat sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;
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d) vykonat zapis v stavebnom denniku o preruseni prac a dévodoch preruSenia.

Pre pripad vzniku drazov zamestnancov zhotovitefa na pracoviskach objednavatela

a sledovania urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urcit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poSkodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat a evidovat pracovné urazy svojich zamestnancov, plnit si oznamovaciu
povinnost podla ust. § 17 zak. ¢&. 124/2006 Z. z. vodi prislusnym Statnym organom a
vznik takejto udalosti bezodkladne oznamit aj objednavatelovi (veducemu useku alebo
referentovi BOZP, PO a CO), s cielom zabezpecit objektivne vySetrovanie;

c) zabezpedit lekarniCku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zarovefn v kazdej
pracovnej skupine zabezpedlit dostatoény  pocCet vySkolenych zamestnancov na
poskytovanie prvej pomoci.

Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky

pri kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok

u zamestnancov zhotovitefa v pripade podozrenia, ze tento zakaz je poruSeny. Naklady na

zabezpecenie krvnej skusky v pripade pozitivheho vysledku znasa zhotovitel.

ClL 8

Ochrana zivotného prostredia
Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a G&innych pravnych predpisov
a poziadaviek objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami
i zamestnancami svojich subdodavatefov podielajucich sa na pracach pre objednavatela,
a to najma za dodrziavanie zédkona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, zak. ¢. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zak. ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a zak. €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich pravnych predpisov.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pouzité materialy a technolégie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré
maju vplyv na vSetky zlozky Zzivotného prostredia (voda, pdda, ovzduSie, rastlinstvo,
zivocichy) budu hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.
V pripade, ak existuje realna moznost Uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny
do pbédy, podzemnych a povrchovych vdd, toxickych alebo nebezpeénych plynov do
ovzdusia) pri vykone ¢innosti alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat
opatrenia a postupy na dekontaminaciu znecisteného prostredia a v pripade potreby
zabezpedit' jej vykonanie vlastnymi uréenymi prostriedkami a dohodnut spésob nahlasenia
uniku uvedenych latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu a mnozZstva.

CL9

Sankcie
V pripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tuto
skutoCnost' upozorni zhotovitefa azmluvné strany zistené porusSenie zaznamenaju do
stavebného dennika.
Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi,
je objednavatel opravneny nariadit prerusenie prac. V takom pripade je zhotovitel
zodpovedny za Skodu vzniknutu z dévodu prerusenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho
vyplyvajuce.
Za kazdu samostatne poruSujucu osobu a za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla
tejto dohody ma objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 200,00 €, ak nie je v tejto
dohode uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.
Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, moze byt
zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.
Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktoru spdsobil neplnenim zmluvnych
povinnosti.
Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postiupeny na
presetrenie prislusnému utvaru Policajného zboru.
Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
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vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivna dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti
inych omamnych a psychotropnych latok (pozitivha krvna skuska) zamestnanca
zhotovitela, objednavatel natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov
a na pracoviska objednavatefa a zaroveri bude vo€i zhotovitelovi uplathena zmluvna
pokuta vo vySke 500,00 EURza kazdé jednotlivé porusenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova
skuska), mbéze byt vykonana krvna skuska, priom krvna skuska musi byt zabezpecena
veducim zamestnancom zhotovitefa a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, naklady na vykonanie krvnej skusky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitefla sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo
skusky na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami
objednavatela, alebo sa odmietne podrobit odberu krvi €i lekarskemu vySetreniu za
ucelom zistenia pozitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych
latok alebo svojvolne opusti pracovisko v ¢ase vykonavania tejto skusky, povazuje sa to
za pozitivnu skusku a postupuje sa vzmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢lanku dohody.
Objednavatel je opravneny preruSit prace, resp. zmluvné cinnosti zhotovitela do
vyrieSenia konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitefa. O takomto preruseni
prace musi byt okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Skodu vzniknutu
z dévodu preruSenia prac, ako aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok poruSenie

predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto poruSenia budi mat za nasledok udelenie

pokuty alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo tatnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu spésobenu
uhradenim uvedenej sankcie, a to v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

V pripade nedodrZania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je

zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu tym sp6sobenu v celom rozsahu.

Cl.10

Zavereéné ustanovenia
Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.
Tato dohoda nadobuda platnost’ a ucinnost driom nadobudnutia platnosti a u¢innosti zmluvy
podla ¢&l. 2 tejto dohody.
Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla ¢l. 2 tejto dohody.
Zmluvné strany vyhlasuju, Zze ustanoveniam tejto dohody porozumeli o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, d&i
fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich vblu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

V KoSiciach dna: V KoSiciach dfia .............ccceeeeene.

Za zhotovitel'a: Za objednavatela:

.............. InngroslavKnut profRNDrPavoISovakCSc
Splnomocneny na zaklade plnomocenstva rektor

Ing. Jozef Hélcz

Splnomocneny na zaklade plnomocenstva
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