

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľ: **Spojená škola**
Švabinského 7
851 01, Bratislava

V zastúpení: PhDr. Ľudmila Lukačková, Riaditeľka školy

IČO: 30775345
DIČ: 2020900376
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000098476/8180

2. Zhotoviteľ: **Krovbau-Slovakia spol. s r.o.**
Agátová 1
P.O.BOX 61
844 27 Bratislava

V zastúpení: Milan Hlinka, Konateľ spoločnosti
Stavbyvedúci: Miroslav Achberger

IČO: 35 757 183
IČDPH: SK2020220873
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 171506962/0900

Článok I. Základné ustanovenia

- 1.1.** Uzatvorenú zmluvu je možné meniť alebo zrušiť iba dohodou strán písomne formou dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ návrh dodatku potvrdí alebo oznámi svoje stanovisko do 4 dní od jeho doručenia.
- 1.2.** Návrh zmluvy objednávateľ písomne potvrdí do 4 dní od doručenia návrhu zmluvy.

Článok II. Predmety, lehoty plnenia a cena zmluvných strán

- 2.1.** Predmet plnenia:
a) Predmetom zmluvy je realizácia diela podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou zmluvy o dielo.
- 2.2.** Rozsah diela: **Výmena okien**
- 2.3.** Miestom plnenia predmetu je: **Spojená škola, Švabinského 7, 85101, Bratislava**
- trakt školy A + C
- 2.4.** Lehoty plnenia
Termín začatia: 14.09.2015
Termín ukončenia: 16.10.2015

2.5. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z

Cenová kalkulácia tvorí prílohu č.1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Každá práca mimo rozsah špecifikovaný v prílohe č. 1 musí byť vopred odkonzultovaná so zástupcom objednávateľa a doplnená k tejto zmluve písomným dodatkom.

2.6. Dohodnutá cena je:

Trakt A	bez DPH	13.820 €
	DPH 20%	2.764 €
	s DPH	16.584 €
Trakt C	bez DPH	5.797,50 €
	DPH 20%	1.159,50 €
	s DPH	6.957 €
A + C	bez DPH	19.617,50 €
	DPH 20%	3.923,50 €
	s DPH	23.541 €

**Článok III.
Fakturovanie a plnenie**

- 3.1.** Objednávateľ prehlasuje, že na dodávku zmluvných prác má zabezpečené prostriedky.
- 3.2.** Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na financovanie diela finančný preddavok zálohu vo výške 50% zo zmluvnej ceny diela. Preddavok bude uhradený pri podpísaní zmluvy o dielo. Doplatok ceny diela bude uhradený po odovzdaní stavby.
- 3.3.** Podkladom pre vystavenie faktúry bude podpísaný preberací protokol zodpovednou osobou.
- 3.4.** Zhotoviteľ odošle faktúru objednávateľovi v deň odovzdania a prevzatia prác.
- 3.5.** Objednávateľ uhradí faktúru v lehote splatnosti do 14 dní od doručenia faktúry alebo ju v tejto lehote vráti zhotoviteľovi s oprávnenými pripomienkami na opravu alebo doplnenie.
- 3.6.** Na riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ faktúru, ktorá bude vyjadrovať rozdiel medzi poskytnutým preddavkom a dohodnutej ceny podľa tejto zmluvy.

**Článok IV.
Stavenisko**

- 4.1.** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko.
- 4.2.** Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie staveniska, sklad na materiál a WC po celú dobu výstavby.

**Článok V.
Odovzdanie a prevzatie prác**

- 5.1.** O prevzatí dodávky alebo jej časti vyhotoví zhotoviteľ samostatný zápis, ktorý objednávateľ potvrdí podpisom o prevzatí.
- 5.2.** Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská.

- 5.3. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia prác na uvedenej stavbe podľa Obchodného zákonníka.
- 5.4. Povinnosť dodať je splnená riadnym vykonaním dohodnutej dodávky.
- 5.5. Povinnosť odobrať je splnená vyhlásením objednávateľa v zápisnici o prevzatí, že dodávku preberá.

Článok VI. Ostatné ustanovenia

- 6.1. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
 - a) zmluvnú pokutu za omeškanie zhotoviteľa z povinnosti dodať smie objednávateľ vyúčtovať vo výške 0,05% z ceny dodávky za každý deň omeškania z pevnej ceny.
 - b) Zmluvnú pokutu za omeškanie úhrady v tejto zmluve dohodnutého zmluvného záväzku, smie zhotoviteľ vyúčtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutého peňažného záväzku za každý deň omeškania.
- 6.2. Pokiaľ zmeny a doplnky, či naviac práce oproti projektu stavby mali vplyv na časový a vecný priebeh plnenia predmetu zmluvy, dohodnú zmluvné strany dodatkami k tejto „Zmluve o dielo“, rozšírenie alebo upravenie zmluvy vo všetkých náležitostiach. K odbornej úprave zmluvy príde pri vyskytnutí sa nepredvídaných udalostí, na ktoré nemá zhotoviteľ vplyv...(poveternostné vplyvy a pod.).
- 6.3. Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela budú realizované formou zápisov do stavebného denníka.
- 6.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie BOZ a PO na stavbe v plnom rozsahu svojej činnosti.
- 6.5. Odberateľ poskytne zhotoviteľovi na stavenisku šatňu a WC pre pracovníkov.

V Bratislave dňa 10.09.2015

Spojená škola

Švabinského 7

851 01 Bratislava

PhDr. Ľudmila Lukačková - Riaditeľka školy

objednávateľ

KROVBAU

AGÁTOVÁ

IČ DPH
TEL. FAX 021

- 4 -

Milan Hlinka – Konateľ spoločnosti

zhotoviteľ