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OPERACNY PROGRAM
KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Eurdpska tnia Si=A

Eurdépsky fond regionélneho rozvoja SLOVENSKA INOVACNA

A ENERGETICKA AGENTURA

ZMLUVA O POSKYTNUTIi NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

Cislo zmluvy: KZP-PO4-5C411-2018-41/Y416

TATO ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU je uzavretd podla § 269
odsek 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov, podla §25 zakona ¢.
292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom zeurdpskych Strukturdlnych ainvesti¢nych fondov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 20 odsek 2 zakona ¢.
523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o rozpoctovych pravidlach”) medzi:

Poskytovatelom

nazov: Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky
sidlo: Namestie Ludovita Stura 1, 812 35 Bratislava

ICO: 42181810

DIC: 2023106679

v zastupeni

nazov: Slovenska inovacna a energeticka agentura
sidlo: Bajkalskd 27, 827 99 Bratislava

ICO: 00002801

konajuci: Ing. Peter Blaskovits, generalny riaditel

na zaklade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykondvani Casti Uloh riadiaceho organu
sprostredkovatelskym organom ¢. 21/2015/5.1 zo dria 21.aprila 2015.
(dalej len , Poskytovatel™)

a
Prijimatelom
nazov: Obec Raslavice
sidlo: Hlavna 154, 086 41 Raslavice
ICO: 00322521
konajuci: Marek Rakos, starosta
Mgr. Zuzana Adamcakova, splnomocnena osoba
DIC: 2020624606

(dalej len ,,Prijimatel™)

(Poskytovatel a Prijimatel sa pre ucely tejto Zmluvy oznacuju dalej spoloc¢ne aj ako ,, Zmluvné strany”
alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana“)
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PREAMBULA

(A)
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Na zaklade vyhlasenej Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku (dalej ako ,NFP“), Poskytovatel overil podmienky poskytnutia prispevku a rozhodol
o Ziadosti o poskytnutie NFP predloZenej Prijimatelom (v postaveni Ziadatela) podla §19 odsek 8
zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych strukturalnych a investi¢nych
fondov a o zmene a doplneni niektorych zdakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako
,zakon o prispevku z ESIF“) tak, e vydal rozhodnutie o schvaleni Ziadosti.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na zaklade a po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia
o schvaleni Ziadosti o poskytnutie NFP & 2020/ESIF/24579-16 zo dfia 10.11.2020, v sulade
s pravnymi predpismi uvedenymiv zahlavi tejto zmluvy, v désledku ¢oho je od momentu uzavretia
zmluvy o poskytnuti NFP  vztah medzi Poskytovatefom a Prijimatefom vztahom
sukromnopravnym.

UVODNE USTANOVENIA

Zmluva o poskytnuti NFP vyuZiva pre zvySenie pravnej istoty Zmluvnych stran definicie, ktoré su
uvedené v ¢lanku 1 prilohy ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorymi su vSeobecné zmluvné
podmienky (dalej ako , VZP*). Definicie uvedené v ¢lanku 1 VZP sa rovnako vztahuju na celd Zmluvu
o poskytnuti NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a dalSie prilohy zmluvy.

Zmluvou o poskytnuti NFP sa oznacuje tdto zmluva ajej prilohy, v zneni neskorsich zmien
a doplneni, ktora bola uzatvorena medzi Prijimatefom a Poskytovatelom podla pravnych predpisov
uvedenych v zahlavi oznacenia tejto zmluvy, na zaklade vydaného rozhodnutia o schvaleni Ziadosti
o poskytnutie NFP podla §19 ods. 8 zakona o prispevku z ESIF. Pre Uplnost sa uvadza, Ze ak sa
v texte uvadza ,.zmluva” s malym zaciatocnym pismenom ,z“ mysli sa tym tato zmluva bez jej
priloh. Vynimku z uvedeného pravidla predstavuje oznacenie priloh zmluvy, kedy sa pouZiva slovné
spojenie ,prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP“, ¢o vyluéne pre tento pripad zahfia aj modifikaciu
obsahu pojmov podla ods. 1.1 tohto ¢lanku. Prilohy uvedené v zdvere zmluvy pred podpismi
Zmluvnych stran tvoria neoddelitelnd stucast Zmluvy o poskytnuti NFP.

1.3 S vynimkou odseku 1.1 tohto ¢lanku, ¢lanku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyZaduje inak:

(a) pojmy uvedené s velkym zaciatocnym pismenom a pojmy definované vo vSeobecnom
nariadeni, Nariadeniach k jednotlivym ESIF a v Implementaénych nariadeniach maij
taky isty vyznam, ked’ su pouzité v Zmluve o poskytnuti NFP; v pripade rozdielnych
definicii ma prednost definicia uvedenda v Zmluve o poskytnuti NFP;

(b) pojmy uvedené s velkym zaciatoCnym pismenom maju ten isty vyznam v celej Zmluve
o poskytnuti NFP, pricom ich vyznam sa zachovava aj v pripade, ak sa pouziju vinom
gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pouZiju s malym zaciatocnym
pismenom, ak je z kontextu nepochybné, Ze ide o definovany pojem;

(c) slova uvedené:
(i) iba v jednotnom cisle zahfnaju aj mnozné Cislo a naopak;
(ii) v jednom rode zahffiaju aj iny rod;
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(iii) iba ako osoby zahfnaju fyzické aj pravnické osoby a naopak;

(d) akykolvek odkaz na Pravne predpisy alebo pravne akty EU, pravne predpisy SR alebo
Pravne dokumenty, vratane Systému riadenia ESIF, odkazuje aj na akukolvek ich
zmenu, t.j. pouzije sa vidy v plathom zneni;

(e) nadpisy slUZia len pre vacsiu prehladnost Zmluvy o poskytnuti NFP a nemaju vyznam
pri vyklade tejto Zmluvy o poskytnuti NFP.

V nadvéaznosti na ust. § 273 Obchodného zakonnika stuc¢astou zmluvy su VSeobecné zmluvné
podmienky, v ktorych sa bliZSie upravuju prava, povinnosti a postavenie Zmluvnych stran, rézne
procesy pri poskytovani NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho ¢erpani, rieSenie Nezrovnalosti,
ukladanie sankcii, spésob platieb a stym spojené otdzky, ako aj dalSie otazky, ktoré medzi
Zmluvnymi stranami moézu vzniknlGt pri poskytovani NFP podla Zmluvy o poskytnuti NFP.
Akakolvek povinnost vyplyvajuca pre ktordkolvek Zmluvnu stranu zo VSeobecnych zmluvnych
podmienok je rovnako zavazna, ako keby bola obsiahnutd priamo v tejto zmluve. V pripade
rozdielnej Upravy vtejto zmluve avo V3eobecnych zmluvnych podmienkach, ma prednost
Uprava obsiahnuta v tejto zmluve.

PREDMET A UCEL ZMLUVY

Predmetom Zmluvy o poskytnuti NFP je Uprava zmluvnych podmienok, prav a povinnosti medzi
Poskytovatelom a Prijimatefom pri poskytnuti NFP zo strany Poskytovatela Prijimatelovi na
Realizaciu aktivit Projektu, ktory je predmetom Schvdlenej Ziadosti o NFP:

Nazov projektu : Vystavba zariadeni na vyuzitie aerotermalnej

energie v zakladnej skole v Raslaviciach

Kéd projektu v ITMS2014+ : 310041Y416

Miesto realizacie projektu : Raslavice

Vyzva - kéd Vyzvy : OPKZP-P0O4-5C411-2018-41
Pouzity systém financovania : Predfinanancovanie,

refundacia
(dalej ako ,,Projekt”).

U&elom Zmluvy o poskytnuti NFP je spolufinancovanie schvaleného Projektu Prijimatela, a to
poskytnutim NFP v ramci:

Operacny program: Kvalita Zivotného prostredia
Spolufinancovany fondom: Eurdpsky fond regionalneho rozvoja
Prioritnd os: 4

Investi¢na priorita: 4.1.

Specificky ciel 411

Schéma pomoci: Neuplatriuje sa
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na dosiahnutie ciela Projektu: ~ cielom Projektu je naplnenie Meratelnych ukazovatelov
Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Predmet podpory Zmluvy
o poskytnuti NFP, ato podla c¢asu plnenia Meratelného
ukazovatela bud k datumu Ukoncenia realizacie hlavnych
aktivit Projektu alebo po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit
Projektu aich nasledné udrzanie pocas doby UdrZatelnosti
projektu vsulade spodmienkami uvedenymi v ¢lanku 71
vSeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnuti NFP

Poskytovatel sa zavazuje, Zze na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP poskytne NFP Prijimatelovi za
Ucelom uvedenym v odseku 2.2 tohto ¢lanku na Realizaciu aktivit Projektu, a to spésobom a
v stlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, v silade so Schvalenou Ziadostou o NFP,
v stlade so Systémom riadenia ESIF, Systémov finanéného riadenia, v stlade so vietkymi
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnuti NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vratane Pravnych
dokumentov av sulade s platnymi a ucinnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuty NFP, pouZit ho v sulade s podmienkami uvedenymi
stanovenymi v Zmluve o poskytnuti NFP, v stlade s jej u¢elom a podla podmienok vyplyvajlcich
z prislusnej Vyzvy, vsulade so Schvalenou Ziadostou o NFP asuéasne sa zavizuje realizovat
vSetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu
zrealizované Riadne a V¢as, a to najneskoér do uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu
tak, ako to vyplyva z definicie pojmu Realizacia hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.
Na preukazanie plnenia ciela Projektu podla odseku 2.2 tohto ¢lanku zmluvy je Prijimatel
povinny udelit alebo zabezpedit udelenie vsetkych potrebnych suthlasov, ak plnenie jedného
alebo viacerych Meratelnych ukazovatelov Projektu sa preukazuje spésobom, ktory udelenie
suhlasu vyzaduje. Suhlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas s poskytovanim
udajov z informacného systému tretej osoby.

Podmienky poskytnutia prispevku, ktoré Poskytovatel uviedol v prislusnej Vyzve, musia byt
splnené aj pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Porusenie podmienok
poskytnutia prispevku podla prvej vety je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a
Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho cast vsulade s ¢lankom 10 VZP, ak z Pravnych
dokumentov vydanych Poskytovatelom nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam
poskytnutia prispevku iny postup.

NFP poskytnuty v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP je tvoreny prostriedkami EU a $tatneho

rozpoctu SR, v désledku ¢oho musia byt finanéné prostriedky tvoriace NFP vynaloZzené :

a) v sulade so zasadou riadneho finanéného hospodarenia v zmysle ¢lanku 33 Nariadenia
2018/1046,

b) hospodarne, efektivne, Ucinne a Ucelne,

¢) vsulade s ostatnymi pravidlami rozpoctového hospodarenia s verejnymi prostriedkami
vyplyvajucimi z § 19 zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy.

Poskytovatel je opravneny prijat osobitné pravidld a postupy na preverovanie splnenia

podmienok podla pismen a) az c) tohto odseku vo vztahu k vydavkom v rdmci Projektu a vélenit

ich do jednotlivych Ukonov, ktoré Poskytovatel vykondva v suvislosti s Projektom pocas ucinnosti

Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v suvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Ziadosti o platbu
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vykondvanou formou financnej kontroly ako aj vramci vykonu inej kontroly), teda az do
skoncenia UdrzZatelnosti Projektu. Ak Prijimatel porusi zdsadu alebo pravidla podla pismen a) aZ
c) tohto odseku, je povinny vratit NFP alebo jeho €ast v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel je povinny zdrZat sa vykonania akéhokolvek Ukonu, vratane vstupu do zavazkovo-
pravneho vztahu s tretou osobou, ktorym by doslo k poruseniu ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani
EU v suvislosti s Projektom s ohladom na skutoénost, Ze poskytnuté NFP je prispevkom
z verejnych zdrojov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Prijimatelovi vyplyvaju zo Zmluvy o poskytnuti NFP
akékolvek povinnosti, ktoré je povinny plnit voéi Poskytovatelovi, bude ich plnenie adresovat
voci SO, uvedenému v zahlavi tejto zmluvy pri vymedzeni Zmluvnych stran, s vynimkou pripadu,
ak z pisomného oznamenia Riadiaceho organu Prijimatelovi bude vyplyvat ina instrukcia.

Poskytovatel sa zavdzuje vyuzivat dokumenty suvisiace s predloZzenym Projektom wvyluéne
opravnenymi osobami zapojenymi najmad do procesu registracie, hodnotenia, riadenia,
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnymi partnermi poskytujicimi poradenské sluzby,
ktori su viazani zavdazkom micanlivosti, ¢im nie si dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami.

NFP nemozno poskytnut Prijimatelovi, ktorému bol na zéklade pravoplatného rozsudku uloZzeny
trest zdkazu prijimat dotacie alebo subvencie, trest zdkazu prijimat pomoc a podporu
poskytovanu z fondov Eurdpskej Unie alebo trest zakazu Ucasti vo verejnom obstaravani podla §
17 az 19 zak. ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych os6b a zmene a doplneni
niektorych zakonov. V pripade, ak v ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podla prvej vety
uz bol NFP alebo jeho ¢ast Prijimatelovi vyplateny, Poskytovatel ma pravo odstupit od zmluvy
pre podstatné porusenie zmluvy Prijimatelom podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel je povinny vratit
NFP alebo jeho ¢ast v stlade s ¢lankom 10 VZP.

NFP nemozZno poskytnut Prijimatelovi, ktory ma povinnost zapisat sa do registra partnerov
verejného sektora podla zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a nie je v tomto registri zapisany. V pripade, ak Prijimatel
porusil svoju povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu pocas trvania
tohto porusenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho cast, ide podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast v sulade
s ¢lankom 10 VZP.

VYDAVKY PROJEKTU A NFP
Poskytovatel a Prijimatel sa dohodli na nasledujicom:

a) Celkové opravnené vydavky na Realizaciu aktivit Projektu predstavuji sumu 778 771,20 EUR
(slovom: sedemstosedemdesiatosemtisicsedemstosedemdesiatjeden eur 20/100),

b) Poskytovatel poskytne Prijimatelovi NFP maximalne do vysky 739 832,64 EUR (slovom:
sedemstotridsatdevéttisicosemstotridsatdva eur 64/100), ¢o predstavuje 95 % z Celkovych
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opravnenych vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu podla odseku 3.1. pismeno a) tohto
¢lanku zmluvy,

c) Prijimatel vyhlasuje, Ze:

(i) ma zabezpecené zdroje financovania Projektu vo vyske 5 % (slovom: pat
percent), ¢o predstavuje sumu 38 938,56 EUR (slovom:
tridsatosemtisicdevéatstotridsatosem eur 56/100) z Celkovych opravnenych
vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu podla odseku 3.1. pismeno b) tohto
¢lanku zmluvy a

(ii) zabezpedi zdroje financovania na Uhradu vsetkych Neopravnenych vydavkov
na Realizaciu aktivit Projektu, ktoré vznikna v priebehu Realizacie aktivit
Projektu a budu nevyhnutné na dosiahnutie ciela Projektu v zmysle Zmluvy
o poskytnuti NFP.

Maximalna vyska NFP uvedenda v odseku 3.1. pismeno b) tohto ¢lanku zmluvy nesmie byt
prekrocend. Vynimkou je, ak k prekroceniu dojde z technickych dévodov na strane
Poskytovatela, v désledku ktorych méze byt odchylka vo vyske NFP maximalne 0,01%
z maximalnej vysky NFP uvedenej v odseku 3.1 pismeno b) tohto ¢lanku. Prijimatel sucasne
berie na vedomie, Ze vySka NFP na Uhradu ¢asti Oprdvnenych vydavkov, ktora bude skutoéne
uhradena Prijimatelovi zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstardvania sluZieb,
tovarov a stavebnych prac a z neho vyplyvajlcej Upravy rozpoctu Projektu, od posudenia vysky
jednotlivych vydavkov s ohlfadom na pravidld posudzovania hospoddrnosti, efektivnosti,
Ucelnosti a uc¢innosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok uvedenych v Zmluve
o poskytnuti NFP vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 14 VZP.

Poskytovatel poskytuje NFP Prijimatelovi vylucne v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu za
splnenia podmienok stanovenych:

a) Zmluvou o poskytnuti NFP,

b) pravnymi predpismi SR,

¢) priamo aplikovatelnymi (majdcimi priamu tGc¢innost) pravnymi predpismi a aktmi Eurépske;j
Unie zverejnenymi v Uradnom vestniku EU;

d) Systémom riadenia ESIF a Systémom finanéného riadenia a dokumentmi vydanymi na ich
zaklade, ak boli Zverejnené,

e) schvdlenym operaénym programom Kvalita Zivotného prostredia, prislusnou schémou
pomoci, ak sa v ramci Vyzvy uplatiiuje, Vyzvou a jej prilohami, vratane podkladov pre
vypracovanie a predkladanie Ziadosti o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

f) Pravnymi dokumentmi vydanymi opravnenymi osobami, z ktorych pre Prijimatela vyplyvaju
prava a povinnosti v suvislosti s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP, ak boli tieto dokumenty
Zverejnené.

Prijimatel sa zavazuje pouzit NFP vylu¢ne na Uhradu Opravnenych vydavkov na Realizaciu
aktivit Projektu a za splnenia podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP a v pravnych
predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedenych v pismenach b) az f) odseku 3.3 tohto
¢lanku a vyplyvajucich zo Schvalenej Ziadosti o NFP.
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Prijimatel sa zavazuje, Zze nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ini formu pomoci
na Realizaciu aktivit Projektu, na ktoru je poskytovany NFP v zmysle tejto zmluvy a ktora by
predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tych istych vydavkov zo zdrojov
inych rozpoctovych kapitol statneho rozpoctu SR, statnych fondov, z inych verejnych zdrojov
alebo zdrojov EU. Prijimatel je povinny dodrzat pravidla tykajuce sa zadkazu kumuldcie pomoci
uvedené vo Vyzve avpravnych aktoch EU apravidld krizového financovania uvedené
v kapitole 3.5.3 Systému riadenia ESIF. V pripade porusenia uvedenych povinnosti je
Poskytovatel opravneny Ziadat od Prijimatela vratenie NFP alebo jeho casti a Prijimatel je
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel berie na vedomie, Ze NFP, a to aj kazda jeho ¢ast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpoctu SR. Na kontrolu a audit poufZitia tychto financnych
prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim
upraveny v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych predpisoch SR a v pravnych aktoch EU (najma
v zdkone o prispevku z ESIF, v zadkone o rozpoctovych pravidlach a v zdkone o finanénej kontrole
a audite). Prijimatel sa sucasne zavazuje pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP
dodrziavat vietky predpisy a Pravne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto ¢élanku.

Ustanovenim odseku 3.1 tohto clanku nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného
opravneného organu (certifikaény orgéan, organ auditu) vykonat finanénu opravu v zmysle
¢lanku 143 vSeobecného nariadenia.

Neuplatiiuje sa.

Vzhladom na charakter Aktivit, ktoré su obsahom Projektu a v sulade s podmienkami
poskytnutia prispevku stanovenymi vo Vyzve, poskytnutie NFP podla Zmluvy o poskytnuti NFP
nepodlieha uplatfiovaniu pravidiel Statnej pomoci. Ak Prijimatel zmeni charakter Aktivit alebo
bude v ramci Projektu alebo v suvislosti s nim vykonavat akékolvek ukony, v désledku ktorych
by sa pravidla tykajlce sa Statnej pomoci stali uplatnitelnymi na Projekt, je povinny vrétit alebo
vymoct vratenie takto poskytnutej neopravnenej Statnej pomoci spolu s drokmi vo vyske, v
lehotéch a spdsobom vyplyvajucim z prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU.
Prijimatel je sic¢asne povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast v désledku porusenia povinnosti podla
druhej vety tohto odseku v sulade s ¢lankom 10 VZP. Povinnosti Prijimatela uvedené v ¢lanku
6 odsek 5 VZP nie su tymto ustanovenim dotknuté.

4. KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE

4.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou o poskytnuti NFP si pre svoju
zdvaznost vyzaduje pisomnd formu, vramci ktorej si Zmluvné strany povinné uvadzat
ITMS2014+ kéd Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa
zavazuju, ze budd pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové
adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoSlo k ozndmeniu zmeny adresy
spésobom vsulade s ¢lankom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnd forma
komunikacie sa bude uskutoériovat najma v listinnej podobe prostrednictvom doporuéeného
dorucovania zasielok alebo oby¢ajného dorucovania postou, alebo v elektronickej podobe podla
odseku 4.2 tohto ¢lanku.
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Zmluvné strany sa dohodli, Zze ich komunikacia moze prebiehat alternativne v elektronickej
podobe, ato najméa v pripade beZnej komunikacie prostrednictvom elektronickej spravy (e-
mailu), v ostatnych pripadoch prostrednictvom ITMS 2014+ alebo prostrednictvom Ustredného
portalu verejnej spravy (pricom zo strany Poskytovatela nejde o vykon verejnej moci, iba
o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu). Elektronicka
komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje aj podporny spdsob k pisomnej
komunikdcii v listinnej podobe. Prijimatel suhlasi s tym, aby po splneni vSetkych technickych
podmienok pre zavedenie -elektronickej komunikacie prostrednictvom ITMS2014+ ako
preferovaného spésobu komunikacie Zmluvnych stran Poskytovatel vydal usmernenie tykajluce
sa komunikacie, ktoré bude pre Zmluvné strany zavazné.

Poskytovatel mdze urdit, ze bezna vzajomna komunikacia Zmluvnych stran stvisiaca so Zmluvou
o poskytnuti NFP bude prebiehat prostrednictvom e-mailu a zarovert moze urcit aj podmienky
takejto komunikacie. Aj vramci tychto foriem komunikacie je Prijimatel povinny uvadzat
ITMS2014+ kéd Projektu a ndzov Projektu podla €lanku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si
zaroven dohodli ako mimoriadny sp6sob dorucovania pisomnych zasielok v listinnej podobe
dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Poskytovatelovi je mozné
vyluéne v dradnych hodinach podatelne Poskytovatela zverejnenych verejne pristupnym
spésobom.

Oznamenie, vyzva, ziadost alebo iny dokument (dalej ako ,pisomnost”) zasielany druhej
Zmluvnej strane v pisomnej forme v listinnej podobe podla Zmluvy o poskytnuti NFP, s vynimkou
navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly podla ¢lanku 12 odsek 2 VZP, sa
povazuje pre Ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za dorucenu, ak déjde do dispozicie druhej Zmluvnej
strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP, ato aj v pripade, ak adresat
pisomnost neprevzal, pricom za den doruéenia pisomnosti sa povazuje der, kedy doslo k:

a. uplynutiu uloZznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej postou druhou
Zmluvnou stranou, ak nedéjde k jej vrateniu podla pism. c.,

b. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat pisomnost doru¢ovanu
postou alebo osobnym dorucenim,

c. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na
pripadnu poznadmku ,adresat nezndmy*).

Navrh Ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP
zasielany Prijimatelovi v pisomnej forme sa povaZuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za
doruceny driom jeho prevzatia Prijimateflom. Ak doslo k odmietnutiu prevzatia alebo
k nemoznosti dorucenia takéhoto navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly,
tieto sa povazuju pre Ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za dorucené uplynutim troch kalendarnych
dni od neuspesného dorucenia navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly
Prijimatelovi v silade s pravidlami dorucovania pisomnosti upravenymiv § 20 odsek 6 Zakona
o financnej kontrole a audite, v désledku ¢oho sa Zmluvné strany vyslovne dohodli, Ze ak je
navrh Ciastkovej spravy z kontroly/névrh spravy z kontroly doru¢ovany doporuéenou zésielkou
s dorucenkou, Ulozna (odbernd) lehota je 3 kalendarne dni.
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4.6 V pripade dorucovania Sprdvy o zistenej nezrovnalosti Prijimatelovi prostrednictvom ITMS 2014+,

4.7

4.8

4.9

sa bude tato povazovat za doruéeni momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej Casti
ITMS2014+.

Pisomnost alebo zasielka dorucovana prostrednictvom e-mailu bude povaZovana za doruéenu
momentom, kedy bude elektronickd sprava k dispozicii, pristupnd na e-mailovom serveri
sliZziacom na prijimanie elektronickej posSty Zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktord je odosielatefom pride potvrdenie o UspeSnom
doruceni zasielky; ak nie je objektivne ztechnickych dévodov mozZné nastavit automatické
potvrdenie o UspeSnom doruceni zdsielky, ako vyplyva z pismena c) tohto odseku, Zmluvné
strany vyslovne suhlasia stym, Ze zasielka dorucovand elektronicky bude povaZovana za
doruc¢end momentom odoslania elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak tato Zmluvna strana
nedostala automatickd informdaciu o nedoruceni elektronickej spravy. Za uUcelom realizacie
dorucovania prostrednictvom e-mailu, Zmluvné strany sa zavazuju:

a. vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budi v rdmci tejto
formy komunikacie zavazne pouzivat, a ich aktualizaciu, pricom nesplnenie tejto
povinnosti bude zatazovat tu Zmluvnu stranu, ktord oznamenie aktualnych udajov
nevykonala aj v tom zmysle, Ze zasielka dorucena na neaktudlnu e-mailovu adresu
sa bude povazovat na UGcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP za riadne dorucéend,

b. vzajomne si pisomne oznamit vietky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spésob
dorucovania,

c. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude
spifiat vietky parametre pre splnenie poziadavky tykajicej sa potvrdenia
dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne mozné ztechnickych dovodov, Zmluvna strana, ktord ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej Zmluvnej strane, v dosledku
¢oho sa na riu bude aplikovat vynimka z pravidla o momente dorucenia uvedend
za bodkociarkou v zdkladnom texte tohto odseku 4.7.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie postovej schranky na ucely pisomnej komunikacie
Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze vzajomnad komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku.
Vsetka dokumentacia predkladand Prijimatefom v suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP
a/alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku av pripade, ak bola vyhotovend
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej pouzitie pre ucely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnuti
NFP je potrebny uradny preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovatel vyslovne nevyluci vo
Vyzve alebo v Pravnom dokumente, moze byt predkladand aj v ¢eskom jazyku bez potreby
uradného prekladu. Poskytovatel mébze vo Vyzve alebo vPravnom dokumente umoznit
predkladat uveden’ dokumentaciu aj vinom jazyku bez potreby uUradného prekladu do
slovenského jazyka.

5. OSOBITNE DOJEDNANIA

51

Prijimatel sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu najmenej jedenkrat za devit kalendarnych
mesiacov pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu. Ziadost o platbu (s priznakom zavere¢nd)
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Prijimatel predloZi najneskor do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu,
a to aj za vSetky zrealizované podporné Aktivity .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Poskytovatel nebude povinny poskytovat plnenie podla Zmluvy
o poskytnuti NFP dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukdze spésobom poZzadovanym
Poskytovatelom, splnenie vSetkych nasledovnych skuto¢nosti:

a)

b)

d)

e)

Vznik platného zabezpecenia pohladavky (aj buducej) Poskytovatela voci Prijimatelovi, ktora
by mu mohla vzniknit zo Zmluvy o poskytnuti NFP, kde hodnota zabezpedenia musi
zodpovedat podmienkam uvedenym v élanku 13 odsek 1 VZP. Zabezpeclenie sa vykona
vyuzitim niektorého zo zabezpecovacich institutov podla slovenského pravneho poriadku,
ktory bude Poskytovatel akceptovat, prednostne vo forme zalozného prava, zmenky alebo
ich kombinacie v prospech Poskytovatela za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 13
odsek 1 VZP. Ponuknuté zabezpecenie, ktoré spifia vietky podmienky uvedené vtomto
odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovatelné na ponuknuté zabezpecenie v zmysle
¢lanku 13 odsek 1 VZP, moze Poskytovatel odmietnut. Poskytovatel je opravneny realizovat
svoje pravo odmietnut ponukané zabezpedenie v pripade, ak ide o zabezpecovaci institut
alebo predmet zabezpecenia, o ktorom predtym Poskytovatel vyhlasil, Ze ho nebude
akceptovat, alebo ak existuje iny zavazny dévod, pre ktory ponukané zabezpecenie v celej
alebo v Ciasto¢nej vySke nie je moziné akceptovat a Poskytovatel tento dévod oznami
Prijimatelovi.

Zrealizovanie VO podla zdkona o VO alebo obstardvania tovarov, sluZzieb a stavebnych prac
podla podmienok uréenych Poskytovatefom a stanovenych v Pravnych dokumentoch
v pripadoch, ak sa na obstaravanie tovarov, sluZieb a stavebnych prac nevztahuje zdkon o
VO, pricom Prijimatel vyslovene suhlasi s tym, Ze bude postupovat spésobom stanovenym
zakonom o VO, inymi uplatnitelnymi pravnymi predpismi SR/pravnymi aktmi EU a Pravnymi
dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie méze vydat Poskytovatel.

Poistenie pokryvajlice poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v suvislosti
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ktory je zahrnuty v Ziadosti o platbu, ako aj poistenie
majetku, ktory je zdlohom v zmysle platného zalozného prava v prospech Poskytovatela, a to
za podmienok a spésobom stanovenym v ¢lanku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovatel nestanovil
vo Vyzve alebo vinom Pravnom dokumente, Ze poistenie sa nevyZaduje,

preukazanie disponovania s dostato¢nymi finanénymi prostriedkami na zrealizovanie
Projektu minimalne vo vyske spolufinancovania Opravnenych vydavkov Projektu a celkovych
Neopravnenych vydavkov Projektu podla podmienok stanovenych Poskytovatefom
v prisluénej Vyzve ajej prilohdch alebo po schvéleni ZoNFP v Pravnych dokumentoch;
uvedend podmienka sa v pripade Prijimatelov, ktori st verejnopravnymi organmi preukazuje
tym, Ze vydavky podla tohto pismena d) suU zahrnuté v rozpocte Prijimatela na aktualne
rozpoctové obdobie av ndvrhu rozpoctu na nasledujlice rozpoctové obdobie, ak takyto
navrh existuje alebo by mal existovat podla aplikovatelnych pravnych predpisov a stucasne
bol udeleny suhlas s Realizaciou aktivit Projektu zo strany zriadovatela Prijimatela alebo
subjektu, na ktorého rozpocet je Prijimatel napojeny finanénymi vztahmi.

Neuplatriuje sa.
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5.3 Vzmysle ust. § 401 Obchodného zdkonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premléaciu dobu
na pripadné naroky Poskytovatela tykajlce sa (a) vratenia poskytnutého NFP alebo jeho Casti alebo
(b) kratenia NFP alebo jeho ¢asti, a to na 10 rokov od doby, kedy preml¢acia doba zacala plynut po
prvy raz.

5.4 Ak podla Zmluvy o poskytnuti NFP udeluje Poskytovatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo
Projektu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel
pravny narok, ak pravne predpisy SR alebo pravne akty EU neustanovuju inak.

5.5 Ak v ramci Projektu dochadza k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych
prac po uhradeni Preddavkovej platby Prijimateflom Dodavatelovi, sp6sob alehoty
dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplyvaju zo zmluvy uzavretej medzi Prijimatefom
a jeho Dodavatelom, pricom tieto nesmu byt v rozpore s pravidlami stanovenymi Poskytovatelom
v Pravnych dokumentoch (napr. v Prirucke pre Prijimatela).

5.6 Neuplatriuje sa.

5.7 Prijimatel je povinny predkladat u¢tovné doklady, ako aj podklady k tymto uétovnym dokladom, v
ktorych jednotlivé aj sumarne financné ciastky budd v EUR zaokruhlené na dve desatinné miesta
bez centového vyrovnania.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Poskytovatelovi vsetky zmeny alebo skutoc¢nosti, ktoré
maju negativny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela
Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akymkolvek sp6sobom tykaju alebo mozu
tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu k cielu Projektu
v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Sucasne je Poskytovatel opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii,
Dokumentacie alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povaZuje za potrebné pre
preskimanie akejkolvek zaleZitosti suvisiacej s Projektom, ak ma vplyv na Opravnené vydavky
Projektu, Realizaciu aktivit Projektu alebo suvisi s dosiahnutim/udrzanim ciela Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
s ohladom na hospodarnost a efektivnost zmenového procesu, aviak aj s ohladom na skutoénost,
Ze Zmluva o poskytnuti NFP je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon
211/2000“), pricom zmena Zmluvy o poskytnuti NFP zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje
na pravnom zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP:

a) Zmena zmluvy ajej priloh (s vynimkou prilohy ¢. 1 VZP) zdévodu ich aktualizacie
a zosuladenia s platnym znenim vSeobecného nariadenia, Implementacnych nariadeni,
Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, Systému riadenia
ESIF a Systému finan¢ného riadenia sa vykonda vo forme pisomného a ocislovaného dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP. V pripade, ak sa v désledku zmeny Pravnych predpisov SR alebo
pravnych aktov EU dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP do rozporu
s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naf prihliadat a postupuje sa
podla ¢lanku 7 odsek 7.6 zmluvy.
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Zmena VZP z dovodu ich aktualizacie azosuladenia s platnym znenim vSeobecného
nariadenia, Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia po vykonani ich
zmien len v rozsahu vyplyvajucom z uvedenych dokumentov, ak sa zmena tyka vyslovného
textu VZP (nielen odkazu na prislusny Pravny dokument, ktory bol aktualizovany), sa vykona
vo forme pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP alebo ozndmenim
Poskytovatela, ktoré zasle Prijimatelovi elektronicky, spolu s odkazom na Cislo, pod ktorym su
aktualizované VZP uz zverejnené v Centralnom registri zmliv. Dorucenim ozndmenia dochadza
k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v ¢asti zmeny VZP z dévodu ich aktualizacie podla tohto
pismena b).

Formdlna zmena spocivajuca v udajoch tykajucich sa Zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutdrny organ, zmena v kontaktnych udajoch, zmena ¢&isla Gctu
uréeného na Uhradu NFP, Ciselné oznacenie uctu uvedeného v Zmluve o Uvere alebo na

inom doklade vystavenom Financujicou bankou, na ktory ma byt vyplateny NFP podla
¢lanku 13 ods. 1 VZP alebo ind zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve o poskytnuti NFP iba
deklaratérny ucinok) alebo zmena v subjekte Poskytovatela, ku ktorej déjde na zdklade
vSeobecne zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyzaduje
zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP. To znamen3, Ze takuto zmenu oznami jedna Zmluvna strana
druhej Zmluvnej strane spésobom dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy
o poskytnuti NFP pri najblizSom pisomnom dodatku. Stc¢astou ozndmenia st doklady, z ktorych
zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie
Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a podobne.

V pripade menej vyznamnych zmien Projektu, ktoré si vymedzené v tomto ¢lanku zmluvy,
alebo ich Poskytovatel pre zjednodusenie zahrnul do Pravnych dokumentov tykajucich sa
zmien projektov, Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Poskytovatelovi sp&sobom
dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy, Ze nastala takdto zmena, avSak nie je povinny poziadat
0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP na formulari, ktory pre tento ucel vydal Poskytovatel a ktory
sa vyuzije pre vyznamnejsie zmeny podla pismena e) tohto odseku.

V pripade, ak zmena, ktoru Prijimatel oznamil Poskytovatelovi podla tohto pismena d) ako
menej vyznamnu zmenu, nie je podla odbévodneného stanoviska Poskytovatela menej
vyznamnou zmenou, alebo ju Poskytovatel nemdze akceptovat z inych riadne odévodnenych
dévodov, Poskytovatel je opravneny neakceptovat oznamenie Prijimatela, ak toto svoje
odovodnené stanovisko Prijimatefovi oznami. Ak Poskytovatel neakceptuje oznamenie
Prijimatela podla predchadzajucej vety, Prijimatel je opravneny postupovat pri zmene Zmluvy
o poskytnuti NFP iba podla pismena e) tohto odseku, ak z ozndmenia Poskytovatela nevyplyva,
Ze ide o zmenu, pri ktorej sa podla Poskytovatela ma postupovat podla iného prislusného
pismena tohto odseku. V pripade, ak Poskytovatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za
to, Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Poskytovatel opravneny zmenu posudit
ako iny druh zmeny, resp. ako Podstatni zmenu Projektu, a dalej postupovat podla prislusného
¢lanku zmluvy a podla Prirucky pre Prijimatela. V ostatnych pripadoch Poskytovatel informuje
Prijimatela o vysledku zmenového konania formou ozndmenia, v ktorom konstatuje, Ze vzal
zmenu Projektu na vedomie, ¢im dochdadza k akceptovaniu tejto menej vyznamnej zmeny.
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Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa podla tohto pismena d) vykona najneskor pri najblizSom
pisomnom dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj
menej vyznamna zmena Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti
NFP. Na takito menej vyznamnl zmenu Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajluce sa
akceptdcie takejto zmeny podla tohto pismena d), pricom v pripade akceptacie takejto zmeny
sa dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP nevyhotovuje.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP sa povazuju najma:

(i) omeskanie Prijimatela so Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu maximalne o 3
mesiace od terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, ktord nema
vplyv na rozpocet Projektu, cielovi hodnotu Meratelnych ukazovatelov Projektu, ani na
dodrZanie podmienok poskytnutia prispevku (napriklad zmena vykresovej dokumentacie,
zmena technickych sprav, zmena studii a podobne),

(iii) ak precerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov neprekroci 15 % kumulativne na tuto
skupinu vydavkov za celd dobu realizacie Projektu, za podmienky neprekrocenia Celkovych
opravnenych vydavkov Projektu. Tato odchylka nesmie mat za nasledok zvysenie vydavkov
urcenych na Podporné aktivity projektu,

(iv) odchylky v rozpocte Projektu tykajucej sa Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide
o znizenie vysky Opravnenych vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na dosiahnutie ciela
Projektu definovaného v ¢lanku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dbjde v Projekte k znizeniu cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu o 5% alebo
menej oproti cielovej hodnote Meratelného ukazovatela Projektu, ktora bola schvalena
v Ziadosti o NFP, takato zmena nie je predmetom postupov riedenia zmien podla tohto €lanku
zmluvy. Ak Poskytovatel stanovi v Pravnych dokumentoch oznamovaciu povinnost Prijimatela
aj vo vztahu k takejto skutocnosti, Prijimatel je povinny tuto oznamovaciu povinnost plnit
spésobom vyplyvajlucim z Pravneho dokumentu Poskytovatela.

Iné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ako su zmeny opisané v pismenach a) az d) af) tohto
odseku, su vyznamnejsimi zmenami Projektu (dalej aj ako ,vyznamnejSie zmeny), a tieto je
mozné vykonat len na zaklade vzdjomnej dohody oboch Zmluvnych stran vo forme pisomného
a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Zmene Zmluvy o poskytnuti
NFP o vyznamnejsie zmeny predchdadza ziadost Prijimatela o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP,
ktoru podava Poskytovatelovi na formuldri, ktory pre tento ucel vydal Poskytovatel.

Zmluva o poskytnuti NFP v tomto ¢lanku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijimatel opravneny
podat Ziadost o zmenu aj po uskutoéneni vyznamnejsej zmeny (odsek 6.10 tohto ¢lanku — ex-
post zmeny) avktorych pripadoch je povinny tak urobit pred vykonanim samotnej
vyznamnej$ej zmeny (ex-ante zmeny podla odsek 6.3 tohto ¢lanku). VyznamnejSou zmenou sa
rozumie aj vyznamnejsSia zmena Projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
o poskytnuti NFP. Na takuto vyznamnej$iu zmenu Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajuce
sa schvélenia takejto zmeny podla tohto pismena e), pricom pri schvaleni takejto zmeny sa
dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP nevyhotovuje v pripade, ak schvdlend zmena nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP.
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Podstatni zmenu Projektu tak, ako je definovana v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, Prijimatel oznamuje
Poskytovatelovi Bezodkladne. Bez ohladu na zaslanu informaciu je vznik Podstatnej zmeny

Projektu podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a sucasne je vznik Podstatnej zmeny
Projektu vZdy spojeny s povinnostou Prijimatela vratit NFP alebo jeho ¢ast v stlade s ¢lankom
10 VZP, a to vo vyske, ktord je Umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok
v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhladom na charakter zmeny nie je mozné
uréit uvedené obdobie, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku
Podstatnej zmeny Projektu, Umernost k ¢asovému hladisku sa neaplikuje.

6.3 V pripade vyznamnejsej zmeny podla odseku 6.2 pismena e) tohto ¢lanku, na ktory sa nevztahuje

postup uvedeny v odseku 6.10 tohto ¢lanku, je Prijimatel povinny poZiadat o zmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa
pozadovana zmena viaZze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutocnosti, ktord sa ma

prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, to vsetko, ak ide o vyznamnejsiu zmenu spocivajlcu

najma v zmene:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

8)

h)

j)
k)
1)

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachddza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sic¢asne aj Predmetom
Projektu,

Meratelnych ukazovatelov Projektu, ak ide o zniZenie cielovej hodnoty o viac ako 5% oproti
vyske cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu, ktora bola schvalend v Ziadosti
o NFP (podla podmienok uvedenych v odseku 6.6 tohto ¢lanku),

tykajucej sa omeskania so Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, o viac ako 3 mesiace od
terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

tykajucej sa zacatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s nim neza¢ne do 3 mesiacov od
ucinnosti Zmluvy,

tykajucu sa predizenia Realizicie hlavnych aktivit Projektu oproti terminom vyplyvajtcim
z Prilohy €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

poctu alebo charakteru/povahy hlavnych Aktivit Projektu alebo podmienok Realizacie aktivit
Projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje rozSirenie rozsahu hlavnych Aktivit Projektu
a zvysenie povodnej schvalenej hodnoty Meratelnych ukazovatelov Projektu v dosledku tUspor

v ramci povodne schvaleného rozpoctu Projektu pri zachovani podmienky neprekrocenia
maximalnej vysky schvaleného NFP,

majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu alebo suvisiacich s Realizaciou
hlavnych aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 6 odsek 3 VZP,

priamo sa tykajucej podmienky poskytnutia prispevku, ktord vyplyva z Vyzvy a spésobu jej
splnenia Prijimatelom,

pouzivaného systému financovania,
doplnenie novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy,

Prijimatela podla ¢lanku 2 odsek 4 VZP, ktora musi byt v silade s podmienkami Vyzvy,

m) sposobu spolufinancovania Projektu
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v inej zmene, ktord je ako vyznamnejSia zmena oznacend v Prirucke pre Prijimatela, alebo
v inom Pravnom dokumente.

6.4 Ziadnu zmenu tykajlcu sa Projektu nemozno schvalit v pripade, ak predstavuje Podstatni zmenu
Projektu. V pripade, ak Poskytovatel zisti, Ze v rdmci Projektu nastala Podstatna zmena Projektu,
tato skutocnost vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

6.5 V pripade zmeny podla odseku 6.3 pismen a) a b) tohto ¢lanku p6jde o Podstatni zmenu Projektu
najma v pripade, ak dojde k premiestneniu mimo opravnené Gzemie/miesto vymedzené vo Vyzve;

uvedené sa nevztahuje na premiestnenie zalohu, ktory nie je sucasne aj Predmetom Projektu.
Dalgie dévody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade mézu vyplyvat z vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pradvnych dokumentoch v zmysle Uvodne;j ¢asti definicie Podstatnej zmeny
Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek3 VZP.

6.6 V pripade zmeny podla odseku 6.3 pismeno c) tohto ¢lanku sa samostatne posudzuju zmeny
v cielovych hodnotach Meratelnych ukazovatelov Projektu s priznakom v suvislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na vysSku poskytovaného NFP avcielovych hodnotach Meratelnych
ukazovatelov bez priznaku. Vo vztahu k zmendm cielovych hodnét Meratelnych ukazovatelov
Projektu sa Zmluvné strany dohodli, Ze:

a)

b)

c)

Pri Meratelnych ukazovatelfoch Projektu s priznakom Poskytovatel pri posudzovani
pozadovanej zmeny posudi zdévodnenie nedosiahnutia ciefovych hodnét tychto ukazovatelov
z hladiska identifikacie rizik, ktoré boli predmetom analyzy pri predkladani Ziadosti o NFP
a predlozenych dokumentov preukazujucich skuto¢nost, Zze nedosiahnutie cielovych hodnot
Meratelnych ukazovatelov Projektu s priznakom bolo spésobené faktormi, ktoré Prijimatel
objektivne nemohol ovplyvnit. Poskytovatel je opravneny v jednotlivom pripade tohto druhu
Meratelného ukazovatela Projektu s priznakom schvélit znizenie jeho cielovej hodnoty
v riadne oddvodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesnit pod hranicu 50% oproti
jeho vyske, ktora bola uvedena v Schvélenej ziadosti o NFP. V pripade, ak je mozné akceptovat
odovodnenie Prijimatela o nedosiahnuti ciefovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu
s priznakom a jeho navrhované znizenie neklesne pod minimalnu hranicu podla pismena b)
tohto odseku, Poskytovatel zmenu schvali, ¢im dochadza k akceptovaniu znizenej vysky
cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu s priznakom zo strany Poskytovatela bez
vplyvu na zniZenie vysky NFP.

Znizenie cielovej hodnoty jednotlivého Meratelného ukazovatela Projektu s priznakom o viac
ako 50% oproti vyske, ktord bola uvedend v Schvélenej Ziadosti o NFP, predstavuje
nedosiahnutie ciela Projektu a tym Podstatnd zmenu Projektu z dovodov uvedenych v odseku
6.7 tohto ¢lanku a vyvolava prdvne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

Meratelné ukazovatele Projektu bez priznaku su zavazné z hladiska dosiahnutia ich planovanej
hodnoty. Znizenie cielovej hodnoty jednotlivého Meratelného ukazovatela Projektu bez
priznaku o viac ako 20% oproti jeho vyske, ktord bola uvedend v Schvélenej Ziadosti o NFP,
predstavuje nedosiahnutie ciela Projektu atym Podstatnd zmenu Projektu z dévodov
uvedenych v odseku 6.7 tohto clanku avyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2
pismeno f) tohto ¢lanku. Schvalenie Ziadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zniZenie cielovej
hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu bez priznaku, nema Ziadne Gcinky vo vztahu k
naslednému uplatneniu sankéného mechanizmu podla ¢lanku 10 odsek 1 VZP a Prijimatel
preto na zaklade schvalenia takejto Ziadosti o zmenu nenadobuda Ziadne legitimne ocakavanie
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tykajuce sa vysky NFP, ktord mu bude vyplatena, a to z dévodu rozdielov v podstate charakteru
Meratelného ukazovatela Projektu bez priznaku oproti Meratelnému ukazovatelu Projektu
s priznakom (podla pismena a) tohto odseku).

d) Vo vztahu k finanénému plneniu Poskytovatel znizi vysku poskytovaného NFP primerane k
znizeniu hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu pri dodrZani minimdlnej hranice
a ostatnych pravidiel uvedenych v predchadzajlucich pismenach tohto odseku (vratane
vynimky ztohto postupu uvedenej v pismene a) vyssie), a to vo vztahu ktym Aktivitam,
v ktorych prichadza k dosiahnutiu zniZzovaného Meratelného ukazovatela Projektu v zmysle
¢lanku 10 odsek 1 VZP avykona zodpovedajuce zniZenie vydavkov na podporné Aktivity
Projektu.

V pripade, ak jednou Aktivitou dochadza knaplneniu viac ako jedného Meratelného
ukazovatela, vyska NFP sa zniZi priamo Umerne k zniZeniu cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatela Projektu po zapocitani Urovne plnenia ostatnych Meratelnych ukazovatelov
Projektu, bez ohladu na to, o ktory druh Meratelného ukazovatela Projektu ide.

6.7 V pripade zmeny podla odseku 6.3 pismeno g) tohto ¢lanku p6jde o Podstatnui zmenu Projektu
najma v pripade, ak posudzovana zmena viedla k tomu, Ze by sa ¢innost, na ktord sa ma NFP
poskytnut po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny
ciel, alebo sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol Projekt
schvéleny (rozdiel medzi obsahom Projektu v ¢ase schvélenia Ziadosti o NFP avdase po
uskutoéneni zmeny), alebo sa dosiahne ciel Projektu len ¢iastocne. Na dosiahnutie ciela Projektu
mbze mat vyznamny negativny vplyv tak fyzicka ako aj funkénd zmena. Zmena sa posudzuje aj
z hladiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schvaleny av akom bol
realizovany. Zmena sa posudzuje z hladiska zmien fungovania Projektu v Obdobi Udrzatelnosti
Projektu. Ak zmena Projektu, ktord meni povahu cinnosti alebo podmienky jej vykonavania, ma
urcity rozsah, ktory mozno povazovat za vyznamny a takymto vyznamnym spGsobom negativne
vplyva na dosiahnutie ciela Projektu, je dany zaklad na to, aby takato zmena bola povaZovana za
Podstatnt zmenu Projektu. Dal3ie ddvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade méozu
vyplyvat z vykladu alebo usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle dvodnej ¢asti
definicie Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.8 V pripade, ak Prijimatel vo vztahu k povinnosti poZiadat o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP pred
uplynutim doby troch mesiacov od terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedeného
v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP podla odseku 6.3 pismeno d) tohto ¢lanku:

a) porusil uvedenu povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnuti
NFP, ide o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP,

b) neporusil uvedenud povinnost, teda poZiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnuti
NFP a Poskytovatel tuto zmenu schvalil, Prijimatel je povinny zadat s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu v novom termine, pricom:

(i) Poskytovatel je opravneny schvalit Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu aj s inym
datumom, nez aky vyplyva zo Ziadosti Prijimatela.

(ii) Poskytovatel poskytne Prijimatelovi dodato¢nu lehotu nie kratSiu ako 20 dni na Zacatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu, , ak by doba medzi uplynutim doby troch mesiacov od
terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
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o poskytnuti NFP pred schvdlenim zmeny a novym terminom Zacatia realizacie aktivit
Projektu po schvaleni zmeny trvala kratSie ako 20 dni. Poskytnuta dodatoc¢na lehota zacina
plyndat prvym driom v mesiaci nasledujicim po mesiaci uvedenom v Prilohe €. 2 Zmluvy o
poskytnuti NFP v zmysle schvélenej zmeny.

(iii) Ak nie je splnend podmienka podla bodu (ii), Poskytovatel nie je povinny poskytnut
dodatocnu lehotu.

(iv) Prijimatel je opravneny poZiadat o posunutie terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit
Projektu aj opakovane.

Ak Poskytovatelovi nie je doruéené prostrednictvom ITMS 2014+ Hlasenie o realizacii aktivit
Projektu, z ktorého nepochybne vyplyva, Ze Prijimatel zacal Realizaciu hlavnych aktivit
Projektu v novom termine podla schvalenej Ziadosti o zmenu, pri su¢asnom zohladneni
dodatocnej lehoty, ak sa aplikuje podla bodu (ii) vyssie, alebo Prijimatel v tejto lehote
nepoZiadal o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP podla odseku 6.3 pismeno d) tohto clanku,
takéto opomenutie Prijimatela predstavuje podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri predlZzovani doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu (zmeny
podla odseku 6.3 pismeno f) tohto ¢lanku) platia nasledovné pravidld, ¢im vSak nie su dotknuté
ostatné pravidla vyplyvajuce zo Zmluvy o poskytnuti NFP tykajuce sa ¢asového aspektu Realizacie
hlavnych aktivit Projektu (napriklad pravidla uvedené v ¢lankoch 8 a 9 VZP):

a)

b)

Dobu Realizécie hlavnych aktivit Projektu nie je mozné predizit nad réamec maximalnej doby,
ktora pre realizaciu hlavnych aktivit projektov vyplyva z Vyzvy a ktord je uvedena pri definicii
Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, a ktora nesmie presiahnut
31.12.2023. V ramci tejto doby stanovenej Vyzvou pre realizaciu hlavnych aktivit projektov je
mozné individualne stanovenu dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu predlzovat na zaklade
podanej Ziadosti o zmenu zo strany Prijimatela.

Ak Prijimatel nepoZiada o predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v ¢ase od uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu do schvalenia Ziadosti o predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, su
neopravnenymi vydavkami. Plynutie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie je dotknuté
neskorym podanim Ziadosti o jej prediZenie, t.j. jej plynutie sa nepreru$uje pocas obdobia
medzi uplynutim pdévodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit
Projektu a podanim Ziadosti o zmenu.

Poskytovatel neschvali predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, ak z existujtcich
dokladov, ktorych relevantnost je nepochybna a ktoré predlozZil Prijimatel v ramci Ziadosti
o zmenu, alebo si nechal vypracovat Poskytovatel pre Gcely posudenia takejto zmeny, vyplyva,
Ze doba od podania Ziadosti o zmenu az do uplynutia maximalnej doby, ktora pre realizaciu
projektov vyplyva z Vyzvy a ktora je uvedena pri definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu
v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, je kratSia ako doba nevyhnutna na Ukoncenie realizacie hlavnych
aktivit Projektu. V takom pripade ide o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP podla
¢lanku 2 odsek 2.4 zmluvy a ¢lanku 9 odsek 4 pismeno. b) bod vii) VZP. Existujicimi dokladmi
podla prvej vety tohto pismena c) su najmad znalecky posudok vypracovany znalcom
v prislusnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej
odborne sposobilej osoby v prislusnom odvetvi alebo odbore.
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6.10 V pripade vyznamnejSich zmien, ktoré nie si uvedené v odseku 6.3 tohto ¢lanku, je Prijimatel
povinny poziadat o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP najneskor 30 dni pred predlozenim Ziadosti
o platbu, ktora ako prva zahffia aspon niektoré vydavky, ktoré sl poZadovanou zmenou
dotknuté. Tym nie su dotknuté povinnosti Prijimatela vyplyvajice mu zo zakona o financnej
kontrole a audite tykajuce sa vykonavania zakladnej finanénej kontroly, ak sa na neho povinnost
vykondvania zdkladnej finan¢nej kontroly vztahuje. Opravnenost vydavkov podlieha kontrole
podla zakona o financnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, Ze v dosledku porusenia
povinnosti predloZit Ziadost o zmenu najneskor 30 dni pred predloZzenim Ziadosti o platbu
vzmysle tohto ¢lanku, budd vsetky vydavky, ku ktorym sa vztahuji vykonané zmeny,
zamietnuté. Prijimatel je opravneny do daldej Ziadosti o platbu, po splneni vietkych
aplikovatelnych podmienok opravnenosti, zahrnut aj takéto pévodne zamietnuté vydavky .
Ziadost 0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP, poddvana v zmysle tohto odseku 6.10, sa vztahuje na
nasledovné vyznamnejsie zmeny:

a) Akejkolvek odchylky v rozpocte Projektu tykajucej sa Opravnenych vydavkov, to neplati, ak ide
0 znizenie vysky Opravnenych vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na dosiahnutie ciela
Projektu definovaného v ¢lanku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy. Sucastou Ziadosti o zmenu v tomto
pripade su, okrem vyplnenia Standardného formularu tykajliceho sa Ziadosti o zmenu, ktory
vydava Poskytovatel, aj nasledovné informacie/udaje:

(i) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, preukdzanie suladu takejto zmeny sreZimom zmien
dohodnutych v zmluve medzi Prijimatefom a Dodavatelom a s ustanovenim §
18 zakona o VO, alebo § 10a zdkona €. 25/2006 Z. z.

(ii) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, uvedenie dévodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne
v pripade, ak nepredstavuje prinos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepsenie
oproti pévodnému stavu Projektu,

(iii) v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v désledku ¢oho sa navrhuje
znizit Rozpocet Projektu, oddvodnenie, Ze nejde o Podstatni zmenu Projektu,
konkrétne s ohladom na naplnenie podmienok podla pismena c) z definicie
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu,
ciele alebo podmienky realizacie Projektu).

b) Inejzmeny Projektu alebo zmeny suvisiacej s Projektom, ktoru nie je mozné podradit pod skor
uvedeny rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i svojim obsahom alebo charakterom predstavuju
vyznamnejsiu zmenu.

6.11 Ziadost o zmenu zmluvy tykajicu sa vyznamnej$ej zmeny podla odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10
tohto ¢lanku musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie/udaje, ktoré stanovuje
Zmluva o poskytnuti NFP, inak je Poskytovatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania
neschvalit. Poskytovatel nie je povinny navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avsak
rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou bezddvodne odopriet v pripade, ak Ziadost o0 zmenu
spiia vietky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnuti NFP apodmienky vyplyvajtice
z prislusného usmernenia k zmenam, ktoré méze vydat a Zverejnit Poskytovatel na svojom
webovom sidle. V pripade, ak dojde k neschvaleniu Ziadosti o zmenu, Prijimatel nie je opravneny
realizovat predmetnd zmenu v rdmci Realizacie aktivit Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo,
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6.12

a)

b)

d)

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17
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budd vydavky slvisiace s takouto zmenou povaZované za Neoprdavnené vydavky. O vysledku
posudenia podanej Ziadosti o zmenu informuje Poskytovatel Prijimatela pisomne. V pripade
schvalenia vyznamnejSej zmeny Poskytovatel zabezpedi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP, ktory bude upravovat Zmluvu o poskytnuti NFP v rozsahu schvélenej
vyznamnejsej zmeny.

Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:

pri menej vyznamnej zmene, ktord Poskytovatel akceptuje podla odseku 6.2 pismeno d) tohto
¢lanku, v kalendarny den, kedy zmena skutocne vznikla,

pri menej vyznamnej zmene, ktorud Poskytovatel neakceptuje podla odseku 6.2 pismeno d)
tohto ¢lanku, su vydavky suvisiace s takouto zmenou Neopravnenymi vydavkami, ibaZze dojde
k jej neskorsiemu schvaleniu Poskytovatelom sp6sobom pre vyznamnejSiu zmenu; v takom
pripade pravne Ucinky zmeny nastanu podla typu vyznamnejSej zmeny bud podla pismeno c)
alebo podla pismena d) tohto odseku 6.12,

pri vyznamnejSej zmene podliehajucej zmenovému konaniu ex- ante (vyznamnejsie zmeny
podla odseku 6.3 tohto ¢lanku) v kalendarny den odoslania Ziadosti o zmenu zo strany
Prijimatela Poskytovatelovi, ak bola zmena schvélena, alebo v neskorsi kalendarny den
vyplyvajuci zo schvalenia Ziadosti o zmenu,

pri vyznamnejSej zmene podliehajucej zmenovému konaniu ex- post (vyznamnejsie zmeny
podla odseku 6.10 tohto ¢lanku) v kalendarny den, kedy vyznamnejSia zmena nastala.

Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa premietne do pisomného, vzostupne
Cislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého navrh pripravi Poskytovatel v sulade so
schvalenou zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.

Zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré iniciuje Poskytovatel a ktoré nie su osobitne riesené
v inych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v pripade zmien z dovodu aktualizacie
zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto ¢lanku zmluvy), sa vykonaju na zédklade pisomného,
ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Poskytovatel mo6Ze obsah zmeny vopred
ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom a nasledne dohodnuté znenie
zapracovat do navrhu pisomného a oéislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP alebo
priamo pripravit navrh pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP a zaslat
ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

Maximalna vyska NFP uvedena v ¢lanku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto ¢lanku 6
dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli asuhlasia, 7e vietky zmeny v Systéme riadenia ESIF, Systéme
financného riadenia alebo v Pravnych dokumentoch, z ktorych pre Prijimatela vyplyvaju prava
a povinnosti alebo ich zmeny su pre Prijimatela zavazné, a to diiom ich Zverejnenia.

Na schvalenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnuti
NFP bez predchadzajuceho schvalenia zmeny, ktord je obsiahnutd v predmetnom dodatku
Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je pravny narok.
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7. ZAVERECNE USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost driom neskorSieho podpisu Zmluvnych stran a

7.2.

7.3.

uéinnost v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika nadobudda kalendarnym driom nasledujidcim
po dni jej zverejnenia Poskytovatefom v Centralnom registri zmltv. Ak Poskytovatel aj Prijimatel
sU obaja povinnymi osobami podla zdkona €. 211/2000 Z.z. v takom pripade pre nadobudnutie
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP je rozhodujuce zverejnenie Zmluvy o poskytnuti NFP
Poskytovatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnuti NFP
zabezpedi Poskytovatel a o datume zverejnenia Zmluvy o poskytnuti NFP informuje Prijimatela.
Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a Uc¢innosti podla tohto odseku 7.1 sa rovnako vztahuju aj
na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu urditd a jej platnost a ucinnost konéi schvalenim
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predloZit Poskytovatelovi
v stlade s ustanovenim ¢lanku 4 odsek 5 VZP a v pripade, ak sa na Projekt nevztahuje povinnost
predkladania Naslednych monitorovacich sprav, konéi platnost a ucinnost Zmluvy o poskytnuti
NFP Finanénym ukoncéenim Projektu, s vynimkou:

a. ¢lanku 10,12 a 19 VZP, ktorych platnost a Géinnost konéi 31. decembra 2028 alebo po
tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Poskytovatelom
a Prijimatelom na zdklade Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu
k 31. decembru 2028;

b. tych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maju sankény charakter pre pripad
porusenia povinnosti vyplyvajucich pre Prijimatela (z ¢lankov 10, 12 a 19 VZP),
s vynimkou zmluvnej pokuty, pricom ich platnost a Géinnost kondéi s platnostou
a uéinnostou predmetnych ¢lankov;

c. projektov, vramci ktorych doslo k poskytnutiu Statnej pomoci, platnost a Géinnost
¢lanku 10 a ¢lanku 19 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii) tohto pismena c),
ak z pismen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplyvaju dlhsie lehoty:

(i) platnost a ucinnost €lanku 19 VZP konéi uplynutim 10 rokov od schvélenia posledne;j
Naslednej monitorovacej spravy a

(i) platnost a ucinnost ¢lanku 10 VZP v suvislosti s vymahanim neopravnenej statnej
pomoci konéi uplynutim 10 rokov od schvéalenia poslednej Naslednej
monitorovacej spravy.

Platnost a Géinnost Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu jej ustanoveni uvedenych v pismenach
a) a2 c) tohto odseku sa prediZi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP, t.j. len na zaklade ozndmenia Poskytovatela Prijimatelovi) v pripade, ak
nastanu skutocnosti uvedené v ¢lanku 140 vseobecného nariadenia o cas trvania tychto
skutocnosti.

Ustanovenim akéhokolvek zastupcu opravneného konat za Prijimatela, nie je dotknutd
zodpovednost Prijimatela. Prijimatel moze menovat len jedného zastupcu, ktorym moze byt
fyzicka alebo pravnicka osoba.
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Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie si zndme Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho
opravnenost alebo opravnenost Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schvaleniu Ziadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povaiuje
za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho
Cast v stlade s ¢lankom 10 VZP.

7.5 Prijimatel vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené k Ziadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovatelovi

7.6

7.7

7.8

7.9

pred podpisom Zmluvy o poskytnuti NFP su pravdivé a zostdvaju ucinné pri uzatvoreni Zmluvy
o poskytnuti NFP v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast
v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP stane neplatnym v dosledku jeho rozporu
s pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nesp6sobi to neplatnost celej Zmluvy
o poskytnuti NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany sa
v takom pripade zavizuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné
ustanovenie novym platnym ustanovenim, pripadne vypustenim takéhoto ustanovenia tak, aby
zostal zachovany ucel Zmluvy o poskytnuti NFP a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy
o poskytnuti NFP.

Ak zavazkovy vztah wvyplyvajuci zo Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Poskytovatelom
a Prijimatelom, s ohladom na ich pravne postavenie, nespadd pod vztahy uvedené v §261
Obchodného zakonnika, Zmluvné strany vykonali volbu prava podla §262 odsek 1 Obchodného
zdkonnika a vyslovne suhlasia, ze ich zavazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti NFP sa
bude riadit Obchodnym zdkonnikom tak, ako to vyplyva zo zdhlavia oznacenia Zmluvy
o poskytnuti NFP na Uvodnej strane. VSetky spory, ktoré vzniknd zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie Zmluvné strany prednostne riesia vyuZzitim
ustanoveni Obchodného zdkonnika a dalej pravidiel a zakonov uvedenych v ¢lanku 3 odseky 3.3
a 3.6 tejto zmluvy, dalej vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa
vzajomné spory Zmluvnych strdn vzniknuté v suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo v suvislosti s iou nevyriesia, Zmluvné strany budu vsetky spory vzniknuté
zo Zmluvy o poskytnuti NFP, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie, riesit na
miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej
republiky. V pripade sporu sa bude postupovat podla rovnopisu uloZzeného u Poskytovatela. S
ohladom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zak. ¢. 278/1993 Z. z. o sprave majetku $tatu v zneni
neskorsich predpisov Poskytovatel ako Riadiaci organ kona v mene statu pred sudmi a inymi
organmi vo veciach vyplyvajucich z tejto Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré sa tykaju majetku statu,
ktory spravuje, alebo sporného majetku, ktorého spravcom by mal byt podla uvedeného zékona
alebo podla osobitnych predpisov.

Zmluva o poskytnuti NFP je vyhotovena v 3 rovnopisoch, pricom po uzavreti Zmluvy o poskytnuti
NFP dostane Prijimatel 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovatel. Uvedeny pocet
rovnopisov aich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy o poskytnuti NFP dosledne precitali, jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, ich zmluvné prejavy su dostatocne slobodné,
jasné, urcité a zrozumitelné, nepodpisali zmluvu v nadzi ani za napadne nevyhodnych
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podmienok, podpisujuce osoby su opravnené k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP a na znak
suhlasu ju podpisali.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 VSeobecné zmluvné podmienky
Priloha ¢. 2 Predmet podpory NFP
Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu
Priloha ¢. 4 Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovatela v zastupeni, v Bratislave, dia

POdPIS: wevieiiiiieeiiee e Ing. Peter Blaskovits, generalny riaditel
Peciatka

Za Prijimatela, V...occooeevveeeeieieeccieee e, ,dna

POPIS: wevviiiiieeeiiiee e Marek Rakos, starosta

POdPIS: weveeeiiiee e Mgr. Zuzana Adamcdkova, splnomocnena osoba
Peciatka
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP

¢

a

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi NENAVRATNEHO
FINANCNEHO PRISPEVKU

nok 1 VSEOBECNE USTANOVENIA

Tieto vseobecné zmluvné podmienky (dalej ako ,VZP“), ktoré su sucastou Zmluvy
o poskytnuti NFP, blizSie upravuju prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi su na
strane jednej Poskytovatel NFP a na strane druhej Prijimatel tohto NFP pri poskytnuti
NFP zo strany Poskytovatela Prijimatelovi podla podmienok uvedenych vZmluve
o poskytnuti NFP.

Vzadjomné prava a povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijimatelom sa riadia Zmluvou
o poskytnuti NFP, vSetkymi ostatnymi pravnymi predpismi a dokumentmi, ktoré su
uvedené v ¢lanku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnuti NFP odkazuje.
Zakladny pravny ramec upravujlci vztahy medzi Poskytovatelom a Prijimatefom tvoria
najma, ale nielen, nasledovné pravne predpisy:

a) pravne akty EU:

(i) vSeobecné nariadenie,

(ii) Nariadenia k jednotlivym ESIF;

(iii) Implementacné nariadenia, ktorymi su jednotlivé vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia;

b) pravne predpisy SR:

(i) Zakon o prispevku z ESIF,

(ii) Zakon o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy,

(iii) Zakon o finanénej kontrole a audite,

(iv) Obchodny zakonnik,

(v) zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obciansky zakonnik”),

(vi) zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti statnej pomoci a
minimalnej pomoci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o Statnej
pomoci) (dalej len ,,zakon o statnej pomoci),

(vii) zdkon ¢. 575/2001 Z.z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii Ustrednej
Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,kompetencény zakon“).

(viiii) zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o VO©),
zéakon €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

(ix) zakon o uctovnictve

(x) zdkon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.



Pojmy pouZité v tychto VZP su v nadvaznosti na ¢lanok 1 odsek 1.1 zmluvy zavazné pre
celd Zmluvu o poskytnuti NFP, vratane vykladovych pravidiel obsiahnutych v ¢lanku 1
odseky 1.2 aZ 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplyvajice pre Zmluvné strany z definicie pojmov
podla tohto odseku 3 si rovnako zdvazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy o poskytnuti NFP.

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu na to vyclenenymi
financnymi zdrojmi pocas opravneného obdobia stanoveného vo Vyzve. Aktivity sa ¢lenia
na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena ¢asom, t.j. musi byt
realizovana vramci doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, je vymedzena vecne
a finanéne. Podporné aktivity si vymedzené vecne, t.j. veche musia suvisiet s hlavnymi
Aktivitami a podporovat ich realizaciu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, a financne.
Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany
vystup, ktory predstavuje pridand hodnotu pre Prijimatela a/alebo cielov
skupinu/uzivatelov vysledkov Projektu nezévisle na realizicii ostatnych Aktivit, ak
z Pravnych dokumentov nevyplyva osobitnd uUprava v Specifickych pripadoch. Ak sa
osobitne vZmluve o poskytnuti NFP neuvddza inak, vSeobecny pojem Aktivita bez
privlastku , hlavnad” alebo ,podpornd“, zahfiia hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je 3pecificky nastroj na hibkovt analyzu tdajov s ciefom uréit projekty
v rdmci ESIF nachylné na rizika podvodu, konflikt zdujmov a nezrovnalosti a ktory méze
zvysit efektivnost vyberu a riadenia projektov, auditu a dalej posilnit zistovanie a
odhalovanie podvodov a predchadzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila
Eurdpska komisia a ¢lenskym Statom umoznila jeho vyuZivanie;

Bezodkladne — najneskdr do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodne;j
pre pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP
stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehét platia pravidla
uvedené v definicii Lehoty;

Blankozmenka — blankozmenka savalom (zmenkovym rucenim) alebo bez avala
odovzdana Prijimatelom Poskytovatelovi na Ucely zabezpecenia buducej pohladavky zo
Zmluvy o poskytnuti NFP, ktord m& Poskytovatel pravo vyplnit za podmienok
stanovenych ZoVPBA;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych maximalna vyska vyplyva z rozhodnutia
Poskytovatela, ktorym bola schvalend Ziadost o NFP a ktoré predstavuju vecny aj
financny ramec pre vznik Oprdvnenych vydavkov, ak budl vynaloZené v suvislosti
s Projektom na Realizaciu aktivit Projektu. Vecny ramec Celkovych opravnenych
vydavkov re$pektuje pravidla vyplyvajice z Nariadeni k jednotlivym ESIF, z minimalnych
$tandardov opravnenosti uvedenych v Systéme riadenia ESIF, zVyzvy az pripadnej
schémy pomoci. Pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP je pouzivana terminoldgia
»vydavky“, a to aj pre ,naklady” v zmysle zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,zakon o Uctovnictve”);

Centralny koordinacny organ alebo CKO — v podmienkach Slovenskej republiky pini
ulohy centralneho koordina¢ného organu Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a
informatizacie Slovenskej republiky, ktoré je Ustrednym organom Statnej spravy urcené §
6 odsek 1 zdkona o prispevku z ESIF a je zodpovedné za efektivnu a G€innd koordinaciu
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riadenia poskytovania prispevku z eurdpskych strukturalnych ainvesticnych fondov v
ramci Partnerskej dohody;

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zdkonnosti, opravnenosti a overitelhosti vydavkov
vo vztahu k systému riadenia  akontroly pri  realizicii  prispevku
z eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov;

Certifikacny organ alebo CO — narodny, regionalny alebo miestny verejny organ alebo
subjekt verejnej spravy uréeny Elenskym stdtom na uUcely certifikacie. Certifikacny organ
plni Ulohu organu zodpovedného za koordinaciu a usmernovanie subjektov zapojenych
do systému financného riadenia, vypracovanie Uctov, vypracovanie Ziadosti o platbu
a ich predkladanie Eurdpskej komisii, prijem platieb z Eurépskej komisie, vysporiadanie
finanénych vztahov (najma ztitulu nezrovnalosti afinanénych oprév) s Eurdpskou
komisiou a nanarodnej Urovni ako aj realizdciu platieb pre jednotlivé programy.
V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy certifikaéného orgdnu Ministerstvo
financii SR;

Cisté prijmy - rozdiel medzi prijmami (v pésobnosti ¢lanku 61 vieobecného nariadenia)
zvySenymi o pripadnu zostatkovd hodnotu investicie a prevadzkovymi vydavkami
Projektu v rdmci celého referenéného obdobia. Stc¢astou prevadzkovych vydavkov mozu
byt vydavky vzniknuté pocas Realizacie projektu ako aj dalSie vydavky vzniknuté pocas
prevadzkovej fazy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratSou Zivotnostou, mimoriadna
udrzba);

Den — diiom sa rozumie Pracovny den, ak vZmluve o poskytnuti NFP nie je vyslovne
uvedené Ze ide o kalendarny den;

Diskontovanie — proces Upravy buducich hodnét prijmov a vydavkov (prevadzkovych
a/alebo investi¢nych) na sucasné hodnoty prostrednictvom diskontnej sadzby. Pre
potreby Financnej analyzy je pouZivand, tzv. redlna diskontna sadzba doporucena
Eurépskou komisiou;

Dokumentacia - akakolvek informdacia alebo subor informacii zachytené
na hmotnom substrate, vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitacového
suboru tykajlce sa a/alebo suvisiace s Projektom;

Dodavatel — subjekt, ktory zabezpecuje pre Prijimatela dodavku tovarov, uskutocnenie
prac alebo poskytnutie sluzieb ako stcast Realizacie aktivit Projektu na zaklade vysledkov
VO alebo iného druhu obstardvania, ktoré bolo v rdmci Projektu vykonané v sulade so
Zmluvou o poskytnuti NFP;

Dopliiujuce udaje k preukazaniu dodania predmetu plnenia — doklad alebo viacero
dokladov v listinnej podobe, v ktorych sa uvadzaju dopliujuce udaje k preukazaniu
dodania predmetu plnenia, vratane priloh. Prijimatel nimi preukazuje dodanie tovarov,
poskytnutie sluzieb alebo vykonanie stavebnych prac, ktorych realizacia bola uhradena
na zaklade Preddavkove]j platby uhradenej zo strany Prijimatela Dodavatelovi a ktora
bola zo strany Poskytovatela uhradend Prijimatelovi z prostriedkov ESIF a $tatneho
rozpoctu na spolufinancovanie v prislusnom pomere;.

Strana3 z 78



EU - znamena Eurépska Unia, ktord bola formélne konstituovana na zéklade Zmluvy
o Eurépskej Unii;

Eurépske Strukturalne a investiéné fondy alebo ESIF — spoloéné oznacenie pre Eurdpsky
fond regiondlneho rozvoja, Eurdpsky socidlny fond, Kohézny fond, Eurdpsky
polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka a Eurépsky namorny a rybarsky fond

Eurdpsky urad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK — je urad, ktorého cielom je
chranit finanéné zaujmy EU, bojovat proti podvodom, korupcii a vietkym daldim
nezakonnym aktivitdm, vratane zneuZitia Uradnej moci v ramci eurdpskych institucii,
prostrednictvom vykonu internych a externych administrativnych vysetrovani;

Ex ante financna oprava - zniZzenie hodnoty deklarovanych vydavkov z dévodu zisteni
porudenia pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, najma v oblasti verejného
obstaravania. Nepotvrdenda ex ante financnd oprava — Poskytovatel identifikuje
porusenie pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, ale vy$ka navrhovanej
finanénej opravy mozie byt upravend vnadvdznosti na vysledok prebiehajiceho
skimania iného organu (napr. kontrola UVO). Potvrdena finanéna oprava — Poskytovatel
identifikuje poru$enie pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, uplatni finanénu
opravu a k tomuto momentu sa neviaZze prebiehajlice skimanie iného organu, ktoré by
mohlo mat vplyv na vysku uplatnenej finanénej opravy, resp. konanie bolo ukonéené
a financna oprava bola uplatnena aj v nadvaznosti na ukoncené konanie iného organu
(napr. kontrola UVO).

Financujuca banka — banka, ktorda poskytuje penainé prostriedky Prijimatefovi na
financovanie ¢asti Opravnenych vydavkov a/alebo aspori ¢asti Neopravnenych vydavkov
Projektu a s ktorou ma Poskytovatel uzavretd Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom postupe
medzi bankou a orgdnmi zastupujucimi Slovensku republiku,

Financujuca institucia — leasingovd spoloc¢nost, ktora poskytuje penazné prostriedky
Prijimatelovi na financovanie Opravnenych vydavkov a/alebo aspori Casti
Neopravnenych vydavkov Projektu a s ktorou ma Poskytovatel uzavretd Zmluvu o
spolupraci a spolo¢nom postupe medzi organmi zastupujucimi SR a prislusSnymi
leasingovymi spolo¢nostami;

Financna analyza - analyza, ktorej cielom je vypocitat ukazovatele finanénej navratnosti
Projektu generujiceho prijmy, tak aby bola stanovena adekvatna vySka Nendvratného
finanéného prispevku, ako aj preukazat Udrzatelnost Projektu generujiceho prijmy.
Podstatou Financnej analyzy je vypocet penaznych tokov v jednotlivych rokoch
prislusného referencného obdobia v zavislosti od typu Projektu generujuceho prijmy,
pricom ich kalkulacia vychddza zrozdielu vydavkov a prijmov v danych rokoch.
Vychodiskova Financna analyza je predloZzend v rdmci ziadosti o NFP. Aktualizovana
Financna analyza znamena Financnud analyzu vypracovanu po ukonceni prislusného
referencného obdobia v zavislosti od typu Projektu generujliceho prijmy, v rdmci ktorej
sa prepocita/rekalkuluje Finanéna medzera;

Finan¢na medzera - rozdiel medzi si¢asnou hodnotou investi¢nych nakladov na Projekt a
sucasnou hodnotou cistého prijmu (zvySeného o sucasnu hodnotu zostatkovej hodnoty
investicie). Vyjadruje cast investiénych nakladov na Projekt, ktoré nemdziu byt
financované samotnym Projektom, a preto mo6zu byt financované formou prispevku;
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Financné ukoncenie Projektu (zodpovedd pojmu ukoncenie Realizacie Projektu, ako
tento pojem (ukoné&enie realizacie projektu) pouZiva Systém riadenia ESIF a suéasne
vzmysle Systému financného riadenia sa Projekt po ukonceni Realizacie Projektu
oznacuje ako ,ukonena operacia“) — nastane driom, kedy po zrealizovani vsetkych
Aktivit vramci Realizacie aktivit Projektu dosSlo k splneniu oboch nasledovnych
podmienok:

a) Prijimatel uhradil vSetky Opravnené vydavky vsetkym svojim Doddavatefom
atieto su premietnuté do uctovnictva Prijimatela vzmysle prislusnych
pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP a

b) Prijimatelovi bol uhradeny/zG¢tovany zodpovedajdci NFP.

Hlasenie o realizacii aktivit Projektu - formuldr v ITMS2014+, prostrednictvom ktorého
Prijimatel oznamuje Poskytovatelovi Zacatie a Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit
Projektu ainformaciu o datume zacatia a ukoncenia realizdcie podpornych aktivit
Projektu;

Implementacné nariadenia — nariadenia, ktoré vyddva Komisia ako vykonavacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorymi sa stanovuju podrobnejSie pravidla a
podmienky uplatnitefné na vykonanie réznych oblasti Upravy podla vSeobecného
nariadenia;

Iné penaziné prijmy — ide o akékolvek prijmy, ktoré sa vyskytnd pri projektoch
nespadajlicich svojim objemom alebo charakterom pod ¢lanok 61 vseobecného
nariadenia Rady;

Iné Cisté penazné prijmy — predstavuju rozdiel inych penaznych prijmov a prevadzkovych
vydavkov pocas obdobia realizicie Projektu. Prijimatel ma povinnost ich monitorovat (v
zdvere€nej monitorovacej sprave) a odpoditat iné Cisté penazné prijmy vytvorené v
obdobi Realizacie Projektu od Opravnenych vydavkov Projektu, a to najneskor pri
predloZeni zaverec€nej Ziadosti o platbu Prijimatelom, ak tieto prijmy neboli zohladnené
uz pri schvaleni Projektu a pomoc nebola zniZzena uz na zaciatku Projektu;

Iniciativa na podporu zamestnanosti mladych l'udi - iniciativa financovand z osobitnych
rozpoctovych prostriedkov a z cielenych investicii z Eurépskeho socidlneho fondu na
doplnenie a posilnenie podpory poskytovanej z eurdpskych strukturalnych a investi¢nych
fondov. Zameriava sa na podporu zamestnanosti mladych ako sucast ciela Investovanie
do rastu zamestnanosti;

IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ — informacny systém, ktory zahfia
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje Udaje, ktoré
su potrebné na transparentné a efektivne riadenie, finanéné riadenie akontrolu
poskytovania prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymienaju udaje
s udajmi v informacnych systémoch Eurépskej komisie uréenych pre spravu eurdpskych
Strukturdlnych a investicnych fondov a s inymi vnutrostatnymi informacnymi systémami
vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym systémom v ramci integracného rozhrania;

Komisia alebo EK— znamena Eurdpsku Komisiu;
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Kontrolovana osoba - osoba u ktorej sa vykonava kontrola overovanych skutocnosti
podla zdkona o prispevku z ESIF a finan¢nd kontrola alebo audit podla zakona o finanéne;j
kontrole, pricom vo vztahu k zdkonu o finanénej kontrole a audite ide o povinni osobu
tak, ako je v tomto zakone definovans;

Lehota - ak nie je vZmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa povazuju Pracovné
dni. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, v ktorom doslo ku skutoénosti
uréujucej zaciatok lehoty. Lehoty uréené podla dni zac¢inaju plynat prvym pracovnym
diiom nasledujucim po kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skuto¢nosti urcujucej
zaCiatok lehoty. Lehoty urcéené podla tyZzdnov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim
toho kalendarneho dna, ktory sa svojim oznacenim zhoduje s drfiom, ked doslo k
skutocnosti urcujlcej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny den v mesiaci nie je, lehota sa
konéi poslednym diiom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo
na defl pracovného pokoja v zmysle zakona ¢. 241/1993 Z. z. o $tatnych sviatkoch, drioch
pracovného pokoja a pamatnych dioch vzneni neskorSich predpisov, je poslednym
drnom lehoty nasledujlci pracovny den. Lehota je pre Prijimatela zachovana, ak sa
posledny den lehoty podanie poda osobne u Poskytovatela, alebo ak sa podanie odovzda
na postovu prepravu, ak nie je vZmluve o poskytnuti NFP uvedené inak. V pripade
elektronického predkladania dokumentdacie prostrednictvom Ustredného portélu
verejnej spravy sa zamoment, od ktorého zacina plynut lehota, povazuje den
elektronického dorucenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom pripade inak;

Meratelné ukazovatele Projektu — zavazna kvantifikacia vystupov a cielov, ktoré maju
byt dosiahnuté Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ich sledovanie na trovni Projektu je
dolezité z pohladu riadenia Projektu a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa zabezpedi
dosahovanie cielov na urovni OP. Poskytovatel zahrnie do Vyzvy ndvrh meratelnych
ukazovatelov, z ktorych Prijimatel zahrnie do Ziadosti o NFP vetky alebo niektoré
meratelné ukazovatele, za ktorych plnenie avyhodnotenie nasledne Prijimatel
zodpoveda v ramci Realizacie hlavnych aktivit Projektu a sucasne zodpoveda za ich
plnenie, resp. udrZanie v ramci Obdobia UdrzZatelnosti Projektu. Meratelné ukazovatele
Projektu odzrkadluju skuto¢né dosahovanie pokroku na drovni Projektu, priradzuju sa
k hlavnym Aktivitdm Projektu avzasade zodpovedaju vystupu Projektu. Meratelné
ukazovatele Projektu su uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu,
v akom boli sti¢astou schvalenej Ziadosti o NFP. V pripade, ak sa v Zmluve o poskytnuti
NFP uvdadza pojem Meratelny ukazovatel Projektu vo vSeobecnosti, bez oznacenia ,s
priznakom“ alebo ,bez priznaku”, zahffia takyto pojem aj Meratelny ukazovatel Projektu
s priznakom aj Meratelny ukazovatel Projektu bez priznaku;

Meratelny ukazovatel Projektu s priznakom — Meratelny ukazovatel Projektu, ktorého
dosiahnutie je objektivne ovplyvnitelné externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je
plne vkompetencii Prijimatela. Nedosiahnutie planovanej hodnoty Meratelnych
ukazovatelov Projektu spriznakom vramci akceptovatelnej miery odchylky pri
preukazani daného externého vplyvu nemusi byt spojené s finan¢nou sankciou vo vztahu
k Prijimatelovi pri splneni podmienok podla ¢lanku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Meratelny ukazovatel Projektu bez priznaku — Meratelny ukazovatel Projektu, ktorého
dosiahnutie je zavazné zhladiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom
akceptovatelnd miera odchylky, ktord nemusi mat za nasledok vznik finanénej
zodpovednosti vyplyva z ¢lanku 10 VZP;
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Miera financnej medzery - predstavuje podiel Finan¢nej medzery na diskontovanych
investi¢nych vydavkoch;

Mikro, maly alebo stredny podnik alebo MSP — znamend podnik vymedzeny v prilohe ¢.
1 Nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urcitych kategorii
pomoci za zlucitelné s vnutornym trhom podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy, ak v prislusnej
schéme pomaoci nie je uvedené inak;

Monitorovaci vybor — organ zriadeny riadiacim orgdnom pre program v sulade s ¢lankom
47 a nasledujucich vseobecného nariadenia, ktory skima vsetky otdzky ovplyviujice
vykonnost programu vratane zaverov z preskimania vykonnosti. Monitorovaci vybor
poskytuje konzultacie, skima a schvaluje vSetky ndvrhy riadiaceho orgdnu na zmenu
programu. Monitorovaci vybor pre program v ramci ciefa Eurdpska Uzemna spolupréca
zriaduju Clenské staty zucastnené na programe a po dohode s riadiacim orgdnom aj
tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie ztcastnit sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €& 1300/2013 o
Kohéznom fonde, ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1301/2013 o
Eurépskom fonde regiondlneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajucich sa ciela
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 1302/2013, ktorym
sa meni nariadenie (ES) ¢. 1082/2006 o Eurdpskom zoskupeni Uzemnej spoluprace
(EzUS), ak ide o vyjasnenie, zjednodusenie a zlepsenie zakladania a fungovania takychto
zoskupeni;

Nariadenie 1303 alebo vSeobecné nariadenie - nariadenie Eurépskeho parlamentu a
Rady (EU) €. 1303/2013, ktorym sa stanovuju spolo¢né ustanovenia o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Eurdpskom
polnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurépskom ndmornom a rybarskom
fonde a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho
rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom namornom a
rybarskom fonde, a ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1304/2013 o
Eurépskom socidlnom fonde a o zruseni nariadenia Rady (ES) ¢. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 508/2014 zo dfia 15.
maja 2014 o Eurépskom ndmornom a rybdrskom fonde a zruSeni nariadeni Rady (ES) €.
2328/2003, (ES) ¢. 861/2006, (ES) €. 1198/2006 a (ES) ¢. 791/2007 a nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1255/2011

Nariadenia k jednotlivym eurdpskym sStrukturalnym ainvestichym fondom alebo
nariadenia k jednotlivym ESIF — zahffiaju pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie Eurépskeho parlamentu aRady (EU, Euratom)
¢.2018/1046 z 18. jula 2018, o rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na vseobecny
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rozpocet Unie, ozmene nariadeni (EU) €& 1296/2013, (EU) ¢. 1301/2013, (EU) ¢.
1303/2013, (EU) & 1304/2013, (EU) €. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) & 223/2014,
(EU) €. 283/2014 arozhodnutia ¢. 541/2014/EU a o zrudeni nariadenia (EU, Euratom)
¢.966/2012;

Nenavratny financny prispevok alebo NFP - suma finan¢nych prostriedkov poskytnuta
prijimatelovi na Realizaciu aktivit Projektu, vychadzajuca zo Schvdlenej Ziadosti o NFP,
podla podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, z verejnych prostriedkov v sulade s platnou
pravnou upravou (najma zakonom o prispevku z ESIF, zdkonom o finanénej kontrole
aaudite  azdkonom o rozpoctovych pravidlach). Maximalna vySka NFP vyplyva
z rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o NFP a predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych
vydavkov vzhladom na intenzitu pomoci pre Projekt vsulade s podmienkami Vyzvy.
Skutocne vyplateny NFP predstavuje urcité % zo Schvalenych opravnenych vydavkov
vzhladom na intenzitu pomoci pre Projekt vsulade spodmienkami Vyzvy a po
zohladneni dalSich skuto¢nosti vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP; vyska skutocne
vyplateného NFP méze byt rovna alebo nizsia ako vyska maximalnej vysky NFP.

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie si Oprdvnenymi vydavkami; ide
najma o vydavky, ktoré su v rozpore so Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. vznikli mimo
obdobia opravnenosti vydavkov, patria do skupiny vydavkov neopravnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov OP Kvalita Zivotného prostredia nesuvisia s ¢innostami
nevyhnutnymi pre Uspesnu realizaciu a ukoncenie Projektu, alebo su v rozpore sinymi
podmienkami pre opravnenost vydavkov definovanych v ¢lanku 14 VZP), st v rozpore s
podmienkami prislusnej Vyzvy alebo su v rozpore s pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

Nezrovnalost - akékolvek porusenie prava Eurdpskej Unie alebo vnutrostatneho préva
tykajuceho sa jeho uplatfiovania, bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnuta
do Zmluvy o poskytnuti NFP, pricom uvedené porusenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zG&astriujiceho sa na vykonavani ESIF, désledkom
¢oho je alebo by mohol byt negativny dopad na rozpocet Eurdpskej unie zatazenim
vSeobecného rozpoctu Neopradvnenym vydavkom. Na ucely spravnej aplikacie
podmienok definicie nezrovnalosti stanovenej nariadenim Eurdpskeho parlamentu
aRady (EU) ¢. 1303/2013 sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod
pojmom nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Obchodny zakonnik - zdkon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v zneni neskorsich
predpisov;

Obciansky zakonnik — zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik, v zneni neskorsich
predpisov;

Okolnost vyluéujica zodpovednost alebo OVZ - prekdzka, ktord nastala nezavisle od
vole, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.
Ucinky okolnosti vylu€ujlcej zodpovednost si obmedzené iba na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluéuje
prekazka, ktora vznikla zjej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, ¢i urcita

Strana8z 78



udalost je OVZ, sa poutzije ustanovenie §374 Obchodného zakonnika a ustalené vyklady a
judikatura k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost, ktord ma byt OVZ, musi spliiat vietky nasledovné
podmienky:

(i) docasny charakter prekazky, ktory brani Zmluvnej strane plnit si povinnosti
zo zavazku po uréitd dobu, ktoré inak je mozné splnit a ktory je zakladnym
rozliSovacim znakom od dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy
povinnost dlznika zanikne, sohladom na to, Ze dodatoénd nemoznost
plnenia ma trvaly, nie doc¢asny charakter,

(ii) objektivna povaha, vdosledku ¢oho OVZ musi byt nezdvisla od vdle
Zmluvnej strany, ktord vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

(iii) musi mat takd povahu, Ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to
bez ohladu na to, Ci ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo dalsie
okolnosti vis maior,

(iv) neodvratitelnost, v désledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat, ze
Zmluvna strana by mohla tuto prekazku odvratit alebo prekonat, alebo
odvratit alebo prekonat jej nasledky v ramci lehoty, po ktord OVZ trva,

(v) nepredvidatelnost, ktord moino povazovat za preukdzanut, ak Zmluvna
strana nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat, Ze
k takejto prekazke d6jde, pricom sa predpoklada, Ze povinnosti vyplyvajuce
z0 vSeobecne-zavaznych pravnych predpisov SR alebo priamo ucinnych
pravnych aktov EU sG alebo maju byt kazdému zname.

Za OVZ na strane Poskytovatela sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za
OVZ sa nepovazuje plynutie lehot v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU;

Opakovany — vyskyt urcitej identickej skuto¢nosti najmenej dvakrat;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom
v stvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak splfiaju
pravidla opravnenosti vydavkov uvedené v ¢lanku 14 VZP; sohladom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov, vyska Opravnenych vydavkov moze byt rovna alebo
nizsia ako vyska Celkovych opravnenych vydavkov a sucasne rovna alebo vyssia ako vyska
Schvélenych opravnenych vydavkov;

Organ auditu - narodny, regiondlny alebo miestny orgdn verejnej moci alebo subjekt
verejnej spravy, ktory je funkéne nezavisly od riadiaceho organu a certifikacného organu.
V podmienkach Slovenskej republiky pini Glohy organu auditu Ministerstvo financii SR,
okrem orgdnu auditu ur¢eného vladou SR;

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia — je
vsulade so vieobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prisluinymi
uzneseniami vlady SR jeden alebo viacero z nasledovnych organov:

a) Komisia,

b) vlada SR,
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c) CKO,
d) Certifikacny organ,
e) Monitorovaci vybor,
f) Organ auditu a spolupracujuice organy,
g) Orgén zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
h) Gestori horizontalnych principov,
i) Riadiaci organ,
j) Sprostredkovatelsky orgdn;
Platba — financny prevod prostriedkov, prispevku alebo jeho ¢asti;

Podozrenie z podvodu — nezrovnalost, ktora vyvola zacatie spravneho alebo sidneho
konania na vnutrostatnej Urovni s ciefom zistit existenciu Umyselného spravania, najméa
podvodu podla ¢l. 1 ods. 1 pism. a) Dohovoru vypracovaného na zaklade ¢l. K.3 Zmluvy o
Eurépskej unii o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev. Podozrenie
z podvodu nie je totozné s trestnym ¢inom podvodu podla zdkona ¢. 300/2005 Z. z.
trestny zakon v zneni neskorsich predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného
na zaklade ¢l. K.3 Zmluvy o Eurdpskej unii o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych
spolocenstiev je subsumovany pod trestny ¢in posSkodzovania finanénych zaujmov
Eurdpskej unie.

Podstatna zmena Projektu - ma vyznam uvedeny v ¢lanku 71 vSeobecného nariadenia,
ktory je dalej precizovany touto Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. ¢lanok 6 zmluvy, ¢lanok
2 odsek 3 az 5 VZP, ¢lanok 6 odsek 4 VZP) a ktory mé6ze byt predmetom vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch vydanych Komisiou, CKO, Riadiacim
organom, Sprostredkovatelskym organom alebo inym, na to opradvnenym subjektom, ak
bol prislusny predpis alebo Pravny dokument Zverejneny.

Podstatnd zmena Projektu, ktorého sucastou je investicia do infrastruktiry alebo
investicia do vyroby, nastane, ak v obdobi od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu
do uplynutia piatich rokov od Finanéného ukoncenia Projektu alebo do uplynutia
obdobia stanoveného v pravidlach o statnej pomoci, ak sa v ramci Projektu poskytuje
pomoc, déjde v Projekte alebo v suvislosti s nim k niektorej z nasledujucich skutoc¢nosti:

a) skonceniu alebo premiestneniu vyrobnej cinnosti mimo oprdvnené miesto
realizacie Projektu, t.j. do6jde k poruseniu podmienky poskytnutia prispevku
spocivajlcej v opravnenosti miesta realizacie Projektu,

b) zmene vlastnictva polozky infrastruktury, ktora poskytuje Prijimatelovi alebo

tretej osobe neopravnené zvyhodnenie, bez ohladu na to, ¢i ide
o sukromnopravny-subjekt alebo organ verejnej moci,

c) podstatnej zmene Projektu, ktora ovplyviiuje povahu alebo ciele Projektu
alebo podmienky jeho realizacie, v porovnani so stavom, v akom bol Projekt
schvaleny.

Podstatnd zmena nastane aj v pripade, ak v obdobi 10 rokov od Finanéného ukoncenia
Projektu ddjde k presunu vyrobnej &innosti, ktora bola suéastou Projektu, mimo EU,
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okrem pripadu, ak Prijimatefom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme Statnej pomaoci,
obdobie 10 rokov nahradi doba platna na zaklade pravidiel o Statnej pomoci.

V pripade, ak sa prispevok poskytuje z Eurdpskeho socidlneho fondu, alebo ak sucastou
Projektu nie je investicia do vyroby, ani investicia do infrastruktiry, Podstatnd zmena
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovat investiciu podla
uplatnitefnych pravidiel o statnej pomoci a ked sa v ich pripade skonci alebo premiestni
vyrobna ¢innost v rdmci obdobia stanoveného v tychto pravidlach.

Podstatna zmena podmienok pre projekty generujlice prijem — predstavuje zmenu,
v Udajoch zadavanych do Financnej analyzy, ktora spdésobi zmenu (pokles) Miery
financnej medzery o 10% a viac oproti planovanej hodnote Miery finan¢nej medzery;

Pracovny den - deni, ktorym nie je sobota, nedela alebo deri pracovného pokoja v zmysle
zakona €. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dfioch pracovného pokoja a pamétnych
diioch v zneni neskorsich predpisov;

Pravny dokument, z ktorého pre Prijimatela vyplyvaji prava a povinnosti alebo ich
zmena alebo tieZz Pravny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo
akykolvek iny pravny dokument bez ohladu na jeho nazov, pravnu formu a proceduru
(postup) jeho vydania alebo schvalenia, ktory bol vydany akymkolvek Orgdnom
zapojenym do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia a/alebo ktory
bol vydany na zaklade av suvislosti so vSseobecnym nariadenim alebo Nariadeniami
k jednotlivym ESIF, to vietko vidy za podmienky, Ze bol Zverejneny;

Pravne predpisy alebo pravne akty EU - pre Ucely Zmluvy o poskytnuti NFP zahffiaju
primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy; doplnky, protokoly a deklaracie,
pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty, ktoré prijima Eurépska rada s
cielom zabezpetit hladké fungovanie EU); sekunddrne pramene prava EU (nariadenia,
smernice, rozhodnutia, odporucania a stanoviskd) a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli Zverejnené v Uradnom vestniku EU;

Pravne predpisy SR — vSeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajuce skimanie — prebiehajlice posudzovanie suladu poskytovania prispevku
s pravnymi predpismi SR a EU ainymi prislusnymi podzakonnymi, resp. zmluvami
vykondvané riadiacim organom, certifikaChym orgdnom, orgdnom auditu alebo inymi
vecne prislusnymi organmi SR aEU (napr. Urad pre verejné obstardvanie,
Protimonopolny urad, Eurépska komisia atd’.) z dévodu vzniku pochybnosti o spravnosti,
oprdvnenosti a zdkonnosti vydavkov. Samotny vykon kontroly (finanénej kontroly),
overovania (certifikatného overovania) alebo auditu sa nepovaZzuje za prebiehajluce
skimanie, a to az do momentu, pokial neexistuje pochybnost o spravnosti, opravnenosti
alebo zdkonnosti vydavkov; tato pochybnost sa preukazuje vypracovanym navrhom
spravy alebo navrhom zisteni.

Preddavkova platba - Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech
Dodavatela vopred, t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb
alebo vykonanim stavebnych prac; v beZnej obchodnej praxi sa pouZiva aj pojem ,,zaloha
alebo preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa uhrada realizuje sa pouZiva aj
pojem ,zdlohova faktura alebo preddavkova faktiara“;
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Predmet Projektu — hmotne zachytitelnd podstata Projektu (po Ukonceni realizacie
hlavnych aktivit Projektu sa oznacuje aj ako hmotny vystup realizacie Projektu), ktorej
nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte
boli spolufinancované z NFP; méze ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentiaciu, ind
vec, majetkovl hodnotu alebo pravo, pricom jeden Projekt mdZze zahfnat aj viacero
Predmetov Projektu;

Preklenovaci uver - penazné prostriedky poskytované Financujucou bankou
Prijimatelovi, ktoré svojim ucelom slGZia Prijimatelovi na preklenutie urcitého
ekonomického obdobia na zaklade takej zmluvy o Uvere, z ktorej je z jej ndazvu na jej
prvej strane zrejmé, Ze ide o preklenovaci Uver;

Prioritnd os - jedna z priorit stratégie v OP, ktord sa skladd zo skupiny navzdjom
suvisiacich operacii (aktivit) s konkrétnymi, meratefnymi cielmi. V pripade Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Unie.

Prirucka pre Prijimatela - je vzmysle Systému riadenia ESIF zavdznym riadiacim
dokumentom, ktory vyddva Poskytovatel a ktory predstavuje procesny ndstroj popisujuci
jednotlivé fazy implementdacie projektov;

Projekt generujuci prijem — v zmysle ¢lanku 61 odsek 1 vSseobecného nariadenia kazdy
projekt zahrnujuci investiciu do infrastruktary, ktorej pouZivanie je spoplatnené
a priamo hradené uZivatelmi, alebo kazdy projekt zahriujuci predaj alebo prendjom
pozemkov alebo stavieb, alebo kazdé poskytovanie sluZieb za poplatok. V zmysle ¢lanku
61 vseobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) je mozné dopredu objektivne odhadnut prijem podla ¢lanku 61 odsek 3 Nariadenia
Rady 1303/2013. V takom pripade projekty majua spracovand Finan¢nu analyzu pre
referencné obdobie, ktorym je obdobie Realizdcie Projektu ako aj obdobie
Udrzatelnosti Projektu. Pocas referencného obdobia sa v ramci monitorovacich sprav
sleduje, ¢i nedochadza k zmendm v Udajoch pouzitych pri vypocte Financnej analyzy.
Pre tieto Projekty generujuce prijem Prijimatel predklada aktualizovanu Financnu
analyzu s rekalkulaciou Finanénej medzery spolu s Naslednou monitorovacou
spravou s priznakom ,,zaverecna“. Rozdiel zisteny z aktualizovanej Finan¢nej analyzy
je Prijimatel povinny vratit v sulade s postupmi uvedenymi v Zmluve o poskytnuti
NFP, najma v ¢lanku 10 VZP, alebo

b) nie je moiné dopredu objektivne odhadnut prijem podla ¢lanku 61 odsek 6
vSeobecného nariadenia. Vtakom pripade projekty nemaju spracovanu Financnu
analyzu, avSak pocas referencného obdobia, ktorym je pre tieto Projekty generujuce
prijmy obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie 3-ro¢nej doby monitorovania po
Finané¢nom ukonéeni Projektu, sa sleduje, aké Cisté prijmy Projekt dosahuje. Pre
tieto Projekty generujlce prijem Prijimatel vypracuva Finanénu analyzu s kalkulaciou
Cistych prijmov, ktoru predklada spolu s tretou Naslednou monitorovacou spravou.
V pripade zistenia Cistych prijmov je Prijimatel povinny vratit Poskytovatelovi tieto
Cisté prijmy podla postupov uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, najma v €lanku
10 VZP. Po uplynuti 3 ro¢nej doby monitorovania po Finanénom ukonceni Projektu
nie je dotknutd povinnost Prijimatela predkladat Nasledné monitorovacie spravy az
do ukoncenia Obdobia UdrZatelnosti Projektu;
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Projekty generujice prijmysu aj projekty podla ¢lanku 65 odsek 8 vseobecného
nariadenia vytvarajuce Cisté prijmy pocas Realizdcie Projektu, ktorych Celkové
opravnené vydavky su rovné alebo nizsie ako 1 000 000 EUR, avSak vyssSie ako 50 000
EUR. Cisté prijmy vytvorené v obdobi Realizacie projektu je potrebné odpocitat od
opravnenych vydavkov projektu pri ukonéeni realizacie projektu. Prijimatel méa povinnost
monitorovat Cisté prijmy po dobu realizacie projektu a deklarovat ich v zaverednej
monitorovacej sprave, rovnako ako aj finanéne vysporiadat, a to najneskér pred
schvélenim zavereénej Ziadosti o platbu.

Vsade tam, kde sa vtexte tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pouZiva pojem Projekt
generujuci prijmy, tento pojem zahfia vsetky typy vyssie uvedenych Projektov, pokial to
zjavne neodporuje obsahu alebo tcelu konkrétneho ustanovenia;

Realizacia Projektu - obdobie od Zacatia realizdcie hlavnych aktivit Projektu az po
Financné ukoncenie Projektu;

Realizacia aktivit Projektu — realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych Aktivit
projektu vsulade so Zmluvou o poskytnuti NFP; uvedend definicia sa vZmluve
o poskytnuti NFP pouziva vtedy, ak je potrebné vyjadrit vecnu stranku Realizacie aktivit
Projektu bez ohladu na ¢asovy faktor;

Realizacia hlavnych aktivit Projektu — zodpoveda obdobiu, tzv. fyzickej realizacie
Projektu, t. j. obdobiu, vramci ktorého Prijimatel realizuje jednotlivé hlavné Aktivity
Projektu od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, pricom moment Zacatia
realizacie hlavnych aktivit nemdzZe byt v rozpore s Vyzvou na predkladanie Ziadosti, do
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu. Maximalna doba Realizacie hlavnych
aktivit Projektu zodpovedd opravnenému obdobiu stanovenému vo Vyzve na
predkladanie Ziadosti o NFP, pricom za ziadnych okolnosti nesmie prekrodit termin
stanoveny v ¢lanku 65 odsek 2 vSeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgdn alebo RO — orgdn Statnej spravy alebo Uzemnej samospravy povereny
Slovenskou republikou, ktory je uréeny na realizaciu operacného programu a zodpoveda
za riadenie operacného programu vsulade so zdsadou riadneho finan¢ného
hospodarenia podla ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci orgadn je menovany pre
kazdy OP. V podmienkach SR v stlade s § 7 zakona o prispevku z ESIF uréuje jednotlivé
Riadiace organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. Ak je to ucelné,
Riadiaci orgdn moze konat aj prostrednictvom Sprostredkovatelského organu.;

Riadne - uskutocnenie (pravneho) ukonu vsulade so Zmluvou o poskytnuti NFP,
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU a's Priru¢kou pre Ziadatela v rdmci Vyzvy
ajej priloh, Priru¢kou pre Prijimatela, prislusnou schémou pomoci, ak je sucéastou
projektu poskytnutie pomoci, Systémom finanéného riadenia, Systémom riadenia ESIF
a Pravnymi dokumentmi;

Schémy statnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spolocne aj ako ,schémy
pomoci“ —zdvdazné dokumenty, ktoré komplexne upravuju poskytovanie pomoci
jednotlivym prijemcom podla podmienok stanovenych v zakone o Statnej pomoci;

Schvdlenad Ziadost o NFP - Ziadost o NFP, vrozsahu aobsahu ako bola schvélend
Poskytovatelom v ramci konania o Ziadosti vzmysle § 19 odsek 8 zakona o prispevku
z ESIF a ktord je uloZena u Poskytovatela;
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Schvalené opravnené vydavky — skutoéne vynaloZzené, odovodnené a riadne preukazané
Opravnené vydavky Prijimatela schvélené Poskytovatefom v rdmci predlozenych Ziadosti
o platbu; s ohladom na definiciu Opravnenych vydavkov, vyska Schvalenych opravnenych
vydavkov méze byt rovna alebo nizsia ako vyska Opravnenych vydavkov;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zdaklade opatreni
Ministerstva financii SR, ktorymi sa ustanovuju podrobnosti o postupoch uctovania.
Skupiny opravnenych vydavkov su definované prostrednictvom Ciselnika opravnenych
vydavkov, ktory tvori prilohu €. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie
2014 — 2020 ¢. 4 k Ciselniku opravnenych vydavkov;

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument, na zaklade ktorého je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivych $tadidch vyvoja
nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovatelsky organ alebo SO - ministerstvo, ostatny Ustredny orgdn Statnej
spravy, samospravny kraj, obec alebo ind pravnickd osoba, ktord ma odborné,
persondlne a materidlne predpoklady na plnenie urcitych dloh RO podfa ¢lanku 123
odsek 6 vieobecného nariadenia a v stlade s § 8 zakona o prispevku z ESIF, v stlade s
poverenim podla pisomnej zmluvy uzavretej s RO. Vsulade s uznesenim vlady ¢.
175/2014 zo dna 16. 04. 2014 je SO pre Operacny program Kvalita Zivotného prostredia
(dalej aj ako ,,OP KZP“) Slovenska inovaéna a energetickd agentura, ktora vykonava tlohy
v mene a na Ucet RO. V pripade, ak poskytnuty prispevok zahffia poskytnutie pomoci, SO
kona ako vykondvatel pomoci poskytovanej prostrednictvom ESIF. Rozsah a definovanie
uloh SO je predmetom zmluvy ovykonavani casti uloh Riadiaceho organu
Sprostredkovatelskym organom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany
RO na SO opraviujuceho SO na konanie voci tretim osobam;

Systém riadenia ESIF - dokument vydany CKO, ktory predstavuje suhrn pravidiel,
postupov a ¢innosti, ktoré sa uplatiiuju pri poskytovani NFP a ktoré su zavazné pre vietky
zUCastnené subjekty; pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP je zavazna vidy aktudlna
Zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle CKO v nadvaznosti aj na
interpretacné pravidld uvedené v ¢lanku 1 odsek 1.3 pismeno d) zmluvy; rovnako
uvedené plati aj pre dokumenty vydavané na zaklade Systému riadenia ESIF v stlade
s kapitolou 1.2 odsek 3, pismena. a) aZ c) Zakladné ustanovenia a rozsah aplikacie;

Systém financného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurdpskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém
financ¢ného riadenia - dokument vydany Certifikatnym organom, ktory predstavuje
suhrn pravidiel, postupov a ¢innosti financovania NFP. Systém financného riadenia
zahfia finanéné planovanie arozpoctovanie, riadenie arealizaciu toku financnych
prostriedkov, Uctovanie, vykaznictvo a monitorovanie finanénych tokov, certifikaciu
a vysporiadanie finan¢nych vztahov vocéi Slovenskej republike a voci Eurdpskej komisii;
pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP je zdvaznd vidy aktudlna Zverejnend verzia
uvedeného dokumentu na webovom sidle Ministerstva financii SR;

Statna pomoc alebo pomoc — akakolvek pomoc poskytovana z prostriedkov $tatneho
rozpocCtu SR alebo akoukolvek formou z verejnych zdrojov podniku podla ¢lanku 107
odsek 1 Zmluvy o fungovani EU, ktora narusa suta? alebo hrozi naru$enim sutaze tym, Ze
zvyhodnuje urcité podniky alebo vyrobu urcitych druhov tovarov a mbzZe nepriaznivo
ovplyvnit obchod medzi €lenskymi $tatmi EU. Pomocou sa vo vyzname uvddzanom
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v tejto Zmluve o poskytnuti NFP rozumie pomoc de minimis ako aj Stadtna pomoc.
Povinnosti zmluvnych stran, ktoré pre ne vyplyvaju z prdvneho poriadku SR alebo
z pravnych aktov EU ohladom $tatnej pomoci, zostavaju plnohodnotne aplikovatelné bez
ohladu na to, ¢i ich Zmluva o poskytnuti NFP uvadza vo vztahu ku konkrétnemu Projektu
Prijimatela, zahfriajicom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohladu na to, Ci sa Prijimatel
povazuje podla pravnych predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo
subjekt sukromného prava;

Ucastnici projektu — osoby priamo zt&astfiujlce sa Aktivit Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. frekventanti vzdeldvacich programov, uUcastnici socidlnych programov),
pricom plati, Ze na kazdého ucastnika Projektu sa viazu vydavky projektu. U€astnikmi
projektu nie su ¢lenovia projektového timu (riadiaci a administrativni pracovnici, lektori,
socialni pracovnici a pod.) ani osoby cielovej skupiny, ktoré vyuZivaju vysledky projektu,
ale nezucastnuju sa priamo Aktivit Projektu (napr. pri projektoch zameranych na vydanie
publikacii pouzivatelia tychto publikacii);

Uctovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona €. 431/2002 Z. z. o Gtovnictve.
Na Ucely predkladania Ziadosti o platbu (dalej aj ,ZoP“) sa vyZaduje splnenie naleZitosti
definovanych v § 10 ods. 1 pismena a) az f) predmetného zakona, pricom za dostatocné
splnenie néleZitosti podla pismena f) sa povaZuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhldsenie v zneni podla prilohy ¢. 1a) Systému finanéného riadenia. V savislosti
s postupenim pohladavky sa z pohladu splnenia poZiadaviek vSeobecného nariadenia za
uctovny doklad, ktorého dékazna hodnota je rovnocenna fakturam, povazuje aj doklad
preukazujuci vykonanie zapocitania pohladavky a zavazku; Rozdielne od prvej vety tejto
definicie sa, na ucely predkladania ZoP v pripade vyuZivania preddavkovych platieb, za
uctovny doklad povazuje doklad (tzv. zalohova alebo preddavkova faktura), na zaklade
ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela Dodavatelovi;

Udrzatelnost Projektu (alebo Obdobie Udriatelnosti Projektu) - udrZanie (zachovanie)
vysledkov realizovaného Projektu definovanych prostrednictvom Meratelnych
ukazovatelov Projektu pocas stanoveného obdobia (Obdobia udrzatelnosti Projektu) ako
aj dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢lanku 71 vSeobecného nariadenia.
Obdobie Udrzatelhosti Projektu sa zacina v kalendarny den, ktory bezprostredne
nasleduje po kalendarnom dni, vktorom doslo kFinanénému ukoncéeniu Projektu;
Obdobie udrzatelnosti Projektu trva pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP 5 rokov a 3
roky pre Prijimatelov, ktori s MSP;

Ukoncenie realizdcie hlavnych aktivit Projektu — predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej
realizacie Projektu. Realizacia hlavnych aktivit Projektu sa povaZzuje za ukoncéenu
v kalendarny den, kedy Prijimatel kumulativne splni nizsSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonceny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal aak to vyplyva zcharakteru plnenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri
Predmete Projektu, ktory je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky
preukazuje najma:

() predloZenim kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo moézu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba;
pravoplatnost kolaudaéného rozhodnutia je Prijimatel povinny preukazat
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Poskytovatelovi Bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskor
do predloZenia prvej Naslednej monitorovacej spravy Projektu, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym
dokumentom, ktoré si podpisané, ak je Predmetom
Projektu zariadenie, dokumentacia, ind hnutelnd vec, pravo alebo ina
majetkovd hodnota, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je
vydany tretou osobou) musi vyplyvat prijatie Predmetu Projektu
Prijimatelom a uvedenie Predmetu projektu do uzivania (ak je to s ohladom
na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii) predloZenim rozhodnutia o pred¢asnom uZivani stavby alebo rozhodnutia do
docasného uzivania stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaiju
alebo nemdzu mat vplyv na funkénost stavby, ktora je Predmetom projektu;
Prijimatel je povinny do skoncenia Obdobia Udrzatelnosti Projektu uviest
stavbu do riadneho uZivania, ¢o preukaze prislusSnym pravoplatnym
rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, zktorého nepochybnym, urcitym
a zrozumitelnym spésobom vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany
Prijimatelovi, alebo bol so stihlasom Prijimatela sfunkéneny alebo aplikovany
tak, ako sa to predpokladalo v Schvalenej ziadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, splnenie podmienky Prijimatel
preukazuje podla ¢lanku 4 odsek 6 VZP alebo inym vhodnym sp6sobom, ktory nie je
osobitne formalizovany, s uvedenim dna, ku ktorému doslo k ukonceniu poslednej
hlavnej Aktivity Projektu, pricom sucéastou uvedeného Gkonu Prijimatela je dokument
odovodnujuci ukoncenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v den, ktory je v riom
uvedeny.

Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ucéely Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu povaZzuje za splnenu jej splnenim pre najneskor
ukoncovany Ciastkovy Predmet Projektu, pricom musi byt stcasne splnena aj pre
skor ukoncené Predmety Projektu. Tym nie je dotknutd moZnost skorsieho
ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za Ucelom dodrzania lehét uvedenych
v Prilohe ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP.

Vcas - konanie v sulade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU a v Prirucke pre Ziadatela, vo Vyzve, v Priru¢ke pre
Prijimatela, v prislusnej schéme pomoci, ak Projekt zahffia poskytnutie pomoci, v
Systéme finanéného riadenia,v Systéme riadenia ESIF av ostatnych Pravnych
dokumentoch;

Vecny prispevok — vecné plnenie zrealizované Prijimatefom vo forme poskytnutia prac,
tovarov, sluzieb, pozemkov a nehnutelnosti, ktoré je opravnené bez vykonania financnej
Uhrady, ato za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 69 VSeobecného nariadenia;
blizSie pravidla pre opravnenost Vecnych prispevkov vyplyvaju z Metodického pokynu
CKO ¢. 6 aPravnych dokumentov vydanych Poskytovatelom pre Gcel stanovenia
metodiky vyuZitia vecnych prispevkov; hodnota Vecného prispevku sa stanovuje podla
metodiky Poskytovatela pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich z ¢lanku 69 Vseobecného
nariadenia a ostatnych dokumentov uvedenych v tejto definicii;
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Verejné obstardvanie alebo VO — postupy obstardvania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac v zmysle Zakona o VO, alebo podla zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov s tc¢innostou do
17.04.2016, v suvislosti s vyberom Dodavatela; ak sa vZmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem Verejné obstardvanie vo vSeobecnom vyzname obstaravania sluzZieb, tovarov
a stavebnych préc, t.j. bez ohladu na konkrétne postupy obstaravania podla Zakona o
VO, zahfna aj iné druhy obstaravania (vyberu Dodavatela) nespadajlce pod Zakon o VO,
ak ich pravny poriadok SR pre konkrétny pripad pripusta (napr. zakazky vyhlasené
osobou, ktorej verejny obstardvatel poskytne 50% a menej finanénych prostriedkov na
dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP);

Verejnopravny subjekt — kazdy subjekt, ktory sa riadi verejnym pravom v zmysle ¢lanku
2 odsek 1 bod 4 smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2014/24/EU z 26.
februara 2014 o verejnom obstardvani a o zruSeni smernice ¢. 2004/18/ES v platnom
zneni a kazdé eurdpske zoskupenie Uzemnej spoluprace zriadené v sulade s nariadenim
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znenf
alebo vzniknuté podla zdkona ¢.90/2008 Z. z. oeurdpskom zoskupeni Uzemnej
spoluprace a o doplneni zakona ¢. 540/2001 Z. z. o $tatnej Statistike v zneni neskorsich
prepisov, bez ohladu na to, i sa eurdpske zoskupenie Uzemnej spoluprace povazuje
podla pravnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprdvny subjekt alebo subjekt
sukromného prava;

Vladny audit — suhrn nezavislych, objektivnych, overovacich, hodnotiacich, uistovacich
a konzultaénych cinnosti zameranych na zdokonalovanie riadiacich a kontrolnych
procesov vykondvanych podla zdkona ¢. 357/2015 Z. z. ofinanénej kontrole
a audite a inych aplikovatelnych prdvnych predpisov so zohladnenim medzinarodne
uznavanych auditorskych standardov;

Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného financného prispevku
alebo Vyzva - vychodiskovy metodicky a odborny podklad zo strany Poskytovatela, na
zédklade ktorej Prijimatel v postaveni Ziadatela vypracoval a predlozZil Ziadost o NFP
Poskytovatelovi; uréujucou Vyzvou pre Zmluvné strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v
¢lanku 2 odsek 2.1 zmluvy; Vyzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v €¢lanku 2 odsek
2.v pripade tzv. narodnych projektov nahradza vyzvanie vyzvu v zmysle § 26 odsek 3
Zakona o prispevku z ESIF a v pripade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1
Zakona o prispevku z ESIF;

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu - nastane v kalendarny den, kedy doslo k
zacatiu realizacie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendarnym dfiom:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej pisomnej objednavky o dodani tovaru pre Dodavatela, alebo
nadobudnutim Ucinnosti prvej zmluvy o dodani tovaru uzavretej s Dodavatelom, ak
prislusnd zmluva s Dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej objedndvky,
alebo

(iii) zacatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo

(iv) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

Stranal7z 78



(v) zacatia realizacie inej Cinnosti v ramci prvej hlavnej Aktivity v sulade s Vyzvou,
ktord nemozno podradit pod body (i) az (iv) a ktora je ako hlavna Aktivita uvedena
v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

podla toho, ktora zo skutocnosti uvedenych pod pismenami. (i) az (v) nastane ako prva.

Pre vylucenie nedorozumeni sa vyslovne uvadza, Ze vykonanie akéhokolvek ukonu
vztahujuceho sa k realizacii VO nie je Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, a preto vo
vztahu k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu nevyvolava pravne dosledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu je rozhodujlce pre urcenie obdobia pre vznik
Opravnenych vydavkov, s vynimkou podpornych Aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym
Aktivitdm a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizacii hlavnych Aktivit Projektu
v zmysle definicie Opravnenych vydavkov a ¢asovych podmienok opravnenosti vydavkov
na podporné Aktivity Projektu uvedenych v ¢lanku 14 odsek 1 pismeno b) VZP;

Zacatie Verejného obstaravania/obstaravania alebo zacatie VO — nastane vo vztahu ku
konkrétnemu Verejnému obstardvaniu uskuto¢nenim prvého z nasledovnych ukonov:

a) predloZenie dokumentacie k VO na vykon prvej ex -ante kontroly, ak je takato
kontrola vzhfadom na charakter zakazky povinna, alebo

b) pri Verejnych obstaravaniach, kde nie je povinne vykondvana prva ex -ante kontrola
sa za zacatie Verejného obstaravania povazuje:

()  odoslanie oznamenia o vyhlaseni Verejného obstarédvania, alebo

(i) odoslanie oznamenia pouZitého ako vyzva na sutaz alebo wvyzvy na
predkladanie ponuk na zverejnenie, alebo

(i) spustenie procesu zaddvania zakazky v rdmci elektronického trhoviska, alebo
(iv) odoslanie vyzvy na predkladanie ponuk vybranym zaujemcom;

Zakon o finanénej kontrole a audite - zdkon ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole
a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

Zakon o verejnom obstaravani alebo zakon o VO — zékon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢&. 25/2006 Z. z. — zdkon ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani aozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (Ucinny do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujice prijmy - zmena, ktora nastava v pripade:

a) ak urcité zdroje prijmov neboli zohladnené pri vypocte financnej medzery pri
predloZeni Ziadosti o NFP alebo nové zdroje prijmov sa objavili pocas
monitorovania Cistych prijmov na zaklade monitorovacich sprav alebo

b)  dochadza k zmenam v tarifnej politike;

Zmluva o Uvere — je pre ucely ¢lanku 13 ods. 1 pism. h) VZP v pripade poskytnutia
financovania pre Projekt zo strany Financujucej banky zmluva uzatvorend medszi
Prijimateflom a Financujicou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie Uveru
Financujucou bankou Prijimatelovi:

a. vsuvislosti s financovanim a/alebo spolufinancovanim nevyhnutnych vydavkov
suvisiacich s Realizaciou hlavnych aj podpornych aktivit Projektu, ktorych
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C
1

vynaloZenie slvisi so Schvdlenou Ziadostou o NFP aje potrebné za Ucelom
dosiahnutia ciela Projektu a/alebo technickym zhodnotenim Predmetu Projektu
v obdobi UdrzZatelnosti Projektu, alebo

b. za ucelom zaplatenia pohladavok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijimatefom atakouto inou bankou, na zaklade ktorej ind banka poskytla
Prijimatelovi Uver v rozsahu a na Ucel podla odrazky vyssie.

ZoVPBA - Zmluva o vypliiovacom prdve k Blankozmenke; dokument upravujuci
podmienky vyplnenia Blankozmenky a dalSie pravne vztahy s tym slvisiace;

Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukolvek Pravnemu dokumentu, ktorym je
Prijimatel viazany podla Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskutocnené na webovom sidle
Organu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia
alebo akékolvek iné zverejnenie tak, aby Prijimatel mal moznost sa s takymto Pravnym
dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaju alebo moézu vyplyvat prava a povinnosti,
oboznamit a zosuladit s jeho obsahom svoje Cinnosti a postavenie ato od okamihu
Zverejnenia alebo od neskorSieho okamihu, od ktorého Zverejneny Pravny dokument
nadobuda Gcéinnost, ak pre Zverejnenie konkrétneho Pravneho dokumentu nie su
stanovené osobitné podmienky, ktoré su zavazné. Poskytovatel nie je v Ziadnom pripade
povinny Prijimatela na takéto Pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozortiovat.
Povinnosti  Poskytovatela vyplyvajuce pre neho zo vSeobecného nariadenia
a implementacnych nariadeni tykajuce sa informovania a publicity tymto zostavaju
nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhladom na kontext méze v Zmluve o poskytnuti
NFP pouzivat vo forme podstatného mena, pridavhého mena, slovesa alebo pricastia
v prislusSnom gramatickom tvare, pricom ma vidy vyssie uvedeny vyznam,;

Ziadost o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostdva z formuldru Ziadosti a
povinnych priloh, na zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné poskytnit NFP, t.j.
prostriedky EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v prisluénom
pomere. Ziadost o platbu vypracovdva a elektronicky odosiela prostrednictvom
elektronického formulara v ITMS2014+ vzdy Prijimatel;

Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV — doklad, ktory pozostava z
formularu Ziadosti o vratenie financnych prostriedkov a priloh, na ktorého zaklade si
Poskytovatel uplatriuje pohladavku z prispevku vodéi Prijimatelovi, ktory ma povinnost
vysporiadat finanéné vztahy v sulade s ¢ldankom 10 VZP.

nok 2 VSEOBECNE POVINNOSTI PRUJIMATELA

Prijimatel sa zavdzuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP tak, aby bol
Projekt realizovany Riadne, Véas a v stlade s jej podmienkami a postupovat pri Realizacii
aktivit Projektu s odbornou starostlivostou.

Prijimatel zodpoveda Poskytovatelovi za Realizdciu aktivit Projektu a Udrzatelnost
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedenych vZmluve o poskytnuti NFP. Ak
Prijimatel realizuje Projekt pomocou Dodavatelov alebo inych zmluvne alebo inak
spolupracujucich os6b, zodpoveda za Realizaciu aktivit Projektu, akoby ich vykonaval
sam. Poskytovatel nie je vZiadnej faze Realizacie aktivit Projektu zodpovedny za
akékolvek porusenie povinnosti Prijimatela voci jeho Dodavatelovi alebo akejkolvek
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a)

b)

c)

d)

tretej osobe podielajicej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou
Poskytovatela vo vztahu k Projektu je Prijimatel.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby pocas doby Realizdcie Projektu a Obdobia
Udrzatelnosti Projektu nedoSlo k Podstatnej zmene Projektu. PoruSenie uvedenej
povinnosti Prijimatelom je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel
je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast v sulade s ¢lankom 10 VZP a v sulade s ¢lankom 71
odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktord je Umernd obdobiu, pocas ktorého
doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

V désledku toho, Ze uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP predchadzalo konanie o Ziadosti
o NFP podla Zakona o prispevku z ESIF, v ktorom bol Ziadatelom Prijimatel a podmienky
obsiahnuté v schvalene]j Ziadosti o NFP boli vsulade s §25 zdkona o prispevku z ESIF
prenesené do Zmluvy o poskytnuti NFP, zmena Prijimatela je moznda len vynimocne,
s predchadzajucim pisomnym suhlasom Poskytovatela a po splneni podmienok
stanovenych vZmluve o poskytnuti NFP. Zmena Prijimatela mozZe byt schvalend
postupom a za podmienok stanovenych v ¢lanku 6 odsek 6.3 zmluvy pre vyznamnejsiu
zmenu iba v pripade, ak:

v jej dbsledku neddjde k poruseniu Ziadnej z podmienok poskytnutia prispevku, ako
boli definované v prisludnej Vyzve, to znamend, ?e aj novy Prijimatel bude spifiat
vsetky podmienky poskytnutia prispevku, a

tdto zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na vyhodnotenie podmienok
poskytnutia prispevku, za ktorych bol vybrany Projekt s p6vodnym Prijimatefom
v postaveni Ziadatela, a

tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na ciel Projektu podla ¢lanku 2 odsek
2.2 zmluvy a na ucel Zmluvy o poskytnuti NFP a na Meratelnhé ukazovatele Projektu,
pricom Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

Prijimatel zabezpeli, Ze tretia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatelom,
osobitnym pravnym udkonom, ktorého ucastnikom bude Poskytovatel, vstupi do
Zmluvy o poskytnuti NFP namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak vzmysle
osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktord by mala byt novym Prijimatelom,
univerzalnym pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 4, ide o podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast v sulade s ¢lankom 10
VZP a v sulade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktora je Umerna
obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej
zmeny Projektu.

Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku
obstaravaného alebo zhodnoteného v ramci Projektu, ktory tvori sucast infrastruktiry,
ak k nemu dojde v obdobi piatich rokov alebo troch rokov pre Prijimatelov, ktori su MSP
od Finan¢ného ukoncenia Projektu a budd naplnené aj dalSie podmienky pre Podstatnu
zmenu Projektu vyplyvajuce z definicie Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1
odsek 3 VZP alebo z ¢lanku 6 odsek 4 VZP. Ak dojde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu
v zmysle predchadzajlcej vety, ide o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a
Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho Cast vsulade s ¢lankom 10 VZP av sulade
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s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktora je imerna obdobiu, pocas
ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

Zmluvné strany sa vzajomne zavadzuju poskytovat si vsetku potrebni sucinnost na
plnenie zavazkov z tejto Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, ak ma Zmluvna strana za to,
ze druha Zmluvna strana neposkytuje dostatoc¢nl pozadovanu sucinnost, je povinna ju
pisomne vyzvat na napravu.

Prijimatel je povinny uzatvarat zmluvné vztahy v slvislosti s Realizdciou Projektu
s tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak Poskytovatel neurci inak.

Prijimatel je povinny riadit sa aktudlne platnou verziou Manudlu informovania a
komunikacie pre prijimatelov NFP zverejnenou na webovom sidle Poskytovatela.

nok 3 VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych
prac potrebnych pre realizaciu aktivit Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy
nediskriminacie hospodarskych subjektov, rovnakého zaobchddzania, transparentnosti,
vratane posudenia konfliktu zaujmov, hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality,
ucinnosti a ucelnosti.

V zavislosti od preukdzatelného zacatia postupu zaddvania zakazky bude Prijimatel
postupovat podla zdkona o VO (preukazatelne zacaty postup po 17.4.2016) alebo zakona
¢. 25/2006 Z. z. (preukazatelne zacaty postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia
zédkona €. 25/2006 Z. z. st dalej v texte uvadzané v zatvorke.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zédkaziek na dodanie sluzieb, tovarov a
stavebnych prac potrebnych pre Realizaciu aktivit Projektu ako aj pri zmenach tychto
zdkaziek vsulade so zdkonom o VO alebo vsulade so zdkonom ¢&. 25/2006 Z. z.
v zavislosti od preukazatelného datumu zacatia postupu zadavania zakazky. Ak sa
ustanovenia zdkona o VO alebo zdkona ¢. 25/2006 Z. z. na Prijimatela alebo danu
zdkazku nevztahuju, je Prijimatel povinny postupovat pri zadavani zakaziek podla
pravidiel upravenych v aktualnom Metodickom pokyne CKO ¢. 12 (v pripade postupu
podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. podla MP CKO ¢. 12, verzia 2). Prijimatel je povinny pri
zadavani zakaziek podla
§ 117 zakona o VO (§ 9 odsek 9 zakona ¢. 25/2006 Z. z.) postupovat spdsobom
upravenym v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia ESIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia ESIF
verzia 3 pre zdkazky podla zakona €. 25/2006 Z. z.). Prijimatel je povinny postupovat pri
zadavani zakaziek v hodnote nad 50 000 EUR podla pravidiel upravenych v aktudlnom
Metodickom pokyne CKO €. 14 (v pripade postupu podla zakona €. 25/2006 Z. z. podla
MP CKO ¢. 14, verzia 2)

Prijimatel je povinny zaslat Poskytovatelovi kompletni dokumentaciu z obstaravania
tovarov, sluZieb, stavebnych prac a sudvisiacich postupov vplnom rozsahu cez
ITMS2014+. Prijimatel predklada dokumentaciu podla predchadzajlcej vety v lehotach
avo forme uréenej v Systéme riadenia ESIF, ak Poskytovatel neuréi inak. Kompletnu
dokumentéciu Prijimatel predkladd cez ITMS2014+, pricom je povinny evidovat
jednotlivé casti dokumentacie samostatne, aby celkovy objem dat za jednu prilohu
neprekrodil 100 MB. Poskytovatel nie je opravneny pozadovat predloZenie
dokumentécie aj pisomne a rovnako nie je opravneny pozadovat elektronické
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predkladanie dokumentacie, ak predmetnd dokumentacia bola predloZend, resp.
spristupnend cez ITMS2014+. Rozsah dokumentacie, ktord Prijimatel povinne predklada
cez ITMS2014+ je definovany v riadiacej dokumentacii v zavislosti od hodnoty a typu
zakazky, so zohladnenim ustanovenia § 49 ods. 1 v spojeni s ods. 3 zakona o prispevku z
ESIF, pricom stanovenie tejto povinnosti zdvisi najmd od povahy konkrétneho
dokumentu, ako aj od skutocnosti, ¢i je jeho elektronickd podoba vyuZivana alebo
zverejiovana aj v inych informacnych systémoch, napr. elektronickych prostriedkoch
uréenych na zaddvanie zakaziek VO (pozndmka: Prijimatelia sU povinni vyuzivat
elektronicky prostriedok po 18.10.2018 v pripade nadlimitnych a podlimitnych zakaziek
VO). Prijimatel je v kazdom pripade povinny v ITMS2014+ najprv zaloZit objekt VO. Je
akceptovatelné, ak Prijimatel uvedie prostrednictvom hypertextového linku odkaz na
dokumentaciu zverejnenu v elektronickom prostriedku pouZzitom na ucely zadavania
zakazky (tyka sa napr. zakaziek zaddvanych s vyuZitym elektronického trhoviska, kde
systém EKS po uzavreti zmluvy automaticky vygeneruje subor Udajov zachytavajucich
priebeh zaddvania zakazky, vratane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijimatel predloZi cez
ITMS2014+ prihlasovacie Udaje, ktoré zabezpedia, ze Poskytovatel bude mat pristup k
dokumentdcii k zakazke, ktora je nahratad v elektronickom prostriedku (napr. v systéme
EVO), a to pre ucely vykonu finanénej kontroly/kontroly. Odportcéa sa, aby Prijimatel
tieto skutocnosti nahral do verejnej Casti ITMS2014+ do samostatnej prilohy k VO.
Dokumentdcia k postupu zadavania zakazky musi byt dostupna pre ucely vykonu auditu a
kontroly pocas celej doby archivécie v sulade s § 39 ods. 3 zdkona o prispevku z ESIF.
Uvedené znamenda, Ze ak by funkcionality prislusného elektronického prostriedku
nevedeli zabezpedit pristup k dokumentacii pocas celej doby archivacie, resp.
elektronicky prostriedok by bol zruseny pred uplynutim doby archivacie, Prijimatel by bol
povinny zabezpecit nahratie kompletnej dokumentacie k dotknutym zdkazkam do
ITMS2014+. Ak cast dokumentacie nie je dostupna v prislusnom elektronickom
prostriedku (napr. podklady k urceniu PHZ), Prijimatel je povinny nadalej tuto
dokumentéciu predlozit cez ITMS2014+. Poskytovatel je povinny s ohladom na
podmienky uvedené v predoslej vete vyzadovat predloZenie dokumentacie cez
ITMS2014+ aj v pripade zdkaziek s nizkou hodnotou, pricom rozsah takto predkladanej
dokumentacie urci Poskytovatel. Prijimatel sucasne s dokumentaciou predklada
Poskytovatelovi aj cestné vyhlasenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované
obstaravanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac. Suéastou tohto ¢estného vyhlasenia je
supis vSetkej dokumentdcie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlasenie, Ze predkladand
dokumentdcia je Uplna, kompletna a je totozna s originalom dokumentdcie obstaravania
sluZieb, tovarov, stavebnych préac alebo inych postupov. Sucasne Prijimatel vyhlasi, Ze si
je vedomy, Ze na zaklade predloZenej dokumentacie vykona Poskytovatel finan¢nu
kontrolu ajej mozné zavery su uvedené v odseku 14 tohto clanku VZP. V pripade, Ze
dokumentacia predloZzend cez ITMS 2014+ nie je kompletnd, Prijimatel je povinny
predlozit aj chybajicu cast dokumentacie cez ITMS 2014+ na zaklade Ziadosti
Poskytovatela o doplnenie dokumentacie dorucenej v listinnej podobe alebo
elektronickej podobe. Uvedené sa tyka aj pripadov, ked je dokumentacia predloZena cez
ITMS 2014+ necitatefnd alebo poskodena. V pripade, ak Prijimatel ktorékolvek
vyhlasenie podla tohto odseku napriek vyzve Poskytovatela nepredlozi, mdze byt
uvedené kvalifikované ako podstatné porusenie povinnosti Prijimatelom, resp.
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP. Lehoty na vykon financnej kontroly
obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac zacinaju plynut prvym pracovnym driom
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nasledujicim po evidovani prijatej Ziadosti Prijimatela o vykonanie kontroly. V pripade,
Ze Prijimatel ma aktivovanu elektronickd schranku, moze dorudit Poskytovatelovi Ziadost
o vykonanie kontroly prostrednictvom elektronickej schranky alebo listinne, ak Prijimatel
nema aktivovanu elektronickd schranku, doruéi Poskytovatelovi Ziadost o vykonanie
kontroly listinne. Prijimatel je zaroven v pripade nadlimitnych a podlimitnych zakaziek
verejného obstardvania povinny spristupnit elektronicki podobu kompletnej
dokumentacie pre ucely vykonu kontroly/finanénej kontroly Poskytovatela, a to
zriadenim pristupu do elektronického prostriedku pouZitého na elektronicku
komunikaciu. Sucastou elektronickej podoby dokumentécie su aj auditné zaznamy o
vsetkych ukonoch vykonanych v pouzitom elektronickom prostriedku.

Poskytovatel vykona finanénu kontrolu obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych préc
a suvisiacich postupov v zmysle zadkona o financnej kontrole a audite a podla postupov
upravenych v Systéme riadenia ESIF v prislunej verzii. Vykonom kontroly obstardvania
sluZieb, tovarov, stavebnych prdac a suvisiacich postupov zo strany Poskytovatela nie je
dotknuta vyluéna a konec¢na zodpovednost Prijimatela ako verejného obstaravatela,
obstaravatela alebo osoby podla § 8 zakona o VO (§ 7 zdkona ¢. 25/2006 Z. z.) za
vykonanie VO pri dodriani vieobecne zavdznych pravnych predpisov SR aEU, tejto
Zmluvy, Pravnych dokumentov a zékladnych principov VO. Rovnako nie je vykonom
finanénej kontroly Poskytovatelom dotknuta vyluénd akone¢na zodpovednost
Prijimatela za obstaravanie v pripadoch, ak Prijimatel nie je povinny postupovat podla
zakona o VO (alebo podla zdkona ¢. 25/2006 Z. z.). Prijimatel berie na vedomie, Ze
vykonanim finanénej kontroly Poskytovatela nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo
iného opravneného organu na vykonanie opatovnej kontroly/novej kontroly/vladneho
auditu/overovania pocas celej doby uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo po
ukonceni realizacie projektu v nadvaznosti na zistenia, ktoré budi vyplyvat ztejto
opatovne] kontroly/novej kontroly/vladneho auditu/overovania a ktoré mézu byt odlisné
od zisteni predchadzajucich kontrol. V pripade, Ze zavery opatovnej kontroly/novej
kontroly/auditu/overovania, a to napriklad v désledku aplikacie postupov vychadzajucich
z metodickych usmerneni, rozhodnuti a vykladovych stanovisk UVO alebo Pravnych
dokumentov alebo komunikécie s EK alebo inymi orgdnmi SR a EU, su odliné od zaverov
predchadzajucej kontroly, Poskytovatel je oprdvneny na zaklade zdaverov
z opatovnej/novej kontroly/auditu/overovania uplatnit v plnej vyske voci Prijimatelovi
pripadné sankcie za nedodrzanie pravidiel a postupov stanovenych v zakone o VO (alebo
v zdkone €. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstarani zakazky, na ktord sa zakon o VO
(alebo zdkon ¢&. 25/2006 Z. z.) nevztahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze v
pripade, ak kontrolny organ/auditny organ podla ¢lanku 12 VZP odlisny od Poskytovatela
identifikuje Nezrovnalost vyplyvajicu zVO vo vztahu k Prijimatelovi, spocivajicu v
poruseni pravnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z ESIF v
suvislosti s VO, porusenim pravidiel a postupov VO stanovenych v zakone o VO (alebo v
zakone ¢. 25/2006 Z. z.) alebo vyplyvajucich z pravnych predpisov a pravnych aktov EU k
problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnymi alebo
auditnymi organmi EU, a to aj nad ramec zisteni Poskytovatela a bez ohladu na $tadium,
v ktorom sa proces VO nachéadza a v dosledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnost
vratit NFP alebo jeho cast, Prijimatel sa zavédzuje takto vycislené NFP alebo jeho cast
vratit v sulade s ¢lankom 10 VZP, pri dodrzani pravidiel vyplyvajicich z § 41 alebo 41a
zakona o prispevku z ESIF.
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Prijimatel je povinny v zavislosti od charakteru obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac postupovat pri predkladani dokumentacie obstardvania sluzieb, tovarov
a stavebnych prac na vykon kontroly podla kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného
obstaravania Systému riadenia ESIF a v pripade postupov pri obstarani zakazky, na ktor
sa zakon o VO (zékon ¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje podla metodického pokynu CKO ¢. 12
v prislu$nej verzii. Ak Poskytovatel v Priru¢ke pre Ziadatela/Prijimatela neuri iné
terminy a rozsah dokumentacie, ktoru je Prijimatel povinny predkladat Poskytovatelovi,
Prijimatel postupuje podla prisluinej kapitoly Systému riadenia ESIF, resp. v pripade
postupov pri obstarani zakazky, na ktord sa zdkon o VO nevztahuje podla metodického
pokynu CKO €.12 v prislusnej verzii. Minimalny rozsah dokumentacie, ktoru Prijimatel
povinne predkladd cez ITMS2014+ je definovany v prislusnej prirucke pre prijimatela,
ktord vydava RO/SO.

Finan¢nu kontrolu pravidiel a postupov stanovenych zdkonom o VO (zakonom €. 25/2006
Z. z.) vykonava Poskytovatel v zavislosti od fazy/etapy c¢asového procesu VO atypu
zakazky ako:

a) Prvu ex ante kontrolu pred vyhlasenim VO (prva ex ante kontrola nie je povinna
a Prijimatel sa mdze dobrovolne rozhodnut predlozit dokumentéciu na prvid ex
ante kontrolu Poskytovatelovi v pripade vsSetkych nadlimitnych postupov
zadavania zakaziek a podlimitnych zakaziek na stavebné prace),

b) Druhu ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s UspeSnym uchadza¢om (druha
ex ante kontrola nie je povinnd a Prijimatel sa m6ze dobrovolne rozhodnut
predlozit dokumentaciu na druhu ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitni zakazku,
ktora nie je predmetnom povinnej kontroly UVO podla § 169 ods. 2 zdkona o
VO),

c) Standardnu alebo naslednu ex post kontrolu,

d) Kontrolu dodatkov zmldv s ispesnym uchadzaéom po ich podpise (kontrola
dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovatelom v pripade, ak
Prijimatel navrh dodatku dobrovolne predloZi Poskytovatelovi za Ucelom vykonu
financnej kontroly).

Financnu kontrolu postupov pri obstaravani zakazky, na ktoru sa zdkon o VO (zakon
¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje vykonava Poskytovatel v zavislosti od rozsahu a predmetu
ako:

a) Standardnu ex post kontrolu,
b) Kontrolu dodatkov zmliv s Uspesnym uchadzacom.

V pripade druhej ex ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia ESIF osobitne
upravena spolupraca s UVO v nadviznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zdkona o VO. V
pripade, Ze Prijimatel podal proti rozhodnutiu UVO odvolanie, zasiela na vedomie
Poskytovatelovi pisomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijimatel podpiSe zmluvu s
Uspesnym uchadzacom pred riadnym ukonéenim tejto kontroly a Poskytovatel
identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO, urci zodpovedajicu vysku ex ante finanénej opravy alebo nepripusti
vydavky vyplyvajuce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.

Poskytovatel je povinny vykonat finanénd kontrolu obstardvania sluzieb, tovarov,
stavebnych prac a suavisiacich postupov v maximalnych lehotdch urcenych v Systéme
riadenia ESIF. Pocas doby, kedy Poskytovatel vyzve Prijimatela na doplnenie chybajucich
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12.

13.

14.

nalezitosti alebo inych poZadovanych dokladov alebo informacii sa lehota na vykon
financnej kontroly prerusuje. Prerusenie lehoty na vykon finan¢nej kontroly trva, az kym
nepominu prekazky, pre ktoré sa financna kontrola prerusila. Lehota na vykon financnej
kontroly sa prerusuje diiom odoslania vyzvy Prijimatelovi. Diiom nasledujicim po dni
dorucenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentacie alebo chybajucich naleZitosti alebo
inych pozadovanych dokladov alebo informacii Poskytovatelovi pokracuje plynutie
lehoty na vykon financnej kontroly VO. Ak nie je dodrZzana lehota na vykon kontroly z
dovodov na strane Poskytovatela, je Poskytovatel povinny informovat Prijimatela o
dovodoch nedodrzania terminu, ako aj o novom predpokladanom termine vydania
navrhu spravy/spravy z kontroly. Pri nedodrzani ozndmeného predpokladaného terminu
Poskytovatel opakovane zabezpedi informovanost Prijimatela za rovnakych podmienok.

Poskytovatel je opravneny v odovodnenych pripadoch lehotu na vykon financnej
kontroly predizit. Poskytovatel o prediZeni lehoty bezodkladne informuje Prijimatela
sp6sobom dohodnutym v ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Poskytovatel je opravneny vodévodnenych pripadoch vramci inych nevyhnutnych
Ukonov suvisiacich s vykonom kontroly z vlastného podnetu prerusit vykon finanénej
kontroly podla odseku 10 v spojeni s odsekom 11, pricom od tohto momentu lehota na
jej vykon prestane plynut. Poskytovatel o tejto skutocnosti bezodkladne informuje
Prijimatela sp6sobom dohodnutym v Zmluve o poskytnuti NFP.

Poskytovatel alebo nim uréend osoba ma pravo zucastnit sa na procese VO vo faze
otvarania ponuk arovnako aj ako ¢len komisie bez prava vyhodnocovat ponuky. Ak
Poskytovatel oznami Prijimatelovi svoj zaujem zGcastnit sa na otvarani ponuk alebo ako
¢len komisie bez prava vyhodnocovat ponuky, Prijimatel je povinny oznamit
Poskytovatelovi termin amiesto konania otvérania ponuk/vyhodnotenia ponuk
najmenej 5 dni vopred; Zmluvné strany nasledne dohodnu suvisiace administrativne
ukony spojené s ucastou Poskytovatela na otvéarani ponuk, resp. vkomisii na
vyhodnotenie ponuk.

Poskytovatel v zavislosti od typu vykondvanej financnej kontroly moze v rdmci zaverov:

a) Udelit Prijimatelovi suhlas s vyhlasenim VO, s podpisom zmluvy s Dodavatelom,
s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Doddvatelom,

b) Pripustit vydavky vzniknuté z obstardvania sluzieb, tovarov a stavebnych prac do
financovania v plnej vyske,

c) Vyzvat Prijimatela na odstranenie identifikovanych nedostatkov,

d) Nepripustit vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
do financovania v celej vyske, resp. vyzvat Prijimatela na opakovanie procesu
obstaravania sluZieb, tovarov a stavebnych prac,

e) Udelit finan¢nd opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac pred pripustenim casti vydavkov do financovania (ex ante
finan¢na oprava),

f) Udelit finanénl opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany
Poskytovatela Prijimatelovi (ex post financ¢na oprava) postupom podla § 41
alebo 41a zdkona o prispevku z ESIF v pripade VO; Prijimatel je povinny vratit
NFP alebo jeho ¢ast v sulade s ¢lankom 10 VZP,
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16.

17.

18.

g) Udelit finanénl opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluZieb, tovarov a
stavebnych prdc po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany
Poskytovatela Prijimatelovi (ex post financnd oprava) zaslanim Ziadosti
o vratenie NFP alebo jeho Casti v pripade, ak nejde o zakazku obstaravanu podla
zakona o VO.

V pripade, ak Poskytovatel neobozndami Prijimatela (nezasle navrh cCiastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly, resp. Ciastkovu spravu z kontroly/spravu z kontroly)
v lehote urcenej na vykon financnej kontroly obstardvania sluZieb, tovarov, stavebnych
prac a stvisiacich postupov (a nedoslo k prerueniu plynutia lehoty alebo k predizeniu
lehoty), Prijimatel nie je opravneny uzatvorit zmluvu s Uspesnym uchadzaéom ani
vykonat iny ukon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukoncenie finanénej kontroly
Poskytovatelom. Uzatvorenie zmluvy s Uspesnym uchadzacom, resp. vykonanie iného
ukonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlasenie Verejného
obstaravania), moze byt povaZzované za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo vztahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadavanie
zakazky na ten isty predmet obstardvania, ktoré nebude ukoncené zaverom z kontroly
uvedenym v odseku 14 pism. b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, méze Prijimatel opakovat
maximalne dvakrat. Pri opakovani zaddvania zakazky podla predchadzajucej vety méze
byt predmet obstardvania zmeneny len v odbévodnenych pripadoch vyplyvajicich
z Projektu alebo v nadvaznosti na nedostatky vytknuté Poskytovatelom v Ciastkovej
sprave z kontroly/sprave z kontroly k predchadzajucim VO. Nové VO musi byt vyhlasené
do 45 dni od dorucenia Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly od Poskytovatela
vztahujlcej sa k bezprostredne predchadzajicemu VO. V pripade, Ze ani vo vztahu
k tretiemu VO nebudu zdvery z kontroly Poskytovatela v sulade s odsekom 14 pismeno.
b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, p6jde o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany Prijimatela. Ustanovenia tohto ¢lanku sa rovnako vztahuju aj na iny druh
obstaravania podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel si je vedomy, Ze porusenie pravidiel a povinnosti tykajucich sa procesu prvej ex
ante kontroly pred vyhlasenim VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. Prvd ex ante kontrola po
podpise zmluvy o NFP, mbze ovplyvnit moznost uréenia ex ante finantnej opravy.
Zaroven Prijimatel berie na vedomie, Ze potvrdenie ex ante financnej opravy zo strany
Poskytovatela je viazané na splnenie vsetkych poZiadaviek, ktoré su Poskytovatelom
urcené.

Prijimatel sa zavazuje zabezpedit v ramci zavazkového vztahu s kazdym Dodavatelom
Projektu povinnost Dodavatela Projektu strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia lehot podfa ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut
im vSetku potrebnd sucdinnost. Prijimatel sa zavazuje zabezpedit v ramci zavazkového
vztahu s Dodavatelom Projektu pravo Prijimatela bez akychkolvek sankcii odstupit od
zmluvy s Dodavatelom v pripade, kedy esSte nedoslo kplneniu zo zmluvy medzi
Prijimatelom a Dodavatelom a vysledky financ¢nej kontroly Poskytovatela neumoziuju
financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
alebo inych postupov.
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20.

21.

22.

23.

24.

Prijimatel akceptuje skutoc¢nost, Ze vydavky vzniknuté na zdklade VO nemdziu byt
Poskytovatelom vyplatené skér ako bude ukoncend financnd kontrola zo strany
Poskytovatela, resp. skor ako bude potvrdena ex ante finanéna oprava.

Ak Prijimatel' realizuje VO postupom zadavania zdkazky s vyuZitim elektronického
trhoviska podlfa § 109 az § 111 zdkona oVO, tak Zmluva medzi Prijimatefom
a Dodéavatelom nadobdda Géinnost v sdlade s ¢lankom V., 2. &asti Obchodnych
podmienok elektronického trhoviska. Prijimatel berie na vedomie, Ze postup zadavania
zakazky s vyuzitim elektronického trhoviska bude predmetom financnej kontroly zo
strany Poskytovatela.

Prijimatel berie na vedomie, Ze lehota uréena, resp. dojednand pre administrativnu
finanént kontrolu Ziadosti o platbu nezaéne plynat skér ako bude Prijimatel
oboznameny o kladnom vysledku financ¢nej kontroly VO, resp. po potvrdeni urcenia ex
ante finanénej opravy. Ustanovenie predchadzajlcej vety neplati v pripade, ak Ziadost
o platbu neobsahuje deklarované vydavky vzniknuté na zaklade obstaravania sluZieb,
tovarov alebo stavebnych prac.

Prijimatel si je vedomy svojich povinnosti zabezpecit, aby pri vybere Dodavatela bol
dodrzany zdkaz konfliktu zaujmov. V pripade identifikdcie konfliktu zaujmov je
Poskytovatel opravneny postupovat podla § 46 odsek 12 zdkona o prispevku z ESIF
alebo podla inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo postupov upravenych
v Pravnych dokumentoch, najma v Metodickom pokyne CKO ¢. 5 v prislusnej verzii k
uréovaniu finanénych oprav, ktoré ma riadiaci organ uplatfiovat pri nedodrzani pravidiel
a postupov verejného obstaravania a v Metodickom pokyne CKO €. 13 k posudzovaniu
konfliktu zaujmov v procese verejného obstaravania.

Prijimatel si je vedomy povinnosti spojenych sreSpektovanim pravidiel cestnej
hospodarskej sutaze a zakazu protipravneho konania pri vybere Dodavatela. Prijimatel je
v procese obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych priac povinny postupovat
s odbornou starostlivostou za Gcelom preverenia, ¢i vramci VO nedoslo k poruseniu
pravidiel ¢estnej hospodarskej sutaze alebo inému protipravnemu konaniu, pricom je
v pripade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedny za nasledky spojené
s identifikovanim tychto skutoénosti zo strany Poskytovatela.

V pripade, ak Poskytovatel identifikuje:

a) nedodrzanie principov a postupov VO a/alebo
b) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov
SR a z pravnych aktov EU a/alebo
c) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajlicich zPravnych
dokumentov, zVyzvy, zusmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk
a zisteni CO, OA, EK alebo inych organov EU, ktoré su pre Poskytovatela zavizné
avdosledku aplikacie ktorych sa vylucuju vydavky zvykonaného VO
z financovania,
to vSetko pred podpisom zmluvy na dodavku tovarov, sluZzieb alebo stavebnych prac
s Uspesnym uchddzacom a ak nedéjde k odstraneniu protipravneho stavu, Poskytovatel
nepripusti vydavky, ktoré vzniknu z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatni zodpovedajicu vysku ex ante financnej opravy, ak zaroven vyhodnoti, Ze
opakovanim procesu VO by vznikli vysoké dodatocné ndklady. V pripade ndvrhu na
uzatvorenie dodatku k existujucej zmluve na dodavku tovarov, sluZieb alebo stavebnych
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26.

prac medzi Prijimateflom a Dodavatelom Projektu sa ustanovenie tykajuce sa
oboznamenia Prijimatela uvedené v prvej vete tohto odseku pouziju obdobne, ak doslo k
identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade, ak Poskytovatel identifikuje:
a) nedodrzanie principov a postupov VO a/alebo

b) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov SR a
z pravnych aktov EU a/alebo

c) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajucich z Pravnych dokumentov, z
Vyzvy, z usmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk a zisteni Certifikacného
organu, Organu auditu, Eurdpskej Komisie alebo inych organov EU, ktoré su pre
Poskytovatela zdvazné a v dosledku aplikacie ktorych sa wvylucuju vydavky
vyplyvajuce z vykonaného VO z financovania,

to vsetko po uzavreti zmluvy Prijimatela a Uspesného uchadzaca, ale eSte pred Uhradou
opravnenych vydavkov v ZoP, vztahujicou sa k opradvnenym vydavkom Projektu, ktoré
vyplyvaju z realizacie Verejného obstaravania (napr. na zaklade zaverov z financnej
kontroly verejného obstaravania), Poskytovatel nepripusti vydavky vzniknuté na zaklade
takéhoto VO do financovania tym spdsobom, Ze nie je povinny preplatit zZiadost o platbu
v rozsahu takychto vydavkov, alebo sa po suhlase Prijimatela stav konvaliduje
prostrednictvom ex ante financnej opravy. Vo veci urenia ex ante opravy a sicasného
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovatel v zmysle
Metodického pokynu CKO ¢. 5 k uréovaniu finanénych oprav v prislusnej verzii, ktoré ma
riadiaci organ uplatriovat pri nedodrzani pravidiel a postupov verejného obstaravania
avsulade sPrilohou ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP. Konecné potvrdenie ex ante
finan¢nej opravy vydd Poskytovatel Prijimatelovi len po splneni podmienok uréenych
Poskytovatelom. Vydavky vzniknuté z takéhoto VO budi moct byt pripustené
k financovaniu za podmienky zniZenia oprdvnenych vydavkov vo vyske uréenej ex ante
financnej opravy. V pripade uzatvoreného dodatku k existujucej zmluve na dodavku
tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac medzi Prijimatelom a Dodavatelom Projektu sa
ustanovenie tykajuce sa pripustenia suvisiacich vydavkov do financovania aex ante
finan¢nej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku pouziju obdobne, ak doslo
k identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade ex ante finan¢nej opravy je Prijimatel povinny pri predkladani Ziadosti o platbu
postupovat nasledovne:

a) nepotvrdend ex ante financnd oprava (neuzatvoreny dodatok kZmluve
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku) — Prijimatel predklada Ziadost
o platbu zahfnajucu vsetky vydavky vratane vydavkov za nepotvrdenu ex ante
finanénl opravu a Poskytovatel znizi opravnenud sumu v predloZenej Ziadosti
o platbu;

b) potvrdend ex ante financna oprava (uzatvoreny dodatok k zmluve o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku) — Prijimatel predkladd Ziadost o platbu
zahfiajucu vsetky vydavky, avSak narokuje si sumu zniZzend o potvrdenu ex ante
finanénl opravu. Poskytovatel nie je povinny uzavriet dodatok k zmluve
o poskytnuti nendvratného financného prispevku v pripade kazdého uplatnenia ex
ante financnej opravy. Poskytovatel zohladni uplatnené vysky ex ante financnych
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28.

29.

30.

31.

oprdv nasledne, ak sa vyskytne iny dovod na zmenu zmluvy o poskytnuti
nendavratného financného prispevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti
nenavratného financného prispevku) a zaroven si urci pravidla na frekvenciu zmien
zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku z titulu uplatnenia ex
ante finanénych oprdv vo svojej riadiacej dokumentacii (napr. v nadvaznosti na
vySku uplatnenych ex ante finan¢nych oprav alebo pocet VO dotknutych ex ante
finan¢nou opravou).

V pripade uplatnenia nepotvrdenej ex ante finanénej opravy za porusenie pravidiel a
postupov VO je prijimatel povinny deklarovat 100 % hodnoty vydavku, ktora bude az na
urovni riadiaceho organu/sprostredkovatelského organu znizena o zodpovedajlcu vysku
finan¢nej opravy.

Zoznam poruseni pravidiel a postupov obstaravania, spolu s uréenim percentualnej vysky
financnej opravy prislichajucej konkrétnemu poruseniu, podla ktorého postupuje
Poskytovatel pri urceni financnej opravy a ex ante finan¢nej opravy, tvori Prilohu €. 4
(Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov obstardvania).

Ak v sulade s Vyzvou vyplyvala pre Ziadatela povinnost spodivajica v tom, Ze Ziadatel je
povinny predlozZit kompletni dokumentéciu z procesu VO vramci konania o Ziadosti
o NFP vo vztahu k VO $pecifikovanému vo Vyzve, ako preukazanie splnenia podmienky
poskytnutia prispevku v konani o Ziadosti o NFP, Prijimatel nie je povinny predkladat
dokumentdaciu k takémuto VO na opatovnu kontrolu podla tohto ¢lanku VZP. Uvedené
nema vplyv na mozZnost Poskytovatela vykonat opatovnu kontrolu takéhoto Verejného
obstardvania.

Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesni zmluvu alebo rémcovd dohodu s
uchadzadom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodavatelia alebo subdodavatelia podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich
predpisov, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,
nie s zapisani v registri partnerov verejného sektora. Zakaz podla predchadzajlcej vety
sa nevztahuje na ramcovu dohodu, ktord uzatvaraju s Prijimatelom vyluéne dvaja alebo
viaceri uchadzaci, ktori su fyzickymi osobami a ktora sa tyka poskytovania sluzieb.

Poskytovatel méze odmietnut vykon finan¢nej kontroly VO v pripadoch, v ktorych mu
povinnost vykonat takyto typ kontroly neukladd Pravny dokument (riadiaca
dokumentdcia). Po predloZeni Ziadosti Prijimatela o vykonanie financnej kontroly
Poskytovatelovi v pripadoch, v ktorych Pravny dokument (riadiaca dokumentacia)
riadiaca dokumentacia neuklada Poskytovatelovi povinnost vykonat takyto typ kontroly,
nebude Ziadost Prijimatela povaZovana za zaciatok financnej kontroly podla prvej vety §
20 ods. 1 zadkona o finan¢nej kontrole a audite.

Clanok 4 POVINNOSTI SPOJENE S MONITOROVANIM PROJEKTU A POSKYTOVANIM

1.

INFORMACII

Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne
predkladat Poskytovatelovi monitorovacie spravy Projektu a dalsie Udaje potrebné na
monitorovanie Projektu vo formate uréenom Poskytovatelom, a to :
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a) Doplfiujice monitorovacie Udaje k Ziadosti o platbu,
b) Mimoriadnu monitorovaciu spravu projektu,

c¢) Monitorovaciu spravu Projektu pocas Realizacie aktivit Projektu (s priznakom
,,Vyrocna“) a monitorovaciu spravu Projektu pri Ukonceni realizacie aktivit Projektu
(s priznakom ,,zaverecna“),

d) Naslednd monitorovaciu sprdvu Projektu po Finanénom ukonéeni Projektu pocas
Obdobia Udrzatelnosti Projektu, pripadne ak to urci Poskytovatel.

Prijimatel je povinny predkladat Poskytovatelovi spolu s kazdym zuc¢tovanim zalohovej
platby, priebeinou platbou alebo poskytnutim predfinancovania Doplfiujlce
monitorovacie Udaje k Ziadosti o platbu. Ak Prijimatel nepredkladd Ziadnu Ziadost
o platbu splfiajicu podmienky podla predchadzajicej vety do $iestich mesiacov od
nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP azaroven este neboli naplnené
podmienky na zaslanie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyro¢na“),
Prijimatel je povinny predloZit Poskytovatelovi informaciu, o stave Realizacie aktivit
Projektu, identifikovanych problémoch arizikdich na Projekte ako aj o dalSich
informaciach v suvislosti s realizaciou Projektu vo formate stanovenom Poskytovatefom
(Mimoriadna monitorovacia sprava projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesacnej
lehoty stanovenej vtomto odseku. Prijimatel je zdroveri povinny predloZit informacie
v rozsahu podla tohto odseku aj mimo stanovenych terminov, ak oto Poskytovatel
poZiada.

Prijimatel je povinny pocas Realizdcie aktivit projektu predlozit Poskytovatelovi
monitorovaciu spravu Projektu ( s priznakom ,,vyro¢na“) za obdobie kalendarneho roka
od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskor do 31. janudra roku n+1. Prvym rokom, ktory
je rozhodujuci pre podanie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyro¢na“), je
nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla Géinnost Zmluva o poskytnuti NFP; ak
Zmluva o poskytnuti NFP nadobudne ucinnost neskér ako 1.1. roku n, prva
monitorovacia sprava Projektu (s priznakom ,,vyrocna“) obsahuje Udaje za obdobie od
nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k Zacatiu realizacie
hlavnych aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP,
od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do 31.12. roku n.

Prijimatel je povinny do 30 dni od ukoncenia Realiz4dcie aktivit Projektu predlozit
Poskytovatelovi monitorovaciu spravu Projektu (s priznakom ,,zaverecna“). Poskytovatel
je opravneny umoznit predloZzenie monitorovacej spravy projektu (s priznakom
,Zaverecna”) aj vinom termine uvedenom v Prirucke pre Prijimatela, najneskor vsak
spolu s podanim Ziadosti o platbu (s priznakom ,zavere¢na“); v takom pripade sa prva
veta tohto odseku nepouzije. Monitorované obdobie monitorovacej spravy Projektu (s
priznakom ,zaverecnad”“) je obdobie od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo,
v pripade ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do
momentu Ukoncenia realizdcie aktivit projektu. V pripade, ak kZacatiu realizicie
hlavnych aktivit Projektu ako aj k ukonceniu Realizicie aktivit Projektu doslo pred
uéinnostou Zmluvy o poskytnuti NFP, Prijimatel je povinny predlozit Poskytovatelovi
monitorovaciu spravu Projektu (s priznakom ,zaverecna“) za toto obdobie do 30 dni od
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nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vinom termine, ktory vyplyva
z Prirucky pre Prijimatela.

Prijimatel sa zavdzuje predkladat Poskytovatelovi N&sledné monitorovacie spravy
Projektu pocas 5 rokov alebo 3 rokov pre Prijimatelov, ktori st MSP od Finan¢ného
ukoncenia Projektu. Nasledné monitorovacie spravy Projektu je Prijimatel povinny
predkladat Poskytovatelovi kazdych 12 mesiacov odo dria Finanéného ukoncenia
Projektu. Prijimatel predkladd Naslednd monitorovaciu spravu do 30 kalendarnych dni
od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa povaZuje
obdobie od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu (t.j. kalendarny den nasledujici po
poslednom dni monitorovaného obdobia zaverecnej monitorovacej spravy Projektu) do
uplynutia 12 mesiacov odo dfa Finanéného ukondenia Projektu. Dalie ndsledné
monitorovacie spravy sa predkladaju kazdych 12 mesiacov aZz do doby uplynutia Obdobia
Udrzatelnosti Projektu.

Poskytovatel je opravneny neschvalit poslednt Néslednd monitorovaciu spravu najma v

pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porusenia
Zmluvy o poskytnuti NFP s financnym dopadom, ktoré existuju v Case jej predloZenia,

b) je v ITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z Nezrovnalosti, najma vsak
v pripade subeZne prebiehajiceho trestného konania pre trestny cin sulvisiaci
s Projektom,

c) je Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly Opravnenymi osobami v sulade
s ¢lankom 12 VZP a zistenia pocas prebiehajuceho auditu/kontroly predbezne
obsahuju zistenia, ktoré by mohli zakladat Nezrovnalost alebo iné porusenia Zmluvy
o poskytnuti NFP s finanénym dopadom.

Prijimatel je povinny predlozit Poskytovatelovi informacie o monitorovanych Gdajoch na
urovni Projektu vrozsahu atermine urenom Poskytovatefom. Prijimatel je povinny
Bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat Poskytovatela o zacati a ukonceni
realizacie kaZzdej hlavnej Aktivity Projektu. Prijimatel je povinny Bezodkladne
prostrednictvom ITMS2014+ informovat Poskytovatela o kalenddrnom dni ukoncenia
Realizacie hlavnych aktivit Projektu akalenddrnom dni ukoncenia aktivit Projektu.
Prijimatel’ je povinny prostrednictvom ITMS2014+ poskytovat (daje o Ucastnikoch
Projektu v rozsahu a terminoch uréenych Poskytovatefom. Na Ziadost Poskytovatela je
Prijimatel povinny Bezodkladne alebo vinom termine urcenom Poskytovatelom
predlozit aj iné informacie, dokumentéciu suvisiacu scharakterom a postavenim
Prijimatela, s Realizaciou Projektu, Ucelom Projektu, s Aktivitami Prijimatela sUvisiacimi
s Uelom Projektu, svedenim uctovnictva, ato aj mimo poskytovania doplnujlcich
monitorovacich Gdajov k Ziadosti o platbu, predkladania monitorovacich sprav Projektu
alebo poskytovania informacii o monitorovanych udajoch na urovni Projektu podla prvej
vety tohto odseku.

Prijimatel je povinny Bezodkladne pisomne informovat Poskytovatela o zacati a ukonéeni
akéhokolvek sudneho, exekuc¢ného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, o vzniku
a zaniku okolnosti vyluéujucich zodpovednost, o vsetkych zisteniach opravnenych osdb
na vykon kontroly alebo auditu, pripadne inych kontrolnych organov, ako aj o inych
skutocnostiach, ktoré maju alebo moézu mat vplyv na realizaciu aktivit Projektu a/alebo
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10.

11.

12.

na povahu a Ucel Projektu. Prijimatel je tiez povinny informovat Poskytovatela o zacati
a ukonceni  konkurzného konania akonkurzu, restrukturalizacného konania
a restrukturalizacie, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni. Prijimatel je
povinny informovat Poskytovatela o zavedeni ozdravného rezimu azavedeni nutenej
spravy.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych
informdacii poskytovanych Poskytovatelovi. Monitorovacie spravy Projektu podliehaju
vykonu kontroly Poskytovatelom. Kontrola Dopliujicich monitorovacich uddajov
k Ziadosti o platbu musi byt vykondvand spolu s kontrolou Ziadosti o platbu minimalne
formou administrativnej financnej kontroly kontrolovanej osoby vzmysle zdkona
o finan¢nej kontrole a audite.

O zmenach tykajucich sa Projektu je Prijimatel povinny informovat Poskytovatela
v rozsahu podla podmienok upravenych v ¢lanku 6 zmluvy.

Poskytovatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy ainformacie viaZuce sa
k Projektu aj nad rdmec rozsahu stanovenom v odseku 1 pismendch a) az d) tohto ¢lanku
a Prijimatel je povinny v lehotach stanovenych Poskytovatelom tieto spravy a informacie
poskytnut, pricom zo strany Poskytovatela nesmie ist o Sikandzny vykon préva.

O zmene podmienok pre projekty generujuce prijem (podla ¢lanku 61 a 65 odsek 8
vseobecného nariadenia) je Prijimatel povinny informovat Poskytovatela
v monitorovacich spravach projektu v sulade s ods. 1 tohto ¢lanku VZP v rozsahu podla
poziadaviek Poskytovatela. Pri vypracovani aktualizovanej Financnej analyzy je Prijimatel
povinny zohladnit vSetky prijmy, ktoré neboli zohladnené pri predloZeni Ziadosti o NFP.
Pri Projektoch generujucich prijmy podla ¢lanku 61 odsek 3 pismeno b) vSeobecného
nariadenia Prijimatel predklada aktualizovani Financénu analyzu spolu s Naslednou
monitorovacou spravou s priznakom ,poslednd“. Pri Projektoch generujlcich
prijmy podla ¢lanku 61 odsek 6 vseobecného nariadenia, pri ktorych nie je moiné
dopredu objektivne odhadndt prijem Prijimatel predklada Finan¢nu analyzu s kalkulaciou
Cistych prijmov spolu s trefou N&slednou monitorovacou spravou. Pri Projektoch
generujucich prijmy podla ¢lanku 65 odsek 8 vSseobecného nariadenia, ktoré vytvaraju
Cisté prijmy pocas Realizacie Projektu, ktorych celkové opravnené vydavky su rovné
alebo nizsie ako 1 000 000 EUR, av$ak vyssie ako 50 000 EUR, Prijimatel ma povinnost
deklarovat Cisté prijmy v monitorovacej sprave s priznakom ,zavereéna“ a rovnako ich aj
vysporiadat ato najneskor pred schvalenim zavereénej Ziadosti o platbu. Na Projekty
generujuce prijmy, ktorych celkové oprdvnené vydavky su rovné alebo nizsie ako 50 000
EUR, sa nevztahuje povinnost monitorovania Cistych prijmov.

Prijimatel je povinny informovat Poskytovatela o dodani tovarov, poskytnuti sluZieb
alebo vykonani stavebnych prac, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po
uhradeni Preddavkovej platby Prijimatefom Doddvatelovi, ato zaslanim zuctovacej
faktury a pripadne dalSej podpornej dokumentacie vo formate Doplnujucich Udajov k
preukazaniu dodania predmetu plnenia. Prijimatel je povinny informovat Poskytovatela
o dodani tovarov, poskytnuti sluZieb alebo vykonani stavebnych prac Bezodkladne po ich
dodani, poskytnuti alebo vykonani, nie vSak neskor ako v lehote urc¢enej Poskytovatelom.
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Clanok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

=

Prijimatel je povinny pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP informovat
verejnost o prispevku, ktory na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou
NFP prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a komunikacie uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP a Pravnych dokumentov.

2. Prijimatel sa zavazuje, Ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie zamerané
na verejnost budd obsahovat nasledujice informacie:

a. odkaz na Eurdpsku Uniu a znak Eurdpskej Unie v sulade s pozadovanymi grafickymi
Standardmi;

b.
odkaz na prislusny fond alebo fondy, ktory spolufinancuje Projekt s pouZitim nasledujucich
oznaceni EFRR — Eurdpsky fond regiondlneho rozvoja, ESF — Eurdpsky socidlny fond, ENRF —
Eurdpsky namorny a rybarsky fond a KF — Kohézny fond; ak je Projekt financovany z viac ako
jedného fondu, odkaz podla predchadzajicej vety méze prijimatel nahradit odkazom na ESIF —
eurdpske Strukturalne a investi¢né fondy, pricom odkaz na prislusny fond sa vykona formou
nasledujuceho vyhlasenia: ,Tento projekt je podporeny z ...... “, pricom sa doplni konkrétny
ESIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

C. logo prislusného OP.

3. Ak ma Prijimatel zriadené webové sidlo, je povinny pocas Realizacie aktivit Projektu
uverejnit na svojom webovom sidle kratky opis Projektu, vratane popisu cielov
a vysledkov Projektu. Rozsah informdcie zverejnenej na webovom sidle Prijimatela musi
byt primerany vyske poskytovaného NFP amusi zd6razriovat finanéni podporu
z Eurdpskej unie.

4. V pripade projektov spolufinancovanych z EFRR alebo KF je Prijimatel povinny zabezpecit
pocas Realizdcie aktivit Projektu instalaciu docasného putaca na mieste realizacie
Projektu, ktory spifia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spociva vo financovani infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.
Docdasny puta¢ musi byt dostatocne velky a musi byt umiestneny na mieste lahko

viditelnom verejnostou.

5. Prijimatel je povinny nahradit docasny putac¢ uvedeny v odseku 4. tohto ¢lanku VZP stélou
tabulou alebo stalym putacom, alebo umiestnit stalu tabulu alebo staly putaé v pripade
Projektu spifiajuceho podmienky v tomto odseku, bez ohladu na fond, z ktorého je NFP
poskytovany, a to najneskér do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Povinnost umiestnenia stalej tabule alebo staleho putaca sa vztahuje na pripady,
ak Projekt, ktory spitia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spociva vnadobudnuti dlhodobého hmotného majetku alebo vo
financovani infrastruktury alebo stavebnych ¢innosti.

Stala tabula alebo staly puta¢ musi byt dostatoc¢ne velky a musi byt umiestneny na mieste
l[ahko viditelnom verejnostou.
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Prijimatel sa zavazuje uviest na dofasnom putaci a na stéalej tabuli alebo stadlom putaci
informdcie uvedené v odseku 2. tohto ¢lanku VZP, v pripade docasného putaca, stdlej
tabule alebo stadleho putacda aj nazov ahlavny ciel Projektu. Prijimatel je povinny
zabezpedit, aby informacie uvedené v predchadzajicej vete spolu zaberali najmenej 25%
docasného putaca, resp. stélej tabule alebo staleho putaca.

V pripade Projektov, ktoré nesplfiaji podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto &lanku VZP,
je Prijimatel povinny zaistit informovanie verejnosti pocas Realizacie aktivit Projektu o tom,
7e Projekt je spolufinancovany z ESIF minimalne umiestnenim jedného plagatu (minimalnej
velkosti A3) a to na mieste lahko viditelnom verejnostou, ako st vstupné priestory budovy.
Plagat obsahuje informacie v zmysle Manudlu pre informovanie a komunikaciu, ktory je
stéastou Metodického pokynu Uradu vlady SR €. 16 na programové obdobie 2014 — 2020.

Ak je Projekt spolufinancovany z ESF a v primeranych pripadoch aj pri spolufinancovani
Projektu z EFRR alebo KF je Prijimatel povinny zabezpedit, aby cielova skupina alebo
osoby, na ktoré je Realizacia aktivit Projektu zameranda boli informovani o tom, Ze Projekt
je spolufinancovany z konkrétneho fondu alebo fondov.

V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenia odseku 2 pismeno b) a pismeno
c¢) tohto €¢lanku VZP nepouziju. Pri takychto malych reklamnych predmetoch (napr. pero,
$nurka na mobil, USB klU¢) je prijimatel NFP povinny umiestnit iba znak Eurdpskej tnie s
odkazom na EU (povinnost uviest odkaz na prisluiny ESIF sa neuplatfiuje), pricom
minimalna velkost znaku EU je 5 mm na vysku. Vo vynimoénych pripadoch pri velmi
drobnych predmetoch, na ktoré sa z technickych objektivnych dovodov nezmesti odkaz na
EU, je povolené pouzit len znak EU.

10. Prijimatel sa zavdzuje uvadzat vo vsetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch Projektu,

11.

12.

Cla

1.

ktoré sa tykaju Realizacie aktivit Projektu asu uréené pre verejnost alebo Ucastnikov,
vratane prezenénych listin alebo inych dokumentov potvrdzujicich Ucast na realizovanych
aktivitach Projektu informacie uvedené v odseku 2. pismend a) az c) tohto ¢lanku VZP,
s vynimkou podpornej dokumentacie suvisiacej s Projektom, kde sa Prijimatel zavazuje
uvadzat informacie uvedené v odseku 2 pismeno a) tohto &lanku VZP. U¢tovné a obdobné
doklady (napr. faktury, vyplatné pasky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné oznadovat
v zmysle odseku 2. tohto ¢lanku VZP.

Poskytovatel je opravneny urcit blizSie technické podmienky na splnenie povinnych
poziadaviek v oblasti informovania a komunikdcie v Manudli pre informovanie
a komunikaciu.

Ak Poskytovatel neurdi inak, Prijimatel je povinny pouZit graficky standard pre opatrenia
v oblasti informovania akomunikacie obsiahnuty v Manudli pre informovanie a
komunikacia, ktory je sucastou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 —
2020.

nok 6 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

Prijimatel sa zavazuje, Ze pocas Realizacie Projektu a UdrZzatelnosti Projektu:

a) budu nehnutelnosti, v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spifiat vo Vyzve
stanovené podmienky poskytnutia prispevku z hladiska vlastnickych, resp. inych
uzivacich prav vztahujlicich sa na pravny vztah Prijimatela k nehnutelnostiam,
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b)

v ktorych alebo v slvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje vzmysle Vyzvy (dalej ako
»~Nehnutelnosti na realizaciu Projektu”). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k
Nehnutelnosti na realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je ako akceptovatelny
definovany vramci podmienok poskytnutia prispevku vo Vyzve, ato vrdatane
podmienok vztahujucich sa na ftarchy ainé prava tretich osdb viazucich sa
k Nehnutelnosti na realizdciu Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela
k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je opravneny
Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerusene a plnohodnotne uzivat pocas Realizacie
Projektu a pocas Udrzatelnosti Projektu. M6ze pritom dojst aj ku kombinacii réznych
pravnych titulov, ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa mozZu navzajom
menit pri dodrzani vSetkych podmienok stanovenych Vyzvou pocas Realizacie Projektu
a Udrzatelnosti projektu;

Predmet Projektu, jeho Casti ainé veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré
obstaral alebo zhodnotil v rdmci Projektu z NFP alebo z jeho Casti (dalej len ,,Majetok
nadobudnuty z NFP“):

(i)  bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej ¢innosti, v suvislosti s Projektom, na
ktory bol NFP poskytnuty, svynimkou pripadov, kedy pre zabezpeclenie
a udrzanie ciela Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku
nadobudnutého z NFP tretej osobe podla Schvdlenej Ziadosti o NFP
alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrzani pravidiel tykajucich sa statnej pomoci, ak
su relevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovoluje, zaradi ho do svojho majetku azostane v jeho
majetku pri dodrzani prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na
Prijimatela podla jeho Statutarneho postavenia (napr. Zdkona o Uctovnictve), ak
osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) vyssie,

(iii) nadobudne od tretich oséb na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov
a podmienok obstardvania uvedenych v cldnku 3 tychto VZP. Majetok
nadobudnuty z NFP, ktory bol nadobudnuty od tretich osdb, musi byt novy
a nepouzivany, pricom za novy majetok sa nepovazuje taky majetok, ktory
Prijimatel uz predtym, ¢o i len z ¢asti vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne
mal knemu iny pravny vztah andasledne ho opéat priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohfadu na ¢asovy faktor,

(iv) ak to urci Poskytovatel, Prijimatel oznadi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuty z NFP, spésobom uréenym Poskytovatefom tak, aby
nemohli byt zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia pocdas Realizacie
Projektu a Udrzatelnosti Projektu; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti
vyplyvajucich z komunikacie a informovanosti v zmysle ¢lanku 2 odsek 8 a ¢lanku
5VZP,

(v)  bude nadobudat, ak ide o nehmotny majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva (autorského prava, prdv suvisiacich s autorskym pravom a prava
priemyselného vlastnictva, vratane prava z patentu, prava na ochranu designu,
prava na ochranu UZitkového vzoru, prava ku know-how) (dalej vo vSseobecnosti
aj ako ,majetok, ktory je predmetom dusevného vlastnictva“), na zdklade
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pisomnej zmluvy, vratane ramcovej zmluvy, z obsahu ktorych musi vyplyvat
splnenie nasledovnych podmienok:

1. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej u¢elom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpecenie vytvorenia diela alebo iného prava dusevného
vlastnictva (vratane priemyselného vlastnictva) pre Projekt, Prijimatel ako
nadobudatel musi byt opravneny vrozsahu, vakom to nevylucuju
vSeobecne-zavdzné pravne predpisy kogentnej povahy, pouzit dielo alebo
vykonavat prava z priemyselného vlastnictva v stvislosti s Projektom na
zaklade vecne, miestne a ¢asovo neobmedzenej, vyhradnej, trvalej, bez
osobitného suhlasu dodavatela prevoditelnej, v pisomnej forme vyjadrenej
licencie (suhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudu Ziadne obmedzenia
Prijimatela pri pouZivani diela alebo pri vykonavani iného prava dusevného
vlastnictva (vratane priemyselného vlastnictva), ktoré by vyZzadovali
dodatocny alebo osobitny suhlas autora na uplatiovanie majetkovych prav
k dielu alebo dodatocny alebo osobitny suhlas majitefa prava na
vykondvanie iného prava dusevného vlastnictva (vratane priemyselného
vlastnictva), v dosledku c¢oho bude Prijimatel opravneny vsetky prava
dusevného vlastnictva nerusene a neobmedzene aplikovat, uZivat, poZivat,
Sirit, rozmnozZovat, prepracovat, spracovat, adaptovat, dalej vyvijat a
chranit a nakladat s nimi na lubovolny Ucel, pripadne v rovhakom rozsahu
ich previest ¢i poskytnut Ciastotne alebo v celosti tretej osobe, pricom
takato licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienecne.

2. V zmluve podla bodu 1. budd zahrnuté ustanovenia o zverejneni autorov,
vyrobcov a subdoddavatelov Dodavatela Prijimatela.

3. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej predmetom je dodavka existujluceho
diela alebo iného existujuceho prdva dusSevného vlastnictva (vratane
priemyselného vlastnictva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podla
poziadaviek Prijimatela aktoré sa vrovnakej alebo obdobnej podobe
ponuka aj inym osobam, Prijimatel ako nadobudatel musi byt opravneny
vrozsahu, vakom to nevylucuju vSeobecno-zavdzné pravne predpisy
kogentnej povahy, pouzit dielo alebo vykonavat prava z priemyselného
vlastnictva tak, aby mohol Realizovat Projekt, dosiahnut Gcéel Zmluvy
o poskytnuti NFP, ciel Projektu a zabezpecit Udrzatelnost Projektu bez
obmedzeni abez toho, aby vznikali dodatoéné naklady vztahujice sa
k prevadzke majetku z dévodu vykonu prav z priemyselného vlastnictva
alebo zdovodu pouzZivania autorského diela. Za ucelom dodrzania
podmienok uvedenych v predchadzajlcej vete je Prijimatel povinny vyuzit
vietky mozZnosti, ktoré mu umoznuje pravny poriadok, vratane Upravy
udelenia licencie analogicky podla bodu 1, pri zohladneni Standardnych
licenénych podmienok vztahujucich sa na doddvany majetok, ktory je
predmetom dusevného vlastnictva.

2. Majetok nadobudnuty z NFP nembze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Poskytovatela pocas Realizacie Projektu a pocas Udrzatelnosti Projektu:
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a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby
, v celku alebo Ciastocne, s vynimkou vyplyvajlicou z ods. 1 pismeno b) bod (i)
tohto ¢lanku alebo s vynimkou vyplyvajicou z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby (vratane zadloiného prava),
okrem pripadu, ak podla Poskytovatela nema vplyv na dosiahnutie Ucelu
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie a udrzanie ciela Projektu podla
¢ldnku 2 odsek 2.2 zmluvy anie je vrozpore so zavazkami, ktoré pre
Poskytovatela  vyplyvaji  zo  zmluvnych  vztahov s Financujicou
bankou/Financujlcou instittciou;

d) zatazeny zaloznym pravom v prospech tretej osoby, ktora nie je Financujldcou
bankou/Financujlcou instittciou.

Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonat az
po udeleni prechadzajiceho pisomného suhlasu Poskytovatela aj v pripadoch, na ktoré
sa vztahuju vynimky uvedené v odsekoch 1 a2 tohto ¢lanku, alebo vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na nich nevztahujui odseky 1 a 2 tohto
¢lanku. V pripade, Ze ukon pridispozicii s Majetkom nadobudnutym z NFP povinne
podlieha Verejnému obstaravaniu, je Prijimatel povinny postupovat pri tomto
obstardvani v zmysle zdkona o VO a pravidiel uvedenych v Pravnych dokumentoch,
pricom Poskytovatel overi sulad tohto obstardvania so zdakonom o VO a pravidlami
uvedenymi v Pravnych dokumentoch esSte pred vydanim pisomného suhlasu.
Poskytovatel moéze udelit suhlas s tym, ze podmienky uvedené v odsek 1 pismeno. b)
bod. (i) a (ii) av odseku 2 pismena. a) ab) tohto ¢lanku 6 VZP sa budu vztahovat na
urcity cast Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho
nebudu vztahovat vobec. Takyto sdhlas mdze byt udeleny vyluéne v pripade, ak ide
o majetok, ktory je vysledkom investicii nevyhnutne vyvolanych Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu a ktory z dovodov uvedenych v osobitnych pravnych predpisoch alebo vo
Vyzve nemdze spliat podmienky uvedené vodseku. 1 pismeno b) bod. (i) a (i)
avodseku 2 pismena a) ab) tohto ¢lanku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivit v stvislosti
s obstaranim tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre
Realizaciu hlavnych aktivit Projektu (ide napriklad o tzv. vyvolané investicie). O suhlas
podla tohto odseku 3 Ziada Prijimatel Poskytovatela, pricom sucéastou Ziadosti je
dosledné vecné odévodnenie splnenia podmienok na udelenie suhlasu, inak
Poskytovatel Ziadost o sihlas zamietne.

Porusenie povinnosti Prijimatela podla odseku 1 pismeno b) body (i) a (ii) a podla
odseku. 2 pismena a) aZ d) tohto ¢lanku mozZe v zavislosti od rozsahu porusenia a druhu
Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porusenie povinnosti viaze, predstavovat
Podstatnui zmenu Projektu, s ohfadom na jej definiciu uvedent v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

Pri dodrZani podmienok uvedenych v odsekoch 1 aZz 3 tohto ¢lanku Prijimatel zaroven
berie na vedomie, Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NFP za inych ako trhovych podmienok mdze zakladat neopravnenu
$tatnu pomoc v zmysle ¢lanku 107 a nasl. Zmluvy o fungovani EU, prislu$nych pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo
vymoOct vratanie takto poskytnutej neopravnenej Statnej pomoci spolu s Grokmi vo
vySke, vlehotach aspésobom vyplyvajucim zuvedenych prdvnych predpisov SR
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a pravnych aktov EU. Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast dotknutt konanim
alebo opomenutim Prijimatela uvedenym v prvej vete tohto odseku v sulade s ¢lanku 10
VZP.

Prijimatel sa zavdzuje poskytnut Poskytovatelovi a prislusnym organom SR a EU vietku
dokumentaciu vytvorenu pri alebo v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, a tymto
zaroven udeluje Poskytovatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie Gdajov
z tejto dokumentdcie na Ucely suvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri zohladneni
autorskych a priemyselnych prav Prijimatela.

Porusenie povinnosti Prijimatela uvedenych vodsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku alebo
vykonanie pravneho Ukonu vsuvislosti s Majetkom nadobudnutym z NFP bez
predchddzajiceho pisomného suhlasu Poskytovatela v zmysle odseku 3 tohto ¢lanku
VZP, sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze Majetok nadobudnuty z NFP podlieha vykonu
rozhodnutia podla vSeobecne zdvaznych prdvnych predpisov SR len v pripade, ak je
osobou opravnenou z vykonu rozhodnutia Poskytovatel, MF SR, Urad vladneho auditu
alebo Financujuca banka.

nok 7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny
subjekt iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom Poskytovatela postupom podla
¢lanku 6 zmluvy tykajuceho sa vyznamnejsej zmeny, za sucasného splnenia podmienok
uvedenych v ¢lanku 2 odseky 3 a4 VZP a podmienok uvedenych v prislusnej kapitole
Systému finanéného riadenia. Prijimatel spolu s odbévodnenou Ziadostou o suhlas
s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP predloZzi Poskytovatelovi
doklady, ktorymi preukazuje splnenie podmienok pre udelenie suhlasu. Poskytovatel je
nasledne opravneny vyziadat od Prijimatela akékolvek dokumenty alebo poZiadat
o poskytnutie dopliujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia
podmienok pre udelenie suhlasu a Prijimatel je povinny poskytnut Poskytovatelovi
pozadované dokumenty, informacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktora nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spdsobom uréenym Poskytovatelom. Ak
Prijimatel neposkytne Poskytovatelovi dokumenty, vysvetlenia a informacie vyZiadané
podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote, Poskytovatel sthlas so zmenou v osobe
Prijimatela neudeli. V pripade, ak Poskytovatel neudeli so zmenou v osobe Prijimatela
suhlas, je zo Zmluvy o poskytnuti NFP vocli Poskytovatelovi nadalej v nezmenenom
rozsahu aobsahu zaviazany Prijimatel v nadvaznosti na §531 anasl. Obcianskeho
zakonnika, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela voci tretim osobam, to neplati,
ak by uvedeny stav bol v rozpore s pravnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dojde
k prevodu prdv apovinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny subjekt bez
predchadzajuceho suhlasu Poskytovatela, takéto porusenie povinnosti Prijimatela sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny vratit
NFP alebo jeho ¢ast v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Zmena vlastnickej Struktary Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod
obchodného podielu v obchodnej spolocnosti, ktora je Prijimatelom) nepredstavuje
Podstatnd zmenu Projektu v pripade, ak tato zmena nemd vplyv na podmienky
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poskytnutia prispevku uréené vo Vyzve a zaroven tato zmena nebude mat Ziaden vplyv
na dosiahnutie ciela Projektu v zmysle ¢lanku 2.2 zmluvy. V nadvaznosti na ¢lanok 6
odsek 6.1 zmluvy je Prijimatel povinny oznamit Poskytovatelovi zmenu vo vlastnickej
Strukture Prijimatela bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol
dozvediet. Poskytovatel je opravneny po oznameni takejto zmeny, ako aj z vlastného
podnetu vyziadat od Prijimatela akikolvek Dokumentaciu alebo poziadat o poskytnutie
doplnujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu skutocnosti, ¢i zmenou
vlastnickej Struktury Prijimatela doslo k Podstatnej zmene Projektu a Prijimatel je
povinny pozadovanu Dokumentdciu, informdcie alebo vysvetlenia v primeranej lehote
a spésobom uréenym Poskytovatelom tomuto poskytnuat. Neposkytnutie Dokumentacie,
vysvetleni a informdcii vyZiadanych podla predchddzajucej vety v stanovenej lehote,
predstavuje porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, za ktoré je Poskytovatel opravneny
uplatnit vodi Prijimatelovi zmluvnud pokutu podla ¢lanku 13 odsek 5 pismeno a) VZP.

3. Postlpenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylucuje, bez
ohladu na pravny titul, pravnu formu alebo sp6sob postuipenia.

4. Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Poskytovatelovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP
v zmysle pravnych predpisov SR nie je nijako obmedzeny.

5. V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych medzi
Poskytovatelom a Prijimatefom na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP (najma zmluvy
o zriadeni zaloZzného prava) zPoskytovatela na iny organ zastupujuci Slovensku
republiku, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prdv a povinnosti
Poskytovatela zo Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorych vykon mu umoziuju prislusné pravne
predpisy SR upravujuce jeho pésobnost a pravomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych Ukonov pri prevode alebo prechode prav
a povinnosti sU upravené v Systéme financného riadenia.

Clanok 8 REALIZACIA AKTIVIiT PROJEKTU

1. Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v silade so Zmluvou o poskytnuti NFP
a ukoncit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a V¢as. Prijimatel je povinny pri
zamyslanej zmene terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu podat Ziadost
ozmenu a postupovat vsulade s ¢élankom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukonceni
realizacie hlavnych aktivit Projektu je Prijimatel povinny preukazat splnenie podmienok
Ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit Projektu vzmysle podmienok vyplyvajucich
z definicie Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu.

2. Den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedie Prijimatel v Hlaseni o realizacii
aktivit Projektu (formuldr vITMS2014+), ktoré je Prijimatel povinny zaslat
Poskytovatelovi do 20 dni od zacatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) az (v)
definicie Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP. Ak
Vyzva umoziuje Zacatie realizdcie hlavnych aktivit Projektu v ¢ase predchdadzajucom
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel skutocne zacal s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu pred Gcéinnostou Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat
Poskytovatelovi Hlasenie o realizacii aktivit Projektu prostrednictvom formulara v
ITMS2014+ do 20 dni odo dria nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.
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V pripade, ak Prijimatel porusi svoju povinnost ozndmit Poskytovatelovi Zacatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu prostrednictvom zaslania Hlasenia o realizacii aktivit
Projektu v ITMS 2014+, za Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu sa povazuje den,
ktory je uvedeny v tabulke ¢. 4 prilohy €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany den
Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu,(prvy den kalendarneho mesiaca) ato bez
ohladu na to, kedy s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel skuto¢ne zacal.

Prijimatel’ je opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realizacii
hlavnych aktivit Projektu brani Okolnost vyluéujica zodpovednost, a to po dobu trvania
OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapotitava do doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu,
pricom vsak Realizacia hlavnych aktivit Projektu musi byt ukonéend najneskér do
uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podla pravnych aktov EU, t.j. do 31.
decembra 2023. Poskytovatel na zdklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ
zabezpedi Upravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP (Predmet podpory NFP). Postup podla tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovat aj
v pripade, ak Poskytovatel pozastavi poskytovanie NFP z dovodu OVZ (ods. 6 pismeno c)
v spojeni s odsekom. 11 pismeno b) tohto ¢lanku VZP).

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
Poskytovatel dostane do omeskania:

a) svykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP alebo na jej zaklade sam alebo ho realizuje iny na to opravneny subjekt o viac
ako 30 kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Poskytovatela; v pripade, ak tato
Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne dokumenty a/alebo Pravne predpisy SR alebo
pravne akty EU nestanovuju lehotu na vykonanie tukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu po marnom uplynuti 30
kalendarnych dni, odkedy mal Poskytovatel povinnost zacat konat. V pripade ZoP sa
lehota uvedena v predchadzajicej vete pocita odo dfia splatnosti ZoP uvedenej
v ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie
Poskytovatela zavinené Prijimatelom. V pripade, Ze Poskytovatel vykona predmetny
ukon alebo postup, diiom, kedy sa dozvedel o vykonani tohto ukonu alebo postupu
je Prijimatel povinny pokracovat v Realizacii hlavnych aktivit Projektu alebo

b) svykonom finanénej kontroly verejného obstardvania podla ¢lanku 3 VZP, a to po
dobu omeskania Poskytovatela.

Doba Realizadcie hlavnych aktivit Projektu sa v pripadoch uvedenych v pismene a) a
v pismene b) vysSie predizi o ¢as omeskania Poskytovatela, pricom viak Realizacia
hlavnych aktivit Projektu musi byt ukonéena najneskér do uplynutia stanoveného
obdobia opravnenosti podla pravnych aktov EU, t.j. do 31. decembra 2023.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o ich vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala skuto¢nost podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami
Poskytovatelovi pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu spolu s uvedenim
dovodov pozastavenia podla odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP. V pripade vzniku OVZ
podla odseku 3 a/alebo skutocnosti podla odseku 4 tohto ¢lanku Prijimatel v pisomnom
oznameni uvedie skutocnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoc¢nosti podla odseku
4, datum vzniku OVZ alebo skutocCnosti podla odseku 4, k comu priloZi prislusnu
dokumentdciu preukazujucu vznik OVZ alebo skutocnosti podla odseku 4. Dorucenim
tohto oznamenia Poskytovatelovi nastavaju Ucinky pozastavenia Realizacie hlavnych
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aktivit Projektu, ak boli splnené podmienky podla odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, to
vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a)

b)

d)

v pripade dovodov pozastavenia podla odseku 3 tohto ¢lanku, Prijimatel
Poskytovatelovi jednoznacne preukdze skorsi vznik OVZ a Poskytovatel tento skorsi
vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni o pozastaveni Realizacie hlavnych aktivit
Projektu z dovodov podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizdcie hlavnych aktivit Projektu tyka vsetkych hlavnych aktivit
Projektu alebo iba niektorych hlavnych aktivit Projektu; v pripade, Ze sa pozastavenie
Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka len niektorych hlavnych aktivit Projektu,
Prijimatel v ozndmeni uvedie nazov jednotlivych hlavnych aktivit, ktorych sa
pozastavenie tyka podla ndzvu jednotlivych hlavnych aktivit uvedenych v Rozpocte
Projektu ako tvori prilohu tejto zmluvy o poskytnuti NFP a v tabulke ¢. 6 v Prilohe
¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak v ozndmeni o pozastaveni
Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie su Specifikované Ziadne hlavné aktivity, ma sa
za to, Ze pozastavenie sa tyka vSetkych hlavnych aktivit Projektu, na zaklade ¢oho
z hladiska opravnenosti vydavkov nastavaju ucinky uvedené v odseku 10 prva veta
tohto ¢lanku;

v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podla odseku 4 pismeno
a) tohto ¢lanku, dodlo k uplynutiu lehot na preplatenie podanej ZoP, ktoré su
stanovené v Zmluve o poskytnuti NFP a Prijimatel si v ozndmeni uplatnil ako den
pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti leh6t na preplatenie podanej
ZoP;

v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podla odseku 4 pismeno
a) tohto ¢&lanku v pripadoch nesuvisiacich so ZoP doslo k uplynutiu lehdt stanovenych
Zmluvou o poskytnuti NFP alebo Pravnymi dokumentmi na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu a Prijimatel si v ozndmeni uplatnil ako den
pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti tychto lehot;

v pripade pozastavenia Realizdcie hlavnych aktivit Projektu podla odseku 4 pismeno
b) tohto ¢lanku doslo k uplynutiu lehot stanovenych Zmluvou o poskytnuti NFP alebo
Pravnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho ukonu alebo postupu
a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako den pozastavenia prvy kalendarny den po
uplynuti tychto leho6t (prvy deri omeskania Poskytovatela).

V pripade, Ze nejde o OVZ Poskytovatel pisomne ozndmi Prijimatelovi, Ze vznik OVZ
z doévodov uvedenych voznameni neakceptuje, v doésledku c¢oho k pozastaveniu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu nedoslo.

Poskytovatel je opravneny pozastavit poskytovanie NFP:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatelom, a to aZ do

b)

c)

doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

v pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatelom, ak
Poskytovatel neodstupil od Zmluvy o poskytnuti NFP, a to aZ do doby odstranenia
tohto porusenia zo strany Prijimatelsa,

v pripade, ak poskytnutiu NFP brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby zaniku
tejto okolnosti; toto pismeno c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP
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d)

f)

g)

h)

i)

vydavok vztahujuci sa na aktivitu alebo jej ¢ast vykonanu v ramci Realizacie aktivit
Projektu pred tym, ako doslo k u¢inkom pozastavenia Projektu podla odseku 5 tohto
¢lanku, ato aj v pripade, Ze k vynaloZeniu takéhoto vydavku Dodavatelovi doslo az
v €ase po vzniku ucinkov pozastavenia Projektu podla odseku 5 tohto ¢lanku,

aZ do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie zavazkov voci Poskytovatelovi suvisiacich
s Realizaciou aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,

v pripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou aktivit Projektu
alebo s konanim o Ziadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP na
Realizaciu aktivit Projektu alebo v pripade vznesenia obvinenia voci Prijimatelovi,
osobam konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam v priamej suvislosti s
Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na Urovni
konkrétnej Vyzvy, vramci ktorej Prijimatel podal Ziadost o NFP, bez ohladu na
porusenie pravnej povinnosti Prijimatelom,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly zo strany
subjektov podla ¢lanku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbeZne obsahuju
zistenia, ktoré vyZaduju docasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohladu na
preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej
s vnutornym trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU, najmé konania tykajiceho sa neozndmenej alebo protipravnej pomoci
podla ¢ldnku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EU) € 2015/1589, ktorym sa ustanovuju
podrobné pravidla na uplatfiovanie ¢lanku 108 zmluvy o fungovani Eurdpskej unie,
alebo v pripade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikdzala clenskému statu
pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Komisia neprijme rozhodnutie
o zlucitelnosti pomoci so spolo¢nym trhom,

v pripade, ak poskytnutiu NFP brani uzatvorenie Stitnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov.

Poskytovatel mozZe pozastavit poskytovanie NFP, vratane vsSetkych procesov stym
suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZz do jej odstranenia aak k odstraneniu
nedbjde, Poskytovatel je opravneny vsulade so vSeobecnym nariadenim, Systémom
finanéného riadenia a na to nadvazujdcimi Pravnymi dokumentmi odstupit od Zmluvy
o poskytnuti NFP pre podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vykonat
financnu opravu casti NFP.

Poskytovatel oznami Prijimatelovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budu splnené
podmienky podla odseku 6 alebo 7 tohto clanku VZP. Dorucenim tohto oznamenia
Prijimatelovi nastdvaju uUcinky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel pozastavi poskytovanie NFP vratane vsetkych procesov s tym sdvisiacich
v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto ¢lanku a v oznameni o pozastaveni poskytovania NFP
neuvedie konkrétne Aktivity, ktorych sa pozastavenie poskytovania NFP tyka, Zmluvné
strany sa dohodli, Ze d6jde k automatickému pozastaveniu Realizacie aktivit Projektu ako
celku. Poskytovatel sa vtakom pripade nedostdva do omeskania s plnenim svojich
povinnosti podla Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatelovi nevznikd Ziadne pravo
z takéhoto ne/konania Poskytovatela, ktoré nie je osobitne dohodnuté vtomto ¢lanku

Strana42z 78



10.

11.

VZP. Zaroven pre taky pripad plati a Prijimatel si je vedomy a suhlasi s tym, Ze v pripade,
ak vynakladd pocas obdobia pozastavenia Projektu vydavky, ktoré by inak boli
opravnené, tieto vydavky nebudu povaZované za opravnené, pretoZe nevznikli pocas
Realizacie hlavnych aktivit Projektu (¢lanok 14 odsek 1 pismeno a) VZP), resp. nevznikli
na podporné aktivity ktoré vecne suvisia s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu. Kedze
Realizacia hlavnych aktivit Projektu je vzmysle prvej vety tohto odseku pozastaven3,
takto vynaloZené vydavky nebudu Prijimatelovi preplatené, ato aj bez ohladu na
zédvazky, ktoré moziu vtejto suvislosti Prijimatelovi vzniknit najma v suvislosti s jeho
zmluvnymi vztahmi s Doddvatelmi. Ak Poskytovatel vozndmeni o pozastaveni
poskytovania NFP podla odsekov 6 a 7 tohto ¢lanku uviedol konkrétne Aktivity, ktorych
sa tyka pozastavenie poskytovania NFP, désledky uvedené v tomto odseku 9 sa tykaju
len voznameni uvedenych Aktivit a nimi generovanych vydavkov. Poskytovatel je
povinny, ak ho o to Prijimatel poZiada, poskytnit mu vsetku pozadovanu nevyhnutnu
sucinnost v stlade so Zmluvou poskytnuti NFP na to, aby Prijimatel bol schopny opat
pokradovat v Riadnej Realizacii aktivit Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizacie hlavnych
aktivit Projektu sa nebudu pokladat za opravnené vydavky, a to ani vydavky vztahujice
sa na podporné Aktivity vecne suvisiace s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v tej casti,
ktord bola pozastavend. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatefom, ktoré su
podla prilohy ¢. 3 (Rozpocet Projektu) zahrnuté pod c¢astou Projektu, ktorej realizacia
nebola pozastavend v nadvaznosti na oznamenie Prijimatela podla odseku 5 tohto ¢lanku
VZP. Zhladiska posudenia oprdvnenosti jednotlivého vydavku sa uplatni vynimka
stanovena v odseku 6 pismeno c) vyssie.

Ak Prijimatel' ma za to, Ze:

a) odstranil zistené porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré su v zmysle odseku
6 tohto ¢lanku prekazkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela,
s vynimkou pismen f) aZ i) odseku 6 tohto ¢lanku, na ktoré sa toto ustanovenie
odseku 11 nevztahuje, za podmienky, ak sucasne nedoslo k poruseniu
povinnosti Prijimatela, alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktoré su v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku prekazkou pre
poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela, alebo

c) odstranil Nezrovnalost v zmysle odseku 7 tohto ¢lanku,

je povinny bezodkladne dorudit Poskytovatelovi oznamenie o odstraneni zistenych
poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijimatefovi nebrani iny vykonany pravny uUkon alebo akakolvek povinnost
Poskytovatela vyplyvajluca pre neho z Pravnych predpisov SR alebo z pravnych aktov EU
alebo z Pravnych dokumentov tykajucich sa Nezrovnalosti a zaroven podla overenia
Poskytovatela tvrdenia Prijimatela o odstraneni zistenych poruseni Zmluvy o poskytnuti
NFP zodpovedaju skutocnosti, obnovi Poskytovatel poskytovanie NFP Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania NFP z dévodov uvedenych v tomto odseku, pismena
a) ac) vysSie, sa doba Realizdcie hlavnych aktivit Projektu automaticky nepredlzuje
o dobu, pocas ktorej Poskytovatel pozastavil poskytovanie NFP a Prijimatelovi z tohto
dovodu nevznika Ziadne pravo.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

V pripade zaniku OVZ podla odseku 6. tohto ¢lanku VZP sa Poskytovatel zavazuje
Bezodkladne obnovit poskytovanie NFP Prijimatelovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizdcie hlavnych aktivit Projektu z dévodov
existencie prekazky, ktord ma povahu OVZ, je Poskytovatel opravneny skontrolovat, ¢i
trvd tato prekazka, ato postupom uvedenym vtejto Zmluve o poskytnuti NFP, v
Pravnych predpisoch SR a pravnych aktoch EU alebo v Pravnych dokumentoch tykajdcich
sa vykonu kontroly Prijimatela Poskytovatefom. Na ten ucel je Prijimatel povinny na
poziadanie Poskytovatela preukdzat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti
vyplyvajucich pre neho zPravnych predpisov SR, Vyzvy alebo zmluvnych zdvazkov
tykajucich sa plnenia podla tejto Zmluvy o poskytovani NFP, najm& zmluvnych a inych
vztahov s Dodavatelom.

U¢inky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekaika, s ktorou su tieto Gcinky
spojené (§374 odsek 3 Obchodného zakonnika). Zanik prekazky, ktord mda povahu OVZ, je
Prijimatel povinny jednoznacne preukazat a oznamit Poskytovatelovi.

Prijimatel’ je povinny elektronicky predloZit Poskytovatelovi Harmonogram financénej
realizacie projektu spolu s Hlasenim o zacati realizacie hlavnych aktivit Projektu. Vzor
Harmonogramu financnej realizdcie projektu stanovi Poskytovatel v Prirucke pre
prijimatefa. Harmonogram financnej realizacie projektu, v ktorom Prijimatel uvedie
vysku planovanych vydavkov, ktoré si bude narokovat v ramci predkladanych Ziadosti o
platbu pocas konkrétneho trojmesacného obdobia, je pre Prijimatela zavazny. Prijimatel
aktualizuje Harmonogram financnej realizacie projektu iba v pripadoch uvedenych v tejto
Zmluve. Poskytovatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s prvym predlozenym, ako aj
s kazdym dalsim aktualizovanym Harmonogramom financnej realizacie projektu
a pozadovat, aby Prijimatel zabezpedil bezodkladnd Upravu Harmonogramu financnej
realizacie projektu v sulade s povinnostou realizovat Projekt riadne a vcas.

Harmonogram finanénej realizicie projektu je Prijimatel povinny aktualizovat po
oboznameni sa s pozitivnym vysledkom financnej kontroly kazdého VO, resp.
po potvrdeni uréenia ex-ante financnej opravy zo strany Poskytovatela na prislusné VO,
a elektronicky predlozit aktualizovany Harmonogram finanénej realizacie projektu
Poskytovatelovi v lehote do 10 dni.

Prijimatel je povinny postupovat vsulade s aktudlnym Harmonogramom financnej
realizacie projektu a predkladat Ziadosti o platbu pocas daného trojmesaéného obdobia
v planovanej vyske NFP. V pripade, ak je Prijimatel pri finan¢nej realizacii projektu podla
aktualneho Harmonogramu financnej realizacie projektu v omeskani o viac ako dve
trojmesacné obdobia, uvedené je povaZované za porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, na
zéklade ktorého je Poskytovatel opravneny znizit vysku NFP. Sumu, o ktord sa ma znizit
NFP, stanovi Poskytovatel, pricom tato nesmie presiahnut sumu zodpovedajicu rozdielu
vysky vydavkov, ktoré si Prijimatel planoval narokovat v ramci predkladanych Ziadosti
o platbu pocas daného trojmesacného obdobia v Harmonograme financnej realizacie
projektu, a vysky vydavkov, ktoré si Prijimatel skutoéne narokoval v ZoP predlozenych
najneskér do 6 mesiacov (t. j. do ukoncenia druhého trojmesacného obdobia) po danom
trojmesacnom obdobi.

Strana44z 78



18.

19.

20.

Cla

=

V pripade vzniku skutocnosti, ktoré maju za nasledok pozastavenie realizacie aktivit
projektu v zmysle ¢élankom 8 ods. 3 VZP a v désledku ktorych je nevyhnutné aktualizovat
Harmonogram financnej realizacie projektu, je Prijimatel povinny aktualizovat
Harmonogram financ¢nej realizacie projektu a elektronicky ho predlozit Poskytovatelovi v
lehote do 10 dni po uplynuti tychto skutocnosti.

V pripade vzniku inych skuto¢nosti, ktoré maju za nasledok pozastavenie realizacie aktivit
projektu v zmysle VZP, je Prijimatel povinny aktualizovat Harmonogram finanénej
realizacie projektu a elektronicky ho predlozit Poskytovatelovi v lehote do 10 dni od
vzniku tychto skutocnosti.

Ak Prijimatel opakovane nepostupuje v sulade s Harmonogramom financ¢nej realizacie
projektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je povaZované za podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 9 ods. 4 pism. b) bod viii) VZP, na
zaklade ktorého je Poskytovatel opravneny odstipit od Zmluvy o poskytnuti NFP a
pozadovat vratenie NFP alebo jeho ¢asti.

nok 9 UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukoncit riadne alebo
mimoriadne.

Riadne ukoncenie Zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy o
poskytnuti NFP a zaroven splnenim zavazkov oboch zmluvnych strdn, ¢o potvrdzuje
schvalenie poslednej Naslednej monitorovace]j spravy Poskytovatefom, pricom zavazky sa
povazuju za splnené podla ¢lanku 7 odseku 7.2. zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy o poskytnuti NFP nastdva dohodou
Zmluvnych stran, odstupenim od Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vypovedou Zmluvy
o poskytnuti NFP zo strany Prijimatela.

Od Zmluvy o poskytnuti NFP mdZe Prijimatel alebo Poskytovatel odstupit v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou,
nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou a dalej v
pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne predpisy SR a pravne
akty EU. Zmluvné strany sa dohodli, 7e pre odsttpenie od Zmluvy o poskytnuti NFP platia
vSeobecné ustanovenia Obchodného zdkonnika o odstupeni od zmluvy (§344 a nasl. Obch.
zak.), ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvnych stran,
ktorym sa nahradzaju zdkonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze:

a) Porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP je podstatné, ak strana porusujica Zmluvu
o poskytnuti NFP vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v tomto Case
bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na ucel Zmluvy o poskytnuti NFP, ktory
vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva o poskytnuti NFP
uzavretd, ze druhd Zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni povinnosti pri takom
poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva
o poskytnuti NFP.

b) Na ucely Zmluvy o poskytnuti NFP sa za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP
zo strany Prijimatela povaZuje najma:
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ii)

vi)

vii)

vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené
dosiahnutie Ucelu Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo ciela Projektu a sucasne
nepbjde o OVZ,

vznik Podstatnej zmeny Projektu, ato vzmysle podmienok uvedenych v Zmluve
o poskytnuti NFP (najma v ¢lanku 6 zmluvy, v ¢lanku 1, v ¢lanku 2 odseky 3 az 5
avcldanku 6 odsek 4 VZP) ako aj vzmysle vSeobecného nariadenia a Pravnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikaciu Podstatnej zmeny zo strany Organov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené,

nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré su uvedené
vo Vyzve; za podstatné porusenie zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia prispevku zostdva zobjektivneho hladiska splnena, ale inym
sp6sobom, ako bolo uvedené v Schvalenej Ziadosti o NFP,

porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom podla ¢lanku 6 odsek 6.1 zmluvy,
ak udalost alebo skutoc¢nost, ktoru Prijimatel neoznamil, je v zmysle ustanoveni
tejto Zmluvy povaZovand za podstatné porusenie zmluvy alebo ak nie je
povaZovana za podstatné poruSenie zmluvy, ma tak zavazne negativny dopad na
Realizaciu aktivit Projektu a/alebo Udrzatelnost Projektu a/alebo Ucel Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo ciel Projektu, Ze ju (ich) nemozno napravit,

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informdacii  Poskytovatelovi
v slvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP
ako aj vcase od podania Ziadosti o NFP Poskytovatelovi, ktorych spoloénym
zakladom je skutocnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informdciami Prijimatel vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by
v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP pri poskytnuti pravdivych uUdajov nebol
opravneny vykonat, alebo by ho musel vykonat inak, alebo na ziklade takto
poskytnutych informacii Poskytovatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory
by inak nevykonal; takymto konanim je aj uvedenie nepravdivych alebo
zavadzajucich informdcii pre ucely urcenia vysky NFP pri Projektoch generujucich
prijem;

ak Prijimatel nezacne s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu ani vlehote 3
mesiacov od terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
vyjadrujiceho zaciatok prvej hlavnej Aktivity a sucasne ak Prijimatel nepoZiada
o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 6 odsek 6.3 pismeno d) zmluvy
v spojeni s ¢lankom 6 odsek 6.8 pismeno a) zmluvy alebo, ak sice o uvedend zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP poZiada, ale porusi svoju povinnost Zacat realizaciu
hlavnych aktivit Projektu v ndhradnej lehote poskytnutej Poskytovatelom podla

¢lanku 6 odsek 6.8 pismeno b) zmluvy,

neukoncenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu do terminu Ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP;
o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP nejde, ak Prijimatel poZiadal
o prediZenie Realizicie hlavnych aktivit Projektu vramci opravneného obdobia
stanoveného vo Vyzve a boli spinené podmienky na jej predizenie v zmysle &lanku

6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP je dané vzdy, ak

Strana46z 78



viii)

Xi)

i)

dojde k neschvéaleniu predizenia doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu
uvedenému v ¢lanku 6 odsek 6.9 pismena a) a c) zmluvy,

porusenie zavazkov tykajlucich sa vecnej a/alebo éasovej stranky Realizacie
aktivit Projektu, ktoré maju podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho
realizacie, a/alebo ciel Projektu alebo na dosiahnutie Ucelu Zmluvy o poskytnuti
NFP; ide najma o zastavenie alebo prerusenie Realizacie aktivit Projektu z dovodov
na strane Prijimatela, ak ho nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 8
VZP, porusenie povinnosti pri pouziti NFP v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.6 zmluvy,
nedodrZanie skuto¢nosti, podmienok alebo zavazkov tykajucich sa Projektu, ktoré
boli uvedené v Schvalenej Ziadosti o NFP,

porusenie zdvazkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluzieb apriac vramci
Projektu sp6sobom aza podmienok uvedenych vo Vyzve, vZmluve o poskytnuti
NFP, vzdkone oVO alebo vPravnych dokumentoch ktoré boli vydané pre
vykonanie Verejného obstardvania alebo iného postupu obstaravania zo strany
Organov zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného
riadenia, ak boli Zverejnené, ak neddjde k aplikacii postupu podla §41 alebo § 41a
zékona o prispevku z ESIF; porudenie zavidzkov sa vztahuje najma na porusenie
zakazu konfliktu zaujmov pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo inom
postupe obstardvania v zmysle §46 zakona o prispevku z ESIF medzi Prijimatelom
a Poskytovatefom, na existenciu koluzie alebo akejkolvek formy dohody
obmedzujlcej sutaz medzi Uspesnym uchadzacom a ostatnymi uchadzaémi alebo
Uspesnym uchadzacom a Prijimatelom pri vykonanom Verejnom obstardvani alebo
inom postupe obstaravania, ktoru identifikoval Poskytovatel alebo iny kontrolny
alebo auditny organ uvedeny v ¢lanku 12 VZP v rdmci vykondvanej kontroly alebo
auditu, bez ohladu na to, ¢i Protimonopolny uUrad rozhodol o poruseni zakona ¢.
136/2001 Z. z. oochrane hospodarskej sutaze vzneni neskorSich predpisov;
k aplikacii tohto bodu ix) moze dojst kedykolvek pocas trvania Zmluvy o poskytnuti
NFP v nadvaznosti na pravoplatné rozhodnutie prislusSného statneho organu alebo
v nadvaznosti na vykonanu kontrolu Prijimatela, bez ohladu na vysledok
predchadzajucich kontrol alebo inych postupov aplikovanych vo vztahu k Projektu
zo strany Poskytovatela alebo iného opravneného organu,

ak Prijimatel svojim zavinenim nezacne VO alebo iny sp6sob obstaravania podla
¢lanku 3 VZP na vyber Dodavatela najneskor do 3 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo do 45 dni od zrusenia predchadzajuceho
VO alebo do 45 dni od ukonéenia zmluvy s Dodavatelom z predchadzajuceho VO
alebo do 45 dni od dorucenia Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly od
Poskytovatela vztahujucej sa k bezprostredne predchadzajucemu VO, ktora
obsahuje oznamenie Poskytovatela v zmysle ¢lanku 3 odsek 14 pismeno d) VZP;

ak Prijimatel v lehote do 15 dni odo diia dorucenia oznamenia o schvaleni ex-ante
kontroly nezverejni oznamenie o zacati Verejného obstardvania vo Vestniku
verejného obstardvania, ani nepoZiada o prediZenie tejto lehoty s riadnym
oddévodnenim;

ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného cinu v suvislosti
s Projektom, a to napriklad v suvislosti s procesom hodnotenia, vyberu Ziadosti o
NFP, s Realizaciou aktivit Projektu, alebo ak bude ako opodstatnend vyhodnotena
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d)

staznost smerujlica k ovplyviiovaniu hodnotitelov alebo ku konfliktu zaujmov
alebo k zaujatosti, pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo porusovanie
skonstatuju aj bez staznosti alebo podnetu na to opravnené kontrolné organy;

Xiii)  porusenie povinnosti Prijimatelom podla ¢lanku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je
konstatované v rozhodnuti Komisie vydanom v nadvaznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU bez ohladu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania NFP zo
strany Poskytovatela podla ¢lanku 8 odsek 6 pismeno h) VZP,

Xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych os6b, za konanie
alebo opomenutie ktorych Prijimatel zodpovedd v zmysle ¢lanku 2 odsek 2 VZP,
v slvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP alebo s Realizaciou aktivit Projektu alebo
s Udrzatelnostou Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost vzmysle
vSseobecného nariadenia a Poskytovatel stanovi, Ze takato Nezrovnalost sa
povaZuje za Podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP,

XV) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného
konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie;

Xvi) opakované nepredloZenie Ziadosti o platbu vlehote podla ¢ldnku 5 odsek 5.1
zmluvy,

Xvii)  porusenie ¢lanku 4 odsek 7 druha veta, ¢lanku 7 odsek 1, ¢lanku 10 odsek 1,
¢lanku 12 odsek 3 tychto VZP, naplnenie dévodov uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2.10
zmluvy ;

xviii)  ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych
prac, ktoré boli uhradené na zdklade Preddavkovej platby spésobom a v lehotach
stanovenych zmluvou medzi Prijimateflom ajeho Dodavatelom v nadvaznosti na
¢lanok 5 odsek 5.5 zmluvy.

Xix) kazdé porusenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve o poskytnuti NFP
oznacené ako podstatné porusenie povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP.

Podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP je aj vykonanie takého ukonu zo
strany Prijimatela, na ktory je potrebny predchadzajuci pisomny suhlas Poskytovatela
v pripade, ak suhlas nebol udeleny, alebo ak doslo k vykonaniu takého Ukonu zo strany
Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porusenie dalsich povinnosti stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR apravnych aktoch EU okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy
o poskytnuti NFP povaZuju za podstatné poruSenia, su nepodstatnym porusenim
Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je Zmluvna strana
opravnena od Zmluvy o poskytnuti NFP odstUpit bez zbytoéného odkladu po tom, ako
sa o tomto poruseni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze s ohfadom na prévne
postavenie a povinnosti Poskytovatela, moéZe vykonaniu odstupenia od Zmluvy
o poskytnuti NFP predchadzat povinnost vykonat kontrolu u Prijimatela, pripadne
povinnost realizovat iné osobitné postupy a ukony. Zuvedeného dovodu preto
Prijimatel sdhlasi stym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri
odstupeni od Zmluvy o poskytnuti NFP pojem ,bez zbytocného odkladu“ zahfria dobu,
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po ktord su vpriamej nadvaznosti vykonavané ukony Poskytovatelom podla
predchddzajlcej vety. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je
Zmluvna strana opravnena odstlpit, ak strana, ktord je v omeskani, nespini svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta
v pisomnom vyzvani. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je
Zmluvna strana opravnena poskytnit dodato¢nd lehotu druhej zmluvnej strane na
splnenie porusenej povinnosti, pricom ani poskytnutie takejto dodatoc¢nej lehoty sa
nedotyka toho, Ze ide o podstatné porusenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného
zakonnika).

f) Odstupenie od Zmluvy o poskytnuti NFP je ucinné dnom dorucenia pisomného
oznamenia o odstlpeni od Zmluvy o poskytnuti NFP druhej Zmluvnej strane. Na
dorucdovanie sa vztahuje ¢lanok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brani OVZ, je druhd Zmluvna strana opravnend
od Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden
rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik predmetu Zmluvy
o poskytnuti NFP a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a Zmluvné
strany su opravnené postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika
a podporne Obcianskeho zakonnika.

h) V pripade odstupenia od Zmluvy o poskytnuti NFP zostdvaju zachované tie prava
a povinnosti Poskytovatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to najmad pravo apovinnost poZadovat vratenie
poskytnutej Ciastky NFP, pravo na nahradu Skody, ktorad vznikla porusenim Zmluvy
o poskytnuti NFP, ustanovenia uvedené v ¢lanku 7.2 zmluvy a dalSie ustanovenia
Zmluvy o poskytnuti NFP podla svojho obsahu.

i) Ak sa Prijimatel dostane do omeskania s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP v d6sledku
porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatela, Zmluvné strany
suhlasia, Ze nejde o porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatelom.

j) Vpripade odstupenia od Zmluvy o poskytnuti NFP je Prijimatel povinny na zaklade
Ziadosti Poskytovatela vratit NFP alebo jeho ¢ast. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni
aj vtedy, ak sa v jednotlivom ¢lanku Zmluvy o poskytnuti NFP oznacujicom podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit
NFP alebo jeho cast.

Prijimatel je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny
realizovat Projekt tak, ako sa na Realizaciu aktivit Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnuti
NFP, alebo nie je schopny dosiahnut ciel Projektu. Prijimatel suhlasi stym, Ze podanim
vypovede mu vznikd povinnost vratit uz vyplatené NFP v celom rozsahu podla ¢lanku 10
VZP za podmienok stanovenych Poskytovatelom v Ziadosti o vratenie. Po podani vypovede
moze Prijimatel tuto vziat spat iba s pisomnym suhlasom Poskytovatela. Vypovedna doba
je jeden kalendarny mesiac odo dia, kedy je vypoved dorucend Poskytovatelovi. Pocas
plynutia vypovednej doby Zmluvné strany vykonaju ukony smerujlice k vysporiadaniu
vzajomnych prav apovinnosti, najmd Poskytovatel vykond udkony vztahujice sa
k finanénému vysporiadaniu s Prijimatelom obdobne ako pri odstipeni od Zmluvy
o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny poskytnit vsetku potrebntd sudéinnost. Zmluva
o poskytnuti NFP zanikd uplynutim vypovednej doby svynimkou ustanoveni, ktoré
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nezanikaju ani v dosledku zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP pri odstupeni od zmluvy
v zmysle odsek 4 pismeno h) tohto ¢lanku.

Clanok 10

VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1. Prijimatel sa zavazuje:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

vratit NFP alebo jeho ¢ast, ak ho nevycéerpal podla podmienok Zmluvy
o poskytnuti NFP, alebo ak nezuctoval celd sumu poskytnutého
predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzovy zisk;
suma neprevysujica 40 EUR podla § 33 odsek 2 zdkona o prispevku z ESIF sa
uplatni na dhrnnd sumu celkového nevycerpaného NFP alebo jeho Ccasti
z poskytnutych zalohovych platieb alebo z poskytnutych predfinancovani,
vratit prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevysujica 40 EUR podla § 33
odsek 2 zékona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

vratit NFP alebo jeho ¢ast, ak porusil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnuti
NFP a porusenie povinnosti znamena porusenie financ¢nej discipliny podla § 31
odsek 1 pismena a), b), c) zdkona o rozpoctovych pravidlach; suma
neprevysujica 40 EUR podla § 33 odsek 2 zdkona o prispevku z ESIF sa uplatni
na vyplateny NFP alebo jeho ¢ast systémom refundécie alebo na Uhrnnd sumu
celkového NFP alebo jeho cdast nezuctovanych zédlohovych platieb alebo
predfinancovani,

vratit NFP alebo jeho cast, ak vsuvislosti sProjektom bolo porusené
ustanovenie Pravneho predpisu SR alebo pravneho aktu EU (bez ohladu na
konanie alebo opomenutie Prijimatela alebo jeho zavinenie) a toto porusenie
znamenda Nezrovnalost anejde o porusenie finan¢nej discipliny podla § 31
odsek 1 pismena a), b), c) Zdkona o rozpoctovych pravidlach alebo o zmluvnu
pokutu podla ¢lanku 13 odsek 5 VZP; vzhladom k skutocnosti, Ze za
Nezrovnalost sa povaZuje také poruSenie podmienok poskytnutia NFP,
s ktorym sa spdja povinnost vratenia NFP alebo jeho Ccasti, v pripade, ak
Prijimatel takyto NFP alebo jeho c¢ast nevrati postupom stanovenym v
odsekoch 4 az 10 tohto ¢lanku VZP, bude sa na toto porusenie podmienok
Zmluvy o poskytnuti NFP aplikovat ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7
Zakona o rozpoctovych pravidlach; suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33
odsek 2 zékona o prispevku z ESIF sa uplatni na Ghrnnd sumu Nezrovnalosti,
vratit NFP alebo jeho ¢éast, ak Prijimatel porusil pravidla a postupy verejného
obstardvania atoto porusenie malo alebo mohlo mat vplyv na vysledok
verejného obstardvania alebo pravidld apostupy vztahujice sa na
obstardvanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac, ak takéto obstardvanie
nespada pod zakon o VO; suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33 ods. 2
zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho ¢ast,

vratit NFP alebo jeho ¢ast, ak porusil zdkaz nelegalneho zamestnavania podla §
33 ods. 3 zdkona o prispevku z ESIF; suma neprevysujica 40 EUR podla § 33
ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho &ast,
vratit NFP alebo jeho ¢&ast vinych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva
o poskytnuti NFP alebo ak doslo k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
¢lanku 9 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncéenia Zmluvy o poskytnuti NFP;
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suma neprevysujlica 40 EUR podla § 33 odsek 2 zdkona o prispevku z ESIF sa
uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho ¢ast,

h) vrétit Cisty prijem z Projektu v pripade, ak bol pocas Realiziacie Projektu alebo
v obdobi troch rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu vytvoreny prijem
podla ¢lanku 61 vseobecného nariadenia; vratit iny Cdisty prijem z Projektu
v pripade, ak bol pocas Realizacie aktivit Projektu vytvoreny prijem podla
¢lanku 65 odsek 8 vseobecného nariadenia; suma neprevysujuca 40 EUR podla
§ 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatriuje,

i) odviest vynos zprostriedkov NFP podla § 7 odsek 1 pismeno m)
zdkona o rozpoctovych pravidlach vzniknuty na zdklade drocenia
poskytnutého NFP (dalej len ,,vynos“); uvedené plati len v pripade poskytnutia
NFP systémom zilohovej platby a/alebo predfinancovania; suma
neprevysujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto
pripade neuplatiuje,

j)  ak to urci Poskytovatel, vratit NFP alebo jeho éast v pripade, ak Prijimatel
nedosiahol hodnotu Meratelného ukazovatela Projektu uvedenej v Schvalenej
Ziadosti o NFP s odchylkou presahujucou 5% oproti schvalenej hodnote, ato
Umerne so znizenim hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu vo vztahu
ktym hlavnym Aktivitdm, ktoré prispievaju k dosiahnutiu zniZovaného
Meratelného ukazovatela Projektu. Sp6sob vypoctu sumy, ktord ma Prijimatel
vratit podla tohto ustanovenia, Zverejni Poskytovatel na svojom webovom
sidle. Suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2 zdkona o prispevku
z ESIF sa uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho ¢ast,

k) wvratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby
najneskor spolu s predloZzenim dopliujucich Udajov k preukazaniu dodania
predmetu plnenia.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podla odseku 1 pismeno. i) tohto ¢lanku
VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho po roku,
v ktorom vznikol vynos. V pripade vzniku povinnosti vratenia cistého prijmu (za
uctovné obdobie) podla odseku 1 pismeno h) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje
vratit Cisty prijem do 31. januara roku nasledujiceho po roku, v ktorom bola zostavena
Uctovna zavierka alebo ak sa na Prijimatela vztahuje povinnost overenia Uc¢tovnej
zavierky auditorom vsulade s ustanoveniami zdkona o Uctovnictve o overovani
Uctovnej zavierky auditorom po roku, v ktorom bola Uc¢tovna zavierka auditorom
overena. Prijimatel sa zavazuje oznamit aj cez verejnu ¢ast ITMS2014+ Poskytovatelovi
prislusni sumu vynosu alebo Cistého prijmu najneskér do 16. januara roku
nasledujiceho po roku, v ktorom vznikol vynos, resp. v ktorom bola zostavend uctovna
zévierka, resp. vktorom bola UGétovna zavierka overend auditorom a poziadat
Poskytovatela o informdaciu k podrobnostiam vratenia Cistého prijmu, alebo odvodu
vynosu (napr. €. UCtu, variabilny symbol). Poskytovatel zaSle tuto informaciu
Prijimatelovi Bezodkladne. Pri realizacii Uhrady Prijimatel uvedie variabilny symbol,
ktory je automaticky generovany systémom ITMS2014+ a je dostupny vo verejnej Casti
ITMS2014+. Ak Prijimatel vrati Cisty prijem alebo odvedie vynos Riadne a Vcas v sulade
s tymto odsekom, ustanovenia odsekov 3 az 9 tohto ¢lanku VZP sa nepouziju. Ak
Prijimatel’ Cisty prijem alebo vynos Riadne aVcas nevrdti, resp. neodvedie,
Poskytovatel bude postupovat rovnako ako v pripade povinnosti vratenia NFP alebo
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jeho Casti vzniknutej podla odseku 1 pism. a) az g) a pism. j) tohto ¢lanku VZP ana
Prijimatela sa ustanovenia o vrateni NFP alebo jeho Casti podla odsekov 3 az 9 tohto
¢lanku VZP vztahuju rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho ¢ast vrateny z dévodov uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku VZP
iniciativne zo strany Prijimatela, sumu vratenia NFP alebo jeho casti stanovi
Poskytovatel v ZoV, ktoru zadle Prijimatelovi aj elektronicky prostrednictvom ITMS2014+.
K zavdaznému uplatneniu ndroku Poskytovatela na vratenie NFP alebo jeho casti na
zaklade ZoV dochadza zverejnenim ZoV Poskytovatelom vo verejnej Easti ITMS2014+.
Prijimatel je o zverejneni ZoV vo verejnej &asti ITMS2014+ informovany automaticky
generovanou notifikacnou elektronickou spravou zo systému ITMS2014+ na e-mailovu
adresu kontaktnej osoby. Poskytovatel v ZoV uvedie vy$ku NFP, ktord md Prijimatel
vratit a zaroven urdi Cisla Uctov, na ktoré je Prijimatel povinny vratenie vykonat..

Prijimatel sa zavdzuje vratit NFP alebo jeho &ast uvedeny v ZoV do 60 dni odo dfia
dorudenia ZoV Prijimatelovi vo verejnej ¢asti ITMS2014+. Deri doruéenia vo verejnej ¢asti
ITMS2014+ je totoZny s diiom prechodu ZoV do stavu ,,Odoslany dlZznikovi“ v systéme
ITMS2014+. Dfiom nasledujicim po dni spristupnenia ZoV vo verejnej ¢asti ITMS2014+
zacina plynut 60 driova lehota splatnosti. Preplatok vzniknuty na zaklade zlGétovania
Preddavkovej platby je Prijimatel povinny vratit najneskdr spolu s predlozenim
Doplrujucich udajov k preukdzaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijimatel tieto
povinnost nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody
o odklade plnenia, Poskytovatel:

a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych vZmluve o poskytnuti
NFP, za ktorych bol NFP poskytnuty prisluSnému spravnemu organu (ak ide
o porusenie financnej discipliny) alebo

b. ozndmi porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti
NFP, za ktorych bol NFP poskytnuty Uradu pre verejné obstaravanie (ak ide o
porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania) alebo

c. postupuje podla § 41 odsek 2 az 4 alebo § 41a odsek 2 zakona o prispevku
z ESIF alebo

d. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok)
a uplatni pohladavku na vratenie ¢asti NFP uvedenej vZoV na prislusnom
organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vratenie NFP alebo jeho casti formou platby na ucet; Prijimatel, ktory
je Statnou rozpoctovou organizaciou realizuje vratenie NFP alebo jeho casti formou
platby na ucet alebo formou rozpoc¢tového opatrenia v sulade so Ziadostou o vratenie
finan¢nych prostriedkov.

Vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou platby na Gcet je Prijimatel povinny realizovat
prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ s uvedenim jedine¢ného,
ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplati pre Prijimatela,
ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou.

Ak nie je moziné vratenie NFP alebo jeho dasti formou platby na Géet vykonat
prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ (napr. v pripade
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10.

11.

nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v pripade nedostupnosti funkcionality prikaz
na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijimatel vykona vratenie prostrednictvom platobného
prikazu v banke s uvedenim jedinecného, ITMS2014+ automaticky generovaného
variabilného symbolu.

Vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou rozpoctového opatrenia vykona Prijimatel, ktory je
Statnou rozpoctovou organizaciou prostrednictvom ITMS2014+.

Pre zabezpecenie vyuZitia prikazu na SEPA inkaso ako sp6sobu vratenia NFP alebo jeho
Casti sa Prijimatel najneskér pred zadanim prvého prikazu na SEPA inkaso
prostrednictvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku VZP zavizuje zabezpedit
nasledovné:

a. Prijimatel udeli sthlas na dhradu pohladavok prostrednictvom prikazu na SEPA
inkaso tym, Ze podpise Mandat na inkaso; ak je vsulade s § 42 zakona
o prispevku z ESIF potrebné vratit NFP alebo jeho ¢ast aj na et certifika¢ného
organu, Prijimatel podpiSe Mandat na inkaso aj v prospech certifikacného
organu; vzor Mandatu na inkaso doda Prijimatelovi Poskytovatel;

b. Prijimatel na zdklade podpisaného Mandatu na inkaso zada suhlas s inkasom v
banke, v ktorej ma zriadeny Ucet, z ktorého chce realizovat vratenie NFP alebo
jeho casti.

Mandat na inkaso udeleny Prijimatelom neopraviiuje Poskytovatela na automatické
odpisanie sumy finanénych prostriedkov z Uc¢tu Prijimatela. Mandat na inkaso bude
vyuzity az na zaklade prikazu na SEPA inkaso zadaného Prijimatelom v ITMS2014+ a sluzi
na zjednodus$enie vysporiadania finanénych vztahov.

Pohladavku Poskytovatela voci Prijimatelovi na vratenie NFP alebo jeho casti a
pohladavku Prijimatela voci Poskytovatelovi na poskytnutie NFP podla Zmluvy
o poskytnuti NFP je moiné vzajomne zapocitat podla podmienok § 42 zadkona o
prispevku z ESIF. Ak kvzidjomnému zapoditaniu neddjde zddvodu nesuhlasu
Poskytovatela, Prijimatel je povinny vratit sumu uréent v ZoV u? doruéenej Prijimatelovi
podla odsekov 3 az 9 tohto ¢lanku VZP do 15 dni od dorucenia ozndmenia Poskytovatela,
Ze s vykonanim vzajomného zapocitania nesuhlasi alebo do uplynutia doby splatnosti
uvedenej v ZoV, podla toho, ktora okolnost nastane neskor. Ustanovenia odsekov 3 a% 9
tohto ¢lanku VZP sa pouziju primerane.

Ak Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s Projektom, zavazuje sa

a. bezodkladne tuto Nezrovnalost oznamit Poskytovatelovi,
predlozit Poskytovatelovi prislusné dokumenty tykajlce sa tejto Nezrovnalosti
a

c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom podla odsekov 5 az 10 tohto ¢élanku
VZP; ustanovenia tykajlce sa ZoV sa nepoufziju.

Uvedené povinnosti ma Prijimatel do 31.08.2027. Tato doba sa predizi ak nastanu
skutocnosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, ato o ¢as trvania tychto
skutocnosti.
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12. V pripade vratenia NFP alebo jeho cCasti z vlastnej iniciativy Prijimatela, Prijimatel pred
realizovanim Uhrady oznami Poskytovatelovi vysku vratenia prostrednictvom verejnej
Casti ITMS2014+ (z dovodu evidencie pohladavky na strane Poskytovatela). Nasledne pri
realizacii Uhrady Prijimatel uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany
systémom ITMS2014+, ktory je dostupny vo verejnej ¢asti ITMS2014+.

13. Ak Prijimatel nevrati NFP alebo jeho ¢ast na spravne Ucty alebo pri uskuto¢neni dhrady
neuvedie spravny automaticky ITMS2014+ generovany variabilny symbol, prislusny
zdvazok Prijimatela zostdva nesplneny afinanéné vztahy voéi Poskytovatelovi sa
povazuju za nevysporiadané.

14. Proti akejkolvek pohladavke na vratenie NFP ako aj proti akymkolvek inym pohfaddvkam
Poskytovatela voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapocditat akukolvek svoju pohladavku.

15. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze na vratenie NFP alebo jeho Casti podla odseku 4
tohto ¢lanku VZP sa uplatni 120-driova lehota, ak Co i len den pévodnej 60-dnovej lehoty
pripadne na obdobie krizovej situdcie podla § 56 ods. 1 Zdkona o prispevku z ESIF, inak
plati 60-driova lehota splatnosti na vratenie NFP alebo jeho Casti. Krizovou situdciou je
¢as mimoriadnej situdcie, nidzového stavu alebo vynimocného stavu vyhlaseného v
suvislosti s ochorenim COVID-19 a obdobie Siestich mesiacov nasledujucich po ich
odvolani. Zaciatok plynutia 120-dfiovej lehoty je totoZny sdfom spristupnenia ZoV
v ITMS 2014+, t. j. zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Clanok 11 UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ DOKUMENTACIE

1. Prijimatel, ktory je u¢tovnou jednotkou podla zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve
v zneni neskorsich predpisov sa zavdzuje Uétovat o skuto€nostiach tykajucich sa
projektu

a) na analytickych uc¢toch v cleneni podla jednotlivych projektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme! v &leneni podla jednotlivych
projektov bez vytvorenia analytickych Uctov v cleneni podlia jednotlivych
projektov, ak Gctuje v sustave podvojného Uctovnictva,

b) v uctovnych knihdch podla § 15 zakona ¢&. 431/2002 Z. z o Uctovnictve
v zneni neskorSich predpisov so slovhym a Ciselnym oznacenim Projektu v
uctovnych zapisoch, ak Uctuje v sustave jednoduchého Ucétovnictva.

2. Prijimatel, ktory nie je uctovnou jednotkou podla zakona ¢&. 431/2002 Z. z. o
Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a
vydavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve
v zneni neskorsich predpisov) tykajucich sa Projektu v Gctovnych knihdch podla § 15
odsek 1 zadkona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskorsich predpisov (ide
o Uctovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a Ciselnym
oznatenim Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie,

preukazovanie zapisov a sp0sob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziju

!Pojem technicka forma je definovany v § 31 odsisZngno b) zakon& 431/2002 Z. z odovnictve v
zneni neskorsich predpisov.
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ustanovenia zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskorSich predpisov
o Uctovnych zapisoch, Uc¢tovnej dokumentacii a spésobe ocerovania.

3. Zaznamy v UCtovnictve musia zabezpedit Gdaje na Ucely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizicii  Projektu, vytvorit zaklad pre narokovanie platieb
a ulahcit proces overovania a kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

4. Prijimatel uchovava a ochranuje uctovnu dokumentaciu podla odseku 1, evidenciu
podla odseku 2 a ind dokumentaciu tykajucu sa Projektu v sulade so zakonom €.
431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a v lehote uvedenej v ¢lanku
19 VZP.

5. V suvislosti s plnenim povinnosti Poskytovatela podla ¢lanku 72 vseobecného
nariadenia, Poskytovatel dohodne s Prijimatelom sp&sob monitorovania Ccistych
prijmov z projektu podla ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia a vedenia zdznamov u
Prijimatela, a to na Ucely zdokladovania a preukazania skutocnosti tykajucich sa Cistého
prijmu z Projektu uvedenych v Naslednych monitorovacich spravach.

6. Ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo Uzemia Slovenskej republiky, je
povinny viest Uétovnictvo tykajuce sa poskytovania prispevku podla pravneho poriadku
Statu, na Uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

7. Ak sa podla Vyzvy poskytuju finanéné prostriedky z NFP dalej uzivatelovi, Prijimatel je
povinny zabezpecit, aby bol uZivatel v zmluve medzi Prijimatelom a uzivatelom viazany
zavazkami vyplyvajucimi z odsekov 1 aZ 4 tohto ¢lanku primerane.

Clanok 12 KONTROLA/ AUDIT
1. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a. Poskytovatel a nim poverené osoby,

b. Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského
organu a nimi poverené osoby,

o

Najvyssi kontrolny Urad SR a nim poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujice orgény (Urad vlddneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

bl

Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

@

2. Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn cinnosti Poskytovatela anim prizvanych oséb,
ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v sulade so Zmluvou o poskytnuti
NFP, sulad narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych
udajov predloZenych zo strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU, dodrZiavanie hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a G&elnosti
poskytnutého NFP, dbsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizacie
aktivit Projektu, vratane dosiahnutych hodnét Meratelnych ukazovatelov Projektu a dalSie
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povinnosti stanovené Prijimatefovi v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je
vykondvand vsulade so zdkonom o finanénej kontrole aaudite ato najma formou
administrativnej financnej kontroly povinnej osoby a financnej kontroly na mieste.
V pripade, ak su kontrolou vykonavanou formou administrativnej financnej kontroly
povinnej osoby alebo financnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doruci
Poskytovatel Prijimatelovi navrh Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly, pricom
Prijimatel je opravneny podat v lehote uréenej opravnenou osobou pisomné namietky k
zistenym nedostatkom, navrhnutym odporicaniam alebo opatreniam a k lehote na
predloZenie pisomného zoznamu splnenych opatreni prijatych na napravu zistenych
nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku uvedenym v ndvrhu ciastkovej spravy alebo
v navrhu spravy. Po zohladneni opodstatnenych namietok (za predpokladu, Ze Prijimatel
zaslal pripomienky namietky lehote) zasiela Poskytovatel Prijimatelovi Ciastkovld spravu
z kontroly/spravu z kontroly, ktora obsahuje vsetky naleZitosti uvedené v § 22 ods. 4
Zakona o financnej kontrole a audite.

Prijimatel sa zavdzuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osbéb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prisluénych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
najma zakona o prispevku z ESIF, zékona o finanénej kontrole a audite atejto Zmluvy
o poskytnuti NFP.

Prijimatel je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat opravnenost
vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy
o poskytnuti NFP a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel je povinny zabezpedit pritomnost os6b zodpovednych za Realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu,
zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu
a plnit vSetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaju najmd zo zdkona o financnej kontrole
a audite.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat kontrolu/audit u Prijimatela
kedykolvek od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP aZ do uplynutia leh6t podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy. Uvedend doba sa prediZi v pripade, ak nastand skuto¢nosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, a to o ¢as trvania tychto skutocnosti. Poskytovatel
je opravneny prerusit plynutie lehét vo vztahu k vykonu kontroly Ziadosti o platbu formou
administrativnej financnej kontroly pred jej uhradenim/zGétovanim v pripadoch
stanovenych ¢ldnkom 132 odsek 2 vSeobecného nariadenia.

Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu maju prava a povinnosti upravené najméi
v zdkone o finan¢nej kontrole a audite, vratane pravomoci ukladat sankcie pri poruseni
povinnosti zo strany Prijimatela.

Prijimatel sa zavdzuje informovat Poskytovatela o zacati akejkolvek kontroly osobami
podla odseku 1. tohto clanku odliSnymi od Poskytovatela asicasne mu priebezne
oznamovat priebeh kontroly tym, Ze mu zasiela na vedomie jednotlivé pisomnosti
z vykonavanej kontroly, vratane navrhov zisteni a zisteni os6b podla odseku 1. tohto
¢lanku a svojich vyjadreni k nim. Plnenim informacnej povinnosti Prijimatelom podla
predchadzajlcej vety nenadoblda Poskytovatel Ziadne povinnosti. Prijimatel je povinny
prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou/auditom v zmysle Ciastkovej
spravy z kontroly/sprévy z kontroly/auditu v lehote stanovenej opravnenymi osobami na
vykon kontroly/auditu. Prijimatel je zaroven povinny zaslat osobam opravnenym na vykon
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10.

kontroly/auditu avzidy aj Poskytovatelovi, ak nie je vkonkrétnom pripade osobou
vykonavajucou kontrolu/audit, pisomnul spravu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni atiez o odstraneni pricin ich vzniku,
a to v lehote stanovenej v sprave/inom vystupnom dokumente z kontroly/auditu. Plnenie
informacnej povinnosti Prijimatela podla ¢lanku 4 odsek 7 prva veta VZP (v Casti tykajucej
sa povinného informovania o zisteniach opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu,
pripadne inych kontrolnych organov) plati v nezmenenom rozsahu, pricom tam uvedenad
informacna povinnost Prijimatela moéZe byt podla okolnosti konkrétneho pripadu
Ciastocne alebo Uplne splnena zaslanim spravy v zmysle predchadzajucej vety.

Pravo Poskytovatela alebo o0s6b uvedenych vodseku 1 tohto ¢lanku na vykonanie
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy
o poskytnuti NFP. Uvedené pravo Poskytovatela alebo os6b uvedenych v odseku 1 tohto
¢lanku sa vztahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tych istych skuto¢nosti,
bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pricom pri vykonavani kontroly/auditu su
Poskytovatel alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku viazané iba platnymi pravnymi
predpismi atouto Zmluvou o poskytnuti NFP, nie vSak zavermi predchdadzajucich
kontrol/auditov. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti (tykajuce sa napriklad povinnosti
plnit uloZzené napravné opatrenia) vyplyvajlce z tychto predchadzajucich kontrol/auditov.
Povinnost Prijimatela vratit NFP alebo jeho ¢ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je
dotknutd vysledkom predchadzajucej kontroly/auditu.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Poskytovatel pri ziskavani informacii o Projekte vyuZiva aj
osobitné nastroje vytvorené institiciami/orgdnmi EU alebo SR, vratane nastroja ARACHNE,
ato najma za ucelom plnenia svojej povinnosti ochrany finanénych zaujmov. Prijimatel
suhlasi stym, aby udaje tykajuce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovatelovi, boli
sucastou systému ARACHNE avyuZivali sa pri jeho fungovani. Prijimatel sa zaroven
zavdzuje poskytnut Poskytovatelovi akékolvek dopliiujice informacie, ktoré bude
Poskytovatel pozadovat v suvislosti s presetrovanim informacii ziskanych v ramci systému
ARACHNE.

€lanok 13 ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNE POKUTY

1. Ak Poskytovatel vo Vyzve alebo pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP urci, Ze
Prijimatel bude povinny zabezpedit budicu pohladavku zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeclenie poskytnit vo forme, spdsobom aza
podmienok stanovenych vo Vyzve, v Prdvnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnuti
NFP. Zabezpecenie sa vykondva prioritne prostrednictvom vyuZitia zalozného prava
alebo inym vhodnym zabezpecovacim prostriedkom, ktorym méze byt v silade s § 25
odsek 9 Zakona €. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovatelom od prijimatela. Pre
zriadenie a vznik zdloZzného prava a primerane aj pre iné zabezpecovacie prostriedky
sliZiace pre zabezpecenie zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy o poskytnuti NFP platia
vietky nasledovné podmienky:
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a)

b)

d)

f)

g)

zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho ukonu, ktory pre
vznik konkrétneho druhu zabezpecenia predpokladd Obchodny zdkonnika
alebo Obciansky zakonnik,

za kumulativneho splnenia vSetkych podmienok uvedenych v tomto odseku 1
zalohom mdze byt bud majetok nadobudnuty z NFP alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt
vlastnicke prdvo Uplne majetkovo-pravne vysporiadané; to znamena, Ze je
znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici veci a sucet ich spoluvlastnickych
podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,

zriadeniu zalozného prava moze dojst aj postupne, a to v pripade postupného
vyplacania schvaleného NFP,

hodnota zalohu musi byt rovna alebo vyssia ako sucet uz vyplateného NFP a tej
¢asti NFP, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade predlozenej ZoP. V pripade
spolufinancovania Projektu zo strany Financujucej banky, hodnota zalohu musi
zahfnat aj vysku pohladavky banky na iny ako Preklefovaci Gver, t.j. ktord sa
automaticky neznizuje v pripade Uhrady NFP alebo jeho ¢asti o tuto uhradenu
sumu v zmysle pravidiel vyplyvajucich zo Zmluvy o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi bankou a orgdnmi zastupujucimi Slovenskd republiku. To
znamen3, Ze v pripade postupného zriadovania zdlozného prava, je jednou
z podmienok vyplatenia casti NFP preukdazanie zriadenia zaloZného prava
zabezpedujluceho aj tuto este nevyplatend cast NFP, ktora bola obsiahnuta
v konkrétnej ZoP Prijimatela (vid' ¢ldnok 5 odsek 5.2 pismeno a) zmluvy) v
zmysle oboch vyssie uvedenych pravidiel,

zalohom mozu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, prava alebo iné
majetkové hodnoty patriace vylucne Prijimatelovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zdloZcom
bude aj druhy spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici; tak, ze musi
byt dosiahnuty suhlas vaésiny so zriadenim zalozného prava na
zaloh pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci,
ktora je zadlohom, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby/osbb za podmienky, Ze so
zriadenim zalozného prava na zdloh suhlasi vlastnik alebo
spoluvlastnici veci pri dosiahnuti  suhlasu podla

predchadzajuceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve os6b uvedenych v bodoch (i) az (iii) vyssie
za podmienok tam uvedenych alebo

(v) iné Poskytovatelom akceptované prava alebo majetkové
hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) az (iv), ak
nepatria vylu¢ne Prijimatelovi,

ak st zdlohom hnutelné veci, Prijimatel je povinny oznamovat Poskytovatelovi
kazdi zmenu miesta, kde sa nachadzaju do troch kalendarnych dni po
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vykonani zmeny a sucéasne je povinny do troch kalendarnych dni oznamit
Poskytovatelovi ich sicasné miesto vyskytu, ak o to Poskytovatel poZiada, inak
sa predpoklada Ze sa nachadzaju v mieste Realizacie Projektu,

h) Poskytovatel musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (t.j. ako prednostny
zalozny veritel).

ALEBO V PRIPADE UVERU Z FINANCUJUCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedenych pre zriadenie avznik zdloZzného prava podla
pism. a) az g) tohto odseku, sa pre zriadenie avznik zadloZného prava
v Projekte, ktorého aspon cast Celkovych opravnenych vydavkov a/alebo
aspon c¢ast Neopravnenych vydavkov je financovand prostrednictvom Gveru
poskytnutého Financujucou bankou a Prijimatel poskytuje na zabezpecenie
svojich zavazkov zo Zmluvy o poskytnuti NFP_a zo Zmluvy o Uvere rovnaky
zaloh pre Poskytovatela aj pre Financujucu banku, uplatnia aj vsSetky
nasledovné podmienky:

(i) Financujuca banka zriadi zdloiné pravo ako prednostny
zalozny veritel. V takom pripade Poskytovatel zriadi zalozné
pravo ako zalozny veritel druhy v poradi. Financujuca banka si
mbéze zriadit zalozné pravo aj v dalsom poradi, za Ucelom
zabezpecenia inych pohladavok Financujiucej banky, ako su
pohladdvky zo Zmluvy o Uvere.

Pre ucely pismena h) ¢lanku 13 odsek 1 VZP sa pod pojmom

(ii) Prijimatel’ sa zavdzuje, Ze bez udelenia predchadzajuceho
pisomného suhlasu Poskytovatela a Financujucej banky
nezatazi zaloh zriadenim dalSieho zaloZzného prava v prospech
tretej osoby. Porusenie tejto povinnosti sa bude povazovat za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je
povinny vratit NFP alebo jeho Cast v sulade s ¢lankom 10 VZP.
Toto ustanovenie sa nevztahuje na zriadenie zalozného prava
za UCelom zabezpelenia a zaplatenia inych pohladavok
Financujucej banky, ak ma tato s Poskytovatelom uzatvorenu
Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
1. porusenie Zmluvy o Uvere zo strany Prijimatela, alebo
2. odstupenie Financujucej banky od Zmluvy o Uvere, alebo

3. vyhlasenie predcasnej splatnosti pohladavky Financujucej
banky zo Zmluvy o Uvere,

ktoré:

a) mda alebo moéie mat za nasledok speriaZenie
spolo¢ného zalohu Poskytovatela a Financujlcej banky
v ramci vykonu zaloZzného prava alebo

Stranab9z 78



b) spbsobi neschopnost Prijimatela preukazat zdroje
financovania aspon casti Opravnenych vydavkov podla
schvélenej intenzity pomoci a/alebo sumy vsetkych
Neopravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy
o poskytnuti NFP na zaklade vyzvy Poskytovatela,

predstavuje zaroven nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizaciu aktivit Projektu smerujicu k dosiahnutiu ciela
Projektu definovaného v ¢lanku 2.2 zmluvy, v désledku ¢oho je
zaroven aj podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho cast vsulade
s ¢lankom 10 VZP.

(iv) Ciselné oznacenie G¢tu uvedeného v Zmluve o Gvere alebo na
inom doklade vystavenom Financujucou bankou, na ktory ma
byt vyplateny NFP, musi byt totoiné s ¢iselnym oznacenim
uc¢tu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Predmet podpory Zmluvy
o poskytnuti NFP av Ziadosti o platbu zo strany Prijimatela.
Bez predchddzajuceho pisomného sihlasu Financujucej banky
nemoze dbjst k zmene Ciselného oznacenia tohto Gétu.

(v) Prijimatel tymto udeluje Poskytovatelovi suhlas s poskytnutim
akychkolvek udajov ainformacii tykajucich sa Zmluvy
o poskytnuti NFP aleboinych zmldv uzavretych medzi
Prijimatefom a Poskytovatelom v nadvaznosti na Zmluvu
o poskytnuti NFP, vratane osobnych udajov poZivajucich
ochranu podla osobitnych predpisov, Financujucej banke.

(vi) V pripade, ak Financujuca banka obdrzi vytazok z predaja
zélohu, bude sa s vytazkom nakladat sp6sobom stanovenym v
§34 zakona o prispevku z ESIF.

ch) Podrobnejsie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zdlozného prava
budd dohodnuté v pisomnej zmluve o zriadeni zaloZného prava alebo
v pripade iného druhu zabezpeclenia v pisomnej forme, v nadvadznosti na
Zmluvu o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny, svynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky
a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistit a ak z Vyzvy alebo z Pravnych
dokumentov Poskytovatela nevyplyva, Ze sa poistenie nevyzaduje:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z NFP,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpecujicim zavazky Prijimatela podla
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je tento odlisny od majetku podla pismena a) tohto
odseku, pricom tento zavazok bude obsahom zmluvy o zriadeni zaloZného prava,

c) zabezpedit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby / tretich
0s6b, ak je zadlohom zabezpecujicim pohladavku Poskytovatela podla Zmluvy
o poskytnuti NFP.

Pre vsetky vysSie uvedené situdcie a) az c) tohto odseku platia tieto pravidla:

Stranab0z 78



(i)

(iv)

(v)

Poistnd suma musi byt najmenej vo vyske obstardvacej ceny/ceny
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,

Poistenie sa musi vztahovat minimalne pre pripad poskodenia, znicenia,
odcudzenia alebo straty; Poskytovatel je opravneny preskimat poistenie
majetku a sucasne uréit dalsie podmienky takéhoto poistenia, ktoré
zahffaju aj rozsirenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie vyZaduje,

Poistenie musi trvat pocCas Realizacie Projektu a pocas Udrzatelnosti
Projektu,

Prijimatel je povinny udrziavat uzavreti a Gcéinnd poistnd zmluvu, plnit
svoje zavazky z nej vyplyvajuce adodrziavat podmienky v nej uvedené,
najma je povinny platit poistné riadne avcas pocas celej doby trvania
poistenia. Ak v ramci doby Realizacie Projektu a pocas Udrzatelnosti
Projektu dojde k zaniku poistnej zmluvy, je Prijimatel povinny uzavriet
novu poistnd zmluvu za podmienok uréenych Poskytovatefom tak, aby sa
poistnd ochrana majetku nezmensila a aby nova poistnd zmluva spifiala
vSetky naleZitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Poskytovatelovi vznik poistne;j
udalosti, rozsah dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost
UspeSne Ukoncit realizaciu hlavnych aktivit Projektu alebo splnit
podmienky UdrZatelnosti Projektu asucasne vyjadrit rozsah suéinnosti,
ktoru od Poskytovatela poZaduje, ak je mozné nasledky poistenej udalosti
prekonat, najmd vo vztahu kvyuZitiu poistného plnenia, ktoré je
vinkulované v prospech Poskytovatela,

V pripade, ak je zidlohom majetok tretej osoby, Prijimatel je povinny
zabezpedit, aby tretia osoba dodrziavala vsetky povinnosti uloZené
Prijimatelovi v odsek 2, bod (i) az (v) tohto ¢lanku 13 VZP a Poskytovatelovi
z toho vyplyvaju rovnaké prava, ako by mal voci Prijimatelovi, ak by
poistenym bol Prijimatel.

Prijimatel, ktory je zaloZcom, je povinny oznamit poistovatelovi najneskor do vyplaty

poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadvaznosti na odsek 2 tohto ¢lanku vznik
zaloZzného prédva vzmysle §151mc odsek 2 Obcianskeho zdkonnika. V pripade, ak
Prijimatel nie je vlastnikom zdlohu alebo je spoluvlastnikom zalohu, Prijimatel je

povinny zabezpecit, aby vlastnik veci, ktory je zalozcom alebo aj ostatni spoluvlastnici

veci, splnili oznamovaciu povinnost podla prvej vety tohto odseku.

Porusenie povinnosti Prijimatela uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku sa povazuje

za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny vratit NFP

alebo jeho ¢ast v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Ak Prijimatel porusi svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP tym, Ze:

a)

b)

neposkytne Poskytovatelovi Dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informacie, na
ktorych poskytnutie je Prijimatel povinny v zmysle ¢lanku 4 odseky 2 az 6,
¢lanku 7 odsek 2, ¢lankov 10 a 11 VZP,

neposkytne Poskytovatelovi informécie v pripadoch, v ktorych tato povinnost
vyplyva Prijimatelovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 6 odsek 6.1
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zmluvy, z ¢lanku 8 odsek 13 a 14 VZP, z ¢lanku 13 odsek 1, pismeno g) VZP
a ¢lanku 13 odsek 2, bod v) VZP, vrozsahu av lehote stanovenej vZmluve
o poskytnuti NFP alebo uréenej Poskytovatelom, ktord lehota nesmie byt
kratsia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy o poskytnuti NFP,

c) nepredlozi Poskytovatelovi Dokumentaciu, doklady alebo iné pisomnosti, hoci
mu tato povinnost vyplyva zo Zmluvy o poskytnuti NFP, najma z ¢lankov
uvedenych v pismene b) tohto odseku, vrozsahu a vlehote stanovenej
v Zmluve o poskytnuti NFP alebo urfenej Poskytovatelom, ktora nesmie byt
kratsia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy o poskytnuti NFP,

d) ktorejkolvek povinnosti spojenej s informovanim a komunikaciou, na ktoru je
Prijimatel povinny v zmysle ¢lanku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porusenia povinnosti Prijimatefom zmluvnu
pokutu. Zmluvnu pokutu je Poskytovatel je opravneny uplatnit voéi Prijimatelovi za
porusenie jednotlivej povinnosti podla pismen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo vyske
zmluvnej pokuty 50 Eur za kazdy, aj zacaty, deri omeskania, aZz do splnenia porusene;j
povinnosti alebo do zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, maximalne vSak do vysky NFP
uvedeného v ¢lanku 3 odsek 3.1 pismeno c) zmluvy. Poskytovatel je opravneny uplatnit
zmluvna pokutu podla predchadzajiucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto
porusenie povinnosti nebola uloZend ind sankcia podla Zmluvy o poskytnuti NFP, ani
nebolo odstupené od Zmluvy o poskytnuti NFP a stucasne, ak Poskytovatel Prijimatela
vyzval na dodatocné splnenie povinnosti, k poruseniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel' uvedend povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodatoc¢nej lehote, ktora
nesmie byt kratsia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podla Zmluvy o poskytnuti NFP.
Pravo Poskytovatela na ndhradu Skody spOsobenu Prijimatefom nie je dotknuté
ustanoveniami o zmluvnej pokute.

Sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavazuje uhradit Poskytovatelovi uvedie
Poskytovatel v ZoV.

Odseky 1, 2 a 4 tohto ¢lanku sa neaplikuju, pokial je Prijimatefom organ statnej spravy,
prispevkova alebo rozpoctova organizacia orgdnu Statnej spravy alebo pravnickd osoba
sui generis napojena rozpoc¢tovymi vztahmi na Ustredny organ Statnej spravy.

Pre pravne vztahy vyplyvajlce zo zabezpecenia pohladavok zo Zmluvy o poskytnuti NFP
alebo akychkolvek pohladavok suvisiacich so Zmluvou o poskytnuti NFP Blankozmenkou
platia, pokial z povahy Blankozmenky alebo z ustanoveni ZoVPBA nevyplyva nieco iné ,
vietky nasledovné podmienky:

a) zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zadklade Blankozmenky odovzdanej
Prijimatefom Poskytovatelovi na zadklade avzmysle podmienok sucasne
uzatvorenej ZoVPBA,

b) ZoVPBA, pokial Poskytovatel zo zdvainych dovodov neurdi inak, podpise
Prijimatel na mieste urcenom Poskytovatelom, spravidla v sidle Poskytovatela;
to isté plati pre podpisanie (vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pricom
tuto podpiSu na mieste ur¢enom Poskytovatelom spolu s Prijimatelom aj
avalisti (zmenkovi rucitelia) v osobitnych pripadoch méze poskytovatel urcit,
Zze podmienka podpisania (vystavenia) a odovzdania Blankozmenky bude
splnena aj bez podpisu avalistov (zmenkovych rucitelov).
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c)

d)

e)

f)

Pokial Poskytovatel zo zdvazinych dovodov neurdi inak, v pripade Prijimatelov
obchodnych spolo¢nosti so zndmymi spolo¢nikmi je zmenkovym rucenim
povinny sa zaviazat majoritny spolocnik a ak takého niet, si zmenkovym
rucenim povinni sa zaviazat vSetci spolocnici Prijimatela; v ostatnych pripadoch
sU povinné zaviazat sa zmenkovym rucenim osoby opravnené konat v zmysle
obchodného registra alebo ina pravnicka osoba.
Prijimatel vramci ZoVPBA vyhlasi a potvrdi, Ze na zabezpecenie splatnej
pohladdvky voci Prijimatelovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo pohladavky so
Zmluvou o poskytnuti NFP suvisiacej, ktora vznikne do momentu uplatnenia
vyplfiovacieho prava podla ZoVPBA, vystavil vedome neuplnd vlastnu
blankozmenku s nasledovnymi ddajmi:

(i) oznacenie, Ze ide o zmenku vyjadrené v texte listiny a vyjadrené

v jazyku, v ktorom je listina spisana;

(ii) bezpodmienecny slub zaplatit uréitd pefiaznd sumu,

(iii) udaj miesta, kde sa ma platit,

(iv) nazov veritela na rad ktorého sa ma platit;

(v) miesto vystavenia zmenky a datum jej vystavenia,

(vi) nazov/nazvy (meno/mend) avalistu/avalistov (zmenkovych

rucitefov), ak relevantné,
(vii) identifikacné Udaje a podpis Prijimatela ako vystavitela,
(viii)  dolozka ,bez protestu”.

Prijimatel vramci ZoVPBA wvyhldsi, Ze na Blankozmenke vystavenej
Prijimatefom vedome chyba vystaveny udaj urcujuci:
(i) zmenkovu sumu,

(ii) menu, v ktorej ma byt zmenkova suma zaplatend a
(iii) udaj splatnosti.

Prijimatel’ vramci ZoVPBA odsuhlasi a potvrdi, Ze Poskytovatel ma pravo
vyplnit Blankozmenku, ak Prijimatel riadne avcas nesplni akudkolvek
pohladdvku vodi Prijimatelovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo pohladavky so
Zmluvou o poskytnuti o NFP suvisiacej alebo ¢i ilen jej ¢ast. Po to, ¢o sa tak
stane, mbze Poskytovatel kedykolvek vyplnit Blankozmenku tak, Ze:

(i) ako zmenkovl sumu uvedie sumu, ktora ku driu uplatnenia
vypliovacieho prava predstavuje celkovd vysku splatnej
pohladavky, vratane jej prislusenstva, tak aby bolo uspokojena
celd splatna pohladavka,

(ii) ako menu, v ktorej ma byt zmenkova suma zaplatend, uvedie tu
menu, v ktorej je denominovana suma uréena ad (i) a zaroven
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(iii) ako datum splatnosti uvedie akykolvek datum neskorsi ako den
vyplnenia Blankozmenky a sucasne neskorsi ako den, v ktory
Prijimatel nesplnil splatnt pohladavku resp. ktordkolvek jej ¢ast.

g) PodrobnejSie pravidlda tykajuce sa vystavenia, odovzdania avyplnenia
Blankozmenky budld dohodnuté vZoVPBA v nadvaznosti na Zmluvu
o poskytnuti NFP.

Poskytovatel je opravneny uréi, Ze Prijimatel bude povinny zabezpeéit buduicu
pohladavku zo Zmluvy o poskytnuti NFP popri Blankozmenke aj zriadenim zaloZzného
prava.

lanok 14 OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vsetky vydavky, ktoré si nevyhnutné na Realizaciu aktivit
Projektu tak, ako je uvedeny v &lanku 2 zmluvy a ktoré spifiaju vietky nasledujice
podmienky:

a) vznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (od Zacatia realizacie hlavnych
aktivit Projektu do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu) na realizaciu
Projektu (nutnd existencia priameho spojenia s Projektom) v ramci opravneného
Casového obdobia stanoveného vo Vyzve, najskor 1. janudarom 2014, resp. najskor od
1. septembra 2013 v pripade projektov realizovanych vramci Iniciativy pre
zamestnanost mladych a boli uhradené najneskér do 31. decembra 2023,

b) v nadvaznosti na pismeno a) tohto odseku opravnené moéziu byt aj vydavky na
podporné Aktivity, ktoré sa vecne viazu k hlavnym Aktivitdam a ktoré boli vykonavané
pred Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskor od 1.1.2014, resp. najskor
od 1. septembra 2013 v pripade projektov realizovanych vramci Iniciativy pre
zamestnanost mladych alebo po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu,
najneskor vsak do uplynutia 3 mesiacov od Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit
Projektu alebo do podania zaverecnej Ziadosti o platbu, podla toho, ktora skuto¢nost
nastane skor;

c) patria do skupiny vydavkov odsuhlaseného rozpoctu Projektu pri respektovani
postupov pri zmendch Projektu vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, su
v sulade sobsahovou strankou Projektu a prispievaju k dosiahnutiu planovanych
cielov Projektu a su s nimi v sulade,

d) splfaju podmienky opravnenosti vydavkov vzmysle prisluénej Vyzvy alebo iného
Pravneho dokumentu Poskytovatela, ktorym sa urcuji podmienky opravnenosti
vydavkov a v zaveroch z kontroly Verejného obstaravania bolo skonstatované, ze je
mozné vydavky pripustit do financovania;

e) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovana, a tieto vydavky boli
uhradené Doddvatelovi alebo zamestnancom Prijimatela (ak ide, napr. o mzdové
vydavky) pred predlofenim Ziadosti o platbu, najneskdr viak do 31.12.2023
a zaroven boli opravnené vydavky, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
Uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok
stanovenych vZmluve o poskytnuti NFP; podmienka Uhrady Dodavatelovi alebo
zamestnancovi Prijimatela nemusi byt splnena v pripade, ak ide o vydavky, na ktoré
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f)

g)
h)

j)

k)

sa vztahuje vynimka uvedena v ¢lanku 8 odsek 6 pismeno c) VZP, v pripade, ak ide
o vydavky vynaloZené vo forme Vecného prispevku, alebo ak sa tato podmienka
nevyZaduje s ohladom na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami
upravenymi v Systéme finan¢ného riadenia;

boli vynaloZené vsulade so Zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU, vratane pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci podla €lanku 107
Zmluvy o fungovani EU;

su v sulade s principmi hospoddrnosti, efektivnosti, G¢innosti a ucelnosti;

su identifikovatelné, preukazatelné asu doloZené uctovnymi dokladmi, ktoré su
riadne evidované u Prijimatela v sulade sPravnymi predpismi SR; vydavok je
preukazany faktlirami alebo inymi Gctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej
hodnoty, ktoré su riadne evidované v uctovnictve Prijimatela v sulade s Pravnymi
predpismi SR a Zmluvou o poskytnuti NFP; preukazanie vydavkov faktdrami alebo
uétovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky
vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania ana poskytnutie zalohovej
platby; vydavky musia byt uhradené Prijimatelom a ich uhradenie musi byt dolozené
najneskor pred ich predloZzenim Poskytovatelovi; podmienka Uhrady vydavkov sa
neuplatni, ak tato skutoc¢nost vyplyva zo Systému finan¢ného riadenia s ohladom na
konkrétny systém financovania; pre Ucely Uhrady Preddavkovej platby, sa za uctovny
doklad povaZuje aj doklad, na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo
strany Prijimatela Dodavatelovi,

navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju a neprekryvaju sa aj s inymi prostriedkami
z verejnych zdrojov; su dodrzané pravidla krizového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia ESIF (KriZové financovanie),

Majetok nadobudnuty z NFP, na obstaranie ktorého boli vydavky vynaloZzené, musi
byt zakUpeny od tretich stran za trhovych podmienok na zéklade vysledkov VO bez
toho, aby nadobudatel vykonaval kontrolu nad predavajucim vzmysle clanku 3
Nariadenia Rady (ES) ¢. 139/2004 z20.1.2004 o kontrole koncentracii medzi
podnikmi (Nariadenie ES o fuzidch) alebo naopak; obstardvanie sluzieb, tovarov
a stavebnych prac musi byt vykonané v stlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti
NFP (najma c¢lanku 3 VZP), Pravnymi dokumentmi, s Pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU upravujucim oblast verejného obstardvania alebo zaddvania
zédkazky in-house alebo pravidiel vztahujlcich sa k obstardvaniu sluZieb, tovarov
a stavebnych prac nespadajlcich pod rezim zakona o verejnom obstaravani, vidy za
ceny, ktoré spifiaju kritérium hospodarnosti, Géelnosti, uc¢innosti a efektivnosti
vyplyvajuce z Vyzvy, z ¢lanku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zakona o
rozpoctovych pravidlach;

su vynakladané na majetok, ktory je novy, nebol dosial pouzivany a Prijimatel s nim
v minulosti Ziadnym spésobom nedisponoval.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP su zaokrihlené na dve desatinné miesta (1
eurocent).

Ak vydavok nespliia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto
Neopravnené vydavky nie si spdsobilé na preplatenie z NFP vramci podanej ZoP
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a otakto vycislené Neopravnené vydavky bude ponizend suma poZadovand na
preplatenie v ramci podanej ZoP, ak vo zvy$nej €asti bude ZoP schvalend. Ak nesplnenie
podmienok opravnenosti vydavkov podla odseku 1 tohto ¢lanku zisti osoba opravnena
na vykon kontroly a auditu uvedend v ¢lanku 12 ods. 1 VZP, Prijimatel je povinny vratit
NFP alebo jeho ¢ast zodpovedajucu takto vycislenym Neopravnenym vydavkom v sulade
s ¢lankom 10 VZP pri respektovani vysky intenzity vztahujlicej sa na prispevok v plnej
vyske, bez ohladu na skutocnost, Zze pévodne mohli byt tieto vydavky klasifikované ako
Opravnené vydavky alebo Schvalené opravnené vydavky. VSeobecné pravidlo tykajuce sa
opakovanej kontroly/auditu uvedené v élanku 12 odsek 9 VZP sa vztahuje aj na zmenu
vydavkov z Opravnenych vydavkov/Schvalenych opravnenych vydavkov na Neopravnené
vydavky.

€lanok 15 UCTY PRUUIMATELA — OSOBITNE USTANOVENIA

1.

Ucty statnej prispevkovej organizacie, VUC, subjektov zo sukromného sektora
vratane mimovladnych organizacii a Ucty iného subjektu verejnej spravy s vynimkou
subjektov uvedenych v odseku 2 az 4 tohto clanku VZP

Poskytovatel zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na ucet vedeny
v EUR (dalej len ,Gcet Prijimatela®). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Ucty obce

Poskytovatel zabezpecdi poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim urceny
ucet vedeny v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela“). Prijimatel realizuje uhradu
Schvdlenych opravnenych vydavkov z Gctu Prijimatela, ato prostrednictvom svojho
rozpoctu. Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe € 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
(Predmet podpory).

Ucty rozpoctovej organizacie v zriadovacej posobnosti VUC a obce

Poskytovatel zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim urceny
osobitny ucet (dalej len , 0sobitny ucet”), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim tychto
prostriedkov je ich Prijimatel povinny previest do rozpoé¢tu svojho zriadovatela, a to do
piatich dni od pripisania tychto prostriedkov na osobitny ucet. Zriadovatel nasledne
prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom urceny ucet (dalej len ,ucet Prijimatela®),
z ktorého Prijimatel’ realizuje Uhradu Schvalenych opravnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpoctu. Cislo osobitného Gétu a&islo Gétu Prijimatela je
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak zriadovatel
neprevedie NFP na rozpoctovy vydavkovy ucet Prijimatela, a vydavky potrebné na
financovanie urcenych uUcelov su zabezpecené v rozpocte Prijimatela, zriadovatel da
pokyn Prijimatelovi na preklasifikovanie vydavkov (realizované uhrady opravnenych
vydavkov zinych Uétov otvorenych Prijimatelom) vramci svojho vykaznictva na
vydavky na realizaciu prostriedkov NFP.
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4.

Ucty prispevkovej organizacie v zriad'ovacej posobnosti VUC a obce
a) ak prispevkova organizacia neziada prispevok na Realizaciu aktivit Projektu
od zriad'ovatela

Poskytovatel zabezpedi poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim
uréeny ucet (dalej len ,ucet Prijimatela”) vedeny v EUR. Prijimatel realizuje
Uhradu Schvalenych opravnenych vydavkov zactu Prijimatela, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo G€tu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

b) ak prispevkova organizacia Ziada prispevok na Realizaciu aktivit Projektu od
zriadovatela

Poskytovatel zabezpedi poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim
urceny ucet (dalej len ,ucet Prijimatela®), ktory je vedeny v EUR. Pred pouZzitim
tychto prostriedkov je ich Prijimatel povinny previest do rozpoctu svojho
zriadovatela, ato do 5 dni od pripisania tychto prostriedkov. Zriadovatel
nasledne prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom urceny ucet, z ktorého
Prijimatel realizuje Uhradu Schvalenych oprdvnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpoctu. Cislo Gétu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Clanok 16 UCTY PRUIMATELA — SPOLOCNE USTANOVENIA

1.

Prijimatel’ je povinny udrZiavat Gcéet Prijimatela otvoreny anesmie ho zrusit aZz do
financného ukoncenia Projektu. V pripade otvorenia uctu pre prijem NFP v komercnej
banke v zahranici, Prijimatel zodpoveda za uhradu vsetkych nakladov spojenych
s realizaciou platieb na a z tohto uctu.

Ak ma Prijimatel poskytnuty Uver na financovanie Projektu, zmena uctu Prijimatela je
mozna azZ po pisomnom suhlase Financujucej banky. Pisomny suhlas Financujlcej banky
podla predchadzajicej vety musi Prijimatel dorucit Poskytovatelovi do dnia vykonania
zmeny Uctu Prijimatela.

V pripade vyuzZitia systému refundacie méze Prijimatel realizovat Uhrady Opravnenych
vydavkov aj z inych uctov otvorenych Prijimatefom pri dodrZani podmienok existencie
uétu Prijimatela uréeného na prijem NFP. Prijimatel je povinny oznamit Poskytovatelovi
identifikaciu tychto uctov.

V pripade poskytnutia NFP systémom refundacie su uroky vzniknuté na ucte Prijimatela
prijmom Prijimatela.

Ak je NFP poskytnuty systémom predfinancovania alebo zalohovej platby a takto
poskytnuté prostriedky su urocené, Prijimatel je povinny otvorit si ako Uéet Prijimatela
osobitny ucet na Projekt (dalej len ,0sobitny ucet na Projekt”). Prijimatel je povinny
vynosy z prostriedkov na tomto osobitnom Uc¢te na Projekt vysporiadat podla ¢lanku 10
tychto VZP.
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V pripade otvorenia osobitného uc¢tu na Projekt podla predchadzajuceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zalohovej platby, viastné zdroje
Prijimatela na Realizaciu aktivit Projektu mozZu prechadzat cez tento osobitny uUcet na
Projekt. V takomto pripade je Prijimatel povinny najneskér pred vykonanim uUhrady
zavazku vlozit vlastné zdroje Prijimatela na tento osobitny Ucet na Projekt a predlozit
Poskytovatelovi vypis z osobitného Uctu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastnych
zdrojov. V pripade, ak vlastné zdroje Prijimatela neprechddzaju cez tento osobitny Ucet
na Projekt, Prijimatel je povinny ku kazdému uhradenému vydavku dolozit
Poskytovatelovi vypis z iného Uctu otvoreného Prijimatelom o Uhrade vlastnych zdrojov
Prijimatela, okrem pripadov, ak vlastné zdroje Prijimatela su zabezpecované Vecnym
prispevkom.

V pripade vyuzitia systému zalohovej platby mdze Prijimatel realizovat Specifické typy
vydavkov aj z iného Uctu otvoreného Prijimatefom v sulade s prislusSnymi ustanoveniami
Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel je povinny oznamit Poskytovatelovi identifikaciu iného Gc¢tu otvoreného
Prijimatelom, z ktorého realizuje Specifické typy vydavkov. Zoznam Specifickych typov
vydavkov uvedie Poskytovatel v Prirucke pre Ziadatela, resp. Prirucke pre Prijimatela.

Opravneny vydavok za podmienok definovanych v predchadzajucom odseku vznika
prevodom prislusnej casti NFP z uctu Prijimatela na iny Ucéet otvoreny Prijimatelom,
definovany v predchadzajucom odseku a Uhradou zavazku alebo Uhradou Specifického
typu vydavku.

Ak sa Projekt realizuje prostrednictvom subjektu v zriadovatelskej poésobnosti
Prijimatela, Ghrada Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt realizovana aj z uctov
tohto subjektu pri dodrzani podmienky existencie uctu Prijimatela uréeného na prijem
NFP. Zarover subjekt v zriadovatelskej pOsobnosti Prijimatela je povinny realizovat
Schvalené opravnené vydavky prostrednictvom rozpoctu. Prijimatel je povinny oznamit
Poskytovatelovi identifikaciu Uctov, z ktorych realizuje thradu Schvélenych opravnenych
vydavkov za podmienky dodrzania pravidiel vztahujicich sa na Specifické vydavky a
aroky.

Clanok 17a PLATBY SYSTEMOM PREDFINANCOVANIA

1.

Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho cast (dalej aj ,platba“) poskytuje na
Opravnené vydavky Projektu na zdklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych
uctovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku Doddvatelov Projektu, resp. na zaklade
drobnych hotovostnych Ghrad a / alebo hotovostnych alebo bezhotovostnych dhrad
spravcovi dane. Podrobnosti adetailné postupy realizdcie platieb systémom
predfinancovania su upravené v prislusnej kapitole Systému financného riadenia, ktory
sa Zmluvné strany zavazuju dodrziavat.

Poskytovatel zabezpeli poskytnutie platby vyluéne na zaklade Ziadosti o platbu

(poskytnutie predfinancovania), predlozenej Prijimatefom v EUR po Zacati realizacie
aktivit Projektu a nadobudnuti G&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Ziadost o platbu
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(poskytnutie predfinancovania) musi byt vsdlade srozpoétom Projektu. Prijimatel
v rdmci formuldra Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie narokovand
sumu financénych prostriedkov podla skupiny vydavkov uvedenej v prilohe ¢. 3 Zmluvy
o poskytnuti NFP (Rozpocet Projektu).

Spolu so Ziadostou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladd Prijimatel aj
neuhradené uctovné doklady (faktura, pripadne doklad rovnocennej dékaznej hodnoty,
resp. ich kopia) prijaté od Dodavatela Projektu a relevantnu podpornu dokumentdciu,
resp. jej kdpiu, ktorej minimalny rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel, a
to v lehote splatnosti tychto uctovnych dokladov. Jeden rovnopis uctovnych dokladov si
ponechdva Prijimatel. Ak st stuéastou vydavkov Prijimatela aj hotovostné Ghrady, tieto
vydavky zahrnie do Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predlozi k nim
prislusné uactovné doklady, ktoré potvrdzuju hotovostni Uhradu (napr. pokladni¢ny
blok). Prijimatel moéze do Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnat aj
hotovostnu alebo bezhotovostnu dhradu danovému uradu v pripade prenesenej danove;j
povinnosti v sulade sozakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a pravidlami opravnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia ESIF
a Poskytovatel.

Prijimatel je povinny uhradit Dodavatelom uUctovné doklady suvisiace s Realizaciou
aktivit Projektu najneskér do 3 dni odo drna pripisania prislusnej platby na ucet
Prijimatela. Urok z ome$kania s uhradou zévizku voé&i Dodavatelovi Projektu zndsa
Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celd jej
vysku zUcétovat, ato do 10 dni odo drfa pripisania tychto prostriedkov na udet
Prijimatela.

Prijimatel zG¢tuje platbu Poskytovatelovi predloZenim Ziadosti o platbu (zt¢tovanie
predfinancovania), ktoru predklada spolu s vypisom z U¢tu potvrdzujicom prijem NFP,
ako aj dokladmi potvrdzujucimi skutoénd Ghradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti
o platbu (zuctovanie predfinancovania) — vypisom z Uctu alebo prehlasenim banky
o Uhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladat pri vydavkoch zjednodusene
vykazovanych prostrednictvom pausalnej sadzby, jednotkovych cien alebo pausdlnej
sumy. Vramci Ziadosti o platbu (zUétovanie predfinancovania) Prijimatel uvedie aj
vydavky viaZuce sa na pripadné hotovostné a bezhotovostné Uhrady voci dafovému
Uradu v pripade prenesenej dariovej povinnosti v stlade so zdkonom €. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli zahrnuté do Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania), pricom nie je povinny opatovne predkladat tie
isté doklady potvrdzujice hotovostnl alebo bezhotovostnt uhradu. K jednej Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania) méze Prijimatel predlozZit Poskytovatelovi len
jednu Ziadost o platbu (zU&tovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie
poskytnuté vo viacerych platbach, z dévodu vyclenenej Casti narokovanych finanénych
prostriedkov z predlozenej Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je
Prijimatel povinny zuctovat kazdd jednu poskytnuty platbu predfinancovania

Stranab9z 78



10.

11.

samostatne (t. j. predloZit samostatnu Ziadost o platbu — zGétovanie predfinancovania).
Nezuctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijimatel povinny najneskor do
5 dni od uplynutia lehoty na zUétovanie vratit na Ucet uréeny Poskytovatelom.
Podrobnosti vratenia nezuctovaného rozdielu predfinancovania stanovuje prislusna
kapitola Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvddzat vyluéne
narokované finanéné prostriedky / deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost
a kompletnost udajov uvedenych v tychto Ziadostiach o platbu. Ak na zaklade nepravych
alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek Ziadosti o platbu ddjde k vyplateniu
alebo schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené
prostriedky bezodkladne, od kedy sa otejto skutocnosti dozvie, vratit; ak sa
o skutocnosti, Ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na zaklade nespravnych
alebo nepravych udajov dozvie Poskytovatel, postupuje podla ¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel je povinny vykonat kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
o finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, pricom Prijimatel je
povinny sa na Ucely vykonu kontroly riadit § 21 zdkona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatela.

Po vykonani kontroly podla predchadzajuceho odseku Poskytovatel Ziadost o platbu
(poskytnutie predfinancovania) a Ziadost o platbu (zG¢tovanie predfinancovania) schvali
v plnej vyske, schvali v znizenej vyike, zamietne alebo pozastavi, pricom zo Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania) moze ¢ast narokovanych vydavkov, u ktorych je
potrebné pokracovat vkontrole, vyclenit, ato vlehotach uréenych Systémom
financného riadenia, resp. vo Vynimke zo Systému finanéného riadenia Strukturalnych
fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho ndmorného a rybarskeho fondu na programové
obdobie 2014-2020 zo dfia 08.04.2020 Prijimatelovi vznikne narok na schvalenie Ziadosti
o platbu (zuctovanie predfinancovania) aZiadosti o platbu (poskytnutie
predfinancovania), iba ak podd tuto Ziadost o platbu GpInd a spravnu, a to az v momente
schvélenia sthrnnej Ziadosti o platbu Certifikanym orgdnom alen vrozsahu
Schvélenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatela a Certifikacného organu.

Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych
opravnenych vydavkov na projekt. Poslednd Ziadost o platbu (zGétovanie
predfinancovania) predloZena v ramci Realizacie aktivit Projektu pini funkciu Ziadosti
o platbu (s priznakom zaverecna).

Ak Ziadost o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje vydavky, ktoré s
predmetom Prebiehajiceho skimania, Poskytovatel méze pozastavit schvalovanie
dotknutych vydavkov aZ do casu ukoncenia Prebiehajuceho skimania. Ak su vydavky,
ktorych sa tyka Prebiehajuce skimanie zahrnuté do Ziadosti o platbu (zi&tovanie
predfinancovania), Poskytovatel pozastavi schvalovanie celej takejto Ziadosti o platbu (a
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to aj za vydavky, ktorych sa Prebiehajluce skimanie netyka), a to aZz do ¢asu ukoncenia
Prebiehajuceho skimania.

Clanok 17b PLATBY SYSTEMOM ZALOHOVYCH PLATIEB

1. Poskytovatel zabezpeci poskytnutie NFP, resp. jeho casti (dalej aj ,platba”) systémom
zélohovych platieb na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby). Ziadost
o platbu (poskytnutie zalohovej platby) predklada Prijimatel v EUR. V sulade s Systémom
finan¢ného riadenia su systém zéalohovych platieb opravneni vyuzivat vietci prijimatelia
v ramci projektov financovanych z Eurépskeho socidlneho fondu, Eurdpskeho fondu
regionalneho rozvoja, Kohézneho fondu a Eurdpskeho ndmorného a rybarskeho fondu.
Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom zalohovych platieb su
upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia, ktory sa Zmluvné strany
zavazuju dodrziavat.

2. Prijimatel po Zacati realizacie aktivit Projektu a nadobudnuti ucéinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP, predklada Poskytovatelovi Ziadost o platbu (poskytnutie zalohovej
platby) maximalne do vysky stanovenej vo Vynimke. V zmysle uvedenej Vynimky sa
maximalna vyska zalohovej platby vypocita ako 40 % z celkového NFP znizeného o uz
poskytnutd ¢ast NFP systémom refundacie. Pri vypocte sa nezohladnuje pocet mesiacov
realizacie projektu.

3. Pravidla pre vypocet maximalnej vysky zalohovej platby a pravidla poskytnutia
nasledujucej zalohovej platby su uvedené v prislusnej kapitole Systému finanéného
riadenia.

4. Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu jednu poskytnutl zalohovu

platbu priebeine zuc¢tovavat, priom najneskér do 12 mesiacov odo dria pripisania
platby na uUéte Prijimatela je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej jednej
poskytnutej zalohovej platby.

5. V ramci formuldra Ziadosti o platbu (zGétovanie zalohovej platby) Prijimatel uvedie
deklarované vydavky podla skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP. Spolu
so Ziadostou o platbu (zU¢tovanie zalohovej platby) predkladad Prijimatel aj Gétovné
doklady preukazujuce uhradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti o platbu (zG¢tovanie
zalohovej platby) arelevantnd podpornd dokumentdaciu, ktorej minimdlny rozsah
stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel.

6. Zalohovu platbu je moZné zlG¢tovat predloZenim viacerych Ziadosti o platbu (zGétovanie
zélohovej platby). Povinnost zuétovat 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej
platby vlehote 12 mesiacov odo dfa pripisania financnych prostriedkov na ucte
Prijimatela sa vztahuje osobitne ku kazdej jednej poskytnutej zalohovej platbe, pricom
kazdu predkladanu Ziadost o platbu (zt¢tovanie zalohovej platby) je potrebné priradit
k najstarsej poskytnutej nezictovanej zadlohovej platbe.

Strana/1z 78



10.

11.

12.

Prijimatel je opravneny poziadat o dalSiu zalohovu platbu najskor sucasne s podanim
Ziadosti o platbu (zUétovanie zalohovej platby). Poskytovatel zabezpeéi poskytnutie
platby na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby) az po schvaleni
predloZenej Ziadosti o platbu (zu¢tovanie zalohovej platby) Certifikatnym organom, ak
nie je dohodnuté inak.

Ak predchadzajuca zdlohova platba nebola poskytnutd v maximdlnej moznej vyske,
Prijimatel mbze poZiadat o dalsiu zalohovu platbu vo vyske suctu Certifikaénym orgdnom
schvalenej vysky NFP a sumy rovnajucej sa rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby
a predchadzajlicej poskytnutej zdlohovej platby. Sucet tychto prostriedkov, a teda vyska
moznej zalohovej platby, je maximdlne 40 % z celkového NFP zniZzeného o uz poskytnutu
¢ast NFP systémom refundacie.

Ak Poskytovatel v predloZenej Ziadosti o platbu (zUEtovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky pred uplynutim prislusnej 12-mesacnej lehoty na
zUétovanie, Prijimatel moZe takto identifikovani nezicétovand sumu zGétovat
predlozenim dalej Ziadosti o platbu (zGétovanie zalohovej platby) s vydavkami
minimalne vo vyske identifikovanych Neopravnenych vydavkov. Prijimatel mbze tento
postup uplatnit do skonéenia prislusnej 12-mesacnej lehoty na zlGétovanie; podrobnosti
s upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia.

Ak Prijimatel nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dia
pripisania platby na ucet Prijimatela, a to ani vyuZitim moZnosti podla predchadzajiceho
odseku VZP, Prijimatel je povinny najneskér do 5 dni po uplynuti 12-mesacnej lehoty
vratit sumu nezuc¢tovaného rozdielu na Ucet urceny Poskytovatelom. Ak Prijimatel
nevrati sumu nezuctovaného rozdielu podla predchadzajicej vety, okrem povinnosti
vratenia tejto sumy sa Prijimatelovi otuto sumu zaroven zniZzuje NFP ako celok;
podrobnosti s upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia.

Ak Poskytovatel v predloZenej Ziadosti o platbu (zUétovanie zalohovej platby)
identifikoval Neoprdvnené vydavky az po uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie,
Prijimatel je povinny vratit sumu nezlGc¢tovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby
vsulade sclankom 10 tychto VZP. Ak Prijimatel sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby v uréenej lehote nevrati, okrem povinnosti vratenia tejto
sumy moze Poskytovatel uréit, Ze sa o tuto sumu zéroven znizuje Prijimatelovi NFP ako
celok; podrobnosti su upravené v prislusnej kapitole Systému financného riadenia.

Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvddzat vyluéne
vydavky, ktoré zodpovedaju podmienkam uvedenym v clanku 14 VZP. Prijimatel
zodpovedd za pravost, spravnost a kompletnost udajov uvedenych v Ziadosti o platbu.
Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych udajov déjde k vyplateniu alebo schvaleniu
platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené prostriedky bezodkladne,
od kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvedel, vratit; ak sa o skuto¢nosti, ze doslo k vyplateniu
alebo schvaleniu platby na zdklade nespravnych alebo nepravych (dajov dozvie
Poskytovatel, postupuje podla ¢lanku 10 VZP.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Poskytovatel je povinny vykonat kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
o finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, pricom Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatela.

Po vykonani kontroly podla predchadzajuceho odseku Poskytovatel Ziadost o platbu
(poskytnutie zalohovej platby) a Ziadost o platbu (zuétovanie zalohovej platby) schvali
v plnej vyske, schvali v znizenej vyike, zamietne alebo pozastavi, pricom zo Ziadosti
o platbu (zuétovanie zalohovej platby) mdze €ast narokovanych vydavkov, u ktorych je
potrebné pokracdovat v kontrole, vyclenit, ato vlehotach uréenych Systémom
financného riadenia, resp. vo Vynimke. Prijimatelovi vznikne narok na schvalenie
Ziadosti o platbu (zU€tovanie zélohovej platby) iba ak poda tuto Ziadost o platbu Uplnt a
sprdvnu, a to a? v momente schvalenia sthrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym
organom alen v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatela
a Certifikacného organu.

Zalohové platby sa Prijimatelovi poskytuju aZz do dosiahnutia maximalne 100 % aktualnej
vySky Oprdvnenych vydavkov Projektu. Po poskytnuti poslednej zalohovej platby je
Prijimatel povinny zUétovat cely zostatok NFP postupom podla odsekov 4 aZ 12 tohto
¢lanku VZP. Posledna Ziadost o platbu (zG¢tovanie zalohovej platby) predlozend v ramci
Realizacie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti o platbu (s priznakom zavere¢na).

Ak Ziadost o platbu (zU¢tovanie zalohovej platby) obsahuje vydavky, ktoré st
predmetom Prebiehajiceho skimania, Poskytovatel pozastavi schvalovanie dotknutych
vydavkov aZ do ¢asu ukoncenia Prebiehajuceho skimania.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze Poskytovatel méze poskytnuat dalsiu zalohovu
platbu aj bez predchadzajiceho schvalenia Ziadosti o platbu (zG¢tovanie zalohovej
platby) v sulade s Vynimkou zo Systému finanéného riadenia Strukturalnych fondov,
Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a rybdrskeho fondu na programové obdobie
2014 - 2020 zo dria 08.04.2020. Postup podla predchadzajucej vety je casovo
obmedzeny na platnost uvedenej Vynimky.

Ak doslo k marnemu uplynutiu pévodne dohodnutej 9-mesacnej lehoty na zuctovanie
zalohovej platby, ktora sa Vynimkou, resp. Systémom finanéného riadenia predizila na
12 mesiacov, nepovaZuje sa to za omeskanie Prijimatela za predpokladu, Ze spini svoje
povinnosti v tejto prediZzenej 12-mesaénej lehote. Predizenim lehoty na 12 mesiacov nie
je zaciatok plynutia tejto lehoty dotknuty.

€lanok 17¢ PLATBY SYSTEMOM REFUNDACIE

Poskytovatel zabezpeci poskytovanie NFP, resp. jeho casti (dalej aj ,,platba”) systémom
refundacie, priCom Prijimatel je povinny uhradit vydavky z vlastnych zdrojov atie mu
budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske k Celkovym opravnenym
vydavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom refundacie su
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upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia, ktory sa Zmluvné strany
zavazuju dodrziavat.

2. Poskytovatel zabezpedi poskytnutie platby systémom refundacie vyluéne na zaklade
Ziadosti o platbu, ktord Prijimatel predklada v EUR po Zadati realizacie aktivit Projektu
a po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

3. V rdmci formuldra Ziadosti o platbu Prijimatel uvedie deklarované vydavky podla skupiny
vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel je povinny spolu so Ziadostou
o platbu predlozit aj uétovné doklady preukazujice uhradu vydavkov deklarovanych
v Ziadosti o platbu arelevantnd podpornt dokumentdaciu, ktorej minimélny rozsah
stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel.

4. Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat vyluéne
deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP.
Prijimatel zodpovedd za pravost, spravnost a kompletnost udajov uvedenych v Ziadosti
o platbu. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych tdajov uvedenych v Ziadosti
o platbu dojde k vyplateniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené prostriedky
bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoc¢nosti dozvedel, vratit; ak sa o skutoénosti, Ze
doslo kvyplateniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie
Poskytovatel, postupuje podla ¢lanku 10 VZP.

5. Poskytovatel je povinny vykonat kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
o financnej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, pricom Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatela.

6. Po vykonani kontroly Poskytovatel podla predchadzajuceho odseku Ziadost o platbu
schvéli v plnej vyske, schvali v znizenej vyske, zamietne alebo pozastavi, pricom cast
narokovanych vydavkov, u ktorych je potrebné pokracovat v kontrole, moze vyclenit,
a to v lehotdch uréenych Systémom finanéného riadenia, resp. vo Vynimke. Prijimatelovi
vznikne ndrok na vyplatenie platby iba ak poda tplnu a spravnu Ziadost o platbu, a to aZ
v momente schvélenia suhrnnej Ziadosti o platbu Certifikatnym orgdnom, ato len
v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatela a Certifikacného
organu.

7. Ak Ziadost o platbu obsahuje vydavky, ktoré si predmetom Prebiehajiceho skimania,
Poskytovatel pozastavi schvalovanie dotknutych vydavkov aZ do casu ukoncenia
Prebiehajuceho skimania.

CLANOK 18 SPOLOCNE USTANOVENIA PRE VSETKY SYSTEMY FINANCOVANIA
A PRUIMATELOV

1. Den pripisania platby na ucet Prijimatela sa povaZuje za den Cerpania NFP, resp. jeho
Casti.
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Ak prijimatel predklada Ziadost o platbu v listinnej forme, vietky dokumenty (G¢tovné
doklady, vypisy zUGctu, podpornd dokumentécia) predkladané spolu so Ziadostou
o platbu su rovnopisy originalov alebo ich képie.

Jednotlivé systémy financovania sa moziu vramci jedného Projektu kombinovat.
Kombinacia vietkych troch systémov financovania (systém zalohovych platieb, systém
predfinancovania a systém refundacie navzdjom) je mozna pre vsetkych prijimatelov, za
dodrzania podmienok definovanych vo Vynimke, v Systéme finanéného riadenia avo
Vyzve.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania vramci jedného
Projektu sa na uréenie prdv a povinnosti zmluvnych strdn sucasne pouziju ustanovenia
¢l. 17a aZz 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijimatela vo vzajomnej
kombindcii.

Ak d6jde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného
Projektu, jednotlivé Ziadosti o platbu mdze Prijimatel predkladat len na jeden
z uvedenych systémov, tzn. Ze napr. vydavky realizované z poskytnutych zdlohovych
platieb nemdzZe Prijimatel kombinovat spolu svydavkami uplatiovanymi systémom
refundacie a/alebo svydavkami uplatfiovanymi systémom predfinancovania v
ramci jednej Ziadosti o platbu. V takom pripade Prijimatel predklada samostatne Ziadost
o platbu (zG¢tovanie zalohovej platby) a samostatne Ziadost o platbu (priebe?nd platba —
refundacia) a/alebo samostatne Ziadost o platbu (zUc¢tovanie predfinancovania). Pri
vyuziti troch systémov financovania v rdmci jedného projektu zmluvné strany za tymto
ucelom vramci Prilohy ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP identifikovali jednotlivé typy
vydavkov (rozpoctovych poloziek Projektu) tak, Ze je jednoznacne urcené, ktoré
konkrétne vydavky budi deklarované ktorym systémom financovania. Pri kombinacii
dvoch alebo viacerych systémov financovania sa predklada Ziadost o platbu (s priznakom
zaverecna) len za jeden z vyuzitych systémov.

Ak Projekt obsahuje aj vydavky Neopravnené na financovanie nad ramec financnej
medzery, je tieto Prijimatel povinny uhradzat Dodavatelom pomerne zkazdého
uctovného dokladu podla pomeru stanoveného v ¢lanku 3 ods. 3.1 pism. c) zmluvy,
pricom vecne Neopravnené vydavky Prijimatel hradi z vlastnych zdrojov.

Poskytovatel je opravneny zvysit alebo zni%it vy$ku Ziadosti o platbu z technickych
dovodov na strane Poskytovatela maximalne vo vyske 0,01% z maximalnej vysky NFP
uvedeného v Zmluve o poskytnuti NFP v ramci jednej Ziadosti o platbu. Ustanovenie
¢lanku 3 ods. 3.2 zmluvy tymto nie je dotknuté.

Suma neprevysujlca 40 EUR podla § 33 ods. 2 Zdkona o prispevku z ESIF sa uplatni na

Uhrnnd sumu celkového nevycerpaného alebo nespravne ziuctovaného NFP alebo jeho
Casti z poskytnutych platieb, pricom Poskytovatel méze tieto ¢iastkové sumy kumulovat
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10.

11.

12.

13.

a pri prekroceni sumy 40 EUR vymahat priebeine alebo aZ pri poslednom zuctovani
zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnejsSie postupy apodmienky, vrdtane prav
a povinnosti Zmluvnych stran tykajuce sa systémov financovania (platieb) su uréené
Systémom finan¢ného riadenia, ktory je pre Zmluvné strany zavazny, ako to vyplyva aj
z ¢lanku 3 ods. 3.3 pism. d) Zmluvy. Tento dokument zaroven sluzi pre potreby vykladu
prislusnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, resp. prav a povinnosti Zmluvnych
stran.

Na Ucely tejto Zmluvy sa za Uhradu Uctovnych dokladov Dodavatelovi mbze povazovat
aj:
a) Uhrada uctovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Ze Doddavatel postupil
pohladavku voci Prijimatelovi tretej osobe vsulade s § 524 az § 530
Obcianskeho zakonnika,

b) Jdhrada zadloznému veritelovi na zadklade vykonu zdloiného prava na
pohladavku Dodavatela voci Prijimatelovi vsulade s § 151a az § 151me
Obcianskeho zakonnika,

¢) Uhrada oprdvnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci Doddavatelovi
v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR,

d) zapoditanie pohladavok Doddavatela a Prijimatela vsulade s § 580 aZ §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zdkonnika,

e) ak Prijimatel nemodzZe splnit svoj zavazok veritelovi, pretoze veritel je
nepritomny alebo je v omeSkani alebo ak Prijimatel ma odbévodnené
pochybnosti, kto je veritelom, alebo veritela nepoznd, nastdvaju ucinky
splnenia zavazku, ak jeho predmet Prijimatel uloZi do notarskej Uschovy na
ucely splnenia zavazku. VynaloZené potrebné naklady s tym spojené znasa
veritel.

V pripade, Ze Dodavatel postupil pohladavku voci Prijimatelovi tretej osobe v sulade s §
524 a7 § 530 Obé&ianskeho zakonnika, Prijimatel v ramci dokumentécie Ziadosti o platbu
predlozi aj dokumenty preukazujice postiupenie pohladavky Dodavatela na postupnika.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela zdloZnému veritelovi pri vykone zdloZného prava
na pohladavku Doddvatela voci Prijimatelovi v sulade s § 151a aZz § 151me Obcianskeho
zékonnika Prijimatel v rdmci dokumentacie Ziadosti o platbu predloZi aj dokumenty
preukazujlce vznik zdlozného prava.

V pripade Uhrady zadvazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia
vocCi Doddvatelovi vzmysle Pravnych predpisov SR Prijimatel vramci dokumentacie
Ziadosti o platbu predlo?i aj dokumenty preukazujice vykon rozhodnutia (napr.
exekucny prikaz, vykonatelné rozhodnutie).
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14.

15.

16.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe (veritefovi) na zaklade uloZenia
predmetu zavazku medzi Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy v zmysle
Pravnych predpisov SR Prijimatel v rdmci dokumentdcie Ziadosti o platbu predloi
notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie uloZenia predmetu zdvazku do
notarskej Uschovy.

V pripade zapocitania pohladavok Doddavatela a Prijimatela vsulade s § 580 az §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zdkonnika, Prijimatel
vramci dokumentécie Ziadosti o platbu predlozi doklady preukazujice zapoéitanie
pohladavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku sa nevztahuji na Prijimatela, ktory by sa pri aplikacii
niektorého z vyssie uvedenych postupov dostal do rozporu s Pravnymi predpismi SR
(napr. so zakonom o rozpoctovych pravidlach a pod.). Ustanovenia tohto ¢lanku sa
zaroven nevztahujd ani na pohladavku podla ¢l. 7 ods. 3 VZP.

CLANOK 19 UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

Prijimatel je povinny uchovavat Dokumentaciu k Projektu do uplynutia lehot podla
¢lanku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany
opravnenych osob v zmysle ¢lanku 12 VZP. Stanovend doba podla prvej vety tohto
¢lanku méze byt automaticky predizend (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného
dodatku kZmluve o poskytnuti NFP, len na zdklade oznamenia Poskytovatela
Prijimatelovi) v pripade, ak nastanu skutoénosti uvedené v ¢lanku 140 vseobecného
nariadenia o Cas trvania tychto skutocnosti. Porusenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
¢lanku je podstatnym porusenim Zmluvy o NFP.

Clanok 20 MENY A KURZOVE ROZDIELY

=

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, prislusné uctovné doklady
su preplacané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel; to neplati v pripade
postupu podla odsekov 4 a 5 tohto ¢lanku VZP. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby
prepoctu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny

postupovat v sulade s § 24 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich
predpisov.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v EUR na
ucet doddavatela Projektu zriadeného v cudzej mene pouzije Prijimatel kurz banky platny
v den odpisania prostriedkov z uctu, tzn. v den uskutocnenia Uétovného pripadu. Tymto
kurzom prepoéitany vydavok na EUR zahrnie Prijimatel do Ziadosti o platbu (zG&tovanie
predfinancovania, zi¢tovanie zalohovej platby alebo Ziadost o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel prevadza penaziné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uc¢tu zriadeného v
cudzej mene na Ucet doddvatela Projektu v rovnakej cudzej mene, pouzije referencny
vymenny kurz uréeny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci
dnu uskutocCnenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR
zahrnie Prijimatel do Ziadosti o platbu (zU&tovanie predfinancovania, zGétovanie
zélohovej platby alebo Ziadost o platbu — refundécia).

Strana/7z78



Ak Prijimatel' vyuZiva systém predfinancovania, tak v predloZenej Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) pouZije kurz banky platny v den zdanitefného plnenia
uvedeny na UGctovnom doklade. Nasledne pri Ziadosti o platbu (zGétovanie
predfinancovania) uplatni postup podla odsekov 2 a 3 tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebeine sledovat a
kumulativne naratavat kladnd a zapornd hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov.
Tento zaverecny kumulativny prehlfad vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel
povinny priloZit k Ziadosti o platbu (s priznakom zavereénd). Ak zo zavereéného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovd strata, mdze v rdmci Ziadosti
oplatbu (s priznakom zavere¢nd) poziadat ojej preplatenie. Ak zo zavere¢ného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel je povinny tuto
sumu vratit v sulade s ¢lankom 10 VZP. Postup podla tohto odseku sa uplatni, len ak
kumulativna suma kurzovych rozdielov presiahne 40 EUR, suma niZSia alebo rovna 40
EUR sa vzajomne nevysporiadava.
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MINISTERSTVO P
INVESTICIf, REGIONALNEHO ROZVOJA Nt
A INFORMATIZACIE *, x
SLOVENSKE] REPUBLIKY 2

PREDMET PODPORY NFP

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

1. Vseobecné informacie o projekte

Nazov projektu: VYSTAVBA ZARIADENI NA VYUZITIE AEROTERMALNEJ ENERGIE V ZAKLADNEJ SKOLE V RASLAVICIACH
Kéd projektu: 310041Y416

Kéd ZoNFP: NFP310040Y416

Operacny program: 310000 - Operaény program Kvalita Zivotného prostredia

Spolufinancovany z: Eurépsky fond regionalneho rozvoja

Prioritna os: 310040 - 4. Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vsetkych sektoroch

Konkrétny ciel: 310040011 - 4.1.1 Zvysenie podielu OZE na hrubej kone¢nej energetickej spotrebe SR

Kategorie regionov: LDR - menej rozvinuté regiény

Kategorizacia za Konkrétne ciele

Konkrétny ciel 310040011 - 4.1.1 ZvysSenie podielu OZE na hrubej konecnej energetickej spotrebe SR
Oblast intervencie: 012 - Iné zdroje obnovitelnej energie (vratane hydroelektrickej energie, geotermalnej energie a morskej energie) a
integracia energie z obnovitelnych zdrojov
Hospodarska ¢innost: 22 - Cinnosti stvisiace so Zivotnym prostredim a zmenou klimy
ITMS Pl Predmet podpory 1210
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2. Financovanie projektu

Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN Banka Platnost od Platnost do

SK2356000000003618247017 Prima banka Slovensko, a.s. 2.2.2021 31.12.2023
Refundacia: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK2356000000003618247017 Prima banka Slovensko, a.s. 2.2.2021 31.12.2023
- - V' - -
3.A Miesto realizacie projektu
Pé. Stat Region Vyssi izemny celok Okres Obec
(NUTS II) (NUTS Il (NUTS IV)
1. Slovensko Vychodné Slovensko Presovsky kraj Bardejov Raslavice

Poznamka k miestu realizacie ¢. 1:

CKN 621/7,621/6,621/5, 621/4,621/3,621/2,621/1 kat. tzemie
Nizné Raslavice, LV ¢. 1189

3.B Miesto realizacie projektu mimo opravneného
uzemia OP

Nezaevidované

4. Popis cielovej skupiny

Ciel'ova skupina (relevantné v pripade projektov spolufinancovanych z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celkova dizka realizacie hlavnych aktivit projektu (v mesiacoch):

Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu (zaciatok realizacie prvej hlavnej aktivity):

Ukongéenie realizacie hlavnych aktivit projektu (koniec realizacie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerych aktivit,
ak sa ich realizacia ukoncuje v rovnaky cas):

ITMS 5

Predmet podpory
2.2.2021 10:26

6.2021

12.2021

2210



5.1 Aktivity projektu realizované v opravhenom uzemi OP

Subjekt: OBEC RASLAVICE Identifikator (IC0): 00322521

Hlavné aktivity projektu

1. 335Y41600001 - B. Vystavba zariadeni na vyuzitie aerotermalnej, hydrotermalnej alebo geotermalnej energie s pouzitim tepelného cerpadla

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podpornych aktivit: PAP: 04/2021 - 03/2022
Externy manazment

Priradenie ku konkrétnemu cielu: 310040011 - 4.1.1 ZvySenie podielu OZE na hrubej koneénej energetickej spotrebe SR

5.2 Aktivity projektu realizované mimo opravneného izemia OP

Nezaevidované

ITMS AL Predmet podpory 3z10
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6. Meratelhé ukazovatele projektu

6.1 Prispevok aktivit k meratelnym ukazovatelom projektu

Kod: P0080

Meratelny ukazovatel: Mnozstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadeni
OZE

Subjekt: OBEC RASLAVICE

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Merna jednotka:

Cas plnenia:

Celkova cielova hodnota:
Typ zavislosti ukazovatela:

Identifikator (1C0):

310040011 - 4.1.1 ZvySenie podielu OZE na hrubej kone¢nej energetickej spotrebe SR

MWh/rok

U - v rdmci udrzatelnosti
projektu

0,0000
Sucet

00322521

33531004001 - B.Vystavba zariadeni na: vyr. biomet.,vyuz. vod. ener.,vyuz. sine¢. ener. na vyrobu tepla,vyuz. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s pouz. tep. Cerp.,vyuz. geot. energ. priam. vyuz. na vyr. tepla a prip. aj v komb. s tep. ¢erp.,vyr.

a ener. vyuz. biopl.,sklad.plynu a plynu z COV

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335Y41600001 - B. Vystavba zariadeni na vyuZitie aerotermalnej, hydrotermalnej 0
alebo geotermalnej energie s pouzitim tepelného cerpadla

Kéd: P0084 Merna jednotka: MWh/rok
Meratelny ukazovatel: MnozZstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadeni Cas plnenia: U - v rdmci udrzatelnosti
OZE projektu

Celkova cielova hodnota: 110,0400

Typ zavislosti ukazovatela: Sucet

Subjekt: OBEC RASLAVICE Identifikator (ICO): 00322521

Konkrétny ciel

Typ aktivity:

310040011 - 4.1.1 ZvySenie podielu OZE na hrubej konecnej energetickej spotrebe SR

33531004001 - B.Vystavba zariadeni na: vyr. biomet.,vyuz. vod. ener.,vyuz. sine¢. ener. na vyrobu tepla,vyuz. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s pouz. tep. ¢erp.,vyuz. geot. energ. priam. vyuz. na vyr. tepla a prip. aj v komb. s tep. ¢erp.,vyr.

a ener. vyuz. biopl.,sklad.plynu a plynu z COV

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335Y41600001 - B. Vystavba zariadeni na vyuzitie aerotermalnej, hydrotermalnej 110,04
alebo geotermalnej energie s pouZzitim tepelného cerpadla

Kod: P0103 Merna jednotka: t ekviv. CO2

Meratelny ukazovatel: Odhadované ro¢né znizenie emisii sklenikovych Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

plynov

Subjekt: OBEC RASLAVICE

Konkrétny ciel

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

ITMS R

**
*x

Celkova cielova hodnota:
Typ zavislosti ukazovatela:

Identifikator (ICO0):

310040011 - 4.1.1 ZvySenie podielu OZE na hrubej konecnej energetickej spotrebe SR

U - v rdmci udrzatelnosti
projektu

22,0248
Sucet

00322521

33531004001 - B.Vystavba zariadeni na: vyr. biomet.,vyuz. vod. ener.,vyuz. sine¢. ener. na vyrobu tepla,vyuz. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s pouz. tep. ¢erp.,vyuz. geot. energ. priam. vyuz. na vyr. tepla a prip. aj v komb. s tep. ¢erp.,vyr.

a ener. vyuz. biopl.,sklad.plynu a plynu z COV

335Y41600001 - B. Vystavba zariadeni na vyuzitie aerotermalnej, hydrotermalnej
alebo geotermalnej energie s pouZzitim tepelného cerpadla

Predmet podpory
2.2.2021 10:26

Cielova hodnota

22,0248

4z10



Kod:

Meratelny ukazovatel:

P0290

Pocet podnikov, ktorym sa poskytuje podpora

Subjekt: OBEC RASLAVICE

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Merna jednotka:

Cas plnenia:

Celkova cielova hodnota:
Typ zavislosti ukazovatela:

Identifikator (10):

310040011 - 4.1.1 Zvysenie podielu OZE na hrubej konecnej energetickej spotrebe SR

podniky

K - koniec realizacie projektu
1,0000

Sucet

00322521

33531004001 - B.Vystavba zariadeni na: vyr. biomet.,vyuz. vod. ener.,vyuz. sine¢. ener. na vyrobu tepla,vyuz. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s pouz. tep. ¢erp.,vyuz. geot. energ. priam. vyuz. na vyr. tepla a prip. aj v komb. s tep. ¢erp.,vyr.

a ener. vyuz. biopl.,sklad.plynu a plynu z COV

335Y41600001 - B. Vystavba zariadeni na vyuzitie aerotermalnej, hydrotermalnej
alebo geotermalnej energie s pouzitim tepelného cerpadla

Cielova hodnota

1

Kod:

Meratelny ukazovatel:

P0691

Znizenie produkcie emisii NOx

Subjekt: OBEC RASLAVICE

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Merna jednotka:

Cas plnenia:

Celkova cielova hodnota:
Typ zavislosti ukazovatela:

Identifikator (IC0):

310040011 - 4.1.1 ZvySenie podielu OZE na hrubej konecnej energetickej spotrebe SR

Kg/rok

U - v rdmci udrzatelnosti
projektu

18,0560
Sucet

00322521

33531004001 - B.Vystavba zariadeni na: vyr. biomet.,vyuz. vod. ener.,vyuz. sIne¢. ener. na vyrobu tepla,vyuz. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s pouz. tep. erp.,vyuz. geot. energ. priam. vyuz. na vyr. tepla a prip. aj v komb. s tep. ¢erp.,vyr.

a ener. vyuz. biopl.,sklad.plynu a plynu z COV

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335Y41600001 - B. Vystavba zariadeni na vyuZitie aerotermalnej, hydrotermalnej 18,056
alebo geotermalnej energie s pouzitim tepelného ¢erpadla

Kod: P0692 Merna jednotka: Kg/rok
Meratelny ukazovatel: Znizenie produkcie emisii PM10 Cas plnenia: U - v rdmci udrzatelnosti
projektu

Celkova cielova hodnota: 0,8000

Typ zavislosti ukazovatela: Sucet

Subjekt: OBEC RASLAVICE Identifikator (10): 00322521

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

ITMS R

**
*x

310040011 - 4.1.1 Zvysenie podielu OZE na hrubej konecnej energetickej spotrebe SR

33531004001 - B.Vystavba zariadeni na: vyr. biomet.,vyuz. vod. ener.,vyuz. sine¢. ener. na vyrobu tepla,vyuz. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s pouz. tep. ¢erp.,vyuz. geot. energ. priam. vyuz. na vyr. tepla a prip. aj v komb. s tep. ¢erp.,vyr.

a ener. vyuz. biopl.,sklad.plynu a plynu z COV

335Y41600001 - B. Vystavba zariadeni na vyuzitie aerotermalnej, hydrotermalnej
alebo geotermalnej energie s pouzitim tepelného cerpadla

Predmet podpory
2.2.2021 10:26

Cielova hodnota

038

5210



Kod:

Meratelny ukazovatel:

Subjekt:
Konkrétny ciel*

Typ aktivity:

P0694

Znizenie produkcie emisii SO2

OBEC RASLAVICE

Merna jednotka:

Cas plnenia:

Celkova cielova hodnota:
Typ zavislosti ukazovatela:

Identifikator (ICO):

310040011 - 4.1.1 ZvysSenie podielu OZE na hrubej kone¢nej energetickej spotrebe SR

Kg/rok

U - v rdmci udrzatelnosti
projektu

0,1000
Sucet

00322521

33531004001 - B.Vystavba zariadeni na: vyr. biomet.,vyuz. vod. ener.,vyuz. sine¢. ener. na vyrobu tepla,vyuz. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s pouz. tep. Cerp.,vyuz. geot. energ. priam. vyuz. na vyr. tepla a prip. aj v komb. s tep. ¢erp.,vyr.

a ener. vyuz. biopl.,sklad.plynu a plynu z COV

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335Y41600001 - B. Vystavba zariadeni na vyuzitie aerotermalnej, hydrotermalnej 0,1
alebo geotermalnej energie s pouzitim tepelného cerpadla

Kod: P0705 Merna jednotka: MWe

Meratelny ukazovatel: Zvysena kapacita vyroby elektriny z obnovitelnych Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

Subjekt:
Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

zdrojov

OBEC RASLAVICE

Celkova cielova hodnota:
Typ zavislosti ukazovatela:

Identifikator (IC0):

310040011 - 4.1.1 ZvySenie podielu OZE na hrubej konecnej energetickej spotrebe SR

0,0000
Sucet

00322521

33531004001 - B.Vystavba zariadeni na: vyr. biomet.,vyuz. vod. ener.,vyuz. sIne¢. ener. na vyrobu tepla,vyuz. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s pouz. tep. erp.,vyuz. geot. energ. priam. vyuz. na vyr. tepla a prip. aj v komb. s tep. ¢erp.,vyr.

a ener. vyuz. biopl.,sklad.plynu a plynu z COV

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335Y41600001 - B. Vystavba zariadeni na vyuZitie aerotermalnej, hydrotermalnej 0
alebo geotermalnej energie s pouzitim tepelného ¢erpadla

Kod: P0706 Merna jednotka: MW

Meratelny ukazovatel: Zvysena kapacita vyroby energie z obnovitelnych Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

Subjekt:
Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

zdrojov

OBEC RASLAVICE

Celkova cielova hodnota:
Typ zavislosti ukazovatela:

Identifikator (10):

310040011 - 4.1.1 ZvySenie podielu OZE na hrubej kone¢nej energetickej spotrebe SR

04170
Sucet

00322521

33531004001 - B.Vystavba zariadeni na: vyr. biomet.,vyuz. vod. ener.,vyuz. sine¢. ener. na vyrobu tepla,vyuz. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s pouz. tep. Cerp.,vyuz. geot. energ. priam. vyuz. na vyr. tepla a prip. aj v komb. s tep. ¢erp.,vyr.

a ener. vyuz. biopl.,sklad.plynu a plynu z COV

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335Y41600001 - B. Vystavba zariadeni na vyuZitie aerotermalnej, hydrotermalnej 0417
alebo geotermalnej energie s pouzitim tepelného cerpadla

Kéd: P0707 Merna jednotka: MWt

Meratelny ukazovatel: Zvysena kapacita vyroby tepla z obnovitelnych Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

Subjekt:
Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

ITMS

* %%

zdrojov

OBEC RASLAVICE

* Kk

e

et

Celkova cielova hodnota:
Typ zavislosti ukazovatela:

Identifikator (10):

310040011 - 4.1.1 ZvySenie podielu OZE na hrubej konecnej energetickej spotrebe SR

0,4170
Sucet

00322521

33531004001 - B.Vystavba zariadeni na: vyr. biomet.,vyuz. vod. ener.,vyuz. sine€. ener. na vyrobu tepla,vyuz. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s pouz. tep. Cerp.,vyuz. geot. energ. priam. vyuz. na vyr. tepla a prip. aj v komb. s tep. cerp.,vyr.

a ener. vyuz. biopl.,sklad.plynu a plynu z COV

335Y41600001 - B. Vystavba zariadeni na vyuzitie aerotermalnej, hydrotermalnej
alebo geotermalnej energie s pouzitim tepelného ¢erpadla

Predmet podpory
2.2.2021 10:26

Cielova hodnota

0417

6210



6.2 Prehlad meratelnych ukazovatelov projektu

Kod Nazov Merna jednotka  Celkova cielova Priznak Relevancia k HP Typ zavislosti
hodnota rizika ukazovatela

P0080 Mnozstvo elektrickej energie MWh/rok 0,0000 Ano UR Sucet
vyrobenej v zariadeni OZE

P0084 MnozZstvo tepelnej energie vyrobenej MWh/rok 110,0400 Ano UR Sucet
v zariadeni OZE

P0103 Odhadované ro¢né znizenie emisii t ekviv. CO2 22,0248 Ano UR Sucet
sklenikovych plynov

P0290 Pocet podnikov, ktorym sa poskytuje podniky 1,0000 Nie PraN, UR Sucet
podpora

P0691 Znizenie produkcie emisii NOx Kg/rok 18,0560 Ano UR Sucet

P0692 Znizenie produkcie emisii PM10 Kg/rok 0,8000 Ano UR Sucet

P0694 Znizenie produkcie emisii SO2 Kg/rok 0,1000 Ano UR Sucet

P0705 Zvysena kapacita vyroby elektriny z MWe 0,0000 Ano UR Sucet
obnovitelnych zdrojov

P0706 Zvysena kapacita vyroby energie z MW 0,4170 Nie UR Sucet
obnovitelnych zdrojov

P0707 Zvysena kapacita vyroby tepla z MWt 0,4170 Ano UR Sucet
obnovitelnych zdrojov

ITMS s Predmet podpory 7210

ek 2.2.2021 10:26



7. Iné udaje na arovni projektu

Subjekt: OBEC RASLAVICE Identifikator (IC0):
Kod Nazov Merna jednotka
D0025 InStalovany vykon elektricky - slneéna energia MWe
D0026 Instalovany vykon elektricky - tuha biomasa MWe
D0027 Instalovany vykon elektricky - veterna energia MWe
D0030 InStalovany vykon tepelny - geotermélna energia bez tepelnych MWt
Cerpadiel
D0031 InStalovany vykon tepelny - sine¢na energia MWt
D0032 Instalovany vykon tepelny - tepelné cerpadla MWt
D0033 Instalovany vykon tepelny - tuha biomasa MWt
D0042 MnozZstvo vyrobeného tepla - geoterméalna energia bez tepelnych MWh/rok
Cerpadiel
D0044 MnozZstvo vyrobeného tepla - tepelné cerpadla MWh/rok
D0045 MnozZstvo vyrobeného tepla - tuha biomasa MWh/rok
D0046 MnozZstvo vyrobeného tepla - tuha biomasa - z toho CZT MWh/rok
D0049 MnozZstvo vyrobenej elektriny - tuha biomasa MWh/rok
D0098 Pocet malych zariadeni na vyuzivanie OZE v rodinnom dome pocet
D0156 Pocet podporenych malych a strednych podnikov podniky
D0157 Pocet podporenych novych podnikov podniky
D0205 Pocet zrekonstruovanych zariadeni na baze fosilnych paliv pocet
D0229 Znizenie produkcie emisii TZL Kg/rok
D0249 Pocet pracovnikov, pracovnic¢ok refundovanych z projektu mimo FTE

technickej pomoci OP/OP TP

D0250 Pocet pracovnikov, pracovnic¢ok so zdravotnym postihnutim FTE
refundovanych z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

ITMS P Predmet podpory
Fpn® 2.2.2021 10:26

00322521
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8. Rozpocet projektu

8.1 Rozpocet prijimatela

Priame vydavky

Celkova vyska opravnenych vydavkov
Konkrétny ciel: 310040011 - 4.1.1 Zvysenie podielu OZE na hrubej konecnej energetickej spotrebe SR 759 601,20 €

Typ aktivity: 33531004001 - B.Vystavba zariadeni na: vyr. biomet.,vyuz. vod. ener.,vyuz. sinec¢. ener. na 759 601,20 €
vyrobu tepla,vyuz. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s pouz. tep. Cerp.,vyuz. geot. energ.
priam. vyuz. na vyr. tepla a prip. aj v komb. s tep. erp.,vyr. a ener. vyuz. biopl.,sklad.plynu

aplynu z COV
Hlavné aktivity projektu: 1. 335Y41600001 - B. Vystavba zariadeni na vyuzitie aerotermalnej, hydrotermalnej 759 601,20 €
alebo geotermalnej energie s pouzitim tepelného cerpadla
Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1-021 - Stavby 741 652,21 €
Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozka vjdavku:  110-savba  podet 1 717959546 71795954€
1.1.2 - stavebny dozor pocet 1 16 513,07 € 16 513,07 €
1.1.3 - odborny autorsky dohlad pocet 1 7179,60 € 717960 €
Skupina vydavku: 1.2 -930 - Rezerva na nepredvidané vydavky 1794899 €
Merna jednotka MnozZstvo Jednotkova suma Suma
Podpoloska vjdavku:  12.1-Rezervananepredvidané  pocet T 17948996 1794899€

vydavky suvisiace so stavebnymi
pracami maximélne do vysky 2,5 %
celkovych opravnenych vydavkov na

stavebné prace
Nepriame vydavky
Celkova vyska opravnenych vydavkov
Konkrétny ciel: 310040011 - 4.1.1 ZvySenie podielu OZE na hrubej konecnej energetickej spotrebe SR 19 170,00 €
Podporné aktivity: 1.310Y416P0001 - Podporné aktivity 19 170,00 €
Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1 - 518 - Ostatné sluzby 19170,00 €
Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozka vydavku: 1.1.1 - Riadenie projektu - externé pocet 1 19 170,00 € 19170,00 €
8.2 Rozpocty partnerov
Nevztahuje sa
ITMS £ Predmet podpory 9210
2/0/1 4+ 2.2.2021 10:26



8.3 Zazmluvnena vyska NFP

Celkova vyska opravnenych vydavkov:

Celkova vyska opravnenych vydavkov pre projekty generujiice prijem:

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a SR:
Maximalna vyska nenavratného financného prispevku:

Vyska spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela:

ITMS P Predmet podpory
Fpn® 2.2.2021 10:26

778771,20 €

0,00 €

95,0000 %

73983264 €

38 938,56 €
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OPERACNY PROGRAM
KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Podrobny rozpo ¢&et projektu

Eurépska Gnia Sl=A\ e

Eurdpsky fond regionalneho rozvoja SLOVENSKA INOVACNA

A EMERGETICKA AGENTURA

Priloha ¢. 3 - Podrobny rozpocet projektu

Nazov ziadate Fa: Obec Raslavice
Nazov projektu: Vystavba zariadeni na vyuZitie aerotermalnej energie v Zakladnej Skole v Raslaviciach

Nazov vydavku §kupina : Merna : Po(:e_t c:r?:r;)(:fcl)ang Cena celkom bez Cena celkom ’Oprévnen)’/
vydavkov jednotka  jednotiek [EUR] DPH [EUR] s DPH [EUR] vydavok [EUR]
MaR, ELI
SO 01 Pavilon A
1 DDC regulétor, Ethernet, RS485, 8Al, 8DI, 6A0, 8DO 021 Stavby ks 1,00 600,00 600,00 720,00 720,00
) Dotykovy ovladaci terminél 7", 800x480, Ethernet 021 Stavby ks 1,00 446,40 446,40 535,68 535,68
3 Ethetnet switch, 5- portovy, napajanie 24V DC 021 Stavby ks 1,00 151,20 151,20 181,44 181,44
A Modularny napajaci zdroj pre HT200 a Ethetnet switch, 24V DC, 1,5A 021 Stavby ks 1,00 66,72 66,72 80,06 80,06
5 Patch kabel, 2m, 2x RJ-45 021 Stavby ks 3,00 7,20 21,60 25,92 25,92
6 VonkajSie teplotné ¢idlo Pt1000 021 Stavby ks 2,00 15,86 31,72 38,06 38,06
7 Prilozné teplotné cidlo Pt1000, 1P43 021 Stavby ks 2,00 15,77 31,54 37,85 37,85
8 Stonkové teplotné ¢idlo Pt1000, 200mm, IP65 021 Stavby ks 2,00 30,83 61,66 73,99 73,99
9 Mosadzna poniklovana jimka pre TF 021 Stavby ks 2,00 8,22 16,44 19,73 19,73
10 Cidlo tlaku pre kvapaliny a plyny, 0-10bar, 0-10V 021 Stavby ks 1,00 134,89 134,89 161,87 161,87




. Tlakomerovy ventil skiSobny ¢apovy s natrubkovou pripojkou STN 021 Stavby ks 1,00 57,60 57,60 69,12 69,12
12 Rozvadza¢ RK-A (podfa Technickej Specifikacie) 021 Stavby ks 1,00 3 174,00 3 174,00 3 808,80 3 808,80
13 Termostat priestorovy do vonk. prostredia, -30-+60 oC, IP65 021 Stavby ks 1,00 55,20 55,20 66,24 66,24
14 Zalozny zdroj s akumulatorom 12V DC, 46Ah 021 Stavby ks 1,00 229,20 229,20 275,04 275,04
15 El. pohon proporcionalny ARA639, 6Nm, 0-10V, AC 24V 021 Stavby ks 1,00 238,56 238,56 286,27 286,27
16 Elekrodové zariadenie pre regulaciu hladiny, napajanie 230 V~ 021 Stavby ks 1,00 58,92 58,92 70,70 70,70
17 Sonda uréena pre normalne prostredie 70°C, elektrody nerez ocel 021 Stavby ks 1,00 28,20 28,20 33,84 33,84
18 Elektricka hukacka 230V 4FE601, IP44 021 Stavby ks 1,00 41,40 41,40 49,68 49,68
19 Vypracovanie softvéru podstanice 021 Stavby /O bod 18,00 19,20 345,60 414,72 414,72
20 Ozivenie softvérovej konfiguracie podstanice 021 Stavby /O bod 18,00 22,80 410,40 492,48 492,48
1 Softvér a oZivenie komunikacie Modbus s regulatorom TC 021 Stavby sub 1,00 300,00 300,00 360,00 360,00
99 Softvér pre WEB server 021 Stavby ks 1,00 720,00 720,00 864,00 864,00
23 Komplexné skisky 021 Stavby hod 24,00 26,40 633,60 760,32 760,32
24 Vypracovanie navodu na obsluhu, zaskolenie obsluhy 021 Stavby hod 12,00 30,00 360,00 432,00 432,00
25 Revizie - odborna prehliadka a skiska EZ 021 Stavby hod 16,00 18,00 288,00 345,60 345,60
26 Realiza¢na projektova dokumentacia 021 Stavby ks 1,00 240,00 240,00 288,00 288,00
27 Rirka ohybna ulozena pevne 16mm 021 Stavby m 30,00 1,50 45,00 54,00 54,00
)8 Trubka tuha PVC 16mm p.u. 021 Stavby m 55,00 1,03 56,65 67,98 67,98
29 Krabicova rozvodka 6455-11 do 4mm2 021 Stavby ks 10,00 10,66 106,60 127,92 127,92
30 Osadenie hmozdinky do beténu 021 Stavby ks 80,00 1,18 94,40 113,28 113,28




31 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 62/50mm 021 Stavby m 20,00 7,92 158,40 190,08 190,08
32 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 125/50mm 021 Stavby m 8,00 8,78 70,24 84,29 84,29
33 Ocelova nosna konstrukcia do 5 kg 021 Stavby ks 2,00 4,32 8,64 10,37 10,37
34 Ukoncenie celoplastového kabla do 5x4 021 Stavby ks 60,00 4,78 286,80 344,16 344,16
35 Ukoncenie tienenia kabla 021 Stavby ks 26,00 2,32 60,32 72,38 72,38
36 Spina¢ nastenny jednopélovy do vlhka, rad. 1 021 Stavby ks 2,00 4,20 8,40 10,08 10,08
37 Spina¢ Specialny vr, zapojenia, termostat v krabici 021 Stavby ks 1,00 21,18 21,18 25,42 25,42
38 Zasuvka do vlihka 10/16A, 250V, 2P+Z 021 Stavby ks 4,00 5,82 23,28 27,94 27,94
39 Isti€ IT do 63A 021 Stavby ks 1,00 6,54 6,54 7,85 7,85

40 Elektricka hukacka/svetelna signalizacia 021 Stavby ks 1,00 12,12 12,12 14,54 14,54
a1 Skrinovy rozvadzac do 200kg-1 pole 021 Stavby ks 1,00 68,16 68,16 81,79 81,79
42 Sv. ziarov. stropné/nastenné 60W, IP54 021 Stavby ks 2,00 10,92 21,84 26,21 26,21
43 Sv. ziariv. priem. 2x36W, IP66 021 Stavby ks 0,00 15,96 0,00 0,00 0,00

4 Uzemrfovacie vedenie na povrchu FeZn 021 Stavby m 16,00 2,50 40,00 48,00 48,00
45 Svorka ekvipotencialna 021 Stavby ks 1,00 22,02 22,02 26,42 26,42
16 Svorka na potrubie - Bernard, vr. Cu pasika 021 Stavby ks 15,00 4,80 72,00 86,40 86,40
47 Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21 021 Stavby ks 4,00 0,96 3,84 4,61 4,61

48 Zachytavacia ty¢ FeZn bez osadenia a s osadenim JP10-30 021 Stavby ks 1,00 8,05 8,05 9,66 9,66

49 Svorka FeZn k zachytavacej ty¢i SJ 021 Stavby ks 2,00 2,78 5,56 6,67 6,67

50 Svorka FeZn spojovacia SS 021 Stavby ks 4,00 1,94 7,76 9,31 9,31




51 Ochranné pospojovanie Cu 4-16 p.u. 021 Stavby m 45,00 2,00 90,00 108,00 108,00
52 Podstavec betonovy k zachyt, ty¢i a oddialenému bleskozvodu 021 Stavby ks 1,00 16,64 16,64 19,97 19,97
53 Zapojenie elektromotora do 10kW 021 Stavby ks 2,00 18,08 36,16 43,39 43,39
52 Montaz zalohy, zdroja 021 Stavby ks 1,00 8,33 8,33 10,00 10,00
56 Montéaz elektr. vykurovacieho samoreg. kabla 021 Stavby m 23,00 1,40 32,20 38,64 38,64
56 Kéabel CYKY do 5x4-16 p.u. 021 Stavby m 172,00 1,16 199,52 239,42 239,42
57 Kéabel JYTY do 7x1 p.u. 021 Stavby m 138,00 1,12 154,56 185,47 185,47
58 Oznacovaci Stitok na kabel 021 Stavby ks 60,00 0,31 18,60 22,32 22,32
59 Montéaz regulatora hladiny 021 Stavby ks 1,00 16,44 16,44 19,73 19,73
60 Montaz ponornej elektrody EP 021 Stavby ks 1,00 6,12 6,12 7,34 7,34

61 Montaz snimaca teploty exterierového 021 Stavby ks 2,00 6,74 13,48 16,18 16,18
62 Montéaz prilozného snimaca teploty na potrubie 021 Stavby ks 2,00 5,76 11,52 13,82 13,82
63 Montaz snimaca teploty ponorného - voda 021 Stavby ks 2,00 5,14 10,28 12,34 12,34
64 Montaz snimaca tlaku kvapalin a plynov 021 Stavby ks 1,00 6,24 6,24 7,49 7,49

65 MontaZ regulatora TC 021 Stavby ks 1,00 12,36 12,36 14,83 14,83
66 Montaz pohonu Skrtiacich klapiek a 3-cestnych ventilov 24 - 230V 021 Stavby ks 1,00 10,32 10,32 12,38 12,38
67 Vodi¢ uzemnovaci FeZn 8 (1m = 0,4kg) 021 Stavby kg 2,40 2,34 5,62 6,74 6,74

68 Vodi¢ uzemriovaci FeZn 10 (1m = 0,62kg) 021 Stavby kg 6,20 2,34 14,50 17,40 17,40
69 Podpera vedenia PV21 021 Stavby ks 4,00 3,13 12,52 15,02 15,02
20 Podlozka plastova k podpere vedenia PV21 021 Stavby ks 4,00 1,48 5,92 7,10 7,10




71 Zachytavacia tyc JP 20 bez osadenia, 2000 mm 021 Stavby ks 1,00 10,32 10,32 12,38 12,38
72 Svorka FeZn k zachytavacej ty¢i SJ 01 021 Stavby ks 2,00 1,48 2,96 3,55 3,55

73 Svorka FeZn spojovacia SS 2 skrutky s prilozkou 021 Stavby ks 4,00 0,52 2,08 2,50 2,50

22 Podstavec betonovy k zachyt, ty¢i a OB, 900x380 021 Stavby ks 1,00 44,10 44,10 52,92 52,92
75 Bernard svorka 021 Stavby ks 15,00 2,64 39,60 47,52 47,52
%6 Uzemfovacia svorkovnica 021 Stavby ks 1,00 17,40 17,40 20,88 20,88
77 Vodi¢ CY 6 z/2 021 Stavby m 20,00 0,85 17,00 20,40 20,40
78 Vodi¢ CY 16 z/z 021 Stavby m 25,00 2,21 55,25 66,30 66,30
79 Kéabel CYKY-O 2x1,5 021 Stavby m 22,00 0,49 10,78 12,94 12,94
80 Kéabel CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 105,00 0,65 68,25 81,90 81,90
81 Kéabel CYKY-J 3x2,5 021 Stavby m 6,00 1,04 6,24 7,49 7,49

82 Kéabel CYKY-J 4x1,5 021 Stavby m 24,00 0,88 21,12 25,34 25,34
83 Kéabel CYKY-J 5x4 021 Stavby m 15,00 2,63 39,45 47,34 47,34
84 Kéabel JYTY-O 2x1 021 Stavby m 104,00 0,43 44,72 53,66 53,66
85 Kabel JYTY-O 3x1 021 Stavby m 12,00 0,58 6,96 8,35 8,35

86 Kéabel JYTY-O 4x1 021 Stavby m 22,00 0,72 15,84 19,04 19,04
87 Samoregulaény termokabel DEVI DPH-10 021 Stavby m 23,00 15,00 345,00 414,00 414,00
88 Suprava spojka - koncovka pre samoregulaény termokabel DEVI 021 Stavby ks 2,00 22,44 44,88 53,86 53,86
89 Spina¢ jednopolovy rad. 1, nastenny, 250V, 10A, 1P44 021 Stavby ks 2,00 6,36 12,72 15,26 15,26
90 Zasuvka 250V, 10/16A, IP44 021 Stavby ks 4,00 4,08 16,32 19,58 19,58




o1 Svietidlo Ziariv. priem. PEPS, FL 2x36W, IP66 - komplet, resp. ekv. 021 Stavby ks 0,00 54,60 0,00 0,00 0,00

92 Svietidlo interiérové OLINA, FLC 1x24W - komplet, IP54, resp. ekv. 021 Stavby ks 2,00 46,20 92,40 110,88 110,88
93 Rurka el-inst plastova ohybna : FXP 20, siva, vr. prisl. 021 Stavby m 30,00 1,62 48,60 58,32 58,32
94 Rirka el-inst plastova tuha : VRM 20, siva, vr. prisl. 021 Stavby m 55,00 2,28 125,40 150,48 150,48
95 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 62/50mm 021 Stavby m 20,00 13,50 270,00 324,00 324,00
96 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 125/50mm 021 Stavby m 8,00 15,36 122,88 147,46 147,46
97 Krabica 6455-11P, 4mm2 021 Stavby ks 10,00 4,08 40,80 48,96 48,96
98 Pomocné ocelové konstrukcie - material 021 Stavby ks 2,00 18,00 36,00 43,20 43,20
99 HmoZdinka 8 mm 021 Stavby ks 80,00 0,02 1,60 1,92 1,92

100 Istic BM017325, 10kA char. C 25/3p (v R) 021 Stavby ks 1,00 24,12 24,12 28,94 28,94
101 HZS 1ll. - Demontaze a nepredpokladané prace 021 Stavby hod 8,00 15,00 120,00 144,00 144,00
102 Montazny a pomocny material k pracam v HZS 021 Stavby ks 1,00 60,00 60,00 72,00 72,00

SO 02 Pavilon B

103 DDC regulator, Ethernet, RS485, 8Al, 8DI, 6A0, 8DO 021 Stavby ks 1,00 600,00 600,00 720,00 720,00
104 Dotykovy ovladaci terminal 7", 800x480, Ethernet 021 Stavby ks 1,00 446,40 446,40 535,68 535,68
105 Ethetnet switch, 5- portovy, napajanie 24V DC 021 Stavby ks 1,00 151,20 151,20 181,44 181,44
106 Modularny napdjaci zdroj pre HT200 a Ethetnet switch, 24V DC, 1,5A 021 Stavby ks 1,00 66,72 66,72 80,06 80,06
107 Patch kabel, 2m, 2x RJ-45 021 Stavby ks 3,00 7,20 21,60 25,92 25,92
108 VonkajSie teplotné ¢idlo Pt1000 021 Stavby ks 2,00 15,86 31,72 38,06 38,06
109 PriloZné teplotné ¢idlo Pt1000, IP43 021 Stavby ks 2,00 15,77 31,54 37,85 37,85




110 Stonkové teplotné ¢idlo Pt1000, 200mm, IP65 021 Stavby ks 2,00 30,83 61,66 73,99 73,99
111 Mosadzna poniklovana jimka pre TF 021 Stavby ks 2,00 8,22 16,44 19,73 19,73
112 Cidlo tlaku pre kvapaliny a plyny, 0-10bar, 0-10V 021 Stavby ks 1,00 134,89 134,89 161,87 161,87
113 Tlakomerovy ventil skiSobny ¢apovy s natrubkovou pripojkou STN 021 Stavby ks 1,00 57,60 57,60 69,12 69,12
114 Rozvadza¢ RK-A (podfla Technickej Specifikacie) 021 Stavby ks 1,00 3 174,00 3 174,00 3 808,80 3 808,80
115 Termostat priestorovy do vonk. prostredia, -30-+60 oC, IP65 021 Stavby ks 1,00 55,20 55,20 66,24 66,24
116 Zalozny zdroj s akumulatorom 12V DC, 46Ah 021 Stavby ks 1,00 229,20 229,20 275,04 275,04
117 El. pohon proporcionalny ARA639, 6Nm, 0-10V, AC 24V 021 Stavby ks 1,00 238,56 238,56 286,27 286,27
118 Elekrodové zariadenie pre regulaciu hladiny, napajanie 230 V~ 021 Stavby ks 1,00 58,92 58,92 70,70 70,70
119 Sonda uréena pre normalne prostredie 70°C, elektrody nerez ocel 021 Stavby ks 1,00 28,20 28,20 33,84 33,84
120 Elektricka hukacka 230V 4FE601, IP44 021 Stavby ks 1,00 41,40 41,40 49,68 49,68
121 Vypracovanie softvéru podstanice 021 Stavby /O bod 18,00 19,20 345,60 414,72 414,72
122 Ozivenie softvérovej konfiguracie podstanice 021 Stavby /O bod 18,00 22,80 410,40 492,48 492,48
123 Softvér a oZivenie komunikacie Modbus s regulatorom TC 021 Stavby sub 1,00 300,00 300,00 360,00 360,00
124 Softvér pre WEB server 021 Stavby ks 1,00 720,00 720,00 864,00 864,00
125 Komplexné skisky 021 Stavby hod 24,00 26,40 633,60 760,32 760,32
126 Vypracovanie navodu na obsluhu, zaskolenie obsluhy 021 Stavby hod 12,00 30,00 360,00 432,00 432,00
197 Revizie - odborna prehliadka a skiska EZ 021 Stavby hod 16,00 18,00 288,00 345,60 345,60
198 Realiza¢na projektova dokumentacia 021 Stavby ks 1,00 240,00 240,00 288,00 288,00
129 Rirka ohybna ulozena pevne 16mm 021 Stavby m 30,00 1,50 45,00 54,00 54,00




130 Trubka tuha PVC 16mm p.u. 021 Stavby m 55,00 1,03 56,65 67,98 67,98
131 Krabicova rozvodka 6455-11 do 4mm2 021 Stavby ks 10,00 10,66 106,60 127,92 127,92
132 Osadenie hmoZzdinky do beténu 021 Stavby ks 80,00 1,18 94,40 113,28 113,28
133 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 62/50mm 021 Stavby m 20,00 7,92 158,40 190,08 190,08
134 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 125/50mm 021 Stavby m 8,00 8,78 70,24 84,29 84,29
135 Ocelova nosna konstrukcia do 5 kg 021 Stavby ks 2,00 4,32 8,64 10,37 10,37
136 Ukoncenie celoplastového kabla do 5x4 021 Stavby ks 60,00 4,78 286,80 344,16 344,16
137 Ukoncenie tienenia kabla 021 Stavby ks 26,00 2,32 60,32 72,38 72,38
138 Spina¢ nastenny jednopélovy do vlhka, rad. 1 021 Stavby ks 2,00 4,20 8,40 10,08 10,08
139 Spina¢ Specialny vr, zapojenia, termostat v krabici 021 Stavby ks 1,00 21,18 21,18 25,42 25,42
140 Zasuvka do vlihka 10/16A, 250V, 2P+Z 021 Stavby ks 4,00 5,82 23,28 27,94 27,94
101 Isti€ IT do 63A 021 Stavby ks 1,00 6,54 6,54 7,85 7,85

142 Elektricka hukacka/svetelna signalizacia 021 Stavby ks 1,00 12,12 12,12 14,54 14,54
143 Skrinovy rozvadzac do 200kg-1 pole 021 Stavby ks 1,00 68,16 68,16 81,79 81,79
144 Sv. ziarov. stropné/nastenné 60W, IP54 021 Stavby ks 2,00 10,92 21,84 26,21 26,21
145 Sv. ziariv. priem. 2x36W, IP66 021 Stavby ks 0,00 15,96 0,00 0,00 0,00

146 Uzemfovacie vedenie na povrchu FeZn 021 Stavby m 16,00 2,50 40,00 48,00 48,00
147 Svorka ekvipotencialna 021 Stavby ks 1,00 22,02 22,02 26,42 26,42
148 Svorka na potrubie - Bernard, vr. Cu pasika 021 Stavby ks 15,00 4,80 72,00 86,40 86,40
149 Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21 021 Stavby ks 4,00 0,96 3,84 4,61 4,61




150 Zachytavacia ty¢ FeZn bez osadenia a s osadenim JP10-30 021 Stavby ks 1,00 8,05 8,05 9,66 9,66

151 Svorka FeZn k zachytavacej ty¢i SJ 021 Stavby ks 2,00 2,78 5,56 6,67 6,67

152 Svorka FeZn spojovacia SS 021 Stavby ks 4,00 1,94 7,76 9,31 9,31

153 Ochranné pospojovanie Cu 4-16 p.u. 021 Stavby m 45,00 2,00 90,00 108,00 108,00
154 Podstavec betonovy k zachyt, ty¢i a oddialenému bleskozvodu 021 Stavby ks 1,00 16,64 16,64 19,97 19,97
155 Zapojenie elektromotora do 10kW 021 Stavby ks 2,00 18,08 36,16 43,39 43,39
156 Montaz zalohy, zdroja 021 Stavby ks 1,00 8,33 8,33 10,00 10,00
157 Montéaz elektr. vykurovacieho samoreg. kabla 021 Stavby m 23,00 1,40 32,20 38,64 38,64
158 Kéabel CYKY do 5x4-16 p.u. 021 Stavby m 172,00 1,16 199,52 239,42 239,42
159 Kéabel JYTY do 7x1 p.u. 021 Stavby m 138,00 1,12 154,56 185,47 185,47
160 Oznacovaci Stitok na kabel 021 Stavby ks 60,00 0,31 18,60 22,32 22,32
161 Montaz regulatora hladiny 021 Stavby ks 1,00 16,44 16,44 19,73 19,73
162 Montaz ponornej elektrody EP 021 Stavby ks 1,00 6,12 6,12 7,34 7,34

163 Montaz snimaca teploty exterierového 021 Stavby ks 2,00 6,74 13,48 16,18 16,18
164 Montéaz prilozného snimaca teploty na potrubie 021 Stavby ks 2,00 5,76 11,52 13,82 13,82
165 Montaz snimaca teploty ponorného - voda 021 Stavby ks 2,00 5,14 10,28 12,34 12,34
166 Montaz snimaca tlaku kvapalin a plynov 021 Stavby ks 1,00 6,24 6,24 7,49 7,49

167 MontaZ regulatora TC 021 Stavby ks 1,00 12,36 12,36 14,83 14,83
168 Montaz pohonu Skrtiacich klapiek a 3-cestnych ventilov 24 - 230V 021 Stavby ks 1,00 10,32 10,32 12,38 12,38
169 Vodi¢ uzemnovaci FeZn 8 (1m = 0,4kg) 021 Stavby kg 2,40 16,44 39,46 47,35 47,35




170 Vodi¢ uzemrovaci FeZn 10 (1m = 0,62kg) 021 Stavby kg 6,20 6,12 37,94 45,53 45,53
171 Podpera vedenia PV21 021 Stavby ks 4,00 6,74 26,96 32,35 32,35
172 Podlozka plastova k podpere vedenia PV21 021 Stavby ks 4,00 5,76 23,04 27,65 27,65
173 Zachytavacia tyc JP 20 bez osadenia, 2000 mm 021 Stavby ks 1,00 5,14 5,14 6,17 6,17

174 Svorka FeZn k zachytavacej ty¢i SJ 01 021 Stavby ks 2,00 6,24 12,48 14,98 14,98
175 Svorka FeZn spojovacia SS 2 skrutky s prilozkou 021 Stavby ks 4,00 12,36 49,44 59,33 59,33
176 Podstavec betonovy k zachyt, ty¢i a OB, 900x380 021 Stavby ks 1,00 10,32 10,32 12,38 12,38
177 Bernard svorka 021 Stavby ks 15,00 2,64 39,60 47,52 47,52
178 Uzemfovacia svorkovnica 021 Stavby ks 1,00 17,40 17,40 20,88 20,88
179 Vodi¢ CY 6 z/2 021 Stavby m 20,00 0,85 17,00 20,40 20,40
180 Vodi¢ CY 16 z/7 021 Stavby m 25,00 2,21 55,25 66,30 66,30
181 Kéabel CYKY-O 2x1,5 021 Stavby m 22,00 0,49 10,78 12,94 12,94
182 Kéabel CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 105,00 0,65 68,25 81,90 81,90
183 Kéabel CYKY-J 3x2,5 021 Stavby m 6,00 1,04 6,24 7,49 7,49

184 Kéabel CYKY-J 4x1,5 021 Stavby m 24,00 0,88 21,12 25,34 25,34
185 Kéabel CYKY-J 5x4 021 Stavby m 15,00 2,63 39,45 47,34 47,34
186 Kéabel JYTY-O 2x1 021 Stavby m 104,00 0,43 44,72 53,68 53,68
187 Kéabel JYTY-O 3x1 021 Stavby m 12,00 0,58 6,96 8,35 8,35

188 Kéabel JYTY-O 4x1 021 Stavby m 22,00 0,72 15,84 19,01 19,01
189 Samoregulaény termokabel DEVI DPH-10 021 Stavby m 23,00 15,00 345,00 414,00 414,00




190 Suprava spojka - koncovka pre samoregulaény termokabel DEVI 021 Stavby ks 2,00 22,44 44,88 53,86 53,86
191 Spina¢ jednopolovy rad. 1, nastenny, 250V, 10A, 1P44 021 Stavby ks 2,00 6,36 12,72 15,26 15,26
192 Zasuvka 250V, 10/16A, IP44 021 Stavby ks 4,00 4,08 16,32 19,58 19,58
103 Svietidlo Ziariv. priem. PEPS, FL 2x36W, IP66 - komplet, resp. ekv. 021 Stavby ks 0,00 54,60 0,00 0,00 0,00

104 Svietidlo interiérové OLINA, FLC 1x24W - komplet, IP54, resp. ekv. 021 Stavby ks 2,00 46,20 92,40 110,88 110,88
105 Rurka el-inst plastova ohybna : FXP 20, siva, vr. prisl. 021 Stavby m 30,00 1,62 48,60 58,32 58,32
196 Rirka el-inst plastova tuha : VRM 20, siva, vr. prisl. 021 Stavby m 55,00 2,28 125,40 150,48 150,48
197 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 62/50mm 021 Stavby m 20,00 13,50 270,00 324,00 324,00
108 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 125/50mm 021 Stavby m 8,00 15,36 122,88 147,46 147,46
199 Krabica 6455-11P, 4mm2 021 Stavby ks 10,00 4,08 40,80 48,96 48,96
200 Pomocné ocelové konstrukcie - material 021 Stavby ks 2,00 18,00 36,00 43,20 43,20
201 HmoZdinka 8 mm 021 Stavby ks 80,00 0,02 1,60 1,92 1,92

202 Istic BM017325, 10kA char. C 25/3p (v R) 021 Stavby ks 1,00 24,12 24,12 28,94 28,94
203 HZS 1ll. - Demontaze a nepredpokladané prace 021 Stavby hod 8,00 15,00 120,00 144,00 144,00
204 Montazny a pomocny material k pracam v HZS 021 Stavby ks 1,00 60,00 60,00 72,00 72,00

SO 04 Pavilon D

205 DDC regulator, Ethernet, RS485, 8Al, 8DI, 6A0, 8DO 021 Stavby ks 1,00 600,00 600,00 720,00 720,00
206 Dotykovy ovladaci terminal 7", 800x480, Ethernet 021 Stavby ks 1,00 446,40 446,40 535,68 535,68
207 Ethetnet switch, 5- portovy, napajanie 24V DC 021 Stavby ks 1,00 151,20 151,20 181,44 181,44
208 Modularny napéjaci zdroj pre HT200 a Ethetnet switch, 24V DC, 1,5A 021 Stavby ks 1,00 66,72 66,72 80,06 80,06




209 Patch kabel, 2m, 2x RJ-45 021 Stavby ks 3,00 7,20 21,60 25,92 25,92
210 VonkajSie teplotné ¢idlo Pt1000 021 Stavby ks 2,00 15,86 31,72 38,06 38,06
211 PriloZné teplotné ¢idlo Pt1000, IP43 021 Stavby ks 3,00 15,77 47,31 56,77 56,77
212 Stonkové teplotné ¢idlo Pt1000, 200mm, IP65 021 Stavby ks 2,00 30,83 61,66 73,99 73,99
213 Mosadzna poniklovana jimka pre TF 021 Stavby ks 2,00 8,22 16,44 19,73 19,73
214 Cidlo tlaku pre kvapaliny a plyny, 0-10bar, 0-10V 021 Stavby ks 1,00 134,89 134,89 161,87 161,87
215 Tlakomerovy ventil skiSobny ¢apovy s natrubkovou pripojkou STN 021 Stavby ks 1,00 57,60 57,60 69,12 69,12
216 Rozvadza¢ RK-D (podla Technickej Specifikacie) 021 Stavby ks 1,00 3 331,20 3 331,20 3 997,44 3997,44
217 Termostat priestorovy do vonk. prostredia, -30-+60 oC, IP65 021 Stavby ks 1,00 55,20 55,20 66,24 66,24
218 Zalozny zdroj s akumulatorom 12V DC, 46Ah 021 Stavby ks 1,00 229,20 229,20 275,04 275,04
219 El. pohon proporcionalny ARA639, 6Nm, 0-10V, AC 24V 021 Stavby ks 2,00 238,56 477,12 572,54 572,54
220 Elekrodové zariadenie pre regulaciu hladiny, napajanie 230 V~ 021 Stavby ks 1,00 58,92 58,92 70,70 70,70
991 Sonda uréena pre normalne prostredie 70°C, elektrody nerez ocel 021 Stavby ks 1,00 28,20 28,20 33,84 33,84
999 Elektricka hukacka 230V 4FE601, IP44 021 Stavby ks 1,00 41,40 41,40 49,68 49,68
223 Vypracovanie softvéru podstanice 021 Stavby /O bod 23,00 19,20 441,60 529,92 529,92
924 Ozivenie softvérovej konfiguracie podstanice 021 Stavby /O bod 23,00 22,80 524,40 629,28 629,28
225 Softvér a oZivenie komunikécie Modbus s regulatorom TC 021 Stavby sub 1,00 300,00 300,00 360,00 360,00
226 Softvér pre WEB server 021 Stavby ks 1,00 720,00 720,00 864,00 864,00
927 Komplexné skisky 021 Stavby hod 24,00 26,40 633,60 760,32 760,32
228 Vypracovanie navodu na obsluhu, zaskolenie obsluhy 021 Stavby hod 12,00 30,00 360,00 432,00 432,00




229 Revizie - odborna prehliadka a skiska EZ 021 Stavby hod 16,00 18,00 288,00 345,60 345,60
230 Realiza¢na projektova dokumentacia 021 Stavby ks 1,00 240,00 240,00 288,00 288,00
231 Rirka ohybna ulozena pevne 16mm 021 Stavby m 35,00 1,50 52,50 63,00 63,00
232 Trubka tuha PVC 16mm p.u. 021 Stavby m 30,00 1,03 30,90 37,08 37,08
233 Krabicova rozvodka 6455-11 do 4mm2 021 Stavby ks 10,00 10,66 106,60 127,92 127,92
934 Osadenie hmoZzdinky do beténu 021 Stavby ks 80,00 1,18 94,40 113,28 113,28
235 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 62/50mm 021 Stavby m 25,00 7,92 198,00 237,60 237,60
236 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 125/50mm 021 Stavby m 14,00 8,78 122,92 147,50 147,50
237 Ocelova nosna konstrukcia do 5 kg 021 Stavby ks 2,00 4,32 8,64 10,37 10,37
238 Ukoncenie celoplastového kabla do 5x4 021 Stavby ks 70,00 4,78 334,60 401,52 401,52
239 Ukoncenie tienenia kabla 021 Stavby ks 32,00 2,32 74,24 89,09 89,09
240 Spina¢ nastenny jednopélovy do vlhka, rad. 1 021 Stavby ks 1,00 4,20 4,20 5,04 5,04

241 Spinac¢ Specialny vr, zapojenia, termostat v krabici 021 Stavby ks 1,00 21,18 21,18 25,42 25,42
242 Zasuvka do vlihka 10/16A, 250V, 2P+Z 021 Stavby ks 4,00 5,82 23,28 27,94 27,94
243 Isti€ IT do 63A 021 Stavby ks 1,00 6,54 6,54 7,85 7,85

214 Elektricka hukacka/svetelna signalizacia 021 Stavby ks 1,00 12,12 12,12 14,54 14,54
245 Skrinovy rozvadzac do 200kg-1 pole 021 Stavby ks 1,00 68,16 68,16 81,79 81,79
246 Sv. ziarov. stropné/nastenné 60W, IP54 021 Stavby ks 0,00 10,92 0,00 0,00 0,00

247 Sv. ziariv. priem. 2x36W, IP66 021 Stavby ks 2,00 15,96 31,92 38,30 38,30
248 Uzemfovacie vedenie na povrchu FeZn 021 Stavby m 16,00 2,50 40,00 48,00 48,00




249 Svorka ekvipotencialna 021 Stavby ks 1,00 22,02 22,02 26,42 26,42
250 Svorka na potrubie - Bernard, vr. Cu pasika 021 Stavby ks 15,00 4,80 72,00 86,40 86,40
251 Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21 021 Stavby ks 4,00 0,96 3,84 4,61 4,61

252 Zachytavacia ty¢ FeZn bez osadenia a s osadenim JP10-30 021 Stavby ks 1,00 8,05 8,05 9,66 9,66

253 Svorka FeZn k zachytavacej ty¢i SJ 021 Stavby ks 2,00 2,78 5,56 6,67 6,67

254 Svorka FeZn spojovacia SS 021 Stavby ks 4,00 1,94 7,76 9,31 9,31

255 Ochranné pospojovanie Cu 4-16 p.u. 021 Stavby m 45,00 2,00 90,00 108,00 108,00
256 Podstavec betonovy k zachyt, ty¢i a oddialenému bleskozvodu 021 Stavby ks 1,00 16,64 16,64 19,97 19,97
257 Zapojenie elektromotora do 10kW 021 Stavby ks 3,00 18,08 54,24 65,09 65,09
258 Montaz zalohy, zdroja 021 Stavby ks 1,00 8,33 8,33 10,00 10,00
259 Montéaz elektr. vykurovacieho samoreg. kabla 021 Stavby m 36,00 1,40 50,40 60,48 60,48
260 Kéabel CYKY do 5x4-16 p.u. 021 Stavby m 230,00 1,16 266,80 320,16 320,16
261 Kéabel JYTY do 7x1 p.u. 021 Stavby m 172,00 1,12 192,64 231,17 231,17
262 Oznacovaci Stitok na kabel 021 Stavby ks 70,00 0,31 21,70 26,04 26,04
263 Montéaz regulatora hladiny 021 Stavby ks 1,00 16,44 16,44 19,73 19,73
264 Montaz ponornej elektrody EP 021 Stavby ks 1,00 6,12 6,12 7,34 7,34

265 Montaz snimaca teploty exterierového 021 Stavby ks 2,00 6,74 13,48 16,18 16,18
266 Montéaz prilozného snimaca teploty na potrubie 021 Stavby ks 3,00 5,76 17,28 20,74 20,74
267 Montaz snimaca teploty ponorného - voda 021 Stavby ks 2,00 5,14 10,28 12,34 12,34
268 Montaz snimaca tlaku kvapalin a plynov 021 Stavby ks 1,00 6,24 6,24 7,49 7,49




269 MontaZ regulatora TC 021 Stavby ks 1,00 12,36 12,36 14,83 14,83
270 Montaz pohonu Skrtiacich klapiek a 3-cestnych ventilov 24 - 230V 021 Stavby ks 2,00 10,32 20,64 24,77 24,77
271 Vodi¢ uzemnovaci FeZn 8 (1m = 0,4kg) 021 Stavby kg 2,40 2,34 5,62 6,74 6,74

272 Vodi¢ uzemrovaci FeZn 10 (1m = 0,62kg) 021 Stavby kg 6,20 2,34 14,50 17,40 17,40
273 Podpera vedenia PV21 021 Stavby ks 4,00 3,13 12,52 15,02 15,02
274 Podlozka plastova k podpere vedenia PV21 021 Stavby ks 4,00 1,48 5,92 7,10 7,10

275 Zachytavacia tyc JP 20 bez osadenia, 2000 mm 021 Stavby ks 1,00 10,32 10,32 12,38 12,38
276 Svorka FeZn k zachytavacej ty¢i SJ 01 021 Stavby ks 2,00 1,48 2,96 3,55 3,55

277 Svorka FeZn spojovacia SS 2 skrutky s prilozkou 021 Stavby ks 4,00 0,52 2,08 2,50 2,50

278 Podstavec betonovy k zachyt, ty¢i a OB, 900x380 021 Stavby ks 1,00 44,10 44,10 52,92 52,92
279 Bernard svorka 021 Stavby ks 15,00 2,64 39,60 47,52 47,52
280 Uzemfovacia svorkovnica 021 Stavby ks 1,00 17,40 17,40 20,88 20,88
581 Vodi¢ CY 6 z/2 021 Stavby m 20,00 0,85 17,00 20,40 20,40
282 Vodi¢ CY 16 z/7 021 Stavby m 25,00 2,21 55,25 66,30 66,30
583 Kéabel CYKY-O 2x1,5 021 Stavby m 25,00 0,49 12,25 14,70 14,70
584 Kéabel CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 144,00 0,65 93,60 112,32 112,32
985 Kéabel CYKY-J 3x2,5 021 Stavby m 6,00 1,04 6,24 7,49 7,49

286 Kéabel CYKY-J 4x1,5 021 Stavby m 5,00 0,88 4,40 5,28 5,28

287 Kéabel CYKY-J 5x2,5 021 Stavby m 25,00 1,70 42,50 51,00 51,00
»88 Kéabel CYKY-J 5x4 021 Stavby m 25,00 2,63 65,75 78,90 78,90




-89 Kéabel JYTY-O 2x1 021 Stavby m 104,00 0,43 44,72 53,66 53,66
590 Kéabel JYTY-O 3x1 021 Stavby m 12,00 0,58 6,96 8,35 8,35

5901 Kéabel JYTY-O 4x1 021 Stavby m 56,00 0,72 40,32 48,38 48,38
292 Samoregulaény termokabel DEVI DPH-10 021 Stavby m 36,00 15,00 540,00 648,00 648,00
263 Suprava spojka - koncovka pre samoregulaény termokabel DEVI 021 Stavby ks 2,00 22,44 44,88 53,86 53,86
204 Spina¢ jednopolovy rad. 1, nastenny, 250V, 10A, 1P44 021 Stavby ks 1,00 6,36 6,36 7,63 7,63

995 Zasuvka 250V, 10/16A, IP44 021 Stavby ks 4,00 4,08 16,32 19,58 19,58
206 Svietidlo Ziariv. priem. PEPS, FL 2x36W, IP66 - komplet, resp. ekv. 021 Stavby ks 2,00 54,60 109,20 131,04 131,04
297 Svietidlo interiérové OLINA, FLC 1x24W - komplet, IP54, resp. ekv. 021 Stavby ks 0,00 46,20 0,00 0,00 0,00

208 Rirka el-inst plastova ohybna : FXP 20, siva, vr. prisl. 021 Stavby m 35,00 1,62 56,70 68,04 68,04
29 Rirka el-inst plastova tuha : VRM 20, siva, vr. prisl. 021 Stavby m 30,00 2,28 68,40 82,08 82,08
300 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 62/50mm 021 Stavby m 25,00 13,50 337,50 405,00 405,00
301 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 125/50mm 021 Stavby m 14,00 15,36 215,04 258,05 258,05
302 Krabica 6455-11P, 4mm2 021 Stavby ks 10,00 4,08 40,80 48,96 48,96
303 Pomocné ocelové konstrukcie - material 021 Stavby ks 2,00 18,00 36,00 43,20 43,20
304 HmoZdinka 8 mm 021 Stavby ks 80,00 0,02 1,60 1,95 1,95

305 Istic BM017325, 10kA char. C 25/3p (v R) 021 Stavby ks 1,00 24,12 24,12 28,94 28,94
306 HZS 1ll. - Demontaze a nepredpokladané prace 021 Stavby hod 8,00 15,00 120,00 144,00 144,00
307 Montazny a pomocny material k pracam v HZS 021 Stavby ks 1,00 60,00 60,00 72,00 72,00
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308 DDC regulator, Ethernet, RS232, RS485, 16Al, 32DI, 8A0, 32DO 021 Stavby ks 1,00 818,72 818,72 982,46 982,46
309 Dotykovy ovladaci terminal 7", 800x480, Ethernet 021 Stavby ks 1,00 416,64 416,64 499,97 499,97
310 Ethetnet switch, 5- portovy, napajanie 24V DC 021 Stavby ks 1,00 141,12 141,12 169,34 169,34
311 Modularny napdjaci zdroj pre HT200 a Ethetnet switch, 24V DC, 1,5A 021 Stavby ks 1,00 62,27 62,27 74,72 74,72
312 Patch kabel, 2m, 2x RJ-45 021 Stavby ks 3,00 6,72 20,16 24,19 24,19
313 VonkajSie teplotné ¢idlo Pt1000 021 Stavby ks 2,00 14,81 29,62 35,54 35,54
314 PriloZné teplotné ¢idlo Pt1000, IP43 021 Stavby ks 7,00 14,72 103,04 123,65 123,65
315 Stonkové teplotné ¢idlo Pt1000, 200mm, IP65 021 Stavby ks 3,00 28,77 86,31 103,57 103,57
316 Mosadzna poniklovana jimka pre TF 021 Stavby ks 3,00 7,67 23,01 27,61 27,61
317 Cidlo tlaku pre kvapaliny a plyny, 0-10bar, 0-10V 021 Stavby ks 1,00 125,90 125,90 151,08 151,08
318 Tlakomerovy ventil skiSobny ¢apovy s natrubkovou pripojkou STN 021 Stavby ks 1,00 53,76 53,76 64,51 64,51
319 Rozvadza¢ RK-E (podfa Technickej Specifikacie) 021 Stavby ks 1,00 4 491,20 4 491,20 5 389,44 5 389,44
320 Termostat priestorovy do vonk. prostredia, -30-+60 oC, IP65 021 Stavby ks 1,00 51,52 51,52 61,82 61,82
321 Zéalozny zdroj s akumulatorom 12V DC, 46Ah 021 Stavby ks 2,00 213,92 427,84 513,41 513,41
322 El. pohon proporcionalny ARA639, 6Nm, 0-10V, AC 24V 021 Stavby ks 4,00 222,66 890,64 1068,77 1 068,77
323 El. pohon trojbodovy ARA653, 6Nm, 3-bod, AC 230V 021 Stavby ks 2,00 169,12 338,24 405,89 405,89
324 Elekrodové zariadenie pre regulaciu hladiny, napajanie 230 V~ 021 Stavby ks 1,00 54,99 54,99 65,99 65,99
325 Sonda uréena pre normalne prostredie 70°C, elektrody nerez ocel 021 Stavby ks 1,00 26,32 26,32 31,58 31,58
396 Elektricka hukacka 230V 4FE601, IP44 021 Stavby ks 1,00 38,64 38,64 46,37 46,37
327 Vypracovanie softvéru podstanice 021 Stavby /O bod 39,00 17,92 698,88 838,66 838,66




328 Ozivenie softvérovej konfiguracie podstanice 021 Stavby /O bod 39,00 21,28 829,92 995,90 995,90
329 Softvér a oZivenie komunikacie Modbus s regulatorom TC 021 Stavby sub 1,00 280,00 280,00 336,00 336,00
330 Softvér pre WEB server 021 Stavby ks 1,00 672,00 672,00 806,40 806,40
331 Komplexné skusky 021 Stavby hod 24,00 24,64 591,36 709,63 709,63
332 Vypracovanie navodu na obsluhu, zaskolenie obsluhy 021 Stavby hod 12,00 28,00 336,00 403,20 403,20
333 Revizie - odborna prehliadka a skiska EZ 021 Stavby hod 16,00 16,80 268,80 322,56 322,56
334 Realiza¢na projektova dokumentacia 021 Stavby ks 1,00 240,00 240,00 288,00 288,00
335 Rirka ohybna ulozena pevne 16mm 021 Stavby m 50,00 1,40 70,00 84,00 84,00
336 Trubka tuha PVC 16mm p.u. 021 Stavby m 30,00 0,96 28,80 34,56 34,56
337 Krabicova rozvodka 6455-11 do 4mm2 021 Stavby ks 16,00 9,95 159,20 191,04 191,04
338 Osadenie hmoZzdinky do beténu 021 Stavby ks 80,00 1,10 88,00 105,60 105,60
339 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 62/50mm 021 Stavby m 25,00 7,39 184,75 221,70 221,70
340 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 125/50mm 021 Stavby m 14,00 8,20 114,80 137,76 137,76
341 Ocelova nosna konstrukcia do 5 kg 021 Stavby ks 4,00 4,03 16,12 19,34 19,34
342 Ukoncenie celoplastového kabla do 5x4 021 Stavby ks 108,00 4,46 481,68 578,02 578,02
343 Ukoncenie tienenia kabla 021 Stavby ks 52,00 2,16 112,32 134,78 134,78
314 Spina¢ nastenny jednopélovy do vlhka, rad. 1 021 Stavby ks 1,00 3,92 3,92 4,70 470

345 Spinac¢ Specialny vr, zapojenia, termostat v krabici 021 Stavby ks 1,00 19,77 19,77 23,72 23,72
346 Zasuvka do vlihka 10/16A, 250V, 2P+Z 021 Stavby ks 4,00 5,43 21,72 26,06 26,06
347 Isti€ IT do 63A 021 Stavby ks 1,00 6,10 6,10 7,32 7,32




348 Elektricka hukacka/svetelna signalizacia 021 Stavby ks 1,00 11,31 11,31 13,57 13,57
349 Skrinovy rozvadzac do 200kg-1 pole 021 Stavby ks 1,00 63,62 63,62 76,34 76,34
350 Sv. ziarov. stropné/nastenné 60W, IP54 021 Stavby ks 0,00 10,19 0,00 0,00 0,00

351 Sv. ziariv. priem. 2x36W, IP66 021 Stavby ks 2,00 14,90 29,80 35,76 35,76
352 Uzemfovacie vedenie na povrchu FeZn 021 Stavby m 16,00 2,33 37,28 44,74 44,74
353 Svorka ekvipotencialna 021 Stavby ks 1,00 20,55 20,55 24,66 24,66
354 Svorka na potrubie - Bernard, vr. Cu pasika 021 Stavby ks 15,00 4,48 67,20 80,64 80,64
365 Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21 021 Stavby ks 4,00 0,90 3,60 4,32 4,32

356 Zachytavacia ty¢ FeZn bez osadenia a s osadenim JP10-30 021 Stavby ks 1,00 7,52 7,52 9,02 9,02

357 Svorka FeZn k zachytavacej ty¢i SJ 021 Stavby ks 2,00 2,60 5,20 6,24 6,24

358 Svorka FeZn spojovacia SS 021 Stavby ks 4,00 1,81 7,24 8,69 8,69

359 Ochranné pospojovanie Cu 4-16 p.u. 021 Stavby m 60,00 1,87 112,20 134,64 134,64
360 Podstavec betonovy k zachyt, ty¢i a oddialenému bleskozvodu 021 Stavby ks 1,00 15,53 15,53 18,64 18,64
361 Zapojenie elektromotora do 10kW 021 Stavby ks 6,00 16,88 101,28 121,54 121,54
362 Montaz zalohy, zdroja 021 Stavby ks 2,00 7,77 15,54 18,65 18,65
363 Montéaz elektr. vykurovacieho samoreg. kabla 021 Stavby m 68,00 1,31 89,08 106,90 106,90
364 Kéabel CYKY do 5x4-16 p.u. 021 Stavby m 354,00 1,09 385,86 463,03 463,03
365 Kéabel JYTY do 7x1 p.u. 021 Stavby m 294,00 1,04 305,76 366,91 366,91
366 Oznacovaci Stitok na kabel 021 Stavby ks 108,00 0,29 31,32 37,58 37,58
367 Montéaz regulatora hladiny 021 Stavby ks 1,00 15,34 15,34 18,41 18,41




368 Montaz ponornej elektrody EP 021 Stavby ks 1,00 571 571 6,85 6,85
369 Montaz snimaca teploty exterierového 021 Stavby ks 2,00 6,29 12,58 15,10 15,10
370 Montéz prilozného snimaca teploty na potrubie 021 Stavby ks 7,00 5,38 37,66 45,19 45,19
371 Montaz snimaca teploty ponorného - voda 021 Stavby ks 3,00 4,79 14,37 17,24 17,24
372 Montaz snimaca tlaku kvapalin a plynov 021 Stavby ks 1,00 5,82 5,82 6,98 6,98
373 MontaZ regulatora TC 021 Stavby ks 1,00 11,54 11,54 13,85 13,85
374 Montaz pohonu Skrtiacich klapiek a 3-cestnych ventilov 24 - 230V 021 Stavby ks 6,00 9,63 57,78 69,34 69,34
375 Vodi¢ uzemnovaci FeZn 8 (1m = 0,4kg) 021 Stavby kg 2,40 2,18 5,23 6,28 6,28
376 Vodi¢ uzemrovaci FeZn 10 (1m = 0,62kg) 021 Stavby kg 6,20 2,18 13,52 16,22 16,22
377 Podpera vedenia PV21 021 Stavby ks 4,00 2,92 11,68 14,02 14,02
378 Podlozka plastova k podpere vedenia PV21 021 Stavby ks 4,00 1,38 5,52 6,62 6,62
379 Zachytavacia tyc JP 20 bez osadenia, 2000 mm 021 Stavby ks 1,00 9,63 9,63 11,56 11,56
380 Svorka FeZn k zachytavacej ty¢i SJ 01 021 Stavby ks 2,00 1,38 2,76 3,31 3,31
381 Svorka FeZn spojovacia SS 2 skrutky s prilozkou 021 Stavby ks 4,00 0,48 1,92 2,30 2,30
382 Podstavec betonovy k zachyt, ty¢i a OB, 900x380 021 Stavby ks 1,00 41,16 41,16 49,39 49,39
383 Bernard svorka 021 Stavby ks 15,00 2,46 36,90 44,28 44,28
384 Uzemfovacia svorkovnica 021 Stavby ks 1,00 16,24 16,24 19,49 19,49
385 Vodi¢ CY 6 z/2 021 Stavby m 25,00 0,80 20,00 24,00 24,00
386 Vodi¢ CY 16 z/7 021 Stavby m 35,00 2,06 72,10 86,52 86,52
387 Kéabel CYKY-O 2x1,5 021 Stavby m 14,00 0,46 6,44 7,73 7,73




388 Kéabel CYKY-O 4x1,5 021 Stavby m 28,00 0,82 22,96 27,55 27,55
389 Kéabel CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 239,00 0,60 143,40 172,08 172,08
390 Kéabel CYKY-J 3x2,5 021 Stavby m 6,00 0,97 5,82 7,03 7,03
391 Kéabel CYKY-J 4x1,5 021 Stavby m 12,00 0,82 9,84 11,81 11,81
392 Kéabel CYKY-J 5x2,5 021 Stavby m 20,00 1,59 31,80 38,16 38,16
393 Kéabel CYKY-J 5x4 021 Stavby m 35,00 2,45 85,75 102,90 102,90
394 Kéabel JYTY-O 2x1 021 Stavby m 190,00 0,40 76,00 91,20 91,20
395 Kéabel JYTY-O 3x1 021 Stavby m 17,00 0,54 9,18 11,02 11,02
396 Kéabel JYTY-O 4x1 021 Stavby m 87,00 0,67 58,29 69,95 69,95
397 Samoregulaény termokabel DEVI DPH-10 021 Stavby m 68,00 14,00 952,00 1 142,40 1 142,40
398 Suprava spojka - koncovka pre samoregulaény termokabel DEVI 021 Stavby ks 3,00 20,94 62,82 75,38 75,38
399 Spinac¢ jednopolovy rad. 1, nastenny, 250V, 10A, 1P44 021 Stavby ks 1,00 5,94 5,94 7,13 7,13
400 Zasuvka 250V, 10/16A, IP44 021 Stavby ks 4,00 3,81 15,24 18,29 18,29
401 Svietidlo Ziariv. priem. PEPS, FL 2x36W, IP66 - komplet, resp. ekv. 021 Stavby ks 2,00 50,96 101,92 122,30 122,30
402 Svietidlo interiérové OLINA, FLC 1x24W - komplet, IP54, resp. ekv. 021 Stavby ks 1,00 43,12 43,12 51,74 51,74
403 Rirka el-inst plastova ohybna : FXP 20, siva, vr. prisl. 021 Stavby m 50,00 1,51 75,50 90,60 90,60
404 Rirka el-inst plastova tuha : VRM 20, siva, vr. prisl. 021 Stavby m 30,00 2,13 63,90 76,68 76,68
405 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 62/50mm 021 Stavby m 25,00 12,60 315,00 378,00 378,00
406 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 125/50mm 021 Stavby m 14,00 14,34 200,76 240,91 240,91
407 Krabica 6455-11P, 4mm2 021 Stavby ks 16,00 3,81 60,96 73,15 73,15




408 Pomocné ocelové konstrukcie - material 021 Stavby ks 4,00 16,80 67,20 80,64 80,64
409 HmoZdinka 8 mm 021 Stavby ks 80,00 0,02 1,60 1,92 1,92
410 Istic BM017325, 10kA char. C 25/3p (v R) 021 Stavby ks 1,00 22,51 22,51 27,01 27,01
11 HZS 1ll. - Demontaze a nepredpokladané prace 021 Stavby hod 8,00 15,00 120,00 144,00 144,00
412 Montazny a pomocny material k pracam v HZS 021 Stavby ks 1,00 56,00 56,00 67,20 67,20
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413 DDC regulator, Ethernet, RS485, 8Al, 8DI, 6A0, 8DO 021 Stavby ks 1,00 600,00 600,00 720,00 720,00
A14 Dotykovy ovladaci terminal 7", 800x480, Ethernet 021 Stavby ks 1,00 446,40 446,40 535,68 535,68
415 Ethetnet switch, 5- portovy, napajanie 24V DC 021 Stavby ks 1,00 151,20 151,20 181,44 181,44
416 Modularny napdjaci zdroj pre HT200 a Ethetnet switch, 24V DC, 1,5A 021 Stavby ks 1,00 66,72 66,72 80,06 80,06
417 Patch kabel, 2m, 2x RJ-45 021 Stavby ks 3,00 7,20 21,60 25,92 25,92
418 VonkajSie teplotné ¢idlo Pt1000 021 Stavby ks 2,00 15,86 31,72 38,06 38,06
419 PriloZné teplotné ¢idlo Pt1000, IP43 021 Stavby ks 2,00 15,77 31,54 37,85 37,85
420 Stonkové teplotné ¢idlo Pt1000, 200mm, IP65 021 Stavby ks 2,00 30,83 61,66 73,99 73,99
421 Mosadzna poniklovana jimka pre TF 021 Stavby ks 2,00 8,22 16,44 19,73 19,73
422 Cidlo tlaku pre kvapaliny a plyny, 0-10bar, 0-10V 021 Stavby ks 1,00 134,89 134,89 161,87 161,87
423 Tlakomerovy ventil skiSobny ¢apovy s natrubkovou pripojkou STN 021 Stavby ks 1,00 57,60 57,60 69,12 69,12
424 Rozvadza¢ RK-F (podla Technickej Specifikacie) 021 Stavby ks 1,00 3 210,00 3 210,00 3 852,00 3 852,00
425 Termostat priestorovy do vonk. prostredia, -30-+60 oC, IP65 021 Stavby ks 1,00 55,20 55,20 66,24 66,24
426 Zalozny zdroj s akumulatorom 12V DC, 46Ah 021 Stavby ks 1,00 229,20 229,20 275,04 275,04




427 El. pohon proporcionalny ARA639, 6Nm, 0-10V, AC 24V 021 Stavby ks 1,00 238,56 238,56 286,27 286,27
428 Elekrodové zariadenie pre regulaciu hladiny, napajanie 230 V~ 021 Stavby ks 1,00 58,92 58,92 70,70 70,70
429 Sonda uréena pre normalne prostredie 70°C, elektrody nerez ocel 021 Stavby ks 1,00 28,20 28,20 33,84 33,84
430 Elektricka hukacka 230V 4FE601, IP44 021 Stavby ks 1,00 41,40 41,40 49,68 49,68
431 Vypracovanie softvéru podstanice 021 Stavby /O bod 18,00 19,20 345,60 414,72 414,72
432 Ozivenie softvérovej konfiguracie podstanice 021 Stavby /O bod 18,00 22,80 410,40 492,48 492,48
433 Softvér a oZivenie komunikécie Modbus s regulatorom TC 021 Stavby sub 1,00 300,00 300,00 360,00 360,00
434 Softvér pre WEB server 021 Stavby ks 1,00 720,00 720,00 864,00 864,00
435 Komplexné skisky 021 Stavby hod 24,00 26,40 633,60 760,32 760,32
436 Vypracovanie navodu na obsluhu, zaskolenie obsluhy 021 Stavby hod 12,00 30,00 360,00 432,00 432,00
437 Revizie - odborna prehliadka a skiska EZ 021 Stavby hod 16,00 18,00 288,00 345,60 345,60
438 Realiza¢na projektova dokumentacia 021 Stavby ks 1,00 240,00 240,00 288,00 288,00
439 Rirka ohybna ulozena pevne 16mm 021 Stavby m 35,00 1,50 52,50 63,00 63,00
440 Trubka tuha PVC 16mm p.u. 021 Stavby m 30,00 1,03 30,90 37,08 37,08
441 Krabicova rozvodka 6455-11 do 4mm2 021 Stavby ks 10,00 10,66 106,60 127,92 127,92
442 Osadenie hmozdinky do beténu 021 Stavby ks 80,00 1,18 94,40 113,28 113,28
423 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 62/50mm 021 Stavby m 14,00 7,92 110,88 133,06 133,06
444 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 125/50mm 021 Stavby m 14,00 8,78 122,92 147,50 147,50
445 Ocelova nosna konstrukcia do 5 kg 021 Stavby ks 2,00 4,32 8,64 10,37 10,37
446 Ukoncenie celoplastového kabla do 5x4 021 Stavby ks 60,00 4,78 286,80 344,16 344,16




447 Ukoncenie tienenia kabla 021 Stavby ks 26,00 2,32 60,32 72,38 72,38
448 Spina¢ nastenny jednopélovy do vlhka, rad. 1 021 Stavby ks 1,00 4,20 4,20 5,04 5,04
449 Spinac¢ Specialny vr, zapojenia, termostat v krabici 021 Stavby ks 1,00 21,18 21,18 25,42 25,42
450 Zasuvka do vlhka 10/16A, 250V, 2P+Z 021 Stavby ks 4,00 5,82 23,28 27,94 27,94
451 Isti€ IT do 63A 021 Stavby ks 1,00 6,54 6,54 7,85 7,85
452 Elektricka hukacka/svetelna signalizacia 021 Stavby ks 1,00 12,12 12,12 14,54 14,54
453 Skrinovy rozvadzac do 200kg-1 pole 021 Stavby ks 1,00 68,16 68,16 81,79 81,79
454 Sv. ziarov. stropné/nastenné 60W, IP54 021 Stavby ks 0,00 10,92 0,00 0,00 0,00
455 Sv. ziariv. priem. 2x36W, IP66 021 Stavby ks 2,00 15,96 31,92 38,30 38,30
456 Uzemrovacie vedenie na povrchu FeZn 021 Stavby m 16,00 2,50 40,00 48,00 48,00
457 Svorka ekvipotencialna 021 Stavby ks 1,00 22,02 22,02 26,42 26,42
458 Svorka na potrubie - Bernard, vr. Cu pasika 021 Stavby ks 15,00 4,80 72,00 86,40 86,40
459 Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21 021 Stavby ks 4,00 0,96 3,84 4,61 4,61
460 Zachytavacia ty¢ FeZn bez osadenia a s osadenim JP10-30 021 Stavby ks 1,00 8,05 8,05 9,66 9,66
461 Svorka FeZn k zachytavacej ty¢i SJ 021 Stavby ks 2,00 2,78 5,56 6,67 6,67
462 Svorka FeZn spojovacia SS 021 Stavby ks 4,00 1,94 7,76 9,31 9,31
463 Ochranné pospojovanie Cu 4-16 p.u. 021 Stavby m 45,00 2,00 90,00 108,00 108,00
464 Podstavec betonovy k zachyt, ty¢i a oddialenému bleskozvodu 021 Stavby ks 1,00 16,64 16,64 19,97 19,97
465 Zapojenie elektromotora do 10kW 021 Stavby ks 2,00 18,08 36,16 43,39 43,39
466 Montaz zalohy, zdroja 021 Stavby ks 1,00 8,33 8,33 10,00 10,00




467 Montéaz elektr. vykurovacieho samoreg. kabla 021 Stavby m 36,00 1,40 50,40 60,48 60,48
468 Kéabel CYKY do 5x4-16 p.u. 021 Stavby m 213,00 1,16 247,08 296,50 296,50
469 Kéabel JYTY do 7x1 p.u. 021 Stavby m 131,00 1,12 146,72 176,06 176,06
470 Oznacovaci Stitok na kabel 021 Stavby ks 60,00 0,31 18,60 22,32 22,32
A71 Montaz regulatora hladiny 021 Stavby ks 1,00 16,44 16,44 19,73 19,73
472 Montaz ponornej elektrody EP 021 Stavby ks 1,00 6,12 6,12 7,34 7,34

473 Montaz snimaca teploty exterierového 021 Stavby ks 2,00 6,74 13,48 16,18 16,18
474 Montéaz prilozného snimaca teploty na potrubie 021 Stavby ks 2,00 5,76 11,52 13,82 13,82
475 Montaz snimaca teploty ponorného - voda 021 Stavby ks 2,00 5,14 10,28 12,34 12,34
476 Montéaz snimaca tlaku kvapalin a plynov 021 Stavby ks 1,00 6,24 6,24 7,49 7,49

477 MontaZ regulatora TC 021 Stavby ks 1,00 12,36 12,36 14,83 14,83
478 Montaz pohonu Skrtiacich klapiek a 3-cestnych ventilov 24 - 230V 021 Stavby ks 1,00 10,32 10,32 12,38 12,38
479 Vodi¢ uzemnovaci FeZn 8 (1m = 0,4kg) 021 Stavby kg 2,40 2,34 5,62 6,74 6,74

480 Vodi¢ uzemrovaci FeZn 10 (1m = 0,62kg) 021 Stavby kg 6,20 2,34 14,50 17,40 17,40
481 Podpera vedenia PV21 021 Stavby ks 4,00 3,13 12,52 15,02 15,02
482 Podlozka plastova k podpere vedenia PV21 021 Stavby ks 4,00 1,48 5,92 7,10 7,10

483 Zachytavacia tyc JP 20 bez osadenia, 2000 mm 021 Stavby ks 1,00 10,32 10,32 12,38 12,38
484 Svorka FeZn k zachytavacej ty¢i SJ 01 021 Stavby ks 2,00 1,48 2,96 3,55 3,55

485 Svorka FeZn spojovacia SS 2 skrutky s prilozkou 021 Stavby ks 4,00 0,52 2,08 2,50 2,50

486 Podstavec betonovy k zachyt, ty¢i a OB, 900x380 021 Stavby ks 1,00 44,10 44,10 52,92 52,92




487 Bernard svorka 021 Stavby ks 15,00 2,64 39,60 47,52 47,52
488 Uzemrfovacia svorkovnica 021 Stavby ks 1,00 17,40 17,40 20,88 20,88
489 Vodi¢ CY 6 z/2 021 Stavby m 20,00 0,85 17,00 20,40 20,40
490 Vodi¢ CY 16 z/z 021 Stavby m 25,00 2,21 55,25 66,30 66,30
491 Kéabel CYKY-O 2x1,5 021 Stavby m 20,00 0,49 9,80 11,76 11,76
492 Kéabel CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 127,00 0,65 82,55 99,06 99,06
493 Kéabel CYKY-J 3x2,5 021 Stavby m 6,00 1,04 6,24 7,49 7,49

494 Kéabel CYKY-J 4x1,5 021 Stavby m 5,00 0,88 4,40 5,28 5,28

495 Kéabel CYKY-J 5x2,5 021 Stavby m 20,00 1,70 34,00 40,80 40,80
496 Kéabel CYKY-J 5x4 021 Stavby m 35,00 2,63 92,05 110,46 110,46
497 Kabel JYTY-O 2x1 021 Stavby m 94,00 0,43 40,42 48,50 48,50
498 Kéabel JYTY-O 3x1 021 Stavby m 13,00 0,58 7,54 9,05 9,05

499 Kéabel JYTY-O 4x1 021 Stavby m 24,00 0,72 17,28 20,74 20,74
500 Samoregulaény termokabel DEVI DPH-10 021 Stavby m 36,00 15,00 540,00 648,00 648,00
501 Suprava spojka - koncovka pre samoregulaény termokabel DEVI 021 Stavby ks 2,00 22,44 44,88 53,86 53,86
502 Spinac¢ jednopolovy rad. 1, nastenny, 250V, 10A, 1P44 021 Stavby ks 1,00 6,36 6,36 7,63 7,63

503 Zasuvka 250V, 10/16A, IP44 021 Stavby ks 4,00 4,08 16,32 19,58 19,58
504 Svietidlo Ziariv. priem. PEPS, FL 2x36W, IP66 - komplet, resp. ekv. 021 Stavby ks 2,00 54,60 109,20 131,04 131,04
505 Svietidlo interiérové OLINA, FLC 1x24W - komplet, IP54, resp. ekv. 021 Stavby ks 0,00 46,20 0,00 0,00 0,00

506 Rirka el-inst plastova ohybna : FXP 20, siva, vr. prisl. 021 Stavby m 35,00 1,62 56,70 68,04 68,04




507 Rirka el-inst plastova tuha : VRM 20, siva, vr. prisl. 021 Stavby m 30,00 2,28 68,40 82,08 82,08
508 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 62/50mm 021 Stavby m 14,00 13,50 189,00 226,80 226,80
509 Kéablovy zfab MARS pozink., vr. prisl., 125/50mm 021 Stavby m 14,00 15,36 215,04 258,05 258,05
510 Krabica 6455-11P, 4mm2 021 Stavby ks 10,00 4,08 40,80 48,96 48,96
511 Pomocné ocelové konstrukcie - material 021 Stavby ks 2,00 18,00 36,00 43,20 43,20
512 HmoZdinka 8 mm 021 Stavby ks 80,00 0,02 1,60 1,92 1,92
513 Istic BM017325, 10kA char. C 25/3p (v R) 021 Stavby ks 1,00 24,12 24,12 28,94 28,94
514 HZS 1ll. - Demontaze a nepredpokladané prace 021 Stavby hod 8,00 15,00 120,00 144,00 144,00
515 Montazny a pomocny material k pracam v HZS 021 Stavby ks 1,00 60,00 60,00 72,03 72,03
Vykurovanie, plynofikacia
SO 01 PAVILON-A
Vykurovanie

516 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne 021 Stavby m3 2,20 35,10 77,22 92,66 92,66
s ?j/(c))dl%rgmg E;e\/r;gz:gﬁglset’\%kgggurfo spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 021 Stavby - 2.20 164 361 4.33 433
518 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne 021 Stavby m3 3,00 7,89 23,67 28,40 28,40
i gr?/séﬁpéﬁgir.zfg_lggo%/ﬁq konstrukcie so zhutnenim z kameniva hrubého 021 Stavby - 1,00 44.70 44.70 53,64 53.64
0 | e 2 e LR NN RS Mgt sy | g | 100 | war0 | aamo
521 Beton zékladovych dosiek, prosty tr. C 25/30 021 Stavby m3 1,20 97,93 117,52 141,02 141,02
522 Beton zékladovych péasov, prosty tr. C 25/30 - pod oplotenie 021 Stavby m3 1,50 96,75 145,13 174,16 174,16

Vystuz zakladovych pasov z ocele 10216 021 Stavby 0,10 1 355,31 135,53 162,64 162,64

523




524 Beton zakladovych patiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C 20/25 - pod TC 021 Stavby m3 2,00 93,36 186,72 224,06 224,06
525 Debnenie stien zakladovych patiek, zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 8,00 11,60 92,80 111,36 111,36
526 Murovanie stien nosnych (m3) z tvarnic - pod TC 021 Stavby m3 1,00 45,10 45,10 54,12 54,12
527 Tvarnica debniaca DT25, 50x25x25cm 021 Stavby ks 16,00 2,96 47,36 56,83 56,83
Montaz |zoIa(;|e tepel.potrubia a ohybov skruzami z vlaknitych materialov 021 Stavby 40,00 332 132,80 159,36 159.36
528 |jednovrstvova m
Technicka izolacia (SKRUZ AL), dadidova mineralna izolacia potrubnych
529 |rozvodov s AL féliou - skruz do 100°C, 48x30x1000 mm L2l SiEviny m 36,00 6.50 “AfLY 2R A
Technicka izolacia (SKRUZ AL), dadidova mineralna izolacia potrubnych
530 |rozvodov s AL féliou- skruz do 100°C, 159x30x1000 mm L2l SiEviny m 4,00 11,47 A S S
531 Technické izolacie - lamelové rohoze s ALS foiou, hr. 30 mm 021 Stavby m2 2,00 8,97 17,94 21,53 21,53
532 AL péaska pre technické izolacie potrubnych rozvodov 021 Stavby ks 3,00 25,00 75,00 90,00 90,00
533 Montéaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 mm 021 Stavby m 20,00 2,59 51,80 62,16 62,16
534 NH Armaflex 25x28 izolacia-trubica 021 Stavby m 10,00 22,40 224,00 268,80 268,80
535 AF paska 50 021 Stavby ks 1,00 37,80 37,80 45,36 45,36
536 Tubolit DG 28 x 13 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell 021 Stavby m 10,00 0,72 7,20 8,64 8,64
537 Tubolit paska TL50 tl-tape/50-DG 021 Stavby ks 1,00 13,80 13,80 16,56 16,56
538 Montéaz trubic z PE, hr.30 mm,vnut.priemer 39-70 mm 021 Stavby m 3,00 5,16 15,48 18,58 18,58
Sysémovy kaucuk s lesklou pokovenou porvchovou Upravou. Teplotna 021 Stavb 3.00 39.00 11700 140 40 140.40
539 |odolnost -50°C/100°C - Sl 32x54 izolacia-trubica Y m ’ ’ ’ ’ !
540 Presun hmoét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 9,73 1,30 12,65 15,18 15,18
sa1 Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové do D 50 x1, 8 021 Stavby m 20,00 12,80 256,00 307,20 307,20
HT rara hrdlova DN 40/1000 mm - PP systém pre rozvod vnutorného 021 Stavby 10,00 121 12,10 14,52 14,52
542  |odpadu ks
513 Nerezové vinovcové rirky ohybné, 20 mm 1", set - odvod kondnezu 021 Stavby ks 1,00 255,26 255,26 306,32 306,32




Sada pre nerezové vinovcové rarky, 20 mm 1", kompletacia previe¢nymi

s44  |maticami 021 Stavby sada 1,00 91,69 91,69 110,03 110,03
Sad_a pripojovacich matic pre nerezové vinovcové rurky, 20 mm 1", 021 Stavby 1,00 3.42 3.42 410 410
545 [matice sada
Sa,ovla polenych krazkov pre nerezové vinovcoveé rurky, 20 mm 1", polené 021 Stavby 1,00 124 124 1,49 1,49
546  |krazky sada
Sada tesniacich podlozek pre nerezové vinovcoveé rarky, 20 mm 1",
547 |tesniace podloZky, max. 370°C L2l SEviny sada 1,00 0,38 Bpe Ui Ut
548 Ostatné - skusSka tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do DN 125 021 Stavby m 20,00 0,71 14,20 17,04 17,04
549 Presun hmét pre vnatorna kanalizaciu v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 6,34 1,00 6,34 7,61 7,61
Potrubie z ocel.rdr pozink.bezsvik.beznych-11 353.0, 10 004.0 zvarov.
550  |beznych-11 343.00 DN 20 021 Stavby m 10,00 11,45 114,50 137,40 137,40
-~ Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového do DN 50 021 Stavby m 10,00 1,33 13,30 15,96 15,96
o~ Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysSky do 6 m 021 Stavby % 1,28 0,70 0,89 1,07 1,07
Demontaz kotla ocelového na kvapalné alebo plynné paliva s vykonom
553 |nad 25 do 40 kW, vratane potrubnych rozvodov a armatar P2l SiEviny ks 3,00 75,00 2L 2e5e 2
564 Montaz komina a dymovodu DW 150, vratane dopravy 021 Stavby sdb 1,00 950,00 950,00 1 140,00 1 140,00
- Nerezovy komin dvojplastovy DW 150 mm, vySky 10 m 021 Stavby sdb 1,00 1721,75 1721,75 2 066,10 2 066,10
5c6 Spalinova dvojplastova kaskadova sada DW 150, mat. nerez 021 Stavby sdb 1,00 2 480,00 2 480,00 2 976,00 2 976,00
Nosnikovy systém pre nizke zataZenie s T konzolami pre uchytenie
557 |kaskady dymovodu, dodavka + montaz Ol SiEmioyy sub. 1,00 328,00 EREH0Y EREYE SR
scs Montéaz tepelného ¢erpadla kompaktného vonkajSie prevedenie 021 Stavby stbor 1,00 2 900,00 2 900,00 3 480,00 3 480,00
559 Tepelné Cerpadlo GITIE AHAY/2 S1 MET ITA C1 021 Stavby ks 1,00 40 845,00 40 845,00 49 014,00 49 014,00
560 DDC - digitélny ovlada¢ 021 Stavby ks 1,00 545,00 545,00 654,00 654,00
561 Komunikaény kabel CAN BUS (1*2*20/19AWG+1*,75)100 021 Stavby ks 1,00 890,00 890,00 1 068,00 1 068,00
562 Komunikator GPRS RS232 vratane napajacieho zdroja a kratkej antény 021 Stavby ks 1,00 615,00 615,00 738,00 738,00
563 Prevodnik RS232-RS485 pre Komunikator GPRS 021 Stavby ks 1,00 187,00 187,00 224,40 224,40




564 Antivibraéné podlozky pre radu GITIE AHAY 021 Stavby ks 1,00 258,00 258,00 309,60 309,60
Servisni sluzby uvedeni do provozu zostavy GITIE AHAY/2 S1 MET ITA 021 Stavby ) 1,00 1207,00 1 207,00 1448.40 1 448.40
565 [C1 subor
566 Presun hmoét pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke) do 6 m 021 Stavby % 531,52 3,30 1754,01 2104,81 2 104,81
567 Montaz rozdelovaca a zberaca 021 Stavby ks 1,00 22,71 22,71 27,25 27,25
Rozdelova¢ DN150, 3xDN40, 3xDN15 - odvzduSnenie, vypustenie, 021 Stavby 1,00 228,66 228,66 274.39 274.39
568 teplota m
569 Zbera¢ DN150, 3xDN40, 3xDN15 - odvzduSnenie, vypustenie, teplota 021 Stavby m 1,00 228,66 228,66 274,39 274,39
570 Stenova konzola pre rozdelovaé a zbera¢, modul. 80 - 150 021 Stavby ks 2,00 57,91 115,82 138,98 138,98
571 Montaz orientaéného Stitka 021 Stavby sdb 20,00 2,06 41,20 49,44 49,44
572 Stitok - Sipka, popis 021 Stavby ks 20,00 2,89 57,80 69,36 69,36
573 Montaz expanznej nadoby tlak 3 bary s membranou 18 | 021 Stavby ks 1,00 4,47 4,47 5,36 5,36
574 Nadoba-expanzna typ NG tlak 3 bary s membranou 18 | Seda 021 Stavby ks 1,00 44,27 44,27 53,12 53,12
G’ulovy, kohut so zaistenim MK 3/4" - prisluSenstvo k expanznym 021 Stavhy 1,00 32,04 32,04 38,45 38.45
575 |naddobam ks
576 Konzola s paskou KS 8-25 - prisluSenstvo k expanznym nadobam 021 Stavby ks 1,00 10,01 10,01 12,01 12,01
577 Montaz expanznej nadoby tlak 3 bary s membranou 140 | 021 Stavby ks 1,00 20,69 20,69 24,83 24,83
578 Nadoba-expanzna typ NG tlak 3 bary s membranou 140 | Seda 021 Stavby ks 1,00 205,86 205,86 247,03 247,03
579 Gulovy kohut so zaistenim MK 1" - prisluSenstvo k expanznym nadobam (021 Stavby ks 1,00 52,06 52,06 62,47 62,47
580 Montaz zméaké&ovacieho zariadenia a uvedenie do prevazdky 021 Stavby stb 1,00 350,00 350,00 420,00 420,00
581 Zmakc&ovacie zariadenie typfillsoft Il, 8 bar/40°C 021 Stavby ks 1,00 252,54 252,54 303,05 303,05
582 Fillsoft cartridge (zméakcovanie) 021 Stavby ks 1,00 42,00 42,00 50,40 50,40
583 Fillsoft cartridge (demineralizacia) 021 Stavby ks 1,00 88,00 88,00 105,60 105,60




584 Fillguard Mini, senzor vodivosti pre sledovanie kapacity Fillsoftu Zero 021 Stavby ks 1,00 189,00 189,00 226,80 226,80
s a0 o4 onisany | | 100 | w0 | weo0 | sma | aeam
586 Fillsoft klG¢ pre hlavu filtra 021 Stavby ks 1,00 50,00 50,00 60,00 60,00
587 Sada na meranie tvrdosti vody GH 021 Stavby ks 1,00 52,00 52,00 62,40 62,40
588 Softmix FS (regulacia vystupnej tvrdosti) 021 Stavby ks 1,00 168,00 168,00 201,60 201,60
589 Montéz zariadenia pre automatického doplfiovania a kontroly tlaku vody. |021 Stavby ks 1,00 35,00 35,00 42,00 42,00
o0 gc&p::lilc_:)\)/(acie zariad. automatické Fillcontrol Plus Compact, 10 bar/70°C 021 Stavby " 1,00 990,28 990,28 118834 118834
Autor_natické, doplﬁo_vanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevadzky 021 Stavby 1,00 452,00 452,00 542.40 542.40
591 autorizovanym servisom sib.
o, |Systémam, tepel Sorpaclam a kotami na pevné palive objem 7501 |02 Sty | | 200 | 1s7s7 i ST et
503 Zasobnik - Storatherm Heat HF 500/R_C s izolaciou 021 Stavby ks 2,00 772,00 1 544,00 1 852,80 1 852,80
594 Montaz cerpadla (do potrubia) obehového Spiralového DN 40 021 Stavby Sdb. 2,00 10,87 21,74 26,09 26,09
595 Obehové ¢erpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-60 F 1x230V PN6/10 021 Stavby ks 1,00 955,54 955,54 1 146,65 1 146,65
596 Obehové cerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130 1x230V 50Hz 021 Stavby ks 1,00 285,18 285,18 342,22 342,22
597 Montaz neutralizaéného boxu 021 Stavby ks 1,00 15,00 15,00 18,00 18,00
508 Neutraliza¢ny box pre neutralizaciu kyslého kondenzatu s napliou 021 Stavby ks 1,00 283,00 283,00 339,60 339,60
599 Montéz cerpadla kondenzatu 021 Stavby ks 1,00 27,17 27,17 32,60 32,60
600 Cerpadlo na preéerpavanie kondenzatu CONLIFT 021 Stavby ks 1,00 185,00 185,00 222,00 222,00
601 Presun hmét pre strojovne v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 77,61 1,10 85,37 102,44 102,44
cor Et(rﬁ:ci;% ;kf\:;é‘hzg‘ﬂt‘;‘gm DB DR OU B LT 021 Stavby - 15,00 10,81 162,15 194,58 194,58
co3 ;‘r’;g:gfl ;kf\:;é‘hzg‘ﬂti‘(’)wh DB DR OU B LT 021 Stavby - 36,00 15,51 558,36 670,03 670,03




604 Tlakova skuska potrubia z ocelovych rarok zavitovych 021 Stavby m 51,00 0,39 19,89 23,87 23,87
605 Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 7,40 1,40 10,37 12,44 12,44
606 Montaz zavitovej armatiry s 1 zavitom do G 1/2 021 Stavby ks 22,00 0,87 19,14 22,97 22,97
607 Automaticky odvzduSrovaci ventil so spatnou klapkou, 1/2” 021 Stavby ks 6,00 6,83 40,98 49,18 49,18
608 Vypustaci gulovy ventil, 1/2” 021 Stavby ks 12,00 4,84 58,08 69,70 69,70
609 Sraubenie k &erpadlu, 5/4" x 2", vnitorny zavit prevleéna matica, mosadz |021 Stavby ks 2,00 11,04 22,08 26,50 26,50
610 Sraubenie k &erpadlu, 1" x 6/4", vnitorny zavit prevleéna matica, mosadz |021 Stavby ks 2,00 8,21 16,42 19,70 19,70
611 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 3/4 021 Stavby ks 5,00 3,09 15,45 18,54 18,54
612 Filter zavitovy, 3/4", mosadz 021 Stavby ks 1,00 7,93 7,93 9,52 9,52

613 Gulovy uzaver pre vodu, 3/4", KK 51, niklovana mosadz 021 Stavby ks 3,00 13,01 39,03 46,84 46,84
614 Poistny ventil, 1/2" / 3/4" 3 bar 021 Stavby ks 1,00 22,04 22,04 26,45 26,45
615 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 6/4 021 Stavby ks 27,00 5,22 140,94 169,13 169,13
616 Filter zavitovy, 6/4", mosadz 021 Stavby ks 2,00 21,49 42,98 51,58 51,58
617 Spétna klapka, 6/4", vnatorny - vnatorny zavit, niklovana mosadz 021 Stavby ks 3,00 54,24 162,72 195,26 195,26
618 Gulovy uzaver pre vodu 6/4", FF packa, niklovana mosadz 021 Stavby ks 16,00 28,06 448,96 538,75 538,75
1o rli):lg}:]te-tirglgosl?(\jllz;iékglrjevedenie, D 11/2M, IG 1 1/2 - separator kalov s 021 Stavby " 1,00 190,00 190,00 228,00 228.00
620 E;‘;”Osi‘iF;;;i?ﬁ‘(‘fofjt‘)’;dsssécO”ZO“té'“e‘ A11/2,1G/2,110°C, 10 551 graypy ‘s 1,00 126,00 126,00 151,20 151,20
621 Izolacie pre Exvoid, Typ Exvoid A22—A2 a Exdirt Typ D22—-D2 021 Stavby ks 2,00 42,00 84,00 100,80 100,80
622 Regulaény ventil MSV-BD 40 Kvs 26m3/h 021 Stavby ks 2,00 180,00 360,00 432,00 432,00
623 Montaz zavitovej armatiry s 3 zavitmi G 1 021 Stavby ks 1,00 4,41 4,41 5,29 5,29




624 ZmieSavaci ventil trojcestny, 1", 10 Kv, VRG131, POHON v ¢asti MaR 021 Stavby ks 1,00 55,00 55,00 66,00 66,00

625 MontaZ teplomeru technického priemer 100 mm dizka 100 mm 021 Stavby ks 12,00 14,03 168,36 202,03 202,03

626 Teplomer axialny, D 100/L 100 mm, O 100 mm, zadné napojenie 021 Stavby ks 12,00 12,03 144,36 173,23 173,23

627 Jimka, 1/2" x L 150 mm, pre teplomery 021 Stavby ks 12,00 5,42 65,04 78,05 78,05

628 Montaz meraca tepla 021 Stavby ks 1,00 35,00 35,00 42,00 42,00
NAIUTTITIETTCRE PUTTIAUTU SUPETUAl 55 15, TTUTUIRUVY PITETURUITTET

629 Superstatic 440, odporové teplomery, MT440, DN25, Qp 3,5m3, G 1 021 Stavby ks 1,00 684,00 684,00 820,80 820,80
1/A" 280 mmnm

630 Tlakomer deformaény kruhovy B 0-10 MPa ¢.53312 priem. 100 021 Stavby ks 4,00 39,76 159,04 190,85 190,85

631 Kohutik ¢apovy K 70-181-716 M 20 x 1, 5 021 Stavby ks 4,00 16,33 65,32 78,38 78,38

632 Pripojka tlakomera s metrickym zavitom DN 15 021 Stavby ks 4,00 2,93 11,72 14,06 14,06
Ostatné hortcovodné armatury, kondenzacna sluc¢ka na privarenie STN

633 |13 7531.1 - zahnuté 021 Stavby ks 4,00 6,92 27,68 33,22 33,22
Ostatné meracie armatury, navarok s rarkovym zavitom akost mat. 22

631 1353.00G 1/2 021 Stavby ks 26,00 5,55 144,30 173,16 173,16

e Zﬂoontaz kompenzatora pre ocelové potrubie pryZového prirubového DN 021 Stavby " 2.00 19,50 39,00 46,80 46,80

636 Pryzovy kompenzator voda kurenie, DN 40 021 Stavby ks 2,00 61,52 123,04 147,65 147,65

637 Presun hmét pre armatiry v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 35,07 0,25 8,77 10,52 10,52
Mo_ntaz qplotenla sEroloveho pletlya, s vyskou do 1,6 do 2,0 m - ochrana 021 Stavby 6,00 596 35,76 42,91 42,91

638 |zariadenia pred poSkodenim, deti pred trazom m

639 Tkanina so Stvorcovymi okami pozinkovana 10,0/1,25 mm 021 Stavby m2 6,00 3,84 23,04 27,65 27,65
Montaz \{rat a v_ratok k oploteniu osadzovanych na stlpiky ocelové, s 021 Stavby 1,00 2077 20,77 24.92 24.92

640 |plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2 ks

641 Stipik, vy3ka:2,5 m, pre osadenie do beténovych patiek 021 Stavby ks 6,00 15,36 92,16 110,59 110,59

642 PrisluSenstvo, 2vl manzeta s objimkou 021 Stavby bal 2,00 28,10 56,20 67,44 67,44

643 PrisluSenstvo, Gchyt na stenu, mur - PRIAMY 021 Stavby bal 1,00 70,57 70,57 84,68 84,68




614 Brana jednokridlova, vySka:1,8 m,Sirka 1m 021 Stavby ks 1,00 134,00 134,00 160,80 160,80
645 Pletivo (zeleny), vySka 200cm, 60x60x2,5 021 Stavby bal 1,00 165,44 165,44 198,53 198,53
646 Napinacia ty¢ka 1,30 m 021 Stavby ks 5,00 6,50 32,50 39,00 39,00
647 Napinak 021 Stavby ks 2,00 2,22 4,44 5,33 5,33
648 Napinaci drot PVC (biely,zeleny) 2,2/50m 021 Stavby ks 1,00 9,52 9,52 11,42 11,42

Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych doplnkovych
649 |konstrukcii nad 5 do 10 kg 021 Stavby kg 50,00 5,86 293,00 351,60 351,60
650 Objimka na rarky ocelové, velkost 1/2" 021 Stavby ks 10,00 1,16 11,60 13,92 13,92
651 Objimka na rarky ocelové, velkost 3/4" 021 Stavby ks 15,00 0,18 2,70 3,24 3,24
652 Objimka na rarky ocelové, velkost 1" 021 Stavby ks 10,00 0,20 2,00 2,40 2,40
653 Objimka na rarky ocelové, velkost 6/4" 021 Stavby ks 25,00 0,34 8,50 10,20 10,20

P,rtvasun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch 021 Stavby 9,62 0,90 8.66 10,39 10,39
654 |vySky do 6 m %

N,atery kpv.pgtr.a armatar syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnas. so 021 Stavby 51,00 1,38 70,38 84.46 84.46
655 |zakladnym naterom - 105um m

Nate_ry ko’v.potr.g armatur syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnas. 1x 021 Stavby 51,00 1,04 98,94 118,73 118,73
656 |email a zakladny nater - 140pm m
657 Odmastovanie potrubia DN 25 021 Stavby m 15,00 0,87 13,05 15,66 15,66
658 Odmastovanie potrubia DN 40 021 Stavby m 36,00 1,05 37,80 45,36 45,36
659 Cistenie potrubia prefukavanim alebo preplachovanim DN 40 021 Stavby m 51,00 1,70 86,70 104,04 104,04
660 Priprava pre skusku tesnosti DN do - 40 021 Stavby usek 1,00 91,71 91,71 110,05 110,05
661 Skuska tesnosti potrubia podfa STN EN 14 336 DN do - 40 021 Stavby m 47,00 0,27 12,69 15,23 15,23
662 Prevadzkova revizia tlakovych nadob stabilnych o obsahu do 0, 2 m3 021 Stavby ks 1,00 37,21 37,21 44,65 44,65
663 Plynové zariadenia -kontrola umiestnenia a napojenia 021 Stavby stb 1,00 15,23 15,23 18,28 18,28




664 Skasky a vychodzia revizia 021 Stavby ks 1,00 245,00 245,00 294,00 294,00
665 Uradné skuasky - TZ - tlakové zariadenia 021 Stavby ks 1,00 450,00 450,00 540,00 540,00
666 Revizia kominu a kaskady dymovodu 021 Stavby ks 1,00 265,00 265,00 318,00 318,00
667 Vykurovacia skuska zariadenia 021 Stavby hod 48,00 20,00 960,00 1 152,00 1 152,00
68 (S_Ef“i‘;t\’/”r‘(’)ggﬂhéa”ai ":;fg% ?ggfnj TETREE, [FEMEE: S0 MEMEIRENC | og oy hod 10,00 15,65 156,50 187,80 187,80
669 Naklady na uvedenie do prevadzky 021 Stavby stb. 1,00 1 230,00 1 230,00 1476,00 1 476,00
Plynofikacia

- Zl?(t)rsutbﬁ z3 gg%’ols/zlcg orl]rok zavitovych ciernych spajanych zvarovanim - 021 Stavby - 5.00 977 48,85 58,62 58.62
1 Zl?(t)rsutbﬁ z3 gg%’ols/zlcg 2rl]rok zavitovych ciernych spajanych zvarovanim - 021 Stavby - 5.00 12,47 62,35 74.82 74.82
- ll:g\t/gjnt;ir?] f]:é:ell’cl)D\/Nycg’\rlﬂsr,gI/(ZgIadkych ciernych redukcia - zhotovenie 021 Stavby " 1,00 13,54 13,54 16,25 16,25
673 Pripojka k plynomeru spojena na zavit bez obchadzky G 1 021 Stavby stb. 1,00 46,73 46,73 56,08 56,08
674 Oprava plynovodného potrubia odvzduSnenie a napustenie potrubia 021 Stavby m 10,00 0,89 8,90 10,68 10,68
675 Oprava plynovodného potrubia navarenie odboc¢ky na potrubie DN 25 021 Stavby ks 1,00 6,89 6,89 8,27 8,27
676 Montaz armatur plynovych s dvoma zavitmi G 3/4 ostatné typy 021 Stavby ks 2,00 3,04 6,08 7,30 7,30
677 Gulovy uzaver plyn, 3/4", FF, packa, niklovana mosadz 021 Stavby ks 1,00 13,04 13,04 15,65 15,65
678 Flexibilna hadica dvojplastova na plyn, 3/4"F, do 1000 mm 021 Stavby ks 1,00 59,29 59,29 71,15 71,15
679 Montaz armatur plynovych s dvoma zavitmi G 1 ostatné typy 021 Stavby ks 3,00 3,83 11,49 13,79 13,79
680 PLYNOVY FILTER 1"; PN 6; 10 pm 021 Stavby ks 1,00 36,00 36,00 43,20 43,20
681 Gulovy uzaver plyn, 1", FF, packa, niklovana mosadz 021 Stavby ks 2,00 24,05 48,10 57,72 57,72
682 Montaz plynomera s odvzduSnenim a odskdsanim PS-2, PS-6 021 Stavby ks 1,00 5,82 5,82 6,98 6,98




Kompaktny membranovy plynomer podruzny BK- G6, 0,06m3/h - 10

683 |m3/h, max. 0.5 bar 021 Stavby ks 1,00 125,00 125,00 150,00 150,00
684 Nastavce plyn 5/4" (2x matica, 2x tesnenie, 2x rovny adaptér 021 Stavby ks 2,00 5,60 11,20 13,44 13,44
685 Snimac¢ impulzov pre membranové plynomery vratane prisluSenstva 021 Stavby ks 1,00 55,00 55,00 66,00 66,00
686 Montaz kompenzatora pre potrubie 021 Stavby ks 1,00 9,28 9,28 11,14 11,14
687 Kompenzator dn20 3/4" MM, plyn 021 Stavby ks 1,00 38,00 38,00 45,60 45,60
688 Presun hmét pre vnuatorny plynovod v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 5,58 0,90 5,02 6,02 6,02
689 Zavitovy medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4 021 Stavby ks 2,00 6,10 12,20 14,64 14,64
Ostatné hortcovodné armatury, kondenzac¢na sluc¢ka na privarenie STN
690 |13 7531.1 - zahnuté 021 Stavby ks 1,00 6,92 6,92 8,30 8,30
601 Tlakomer deformaény kruhovy B 0-10 MPa ¢.03313 priem. 160 021 Stavby ks 1,00 45,33 45,33 54,40 54,40
692 Kohutik ¢apovy K 70-181-716 M 20 x 1, 5 021 Stavby ks 1,00 16,33 16,33 19,60 19,60
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych doplnkovych
693 |konstrukcii nad 5 do 10 kg 021 Stavby kg 30,00 4,29 128,70 154,44 154,44
N,atery kpvovgho potrubia olejové do DN 50 mm jednonas. 1x email a 021 Stavby 10,00 1,46 14,60 17,52 17,52
694 |zakladnym naterom - 105um m
N,atery kpvovgho potrubia olejové do DN 50 mm dvojnas. 1x email a 021 Stavby 10,00 1,85 18,50 22.20 22.20
695 |zakladnym naterom - 140um m
696 Montaz plynovodnych pripojok zvaranim DN 1" (25) 021 Stavby m 10,00 9,06 90,60 108,72 108,72
697 Predbezna tlakova skiska vodou DN 50 021 Stavby m 10,00 11,09 110,90 133,08 133,08
698 Hlavna tlakova skuska vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 021 Stavby m 10,00 2,23 22,30 26,76 26,76
699 Priprava na tlakova skisku vzduchom a vodou do 0,6 MPa 021 Stavby usek 1,00 66,31 66,31 79,57 79,57
200 Revizia plynu 021 Stavby ks 1,00 150,00 150,00 180,00 180,00
201 Plynové kotle nad 50 kW-kontrola umiestnenia a napojenia kotla 021 Stavby stb 1,00 15,23 15,23 18,26 18,26
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Vykurovanie

202 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne 021 Stavby m3 2,20 35,10 77,22 92,66 92,66
03 ?j/(c))dl%rgmg rﬁ);e\;r;;ai:gﬁglset’\é%kgggurfo spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 021 Stavby s 2.20 164 361 434 434

204 Nakladanie vykopku tr.1-4 ru¢ne 021 Stavby m3 3,00 7,89 23,67 28,40 28,40
o dNr?/séﬁpéEg?r.zfg_lggo%/ﬁq konStrukcie so zhutnenim z kameniva hrubého 021 Stavby s 1,00 44.70 44.70 53,64 53.64
o | e e e NN LS Mgt sy | g | 100 | war0 | aamo
207 Beton zékladovych dosiek, prosty tr. C 25/30 021 Stavby m3 1,20 97,93 117,52 141,02 141,02
208 Beton zékladovych péasov, prosty tr. C 25/30 - pod oplotenie 021 Stavby m3 1,50 96,75 145,13 174,16 174,16
209 Vystuz zakladovych pasov z ocele 10216 021 Stavby ¢ 0,10 1355,31 135,53 162,64 162,64
210 Beton zakladovych patiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C 20/25 - pod TC 021 Stavby m3 2,00 93,36 186,72 224,06 224,06
11 Debnenie stien zékladovych patiek, zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 8,00 11,60 92,80 111,36 111,36
212 Murovanie stien nosnych (m3) z tvarnic - pod TC 021 Stavby m3 1,00 45,10 45,10 54,12 54,12
213 Tvarnica debniaca DT25, 50x25x25cm 021 Stavby ks 16,00 2,96 47,36 56,83 56,83
T jl\g(cj)rr::)é\llirsif\%é;ie tepel.potrubia a ohybov skruzami z vlaknitych materialov 021 Stavby - 40,00 332 132,80 159,36 159.36
s e e vammssgg ™ [ sy |, | s | eso | zam | weso | zaom
e e S s 0 Jozisay | o | 40 | ue | ssss
217 Technické izolacie - lamelové rohoze s ALS foiou, hr. 30 mm 021 Stavby m2 2,00 8,97 17,94 21,53 21,53
118 AL péaska pre technické izolacie potrubnych rozvodov 021 Stavby ks 3,00 25,00 75,00 90,00 90,00
719 Montéaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 mm 021 Stavby m 20,00 2,59 51,80 62,16 62,16
220 NH Armaflex 25x28 izolacia-trubica 021 Stavby m 10,00 22,40 224,00 268,80 268,80




721 AF paska 50 021 Stavby ks 1,00 37,80 37,80 45,36 45,36
222 Tubolit DG 28 x 13 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell 021 Stavby m 10,00 0,72 7,20 8,64 8,64
223 Tubolit paska TL50 tl-tape/50-DG 021 Stavby ks 1,00 13,80 13,80 16,56 16,56
224 Montéaz trubic z PE, hr.30 mm,vnut.priemer 39-70 mm 021 Stavby m 3,00 5,16 15,48 18,58 18,58
Sysémovy kaucuk s lesklou pokovenou porvchovou Upravou. Teplotna 021 Stavb 3.00 39.00 11700 140 40 140.40
725 |odolnost -50°C/100°C - Sl 32x54 izolacia-trubica y m ’ ’ ’ ’ '
226 Presun hmoét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 9,73 1,30 12,65 15,18 15,18
227 Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové do D 50 x1, 8 021 Stavby m 20,00 12,80 256,00 307,20 307,20
HT rara hrdlova DN 40/1000 mm - PP systém pre rozvod vnutorného
728 |odpadu PIPELIFE 021 Stavby ks 10,00 1,21 12,10 14,52 14,52
229 Nerezové vinovcové rirky ohybné, 20 mm 1", set - odvod kondnezu 021 Stavby ks 1,00 255,26 255,26 306,31 306,31
Sad_a pre nerezove vinovcové rarky, 20 mm 1", kompletacia previe¢nymi 021 Stavby 1,00 91,69 91,69 110,03 110,03
730 |maticami sada
Sad_a pripojovacich matic pre nerezové vinovcové rurky, 20 mm 1", 021 Stavby 1,00 3.42 3.42 410 410
731 |matice sada
Sa,ovla polenych krizkov pre nerezové vinovcové rurky, 20 mm 1", polené 021 Stavby 1,00 124 124 1,49 1,49
732 |krazky sada
Sada tesniacich podlozZek pre nerezové vinovcoveé rarky, 20 mm 1",
733  |tesniace podloZky, max. 370°C Ol SiEviyy sada 1,00 0,38 Bpes Ui U
734 Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do DN 125 021 Stavby m 20,00 0,71 14,20 17,04 17,04
235 Presun hmét pre vnatornu kanalizaciu v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 6,34 1,00 6,34 7,61 7,61
Potrubie z ocel.rdr pozink.bezsvik.beznych-11 353.0, 10 004.0 zvarov.
736 |beznych-11 343.00 DN 20 021 Stavby m 10,00 11,45 114,50 137,40 137,40
237 Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového do DN 50 021 Stavby m 10,00 1,33 13,30 15,96 15,96
738 Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysSky do 6 m 021 Stavby % 1,28 0,70 0,89 1,07 1,07
Demontaz kotla ocelového na kvapalné alebo plynné paliva s vykonom
739 |nad 25 do 40 kW, vratane potrubnych rozvodov a armatar Ol SiEviy ks 3,00 75,00 2L 2e50 2
240 Montaz komina a dymovodu DW 150, vratane dopravy 021 Stavby sdb 1,00 950,00 950,00 1 140,00 1 140,00




241 Nerezovy komin dvojplastovy DW 150 mm, vySky 10 m 021 Stavby stb. 1,00 1721,75 1721,75 2 066,10 2 066,10
202 Spalinova dvojplastova kaskadova sada DW 150, mat. nerez 021 Stavby stb. 1,00 2 480,00 2 480,00 2 976,00 2 976,00
204 Montéaz tepelného ¢erpadla kompaktného vonkajSie prevedenie 021 Stavby stbor 1,00 2 900,00 2 900,00 3 480,00 3 480,00
745 Tepelné cerpadlo GITIE AHAY/2 S1 MET ITA C1 021 Stavby ks 1,00 40 845,00 40 845,00 49 014,00 49 014,00
746 DDC - digitalny ovlada¢ 021 Stavby ks 1,00 545,00 545,00 654,00 654,00
747 Komunikaény kabel CAN BUS (1*2*20/19AWG+1*,75)100 021 Stavby ks 1,00 890,00 890,00 1 068,00 1 068,00
248 Komunikator GPRS RS232 vratane napajacieho zdroja a kratkej antény |021 Stavby ks 1,00 615,00 615,00 738,00 738,00
249 Prevodnik RS232-RS485 pre Komunikator GPRS 021 Stavby ks 1,00 187,00 187,00 224,40 224,40
750 Antivibraéné podlozky pre radu GITIE AHAY 021 Stavby ks 1,00 258,00 258,00 309,60 309,60
. iirvism’ sluzby uvedeni do provozu zostavy GITIE AHAY/2 S1 MET ITA 021 Stavby <ibor 1,00 1207,00 1 207,00 144840 1 448.40
262 Presun hmoét pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke) do 6 m 021 Stavby % 531,52 3,30 1754,01 2104,81 2 104,81
263 Montaz rozdelovaca a zberaca 021 Stavby ks 1,00 22,71 22,71 27,25 27,25
e 'Z?)ngovaé DN150, 3xDN40, 3xDN15 - odvzduSnenie, vypustenie, 021 Stavby - 1,00 228,66 228,66 274.39 274.39
765 Zbera¢ DN150, 3xDN40, 3xDN15 - odvzduSnenie, vypustenie, teplota 021 Stavby m 1,00 228,66 228,66 274,39 274,39
756 Stenova konzola pre rozdelovaé a zbera¢, modul. 80 - 150 021 Stavby ks 2,00 57,91 115,82 138,98 138,98
257 Montaz orientaéného Stitka 021 Stavby stb. 20,00 2,06 41,20 49,44 49,44
258 Stitok - Sipka, popis 021 Stavby ks 20,00 2,89 57,80 69,36 69,36
259 Montaz expanznej nadoby tlak 3 bary s membranou 18 | 021 Stavby ks 1,00 4,47 4,47 5,36 5,36
260 Nadoba-expanzna typ NG tlak 3 bary s membranou 18 | Seda 021 Stavby ks 1,00 44,27 44,27 53,12 53,12




Gulovy kohut so zaistenim MK 3/4" - prisluSenstvo k expanznym

761 |nadobam 021 Stavby ks 1,00 32,04 32,04 38,45 38,45
262 Konzola s paskou KS 8-25 - prisluSenstvo k expanznym nadobam 021 Stavby ks 1,00 10,01 10,01 12,01 12,01
263 Montaz expanznej nadoby tlak 3 bary s membranou 140 | 021 Stavby ks 1,00 20,69 20,69 24,83 24,83
264 Nadoba-expanzna typ NG tlak 3 bary s membranou 140 | Seda 021 Stavby ks 1,00 205,86 205,86 247,03 247,03
265 Gulovy kohut so zaistenim MK 1" - prisluSenstvo k expanznym nadobam (021 Stavby ks 1,00 52,06 52,06 62,47 62,47
266 Montaz zméaké&ovacieho zariadenia a uvedenie do prevazdky 021 Stavby sib 1,00 350,00 350,00 420,00 420,00
267 Zmakc&ovacie zariadenie typfillsoft Il, 8 bar/40°C 021 Stavby ks 1,00 252,54 252,54 303,05 303,05
268 Fillsoft cartridge (zméakcovanie) 021 Stavby ks 1,00 42,00 42,00 50,40 50,40
269 Fillsoft cartridge (demineralizacia) 021 Stavby ks 1,00 88,00 88,00 105,60 105,60
270 Fillguard Mini, senzor vodivosti pre sledovanie kapacity Fillsoftu Zero 021 Stavby ks 1,00 189,00 189,00 226,80 226,80
Filmter FLM digitalny vodomer pre Fillsoft, akusticka a opticka
771 signalizacia kapacity cartrigu, 230V/50Hz 021 Stavby ks 1,00 336,00 336,00 403,20 403,20
272 Fillsoft klG¢ pre hlavu filtra 021 Stavby ks 1,00 50,00 50,00 60,00 60,00
273 Sada na meranie tvrdosti vody GH 021 Stavby ks 1,00 52,00 52,00 62,40 62,40
774 Softmix FS (regulacia vystupnej tvrdosti) 021 Stavby ks 1,00 168,00 168,00 201,60 201,60
275 Montaz zariadenia pre automatického doplfiovania a kontroly tlaku vody. |021 Stavby ks 1,00 35,00 35,00 42,00 42,00
Doplriovacie zariad. automatické Fillcontrol Plus Compact, 10 bar/70°C
276 |REELEX 021 Stavby ks 1,00 990,28 990,28 1188,34 1188,34
Automatlckg doplno_vanle a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevadzky 021 Stavby ) 1,00 452,00 452,00 542,40 542.40
777 |autorizovanym servisom sub.
MonEaz ak_umulacnveho zasob_mka vyku_rovacej vgdy v spojeni so solar. 021 Stavby 2.00 187,57 37514 45017 45017
778 |systémami, tepel. Cerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 750 | ks
279 Zasobnik - Storatherm Heat HF 500/R_C s izolaciou 021 Stavby ks 2,00 772,00 1 544,00 1 852,80 1 852,80
280 Montéaz ¢erpadla (do potrubia) obehového Spiralového DN 40 021 Stavby stb 2,00 10,87 21,74 26,09 26,09




781 Obehové ¢erpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-60 F 1x230V PN6/10 021 Stavby ks 1,00 955,54 955,54 1 146,65 1 146,65
782 Obehové éerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130 1x230V 50Hz 021 Stavby ks 1,00 285,18 285,18 342,22 342,22
283 Montaz neutralizacného boxu 021 Stavby ks 1,00 15,00 15,00 18,00 18,00
284 Neutralizaény box pre neutralizaciu kyslého kondenzatu s naplfiou 021 Stavby ks 1,00 283,00 283,00 339,60 339,60
285 Montéz ¢erpadla kondenzatu 021 Stavby ks 1,00 27,17 27,17 32,60 32,60
286 Cerpadlo na pregerpavanie kondenzatu CONLIFT 021 Stavby ks 1,00 185,00 185,00 222,00 222,00
287 Presun hmét pre strojovne v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 77,61 1,10 85,37 102,44 102,44
. Sptcr’;gr?;fl ;k:;]\;;é‘hzg‘ﬂtg‘g‘:h BRI [ESASTANED (ST el 021 Stavby - 15,00 10,81 162,15 194,58 194,58
189 Sptcr’;gr?;fl ;k:;]\;;é‘hzgm‘éy‘:h BRI [ESASTAED (STl 021 Stavby - 36,00 15,51 558,36 670,03 670,03
290 Tlakova skuska potrubia z ocelovych rarok zavitovych 021 Stavby m 51,00 0,39 19,89 23,87 23,87
291 Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 7,40 1,40 10,37 12,44 12,44
292 Montaz zavitovej armatiry s 1 zavitom do G 1/2 021 Stavby ks 22,00 0,87 19,14 22,97 22,97
293 Automaticky odvzduSnovaci ventil so spatnou klapkou, 1/2” 021 Stavby ks 6,00 6,83 40,98 49,18 49,18
204 Vypustaci gulovy ventil, 1/2” 021 Stavby ks 12,00 4,84 58,08 69,70 69,70
295 Sraubenie k &erpadlu, 5/4" x 2", vnitorny zavit prevleéna matica, mosadz |021 Stavby ks 2,00 11,04 22,08 26,50 26,50
296 Sraubenie k &erpadlu, 1" x 6/4", vnitorny zavit prevleéna matica, mosadz |021 Stavby ks 2,00 8,21 16,42 19,70 19,70
297 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 3/4 021 Stavby ks 5,00 3,09 15,45 18,54 18,54
298 Filter zavitovy, 3/4", mosadz 021 Stavby ks 1,00 7,93 7,93 9,52 9,52
299 Gulovy uzaver pre vodu, 3/4", KK 51, niklovana mosadz 021 Stavby ks 3,00 13,01 39,03 46,84 46,84
800 Poistny ventil, 1/2" / 3/4" 3 bar 021 Stavby ks 1,00 22,04 22,04 26,45 26,45




801 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 6/4 021 Stavby ks 27,00 5,22 140,94 169,13 169,13
502 Filter zavitovy, 6/4", mosadz 021 Stavby ks 2,00 21,49 42,98 51,58 51,58
503 Spétna klapka, 6/4", vnatorny - vnatorny zavit, niklovana mosadz 021 Stavby ks 3,00 54,24 162,72 195,26 195,26
504 Gulovy uzaver pre vodu 6/4", FF packa, niklovana mosadz 021 Stavby ks 16,00 28,06 448,96 538,75 538,75
Exdirt - _mosadznve prevedenie, D 1 1/2 M, IG 1 1/2 - separator kalov s 021 Stavby 1,00 190,00 190,00 228,00 228.00
805 |magnetickou vloZkou ks
Exvoid - mpsadzpe prevgdenle, horizontalne, A 1 1/2, 1G/2, 110°C, 10 021 Stavby 1,00 126,00 126,00 151,20 151,20
806 |bar, separator mikrobubin plynov ks
807 Izolacie pre Exvoid, Typ Exvoid A22—A2 a Exdirt Typ D22—-D2 021 Stavby ks 2,00 42,00 84,00 100,80 100,80
508 Regula¢ny ventil MSV-BD 40 Kvs 26m3/h 021 Stavby ks 2,00 180,00 360,00 432,00 432,00
509 Montaz zavitovej armatiry s 3 zavitmi G 1 021 Stavby ks 1,00 4,41 4,41 5,29 5,29
810 ZmieSavaci ventil trojcestny, 1", 10 Kv, VRG131, POHON v ¢asti MaR 021 Stavby ks 1,00 55,00 55,00 66,00 66,00
811 MontaZ teplomeru technického priemer 100 mm dizka 100 mm 021 Stavby ks 12,00 14,03 168,36 202,03 202,03
812 Teplomer axialny, D 100/L 100 mm, O 100 mm, zadné napojenie 021 Stavby ks 12,00 12,03 144,36 173,23 173,23
813 Jimka, 1/2" x L 150 mm, pre teplomery 021 Stavby ks 12,00 5,42 65,04 78,05 78,05
814 Montaz meraca tepla 021 Stavby ks 1,00 35,00 35,00 42,00 42,00
NAIUTTITIETTCRE PUTTIAUTU SUPETUAl 55 15, TTUTUTRUVY PITETURUTTTET
815 Superstatic 440, odporové teplomery, MT440, DN25, Qp 3,5m3, G 1 021 Stavby ks 1,00 684,00 684,00 820,80 820,80
1/A" 280 mm
816 Tlakomer deformaény kruhovy B 0-10 MPa ¢.53312 priem. 100 021 Stavby ks 4,00 39,76 159,04 190,85 190,85
817 Kohutik ¢apovy K 70-181-716 M 20 x 1, 5 021 Stavby ks 4,00 16,33 65,32 78,38 78,38
818 Pripojka tlakomera s metrickym zavitom DN 15 021 Stavby ks 4,00 2,93 11,72 14,06 14,06
Ostatné hortcovodné armatury, kondenzac¢na sluc¢ka na privarenie STN
819 |13 7531.1 - zahnuté 021 Stavby ks 4,00 6,92 27,68 33,22 33,22
Ostatné meracie armatury, navarok s rarkovym zavitom akost mat. 22
820 |353.0 G 1/2 021 Stavby ks 26,00 5,55 144,30 173,16 173,16




Montaz kompenzatora pre ocelové potrubie pryzového prirubového DN

81 |40 021 Stavby ks 2,00 19,50 39,00 46,80 46,80
822 Pryzovy kompenzator voda kurenie, DN 40 021 Stavby ks 2,00 61,52 123,04 147,65 147,65
823 Presun hmét pre armatiry v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 35,07 0,25 8,77 10,52 10,52
Mo_ntaz qplotenla sEroloveho pletlya, s vyskou do 1,6 do 2,0 m - ochrana 021 Stavby 6,00 596 35,76 42,91 42,91
824 |zariadenia pred poSkodenim, deti pred urazom m
825 Tkanina so Stvorcovymi okami pozinkovana 10,0/1,25 mm 021 Stavby m2 6,00 3,84 23,04 27,65 27,65
Montaz \{rat a v_ratok k oploteniu osadzovanych na stlpiky ocelové, s 021 Stavby 1,00 2077 20,77 24.92 24.92
826 |plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2 ks
827 Stipik, vyska:2,5 m, pre osadenie do beténovych patiek 021 Stavby ks 6,00 15,36 92,16 110,59 110,59
828 PrisluSenstvo, 2vl manzeta s objimkou 021 Stavby bal 2,00 28,10 56,20 67,44 67,44
$29 PrisluSenstvo, tGchyt na stenu, mur - PRIAMY 021 Stavby bal 1,00 70,57 70,57 84,68 84,68
$30 Brana jednokridlova, vySka:1,8 m,Sirka 1m 021 Stavby ks 1,00 134,00 134,00 160,80 160,80
831 Pletivo (zeleny), vySka 200cm, 60x60x2,5 021 Stavby bal 1,00 165,44 165,44 198,53 198,53
832 Napinacia ty¢ka 1,30 m 021 Stavby ks 5,00 6,50 32,50 39,00 39,00
833 Napinak 021 Stavby ks 2,00 2,22 4,44 5,33 5,33
834 Napinaci drot PVC (biely,zeleny) 2,2/50m 021 Stavby ks 1,00 9,52 9,52 11,42 11,42
Monvtaz os_fatnych atypickych kovovych stavebnych doplnkovych 021 Stavby 50,00 586 293,00 351,60 351,60
835 konStrukcii nad 5 do 10 kg kg
836 Objimka na rarky ocelové, velkost 1/2" 021 Stavby ks 10,00 1,16 11,60 13,92 13,92
837 Objimka na rarky ocelové, velkost 3/4" 021 Stavby ks 15,00 0,18 2,70 3,24 3,24
838 Objimka na rarky ocelové, velkost 1" 021 Stavby ks 10,00 0,20 2,00 2,40 2,40
$39 Objimka na rarky ocelové, velkost 6/4" 021 Stavby ks 25,00 0,34 8,50 10,20 10,20
P,rtvasun hmot pre kovove stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch 021 Stavby . 9,62 0,90 8.66 10,39 10,39
840 |vySky do 6 m %




N,atery kpv.pgtr.a armatur syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnas. so 021 Stavby 51,00 1,38 70,38 84.46 84.46
841 |zakladnym naterom - 105um m
Nate_ry ko’v.potr.g armatur syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnas. 1x 021 Stavby 51,00 1,94 98,94 118,73 118,73
842 |email a zakladny nater - 140pm m
843 Odmastovanie potrubia DN 25 021 Stavby m 15,00 0,87 13,05 15,66 15,66
844 Odmastovanie potrubia DN 40 021 Stavby m 36,00 1,05 37,80 45,36 45,36
845 Cistenie potrubia prefukavanim alebo preplachovanim DN 40 021 Stavby m 51,00 1,70 86,70 104,04 104,04
846 Priprava pre skusku tesnosti DN do - 40 021 Stavby usek 1,00 91,71 91,71 110,05 110,05
847 Skuiska tesnosti potrubia podfa STN EN 14 336 DN do - 40 021 Stavby m 47,00 0,27 12,69 15,23 15,23
848 Prevadzkova revizia tlakovych nadob stabilnych o obsahu do 0, 2 m3 021 Stavby ks 1,00 37,21 37,21 44,65 44,65
849 Plynové zariadenia -kontrola umiestnenia a napojenia 021 Stavby stb 1,00 15,23 15,23 18,28 18,28
850 Skisky a vychodzia revizia 021 Stavby ks 1,00 245,00 245,00 294,00 294,00
851 Uradné skuasky - TZ - tlakové zariadenia 021 Stavby ks 1,00 450,00 450,00 540,00 540,00
852 Revizia kominu a kaskady dymovodu 021 Stavby ks 1,00 265,00 265,00 318,00 318,00
853 Vykurovacia skuska zariadenia 021 Stavby hod 48,00 20,00 960,00 1 152,00 1 152,00
Stavebno montazne prace menej naro¢ne, pomocné alebo manupula¢né
VRN (o e s 021 Stavby hod 10,00 15,65 156,50 187,80 187,80
855 Naklady na uvedenie do prevadzky 021 Stavby stb 1,00 1 230,00 1 230,00 1476,00 1 476,00
Plynofikacia
Potrubie z ocelovych rarok zavitovych iernych spajanych zvarovanim -
856 |akost 11 353.0 DN 20 021 Stavby m 5,00 9,77 48,85 58,62 58,62
Potrubie z ocelovych rarok zavitovych iernych spajanych zvarovanim -
857  |akost 11 353.0 DN 32 021 Stavby m 5,00 12,47 62,35 74,82 74,82
Potrubie z ocelovych rarok hladkych ¢iernych redukcia - zhotovenie
858 |kovanim nad 1 DN DN 32/20 021 Stavby ks 1,00 13,54 13,54 16,25 16,25
859 Pripojka k plynomeru spojena na zavit bez obchadzky G 1 021 Stavby sdb 1,00 46,73 46,73 56,08 56,08




860 Oprava plynovodného potrubia odvzduSnenie a napustenie potrubia 021 Stavby m 10,00 0,89 8,90 10,68 10,68
861 Oprava plynovodného potrubia navarenie odboc¢ky na potrubie DN 25 021 Stavby ks 1,00 6,89 6,89 8,27 8,27

862 Montaz armatur plynovych s dvoma zavitmi G 3/4 ostatné typy 021 Stavby ks 2,00 3,04 6,08 7,30 7,30

863 Gulovy uzaver plyn, 3/4", FF, packa, niklovana mosadz 021 Stavby ks 1,00 13,04 13,04 15,65 15,65
864 Flexibilna hadica dvojplastova na plyn, 3/4"F, do 1000 mm 021 Stavby ks 1,00 59,29 59,29 71,15 71,15
865 Montaz armatur plynovych s dvoma zavitmi G 1 ostatné typy 021 Stavby ks 3,00 3,83 11,49 13,79 13,79
866 PLYNOVY FILTER 1"; PN 6; 10 pm 021 Stavby ks 1,00 36,00 36,00 43,20 43,20
867 Gulovy uzaver plyn, 1", FF, packa, niklovana mosadz 021 Stavby ks 2,00 24,05 48,10 57,72 57,72
868 Montaz plynomera s odvzduSnenim a odskdsanim PS-2, PS-6 021 Stavby ks 1,00 5,82 5,82 6,98 6,98

s6o rﬁ%%p?;‘;r)‘(y g?g’ggrréno"y PRI [PECUPAT] - E16), B 2Emmetn - 40 021 Stavby ‘s 1,00 125,00 125,00 150,00 150,00
870 Nastavce plyn 5/4" (2x matica, 2x tesnenie, 2x rovny adaptér 021 Stavby ks 2,00 5,60 11,20 13,44 13,44
871 Snimac¢ impulzov pre membranové plynomery vratane prisluSenstva 021 Stavby ks 1,00 55,00 55,00 66,00 66,00
§72 Montaz kompenzatora pre potrubie 021 Stavby ks 1,00 9,28 9,28 11,14 11,14
873 Kompenzator dn20 3/4" MM, plyn 021 Stavby ks 1,00 38,00 38,00 45,60 45,60
874 Presun hmét pre vnuatorny plynovod v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 5,58 0,90 5,02 6,02 6,02

875 Zavitovy medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4 021 Stavby ks 2,00 6,10 12,20 14,64 14,64
i ;);t?;giqo_rl’;;cr)]\r/ﬁigé armatury, kondenzacna slucka na privarenie STN 021 Stavby " 1,00 6.92 6.92 8.30 830

877 Tlakomer deformaény kruhovy B 0-10 MPa ¢.03313 priem. 160 021 Stavby ks 1,00 45,33 45,33 54,40 54,40
878 Kohdtik ¢apovy K 70-181-716 M 20 x 1, 5 021 Stavby ks 1,00 16,33 16,33 19,60 19,60
- ﬁ”o‘;’;‘ﬁﬁlf’j?aﬂﬁcé‘(;"‘;yféﬂ':gy‘:h (BETEN SEREL e Gl e 021 Stavby g 30,00 4,29 128,70 154,44 154,44




Natery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonas. 1x email a

830  |zakladnym naterom - 105um 021 Stavby m 10,00 1,46 14,60 17,52 17,52
a1 ZN:;gé/nl;on\q/or:/gelcr)opr)ﬁt_rlik‘)liguc:]ejové do DN 50 mm dvojnas. 1x email a 021 Stavby - 10,00 1,85 18,50 22.20 22.20
582 Montaz plynovodnych pripojok zvaranim DN 1" (25) 021 Stavby m 10,00 9,06 90,60 108,72 108,72
883 Predbezna tlakova skiska vodou DN 50 021 Stavby m 10,00 11,09 110,90 133,08 133,08
884 Hlavna tlakova skuska vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 021 Stavby m 10,00 2,23 22,30 26,76 26,76
885 Priprava na tlakova skisku vzduchom a vodou do 0,6 MPa 021 Stavby usek 1,00 66,31 66,31 79,57 79,57
886 Revizia plynu 021 Stavby ks 1,00 150,00 150,00 180,00 180,00
887 Plynové kotle nad 50 kW-kontrola umiestnenia a napojenia kotla 021 Stavby stb. 1,00 15,23 15,23 18,28 18,28
SO 03 PAVILON-C, SO 04 Pavilén-D
Vykurovanie
388 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne 021 Stavby m3 8,00 35,10 280,80 336,96 336,96
- ;/(c))dl%rgmg rﬁ);e\glt;ei;gﬁgg\%kgggurfo spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 021 Stavby - 8,00 164 13,12 15,74 15,74
890 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne 021 Stavby m3 8,00 7,89 63,12 75,74 75,74
so1 dNr?IséﬁpéEg?r.zfg_lggo%/ﬁq konstrukcie so zhutnenim z kameniva hrubého 021 Stavby - 4,00 44.70 178,80 214.56 214.56
o | e e a0 o0 (S Mg sy | o | 400 | o | ameo | zuse | oass
893 Beton zékladovych dosiek, prosty tr. C 25/30 021 Stavby m3 8,00 97,93 783,44 940,13 940,13
804 Beton zékladovych péasov, prosty tr. C 25/30 - pod oplotenie 021 Stavby m3 2,00 96,75 193,50 232,20 232,20
895 Vystuz zakladovych pasov z ocele 10216 021 Stavby ¢ 0,30 1 355,31 406,59 487,91 487,91
896 Beton zakladovych patiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C 20/25 - pod TC 021 Stavby m3 2,50 93,36 233,40 280,08 280,08
897 Debnenie stien zékladovych patiek, zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 16,00 11,60 185,60 222,72 222,72




898 Murovanie stien nosnych (m3) z tvarnic - pod TC 021 Stavby m3 2,00 45,10 90,20 108,24 108,24
899 Tvarnica debniaca DT25, 50x25x25cm 021 Stavby ks 32,00 2,96 94,72 113,66 113,66
Montaz |zoIa(;|e tepel.potrubia a ohybov skruzami z vlaknitych materialov 021 Stavby 52,00 332 172,64 20717 20717
900 [jednovrstvova m
Technicka izolacia (SKRUZ AL), dadidova mineralna izolacia potrubnych
901 |rozvodov s AL féliou- skruz do 100°C, 61x30x1000 mm 0L SEvDy m 14,00 419 EEifele 702 1o
Technicka izolacia (SKRUZ AL), dadidova mineralna izolacia potrubnych
902 |rozvodov s AL féliou- skruz do 100°C, 77x30x1000 mm OEL SEviDy m 50,00 481 “0E0 ceane Hetel €0
903 Technické izolacie - lamelové rohoze s ALS féiou, hr. 30 mm 021 Stavby m2 6,00 8,97 53,82 64,58 64,58
904 AL péaska pre technické izolacie potrubnych rozvodov 021 Stavby ks 4,00 25,00 100,00 120,00 120,00
905 Montéaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 mm 021 Stavby m 20,00 2,59 51,80 62,16 62,16
906 NH Armaflex 25x28 izolacia-trubica 021 Stavby m 10,00 22,40 224,00 268,80 268,80
907 AF paska 50 021 Stavby ks 1,00 37,80 37,80 45,36 45,36
908 Tubolit DG 28 x 13 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell 021 Stavby m 10,00 0,72 7,20 8,64 8,64
909 Tubolit paska TL50 tl-tape/50-DG 021 Stavby ks 1,00 13,80 13,80 16,56 16,56
910 Montéaz trubic z PE, hr.30 mm,vnut.priemer 71-95 mm 021 Stavby m 12,00 3,43 41,16 49,39 49,39
Sysémovy kaucuk s lesklou pokovenou porvchovou Upravou. Teplotna
911 |odolnost -50°C/100°C - Sl 32x76 izolacia-trubica tEi Sy m 12,00 53,80 120 Ul ST
912 Presun hmoét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 13,48 1,30 17,52 21,02 21,02
913 Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové do D 50 x1, 8 021 Stavby m 35,00 12,80 448,00 537,60 537,60
HT rara hrdlova DN 40/1000 mm - PP systém pre rozvod vnutorného
914 |odpadu PIPELIFE 021 Stavby ks 25,00 1,21 30,25 36,30 36,30
915 Nerezové vinovcové rirky ohybné, 20 mm 1", set - odvod kondnezu 021 Stavby ks 1,00 255,26 255,26 306,31 306,31
Sad_a pre nerezove vinovcové rarky, 20 mm 1", kompletacia previe¢nymi 021 Stavby 1,00 91,69 91,69 110,03 110,03
916 |maticami sada
Sad_a pripojovacich matic pre nerezové vinovcové rurky, 20 mm 1", 021 Stavby 1,00 3.42 3.42 410 410
917 |matice sada




Sada polenych kruzkov pre nerezové vinovcoveé rarky, 20 mm 1", polené

918 kraizky 021 Stavby sada 1,00 1,24 1,24 1,49 1,49
920 Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do DN 125 021 Stavby m 35,00 0,71 24,85 29,82 29,82
921 Presun hmét pre vnatornu kanalizaciu v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 8,55 1,00 8,55 10,26 10,26
02 Eg;rrzj;gﬁ_zlfcﬂ’ér.gropgﬁlinzko.bezévik.beinych-ll 353.0, 10 004.0 zvarov. 021 Stavby - 15,00 11,45 171,75 206,10 206.10
923 Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového do DN 50 021 Stavby m 15,00 1,33 19,95 23,94 23,94
924 Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysSky do 6 m 021 Stavby % 1,92 0,70 1,34 1,61 1,61
s e o g s e bt ST oo sty |, | a0 | o0 | oo | a0 | aseoo
926 Montaz komina a dymovodu DW 150, vratane dopravy 021 Stavby stb. 1,00 1 050,00 1 050,00 1 260,00 1 260,00
927 Nerezovy komin dvojplastovy DW 150 mm, vySky 10 m 021 Stavby stb. 1,00 1721,75 1721,75 2 066,10 2 066,10
928 Spalinova dvojplastova kaskadova sada DW 150, mat. nerez 021 Stavby stb. 1,00 3 200,00 3 200,00 3 840,00 3 840,00
930 Montéaz tepelného ¢erpadla kompaktného vonkajSie prevedenie 021 Stavby stbor 1,00 3 500,00 3 500,00 4 200,00 4 200,00
931 Tepelné ¢erpadlo RTAY00-519 HT S1 MET/NAT CZ CW 021 Stavby ks 1,00 79 007,00 79 007,00 94 808,40 94 808,40
932 DDC - digitalny ovlada¢ 021 Stavby ks 1,00 545,00 545,00 654,00 654,00
933 Komunikaény kabel CAN BUS (1*2*20/19AWG+1*,75)100 021 Stavby ks 1,00 890,00 890,00 1 068,00 1 068,00
934 Komunikator GPRS RS232 vratane napajacieho zdroja a kratkej antény |021 Stavby ks 1,00 615,00 615,00 738,00 738,00
935 Prevodnik RS232-RS485 pre Komunikator GPRS 021 Stavby ks 1,00 187,00 187,00 224,40 224,40
936 Antivibraéné podlozky pre radu RTCF, GAHP 021 Stavby ks 1,00 1120,00 1 120,00 1 344,00 1 344,00
037 l\sﬂg¥'/f\l”A'$'gzzb)(’:\‘j\‘/’ edeni do provozu zostavy RTAY00-519 HT S1 021 Stavby | o 1,00 1.207,00 1.207,00 1448,40 1448,40




938 Presun hmoét pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke) do 6 m 021 Stavby % 938,51 3,30 3 097,08 3 716,50 3 716,50
939 Montaz rozdelovaca a zberaca 021 Stavby ks 1,00 22,71 22,71 27,25 27,25
Rozdelovace a zberace - RS KOMBI modul 120, 110°C/0,6 MPa, 4x2",
940  |2xD65, 6x1/2" 021 Stavby m 1,00 1 680,00 1 680,00 2 016,00 2 016,00
Nastavitelné stojany pre zberace - RS KOMBI, NS 80 - 150, vysSka 420 - 021 Stavby 2.00 59,54 119,08 142.90 142.90
941 [670mm ks
912 Montaz orientacného Stitka 021 Stavby sdb 30,00 2,06 61,80 74,16 74,16
943 Stitok - Sipka, popis 021 Stavby ks 30,00 2,89 86,70 104,04 104,04
914 Montaz expanznej nadoby tlak 3 bary s membranou 25 | 021 Stavby ks 1,00 4,81 4,81 5,77 5,77
945 Nadoba-expanzna typ NG tlak 3 bary s membranou 25 | Seda 021 Stavby ks 1,00 48,34 48,34 58,02 58,02
G}JIOV){ kohut so zaistenim MK 3/4" - prisluSenstvo k expanznym 021 Stavby 1,00 32,04 32,04 38,45 38.45
946 |naddobam ks
947 Konzola s paskou KS 8-25 - prisluSenstvo k expanznym nadobam 021 Stavby ks 1,00 10,01 10,01 12,01 12,01
948 Montaz expanznej nadoby tlak 6 barov s membranou 200 | 021 Stavby ks 1,00 30,76 30,76 36,91 36,91
949 Nadoba-expanzna typ N tlak 6 barov s membranou 200 | Seda 021 Stavby ks 1,00 306,06 306,06 367,27 367,27
950 Gulovy kohut so zaistenim MK 1" - prisluSenstvo k expanznym nadobam (021 Stavby ks 1,00 52,06 52,06 62,47 62,47
951 Montaz zméaké&ovacieho zariadenia a uvedenie do prevazdky 021 Stavby stb 1,00 350,00 350,00 420,00 420,00
952 Zmakc&ovacie zariadenie typfillsoft Il, 8 bar/40°C 021 Stavby ks 1,00 252,54 252,54 303,05 303,05
953 Fillsoft cartridge (zméakcovanie) 021 Stavby ks 1,00 42,00 42,00 50,40 50,40
954 Fillsoft cartridge (demineralizacia) 021 Stavby ks 1,00 88,00 88,00 105,60 105,60
955 Fillguard Mini, senzor vodivosti pre sledovanie kapacity Fillsoftu Zero 021 Stavby ks 1,00 189,00 189,00 226,80 226,80
Filmter FLM digitalny vodomer pre Fillsoft, akusticka a opticka
956 signalizacia kapacity cartrigu, 230V/50Hz 021 Stavby ks 1,00 336,00 336,00 403,20 403,20
957 Fillsoft klG¢ pre hlavu filtra 021 Stavby ks 1,00 50,00 50,00 60,00 60,00




958 Sada na meranie tvrdosti vody GH 021 Stavby ks 1,00 52,00 52,00 62,40 62,40
959 Softmix FS (regulacia vystupnej tvrdosti) 021 Stavby ks 1,00 168,00 168,00 201,60 201,60
960 Montaz zariadenia pre automatického doplfiovania a kontroly tlaku vody. |021 Stavby ks 1,00 35,00 35,00 42,00 42,00
oc1 EEEEE\)/(aCie zariad. automatické Fillcontrol Plus Compact, 10 bar/70°C 021 Stavby " 1,00 990,28 990,28 118834 118834
ocr Qlljggﬂn;it\ilzl;?goi?a\gme a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevadzky 021 Stavby b 1,00 452,00 452,00 542,40 542.40
s o i owey ooy okl ot Joovsany | , | 10 | ;o0 | moo | oo | aaooo
964 Zasobnik - Storatherm Heat HF 2000R_C s izolaciou 021 Stavby ks 1,00 2 290,00 2 290,00 2 748,00 2 748,00
965 Montéaz ¢erpadla (do potrubia) obehového Spiralového DN 40 021 Stavby stb. 3,00 10,87 32,61 39,13 39,13
966 Obehové ¢erpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-80 F 1x230V PN6/10 021 Stavby ks 2,00 955,54 1911,08 2 293,30 2 293,30
967 Obehové éerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130 1x230V 50Hz 021 Stavby ks 1,00 285,18 285,18 342,22 342,22
968 Montaz neutralizacného boxu 021 Stavby ks 1,00 15,00 15,00 18,00 18,00
969 Neutralizaény box pre neutralizaciu kyslého kondenzatu s naplfiou 021 Stavby ks 1,00 283,00 283,00 339,60 339,60
970 Montéaz ¢erpadla kondenzatu 021 Stavby ks 1,00 27,17 27,17 32,60 32,60
971 Cerpadlo na pregerpavanie kondenzatu CONLIFT 021 Stavby ks 1,00 185,00 185,00 222,00 222,00
972 Presun hmoét pre strojovne v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 106,38 1,10 117,02 140,42 140,42
o3 Spt‘r’g;:gfl ;k?\;;é‘hzg‘ﬂt%y‘:h SO PEASOUE (AT 021 Stavby - 20,00 10,81 216,20 259,44 259,44
674 Egtligﬁ;ekévrggﬁkt)zj‘ggo"y‘:h SEEEE RSO E (ST 021 Stavby . 14,00 19,39 271,46 325,75 325,75
975 Potrubie z rarok hladkych bezSvovych nizkotlakovych priemer 76/3,2 021 Stavby m 62,00 26,73 1 657,26 1988,71 1 988,71
976 Tlakova skuska potrubia z ocelovych rarok zavitovych 021 Stavby m 34,00 0,39 13,26 15,91 15,91
977 Tlakova skuska potrubia z ocelovych rarok do priem. 89/5 021 Stavby m 62,00 0,54 33,48 40,18 40,18




978 Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 21,92 1,40 30,68 36,82 36,82
979 Montaz zavitovej armatiry s 1 zavitom do G 1/2 021 Stavby ks 24,00 0,87 20,88 25,06 25,06
980 Automaticky odvzduSrovaci ventil so spatnou klapkou, 1/2” 021 Stavby ks 10,00 6,83 68,30 81,96 81,96
981 Vypustaci gulovy ventil, 1/2” 021 Stavby ks 14,00 4,84 67,76 81,31 81,31
982 Montaz zavitovej armatiry s 1 zavitom G 1 021 Stavby ks 6,00 1,02 6,12 7,34 7,34
983 Sraubenie k &erpadlu, 5/4" x 2", vnitorny zavit prevleéna matica, mosadz |021 Stavby ks 4,00 11,04 44,16 52,99 52,99
984 Sraubenie k &erpadlu, 1" x 6/4", vnitorny zavit prevleéna matica, mosadz |021 Stavby ks 2,00 8,21 16,42 19,70 19,70
985 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 3/4 021 Stavby ks 5,00 3,09 15,45 18,54 18,54
986 Filter zavitovy, 3/4", mosadz 021 Stavby ks 1,00 7,93 7,93 9,52 9,52
987 Gulovy uzaver pre vodu, 3/4", KK 51, niklovana mosadz 021 Stavby ks 3,00 13,01 39,03 46,84 46,84
988 Poistny ventil, 1/2" / 3/4" 3 bar 021 Stavby ks 1,00 22,04 22,04 26,45 26,45
989 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 1 021 Stavby ks 1,00 3,38 3,38 4,06 4,06
990 Gulovy uzaver pre vodu, 1", KK 51, niklovana mosadz 021 Stavby ks 2,00 24,06 48,12 57,74 57,74
991 Spétna klapka 1", vnatorny - vnatorny zavit, niklovana mosadz 021 Stavby ks 1,00 24,06 24,06 28,87 28,87
992 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 2 021 Stavby ks 12,00 6,26 75,12 90,14 90,14
993 Spétna klapka 2", vnitorny - vnatorny zavit, niklovana mosadz 021 Stavby ks 2,00 74,36 148,72 178,46 178,46
994 Gulovy uzaver pre vodu 2", FF packa, niklovana mosadz 021 Stavby ks 8,00 35,07 280,56 336,67 336,67
995 Filter zavitovy, 2", mosadz 021 Stavby ks 2,00 35,84 71,68 86,02 86,02
996 Montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 0, 6 DN 65 021 Stavby ks 24,00 42,01 1 008,24 1 209,89 1 209,89
007 Ié\llloe(;jlzéf)rrireurt;cz)vfclélz’itl\grgclig klapka disk nerez, DN 65, Liatina GJS 021 Stavby " 8,00 69,63 557,04 668,45 668.45




998 Spétna klapka prirubova, DN 65, 120 mm, nerez ocel AlSI 302 021 Stavby ks 1,00 160,08 160,08 192,10 192,10
999 Prirubovy filter, DN 65, 290 mm, liatina GJS 250, ocel AlSI 304 021 Stavby ks 1,00 117,01 117,01 140,41 140,41
1000 Efgi:}zhgﬁe;% ﬁbporﬁ"leldoinci?'lgrgg:’o"é FITEENS DR - SERERRr (G ||7og @, ‘s 1,00 2 700,00 2 700,00 3 240,00 3 240,00
o e e ot oo VPN oz sy | | 100 | towoo | tome | rewed | sese
1002 Izolacie pre Exvoid a Exdirt v Standardnom prevedeni DN50-65 021 Stavby ks 2,00 252,00 504,00 604,80 604,80
1003 Montaz zavitovej armatiry s 3 zavitmi G 5/4 021 Stavby ks 2,00 5,15 10,30 12,36 12,36
1004 ZmieSavaci ventil trojcestny, 5/4", Kvs 16, VRG131, POHON v ¢asti MaR (021 Stavby ks 2,00 58,89 117,78 141,34 141,34
1005 MontaZ teplomeru technického priemer 100 mm dizka 100 mm 021 Stavby ks 12,00 14,03 168,36 202,03 202,03
1006 Teplomer axialny, D 100/L 100 mm, O 100 mm, zadné napojenie 021 Stavby ks 12,00 12,03 144,36 173,23 173,23
1007 Jimka, 1/2" x L 150 mm, pre teplomery 021 Stavby ks 12,00 5,42 65,04 78,05 78,05
1008 Montaz meraca tepla 021 Stavby ks 1,00 35,00 35,00 42,00 42,00
o o ook |oztsmby |, | 100 | wsoo | oo | omoo | ommoo
1010 Tlakomer deformaény kruhovy B 0-10 MPa priem. 100 021 Stavby ks 6,00 39,76 238,56 286,27 286,27
1011 Kohdtik ¢apovy K 70-181-716 M 20 x 1, 5 021 Stavby ks 6,00 16,33 97,98 117,58 117,58
1012 Pripojka tlakomera s metrickym zavitom DN 15 021 Stavby ks 6,00 2,93 17,58 21,10 21,10
013 ;);t%giqo_rl’;r;cr)]\r/]?ﬁigé armatury, kondenzacna slucka na privarenie STN 021 Stavby " 6,00 6.92 41,52 49,82 49,82
o1 ;_)s;a(t)né T/;racie armatury, navarok s rirkovym zavitom akost mat. 22 021 Stavby " 26,00 555 144.30 173.16 173.16
1015 Priruba krkova privarovacia DN65 021 Stavby ks 28,00 9,40 263,20 315,84 315,84
1016 Priruba krkova privarovacia DN50 021 Stavby ks 2,00 7,86 15,72 18,86 18,86
1017 Matica M 16 021 Stavby ks 144,00 0,12 17,28 20,74 20,74




1018 Skrutka M 16x70 021 Stavby ks 144,00 0,57 82,08 98,50 98,50
1019 Tesnenie prirubové pr.120 DN65 2mm PN10-16 021 Stavby ks 24,00 2,12 50,88 61,06 61,06
1020 Tesnenie prirubové pr.102 DN50 2mm PN10-16 021 Stavby ks 2,00 151 3,02 3,62 3,62
Montaz kompenzatora pre ocelové potrubie pryzového prirubového DN 021 Stavby 2.00 12,82 25,64 30,77 3077
1021 (65 ks
1022 Pryzovy kompenzator voda kurenie, DN 65, 108 mm, pozinkovana ocel 021 Stavby ks 2,00 122,00 244,00 292,80 292,80
1023 Presun hmét pre armatiry v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 99,31 0,25 24,83 29,80 29,80
Mo_ntaz qplotenla sEroloveho pletlya, s vyskou do 1,6 do 2,0 m - ochrana 021 Stavby 9,50 596 56,62 67.94 67.94
1024 |zariadenia pred posSkodenim, deti pred Urazom m
1075 Tkanina so Stvorcovymi okami pozinkovana 10,0/1,25 mm 021 Stavby m2 9,50 3,84 36,48 43,78 43,78
Montaz \{rat a v_ratok k oploteniu osadzovanych na stlpiky ocelové, s 021 Stavby 1,00 2077 20,77 24.92 24.92
1026 |plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2 ks
1027 Stipik, vy3ka:2,5 m, pre osadenie do beténovych patiek 021 Stavby ks 9,00 15,36 138,24 165,89 165,89
1028 PrisluSenstvo, 2vl manzeta s objimkou 021 Stavby bal 2,00 28,10 56,20 67,44 67,44
1029 PrisluSenstvo, tGchyt na stenu, mur - PRIAMY 021 Stavby bal 1,00 70,57 70,57 84,68 84,68
1030 Brana jednokridlova, vySka:1,8 m,Sirka 1m 021 Stavby ks 1,00 134,00 134,00 160,80 160,80
1031 Pletivo (zeleny), vySka 200cm, 60x60x2,5 021 Stavby bal 1,00 165,44 165,44 198,53 198,53
1032 Napinacia ty¢ka 1,30 m 021 Stavby ks 5,00 6,50 32,50 39,00 39,00
1033 Napinak 021 Stavby ks 2,00 2,22 4,44 5,33 5,33
1034 Napinaci drot PVC (biely,zeleny) 2,2/50m 021 Stavby ks 1,00 9,52 9,52 11,42 11,42
Monvtaz os_}atnych atypickych kovovych stavebnych doplnkovych 021 Stavby 50,00 586 293,00 351,60 351,60
1035 |konStrukcii nad 5 do 10 kg kg
1036 Objimka na rarky ocelové, velkost 3/4" 021 Stavby ks 10,00 0,18 1,80 2,16 2,16
1037 Objimka na rarky ocelové, velkost 1" 021 Stavby ks 10,00 0,20 2,00 2,40 2,40




1038 Objimka na rarky ocelové, velkost 2" 021 Stavby ks 18,00 0,35 6,30 7,56 7,56
1039 Objimka na rarky ocelové, velkost 2 1/2" 021 Stavby ks 26,00 0,44 11,44 13,73 13,73

P,rtvasun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch 021 Stavby 10,39 0,90 9.35 11,22 11,22
1040 |vySky do 6 m %

N,atery kpv.pgtr.a armatur syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnas. so 021 Stavby 34,00 1,38 46,92 56,30 56.30
1041 |zakladnym naterom - 105um m

Nate_ry ko’v.potr.g armatur syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnas. 1x 021 Stavby 34.00 1,94 65,96 79.15 79.15
1042 |email a zakladny nater - 140pum m

Natery kov.potr.a armatur syntetické potrubie do DN 100 mm
1043 |dvojnasobné so zadkladnym naterom - 105um L2l SEviny m 62,00 L U0 127,22 LR

Natery kov.potr.a armatur syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnas. 1x
1044  [Emum R B e P ot 021 Stavby m 62,00 2,37 146,94 176,33 176,33
1045 Odmastovanie potrubia DN 25 021 Stavby m 20,00 0,87 17,40 20,88 20,88
1046 Odmastovanie potrubia DN 50 021 Stavby m 14,00 1,39 19,46 23,35 23,35
1047 Odmastovanie potrubia DN 65 021 Stavby m 62,00 1,79 110,98 133,18 133,18
1048 Cistenie potrubia prefukavanim alebo preplachovanim DN 32 021 Stavby m 20,00 1,57 31,40 37,68 37,68
1049 Cistenie potrubia prefukavanim alebo preplachovanim DN 50 021 Stavby m 14,00 1,88 26,32 31,58 31,58
1050 Cistenie potrubia prefukavanim alebo preplachovanim DN 65 021 Stavby m 62,00 2,08 128,96 154,75 154,75
1051 Priprava pre skusku tesnosti DN do - 40 021 Stavby usek 1,00 91,71 91,71 110,05 110,05
1052 Priprava pre skusku tesnosti DN 50 - 80 021 Stavby sek 1,00 102,43 102,43 122,92 122,92
1053 Skuiska tesnosti potrubia podfa STN EN 14 336 DN do - 40 021 Stavby m 20,00 0,27 5,40 6,48 6,48
1054 Skuska tesnosti potrubia podla STN EN 14 336 DN 50 - 80 021 Stavby m 76,00 0,60 45,60 54,72 54,72
1055 Prevadzkova revizia tlakovych nadob stabilnych o obsahu do 0, 2 m3 021 Stavby ks 1,00 37,21 37,21 44,65 44,65
1056 Plynové zariadenia -kontrola umiestnenia a napojenia 021 Stavby stb 1,00 15,23 15,23 18,28 18,28
1057 Skasky a vychodzia revizia 021 Stavby ks 1,00 245,00 245,00 294,00 294,00




1058 Uradné skuasky - TZ - tlakové zariadenia 021 Stavby ks 1,00 450,00 450,00 540,00 540,00
1059 Revizia kominu a kaskady dymovodu 021 Stavby ks 1,00 265,00 265,00 318,00 318,00
1060 Vykurovacia skuska zariadenia 021 Stavby hod 48,00 20,00 960,00 1 152,00 1 152,00
1061 (S_Ef“i‘;t\’/”r‘(’)ggﬂhaii”ai ":;l?g% ’::ggfn‘ TETDENE, [FEMEE: S0 MEMIEIRENe | o0 oy hod 10,00 15,65 156,50 187,80 187,80
1062 Naklady na uvedenie do prevadzky 021 Stavby stb. 1,00 1 230,00 1 230,00 1476,00 1 476,00
Plynofikacia
063 Zl?;rslipitalzsggfegogzlczomrok zavitovych ciernych spajanych zvarovanim - 021 Stavby - 20,00 13,01 278.20 333.84 333.84
1064 Pripojka k plynomeru spojena na zavit bez obchadzky G 2 021 Stavby stb. 2,00 98,13 196,26 235,51 235,51
1065 Oprava plynovodného potrubia odvzduSnenie a napustenie potrubia 021 Stavby m 20,00 0,89 17,80 21,36 21,36
1066 Montaz armatur plynovych s dvoma zavitmi G 1 1/2 ostatné typy 021 Stavby ks 5,00 5,34 26,70 32,04 32,04
1067 Gulovy uzaver plyn, 6/4", FF, packa, niklovana mosadz OT 58 021 Stavby ks 3,00 52,07 156,21 187,45 187,45
1068 Flexibilna hadica dvojplastova na plyn, 6/4"FF, do 1000 mm 021 Stavby ks 1,00 150,00 150,00 180,00 180,00
1069 PLYNOVY FILTER 6/4"; PN 6; 10 pm 021 Stavby ks 1,00 61,00 61,00 73,20 73,20
1670 Montaz plynomera s odvzduSnenim a odskisanim PS-10 021 Stavby ks 1,00 4,70 4,70 5,64 5,64
Lo r':%r};]p"’r‘r‘]‘g)‘(y Qgrgg:éno"y [ESREHNED PEEFLIAL (I ), Ml - 15 021 Stavby ‘s 1,00 434,40 434,40 521,28 521,28
1072 Nastavce plyn 2" (2x matica, 2x tesnenie, 2x rovny adaptér) 021 Stavby ks 2,00 10,60 21,20 25,44 25,44
1073 Snimag¢ impulzov pre membranové plynomery vratane prisluSenstva 021 Stavby ks 1,00 65,00 65,00 78,00 78,00
1074 Montaz kompenzatora pre potrubie 021 Stavby ks 1,00 9,28 9,28 11,14 11,14
1075 Kompenzator dn40 6/4" MM, plyn 021 Stavby ks 1,00 47,63 47,63 57,16 57,16
Presun hm@ot pre vnutorny plynovod v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby 14,68 0,90 13,22 15,86 15,86

1076

%




Ostatné hortcovodné armatury, kondenzacna sluc¢ka na privarenie STN

1077 |13 7531.1 - zahnuté 021 Stavby ks 1,00 6,92 6,92 8,30 8,30
1078 Tlakomer deformaény kruhovy B 0-10 MPa ¢.03313 priem. 160 021 Stavby ks 1,00 45,33 45,33 54,40 54,40
1079 Kohutik ¢apovy K 70-181-716 M 20 x 1, 5 021 Stavby ks 1,00 16,33 16,33 19,60 19,60
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych doplnkovych
1080 |kontrukcif nad 5 do 10 kg 021 Stavby kg 40,00 4,29 171,60 205,92 205,92
N,atery kpvovgho potrubia olejové do DN 50 mm jednonas. 1x email a 021 Stavby 20,00 1,46 29.20 35,04 35.04
1081 |zakladnym naterom - 105um m
N,atery kpvovgho potrubia olejové do DN 50 mm dvojnas. 1x email a 021 Stavby 20,00 1,85 37.00 44.40 44.40
1082 |zakladnym naterom - 140pum m
1083 Montaz plynovodnych pripojok zvaranim DN 1 1/2" (40) 021 Stavby m 20,00 10,62 212,40 254,88 254,88
1084 Predbezna tlakova skiska vodou DN 50 021 Stavby m 20,00 11,09 221,80 266,16 266,16
1085 Hlavna tlakova skuska vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 021 Stavby m 20,00 2,23 44,60 53,52 53,52
1086 Priprava na tlakovu skusku vzduchom a vodou do 0,6 MPa 021 Stavby sek 1,00 66,31 66,31 79,56 79,56
1087 Revizia plynu 021 Stavby ks 1,00 150,00 150,00 180,00 180,00
1088 Plynové zariadenia nad 50 kW-kontrola umiestnenia a napojenia kotla 021 Stavby stb 1,00 15,23 15,23 18,28 18,28
SO 05 PAVILON-E Hospodarska budova
Vykurovanie
1089 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne 021 Stavby m3 8,00 35,10 280,80 336,96 336,96
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,
1090 |do 100 m3 na vzdialenost do 500 m L2l SiEvigy m3 8,00 1,64 A2 3,0k L
1091 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne 021 Stavby m3 8,00 7,89 63,12 75,74 75,74
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim z kameniva hrubého
1092 |drveného fr.16-32 mm 021 Stavby m3 4,00 44,70 178,80 214,56 214,56
Nasyp pod TC so zhutnenim z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm
1093 |- 16Zko na odtok vody z rozmrazovania TC Ol SiEmioyy m3 4,00 44,70 RS CieplE e
1094 Beton zakladovych dosiek, prosty tr. C 25/30 021 Stavby m3 8,00 97,93 783,44 940,13 940,13




1095 Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 25/30 - pod oplotenie 021 Stavby m3 2,00 96,75 193,50 232,20 232,20
1096 Vystuz zakladovych pasov z ocele 10216 021 Stavby ¢ 0,30 1 355,31 406,59 487,91 487,91
1097 Beton zakladovych patiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C 20/25 - pod TC 021 Stavby m3 2,50 93,36 233,40 280,08 280,08
1098 Debnenie stien zakladovych patiek, zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 16,00 11,60 185,60 222,72 222,72
1099 Murovanie stien nosnych (m3) z tvarnic - pod TC 021 Stavby m3 2,00 45,10 90,20 108,24 108,24
1100 Tvarnica debniaca DT25, 50x25x25cm 021 Stavby ks 32,00 2,96 94,72 113,66 113,66
o1 jl\g(cj)rr:gé\llirsif\?;é;ie tepel.potrubia a ohybov skruzami z vldknitych materiélov 021 Stavby - 136,00 332 451,52 541,82 541,82
o e e oo P czr sty | | w200 | o | w0 | asss
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1106 Technické izolacie - lamelové rohoze s ALS féiou, hr. 30 mm 021 Stavby m2 6,00 8,97 53,82 64,58 64,58
1107 AL péaska pre technické izolacie potrubnych rozvodov 021 Stavby ks 5,00 25,00 125,00 150,00 150,00
1108 Montéaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 mm 021 Stavby m 63,00 2,59 163,17 195,80 195,80
1109 NH Armaflex 25x28 izolacia-trubica 021 Stavby m 15,00 22,40 336,00 403,20 403,20
1110 AF paska 50 021 Stavby ks 1,00 37,80 37,80 45,36 45,36
1111 Tubolit DG 28 x 13 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell 021 Stavby m 18,00 0,72 12,96 15,55 15,55
1113 Tubolit DG 35 x 13 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell 021 Stavby m 30,00 0,99 29,70 35,64 35,64
1113 Tubolit paska TL50 tl-tape/50-DG 021 Stavby ks 2,00 13,80 27,60 33,12 33,12
1114 Montéaz trubic z PE, hr.30 mm,vnut.priemer 39-70 mm 021 Stavby m 30,00 3,16 94,80 113,76 113,76




Sysémovy kaucuk s lesklou pokovenou porvchovou Upravou. Teplotna

1115 |odolnost -50°C/100°C - S| 32x54 izolacia-trubica L2l SEviny m 30,00 39,00 I LR AT LA
1116 Presun hmoét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 24,73 1,30 32,15 38,58 38,58
1117 Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové do D 50 x1, 8 021 Stavby m 35,00 12,80 448,00 537,60 537,60
HT rara hrdlova DN 40/1000 mm - PP systém pre rozvod vnitorného 021 Stavby 2500 121 30,25 36,30 36.30
1118 |odpadu ks
1119 Nerezové vinovcové rirky ohybné, 20 mm 1", set - odvod kondnezu 021 Stavby ks 1,00 255,26 255,26 306,31 306,31
Sad_a pre nerezove vinovcové rarky, 20 mm 1", kompletacia prevlie¢nymi 021 Stavby 1,00 91,69 91,69 110,03 110,03
1120 [maticami sada
Sad_a pripojovacich matic pre nerezové vinovcové rurky, 20 mm 1", 021 Stavby 1,00 3.42 3.42 4.10 410
1121 |matice sada
Sa,ovla polenych krazkov pre nerezové vinovcoveé rurky, 20 mm 1", polené 021 Stavby 1,00 124 124 1,49 1,49
1122 |krazky sada
Sada tesniacich podlozek pre nerezové vinovcoveé rarky, 20 mm 1",
1123 |tesniace podloZzky, max. 370°C L2l SEviny sada 1,00 0,38 Bpe Ui Ut
1124 Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do DN 125 021 Stavby m 35,00 0,71 24,85 29,82 29,82
1175 Presun hmét pre vnatornu kanalizaciu v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 8,55 1,00 8,55 10,26 10,26
Potrubie z ocel.rdr pozink.bezsvik.beznych-11 353.0, 10 004.0 zvarov.
1126 |beznych-11 343.00 DN 20 021 Stavby m 18,00 11,45 206,10 247,32 247,32
Potrubie z ocel.rdr pozink.bezsvik.beznych-11 353.0, 10 004.0 zvarov.
1127 |beznych-11 343.00 DN 25 021 Stavby m 30,00 14,82 444,60 533,52 533,52
1128 Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového do DN 50 021 Stavby m 15,00 1,33 19,95 23,94 23,94
1129 Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysSky do 6 m 021 Stavby % 6,71 0,70 4,69 5,63 5,63
Demontaz kotla ocelového na kvapalné alebo plynné paliva s vykonom
1130 |nad 40 do 60 kW, vratane potrubnych rozvodov a armatdr Ol SiEmioyy ks 2,00 95,00 00 ALY e
1131 Montaz komina a dymovodu DW 150, vratane dopravy 021 Stavby sdb 1,00 1 050,00 1 050,00 1 260,00 1 260,00
1132 Nerezovy komin dvojplastovy DW 150 mm, vySky 10 m 021 Stavby sdb 1,00 1721,75 1721,75 2 066,10 2 066,10
1133 Spalinova dvojplastova kaskadova sada DW 150, mat. nerez 021 Stavby stb 1,00 3 200,00 3 200,00 3 840,00 3 840,00
Nosnikovy systém pre nizke zataZenie s T konzolami pre uchytenie
1130 | ot s A 021 Stavby Sdb. 1,00 428,00 428,00 513,60 513,60




1135 Montéaz tepelného ¢erpadla kompaktného vonkajSie prevedenie 021 Stavby stbor 1,00 3 800,00 3 800,00 4 560,00 4 560,00
1136 Tepelné cerpadlo RTAY00-519/4 HT S1 MET/NAT CZ CW 021 Stavby ks 1,00 82 007,00 82 007,00 98 408,40 98 408,40
1137 DDC - digitalny ovlada¢ 021 Stavby ks 1,00 545,00 545,00 654,00 654,00
1138 Komunikaény kabel CAN BUS (1*2*20/19AWG+1*,75)100 021 Stavby ks 1,00 890,00 890,00 1 068,00 1 068,00
1139 Komunikator GPRS RS232 vratane napajacieho zdroja a kratkej antény |021 Stavby ks 1,00 615,00 615,00 738,00 738,00
1140 Prevodnik RS232-RS485 pre Komunikator GPRS 021 Stavby ks 1,00 187,00 187,00 224,40 224,40
1141 Antivibraéné podlozky pre radu RTCF, GAHP 021 Stavby ks 1,00 1120,00 1 120,00 1 344,00 1 344,00
. I\Sﬂtg_\lii/?\ln;_?lgizb)éw/edeni do provozu zostavy RTAY00-519/4 HT S1 021 Stavby <bor 1,00 1 207,00 1 207,00 1 448,40 1 448.40
1143 Presun hmét pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke) do 6 m 021 Stavby % 969,61 3,30 3 199,71 3 839,65 3 839,65
1144 Montéaz rozdelovaca a zberaca 021 Stavby ks 1,00 42,71 42,71 51,25 51,25
" Efégg!og’fl‘vj‘;,f‘&%%?ée ~ IR (<Gl feeld] 20, SRS AIPE, 4525 lgpr arti . 1,00 1.980,00 1 980,00 2 376,00 2 376,00
e E?Osrtr?r\;itel’né stojany pre zberace - RS KOMBI, NS 80 - 150, vyska 420 - 021 Stavby " 2.00 59,54 119,08 142.90 142.90
1147 Montaz orientacného Stitka 021 Stavby stb. 30,00 2,06 61,80 74,16 74,16
1148 Stitok - Sipka, popis 021 Stavby ks 30,00 2,89 86,70 104,04 104,04
s lll/loc:grérllii ssjseonk;)n;ggvlého ohrievaca vody pre ohrev pitnej vody v spojeni s 021 Stavby " 1,00 64.64 64.64 7757 7757
150 iasggg;lgi\éy ohrievac pre tepelné Cerpadla Storatherm Aqua Heat Pump 021 Stavby " 1,00 2 028,00 2 028,00 2 433,60 2 433.60
1151 Montaz expanznej nadoby tlak 3 bary s membranou 25 | 021 Stavby ks 3,00 4,81 14,43 17,32 17,32
1152 Nadoba-expanzna typ Refix DD tlak 10 barov s vakom 25 | biela 021 Stavby ks 1,00 106,31 106,31 127,57 127,57
1153 Prieto€éna armatura Flowjet 3/4" - prisluSenstvo k expanznym nadobam (021 Stavby ks 1,00 26,12 26,12 31,34 31,34
1154 Nadoba-expanzna typ NG tlak 3 bary s membranou 25 | Seda 021 Stavby ks 2,00 48,34 96,68 116,02 116,02




Gulovy kohut so zaistenim MK 3/4" - prisluSenstvo k expanznym

1155  |nadobam 021 Stavby ks 2,00 32,04 64,08 76,90 76,90
1156 Konzola s paskou KS 8-25 - prisluSenstvo k expanznym nadobam 021 Stavby ks 3,00 10,01 30,03 36,04 36,04
1157 Montaz expanznej nadoby tlak 6 barov s membranou 200 | 021 Stavby ks 1,00 30,76 30,76 36,91 36,91
1158 Nadoba-expanzna typ N tlak 6 barov s membranou 200 | Seda 021 Stavby ks 1,00 306,06 306,06 367,27 367,27
1159 Gulovy kohut so zaistenim MK 1" - prisluSenstvo k expanznym nadobam (021 Stavby ks 1,00 52,06 52,06 62,47 62,47
1160 Montaz zméaké&ovacieho zariadenia a uvedenie do prevazdky 021 Stavby stb. 1,00 350,00 350,00 420,00 420,00
1161 Zmakc&ovacie zariadenie typfillsoft Il, 8 bar/40°C 021 Stavby ks 1,00 252,54 252,54 303,05 303,05
1162 Fillsoft cartridge (zméakcovanie) 021 Stavby ks 1,00 42,00 42,00 50,40 50,40
1163 Fillsoft cartridge (demineralizacia) 021 Stavby ks 1,00 88,00 88,00 105,60 105,60
1164 Fillguard Mini, senzor vodivosti pre sledovanie kapacity Fillsoftu Zero 021 Stavby ks 1,00 189,00 189,00 226,80 226,80
s e g 4 loismty | | 100 | swoo | weoo | asa0 | asao
1166 Fillsoft kltG¢ pre hlavu filtra 021 Stavby ks 1,00 50,00 50,00 60,00 60,00
1167 Sada na meranie tvrdosti vody GH 021 Stavby ks 1,00 52,00 52,00 62,40 62,40
1168 Softmix FS (regulacia vystupnej tvrdosti) 021 Stavby ks 1,00 168,00 168,00 201,60 201,60
1169 Montaz zariadenia pre automatického doplfiovania a kontroly tlaku vody. |021 Stavby ks 1,00 35,00 35,00 42,00 42,00
176 EEEEE\)/(aCie zariad. automatické Fillcontrol Plus Compact, 10 bar/70°C 021 Stavby " 1,00 990,28 990,28 118834 1188.34
. Qlljggﬁn;it\ilzl;?goi?\cl)i\gme a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevadzky 021 Stavby b 1,00 452,00 452,00 542,40 542.40
e o oo aoany |T1smby | o | 100 | wmow | so00 | wmec | sece
1173 Zasobnik - Storatherm Heat HF 1000R_C s izolaciou 021 Stavby ks 1,00 988,00 988,00 1 185,60 1 185,60
1174 Montéaz ¢erpadla (do potrubia) obehového Spiralového DN 25 021 Stavby stb. 2,00 5,03 10,06 12,07 12,07




1175 Obehové cerpadlo GRUNDFOS ALPHA3 25-80 180 1x230V 50Hz 021 Stavby ks 1,00 531,00 531,00 637,20 637,20

Cirkula¢né ¢erpadlo GRUNDFOS COMFORT 15-14 BA PM 1x230V 021 Stavby 1,00 283,00 283,00 339,60 339,60
1176 |50Hz ks
1177 Montéz ¢erpadla (do potrubia) obehového Spiralového DN 40 021 Stavby sdb 3,00 10,87 32,61 39,13 39,13
1178 Obehové cerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130 1x230V 50Hz 021 Stavby ks 2,00 285,18 570,36 684,43 684,43
1179 Obehové ¢erpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-60 1x230V 50Hz PN10 021 Stavby ks 1,00 725,00 725,00 870,00 870,00
1180 Obehové cerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32-80 F 220 1x230V PN6/10 |021 Stavby ks 2,00 1017,00 2 034,00 2 440,80 2 440,80
1181 Montaz neutralizaéného boxu 021 Stavby ks 1,00 15,00 15,00 18,00 18,00
1182 Neutralizaény box pre neutralizaciu kyslého kondenzatu s naplfiou 021 Stavby ks 1,00 283,00 283,00 339,60 339,60
1183 Montaz ¢erpadla kondenzatu 021 Stavby ks 1,00 27,17 27,17 32,60 32,60
1184 Cerpadlo na pre¢erpavanie kondenzatu 021 Stavby ks 1,00 185,00 185,00 222,00 222,00
1185 Presun hmoét pre strojovne v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 139,49 1,10 153,43 184,12 184,12

Potrubie z rurgk zavitovych ocelovych bezSvovych beznych 021 Stavby 12,00 10,81 129.72 155,66 155.66
1186 |strednotlakovych DN 25 m

Potrubie z rur9k zavitovych ocelovych bezsvovych beznych 021 Stavby 52,00 13,39 696,28 83554 83554
1187 |strednotlakovych DN 32 m

Pptruble z ryrok zavitovych ocelovych bezsvovych beznych 021 Stavby 78.00 19,39 1512.42 181490 181490
1188 |nizkotlakovych DN 50 m
1189 Potrubie z rarok hladkych bezSvovych nizkotlakovych priemer 76/3,2 021 Stavby m 24,00 26,73 641,52 769,82 769,82
1190 Tlakova skuska potrubia z ocelovych rarok zavitovych 021 Stavby m 142,00 0,39 55,38 66,46 66,46
1191 Tlakova skuska potrubia z ocelovych rarok do priem. 89/5 021 Stavby m 24,00 0,54 12,96 15,55 15,55
1192 Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 30,48 1,40 42,68 51,22 51,22
1193 Montaz zavitovej armatiry s 1 zavitom do G 1/2 021 Stavby ks 41,00 0,87 35,67 42,80 42,80
1194 Automaticky odvzdusSrnovaci ventil so spatnou klapkou, 1/2” 021 Stavby ks 13,00 6,83 88,79 106,55 106,55




1195 Vypustaci gulovy ventil, 1/2” 021 Stavby ks 28,00 4,84 135,52 162,62 162,62
1196 Montaz zavitovej armatiry s 1 zavitom G 1 021 Stavby ks 12,00 1,02 12,24 14,69 14,69
1197 Sraubenie k &erpadlu, 5/4" x 2", vnitorny zavit prevleéna matica, mosadz |021 Stavby ks 4,00 11,04 44,16 52,99 52,99
1198 Sraubenie k &erpadlu, 1" x 6/4", vnitorny zavit prevleéna matica, mosadz |021 Stavby ks 8,00 8,21 65,68 78,82 78,82
1199 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 3/4 021 Stavby ks 10,00 3,09 30,90 37,08 37,08
1200 Filter zavitovy, 3/4", mosadz 021 Stavby ks 2,00 7,93 15,86 19,03 19,03
1201 Gulovy uzaver pre vodu, 3/4", KK 51, niklovana mosadz 021 Stavby ks 5,00 13,01 65,05 78,06 78,06
1202 Spétna klapka 3/4", vnatorny - vnitorny zavit, niklovana mosadz 021 Stavby ks 1,00 17,04 17,04 20,45 20,45
1203 Poistny ventil, 1/2" / 3/4" 3 bar 021 Stavby ks 1,00 22,04 22,04 26,45 26,45
1204 Poistny ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 8 bar, mosadz 021 Stavby ks 1,00 26,04 26,04 31,25 31,25
1205 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 1 021 Stavby ks 12,00 3,38 40,56 48,67 48,67
1206 Gulovy uzaver pre vodu, 1", niklovana mosadz 021 Stavby ks 7,00 24,06 168,42 202,10 202,10
1207 Spétna klapka 1", vnitorny - vnatorny zavit, niklovana mosadz 021 Stavby ks 2,00 24,06 48,12 57,74 57,74
1208 Potrubny oddelova¢ BA 295 S 1" 021 Stavby ks 1,00 377,00 377,00 452,40 452,40
1209 Pruzinovy redukény ventil DO6F-1AM DN25 021 Stavby ks 1,00 107,00 107,00 128,40 128,40
1210 Odkalovaci filter F76S DN25 021 Stavby ks 1,00 372,00 372,00 446,40 446,40
1511 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 5/4 021 Stavby ks 14,00 4,05 56,70 68,04 68,04
1512 Gulovy uzaver pre vodu, 5/4", niklovana mosadz 021 Stavby ks 10,00 36,08 360,80 432,96 432,96
1213 Spétna klapka 5/4", vnatorny - vnitorny zavit, niklovana mosadz 021 Stavby ks 2,00 37,16 74,32 89,18 89,18
1214 Filter zavitovy, 5/4", mosadz 021 Stavby ks 2,00 17,48 34,96 41,95 41,95




1215 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 2 021 Stavby ks 23,00 6,26 143,98 172,78 172,78
1216 Spétna klapka 2", vnitorny - vnatorny zavit, niklovana mosadz 021 Stavby ks 5,00 74,36 371,80 446,16 446,16
1217 Gulovy uzaver pre vodu 2", FF packa, niklovana mosadz 021 Stavby ks 14,00 35,07 490,98 589,18 589,18
118 Filter zavitovy, 2", mosadz ks 4,00 35,84 143,36 172,03 172,03
1219 Montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 0, 6 DN 65 021 Stavby ks 24,00 42,01 1 008,24 1 209,89 1 209,89
20 leoe(;jlzé?rrireurt;cz)vfclélz’itl\/;'lrgclig klapka disk nerez, DN 65, Liatina GJS 021 Stavby . 4.00 69,63 278.52 334.22 334.22
1291 E}’f@;:]t‘;tirgf;j‘\jllz&ékg&evede”ie‘ D2 M. 1G 2 - separator kalov s 021 Stavby ‘s 2,00 860,00 1.720,00 2 064,00 2 064,00
1223 Izolacie pre Exvoid, Typ Exvoid A22—A2 a Exdirt Typ D22-D2 021 Stavby ks 2,00 42,00 84,00 100,80 100,80
s | oo prevedeie by rpofrie ASS DNGSPNIS. lopisiay |, | 100 | om0 | somm | rewss | aoiem
1224 Izolacie pre Exvoid a Exdirt v Standardnom prevedeni DN50-65 021 Stavby ks 1,00 252,00 252,00 302,40 302,40
175 Montaz zavitovej armatiry s 3 zavitmi G 3/4 021 Stavby ks 2,00 3,96 7,92 9,50 9,50
1226 ZmieSavaci ventil trojcestny, 3/4", 2,5 Kv, VRG131, POHON v ¢asti MaR (021 Stavby ks 1,00 237,57 237,57 285,08 285,08
1227 ZmieSavaci ventil trojcestny, 3/4", 6,3 Kv, VRG131, POHON v ¢asti MaR (021 Stavby ks 1,00 48,22 48,22 57,86 57,86
1278 Montaz zavitovej armatiry s 3 zavitmi G 1 021 Stavby ks 1,00 4,41 4,41 5,29 5,29
1229 Termostaticky zmieSavaci ventil pre TV, VTA322, 35-60°C, 1", Kv 1,6 021 Stavby ks 1,00 56,13 56,13 67,36 67,36
1230 Montaz zavitovej armatiry s 3 zavitmi G 5/4 021 Stavby ks 4,00 5,15 20,60 24,72 24,72
1231 ZmieSavaci ventil trojcestny, 5/4", Kvs 16, VRG131, POHON v ¢asti MaR (021 Stavby ks 2,00 58,89 117,78 141,34 141,34
1232 Prepinaci trojcestny ventil 5/4", Kvs 16, VRG232, POHON v ¢asti MaR  |021 Stavby ks 2,00 60,47 120,94 145,13 145,13
1233 MontaZ teplomeru technického priemer 100 mm dizka 100 mm 021 Stavby ks 22,00 14,03 308,66 370,39 370,39
1234 Teplomer axialny, D 100/L 100 mm, O 100 mm, zadné napojenie 021 Stavby ks 22,00 12,03 264,66 317,59 317,59




1235 Jimka, 1/2" x L 150 mm, pre teplomery 021 Stavby ks 22,00 5,42 119,24 143,09 143,09

1236 Montaz meraca tepla 021 Stavby ks 2,00 35,00 70,00 84,00 84,00
Kalorimetrické pocitadlo Supercal 531B, fluidikovy prietokomer

1237 |Superstatic 440, odporove teplomery, MT440, DN40, Qp 10m3 L2l SEviny ks 2,00 815,00 4L EGEO]00 e LBl

1238 Tlakomer deformaény kruhovy B 0-10 MPa priem. 100 021 Stavby ks 7,00 39,76 278,32 333,98 333,98

1239 Kohdtik ¢apovy K 70-181-716 M 20 x 1, 5 021 Stavby ks 7,00 16,33 114,31 137,17 137,17

1240 Pripojka tlakomera s metrickym zavitom DN 15 021 Stavby ks 7,00 2,93 20,51 24,61 24,61
Ostatné hortcovodné armatury, kondenzacna sluc¢ka na privarenie STN

1241 |13 7531.1 - zahnuté 021 Stavby ks 7,00 6,92 48,44 58,13 58,13
Ostatné meracie armatury, navarok s rarkovym zavitom akost mat. 22

1242 |353.0G 1/2 021 Stavby ks 30,00 5,55 166,50 199,80 199,80

1243 Priruba krkova privarovacia DN65 021 Stavby ks 8,00 9,40 75,20 90,24 90,24

1244 Priruba krkova privarovacia DN50 021 Stavby ks 12,00 7,86 94,32 113,18 113,18

1245 Matica M 16 021 Stavby ks 72,00 0,12 8,64 10,37 10,37

1246 Skrutka M 16x70 021 Stavby ks 72,00 0,57 41,04 49,25 49,25

1247 Tesnenie prirubové pr.120 DN65 2mm PN10-16 021 Stavby ks 12,00 2,12 25,44 30,53 30,53

1248 Tesnenie prirubové pr.102 DN50 2mm PN10-16 021 Stavby ks 12,00 151 18,12 21,74 21,74
Montaz kompenzatora pre ocelové potrubie pryZového prirubového DN 021 Stavby 4.00 10,23 40,92 49.10 49.10

1249 (50 ks

1750 Pryzovy kompenzator voda kdrenie, DN 50, pozinkovana ocel 021 Stavby ks 4,00 112,00 448,00 537,60 537,60

1251 Presun hmot pre armatiry v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 123,56 0,25 30,89 37,07 37,07
Mo_ntaz qplotenla sEroloveho pletlya, s vyskou do 1,6 do 2,0 m - ochrana 021 Stavby 9,50 596 56,62 67.94 67.94

1252 |zariadenia pred poSkodenim, deti pred Urazom m

1253 Tkanina so Stvorcovymi okami pozinkovana 10,0/1,25 mm 021 Stavby m2 9,50 3,84 36,48 43,78 43,78
MontéZ vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na stipiky ocelové, s

1254 |plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2 L2l SiEvigy ks 1,00 20,77 28,01 — Az




1255 Stipik, vy3ka:2,5 m, pre osadenie do beténovych patiek 021 Stavby ks 9,00 15,36 138,24 165,89 165,89
1756 PrisluSenstvo, 2vl manzeta s objimkou 021 Stavby bal 2,00 28,10 56,20 67,44 67,44
1757 PrisluSenstvo, tGchyt na stenu, mar - PRIAMY 021 Stavby bal 1,00 70,57 70,57 84,68 84,68
1758 Brana jednokridlova, vySka:1,8 m,Sirka 1m 021 Stavby ks 1,00 134,00 134,00 160,80 160,80
1259 Pletivo (zeleny), vySka 200cm, 60x60x2,5 021 Stavby bal 1,00 165,44 165,44 198,53 198,53
1260 Napinacia ty¢ka 1,30 m 021 Stavby ks 5,00 6,50 32,50 39,00 39,00
1261 Napinak 021 Stavby ks 2,00 2,22 4,44 5,33 5,33
1262 Napinaci drot PVC (biely,zeleny) 2,2/50m 021 Stavby ks 1,00 9,52 9,52 11,42 11,42

Monvtaz os_}atnych atypickych kovovych stavebnych doplnkovych 021 Stavby 50,00 586 293,00 351,60 351,60
1263 |konStrukcii nad 5 do 10 kg kg
1264 Objimka na rarky ocelové, velkost 3/4" 021 Stavby ks 20,00 0,18 3,60 4,32 4,32
1265 Objimka na rarky ocelové, velkost 1" 021 Stavby ks 20,00 0,20 4,00 4,80 4,80
1266 Objimka na rarky ocelové, velkost 5/4" 021 Stavby ks 20,00 0,22 4,40 5,28 5,28
1967 Objimka na rarky ocelové, velkost 2" 021 Stavby ks 25,00 0,35 8,75 10,50 10,50
1268 Objimka na rarky ocelové, velkost 2 1/2" 021 Stavby ks 10,00 0,44 4,40 5,28 5,28

P,rtvasun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch 021 Stavby . 10,43 0,90 9.39 11,27 11,27
1269 |vySky do 6 m %

N,atery kpv.pgtr.a armatar syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnas. so 021 Stavby 139,00 1,38 191,82 23018 23018
1270 |zakladnym naterom - 105um m

Nate_ry ko’v.potr.g afmatur syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnas. 1x 021 Stavby 139,00 1,04 269,66 323,59 323.59
1271 |email a zakladny nater - 140pum m

Natt_ar)’/ kov.potr.a grmatu’r syn,tetlcke potrubie do DN 100 mm 021 Stavby 24.00 171 41,04 49.25 49.25
1272 |dvojnasobné so zakladnym naterom - 105um m

Nate_ry ko’v.potr.g afmatur syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnas. 1x 021 Stavby 24.00 237 56,88 68,26 68,26
1273 |email a zakladny nater - 140pum m
1274 Odmastovanie potrubia DN 25 021 Stavby m 12,00 0,87 10,44 12,53 12,53




1275 Odmastovanie potrubia DN 32 021 Stavby m 52,00 0,98 50,96 61,15 61,15
1976 Odmastovanie potrubia DN 50 021 Stavby m 78,00 1,39 108,42 130,10 130,10
1277 Odmastovanie potrubia DN 65 021 Stavby m 24,00 1,79 42,96 51,55 51,55
1378 Cistenie potrubia prefukavanim alebo preplachovanim DN 32 021 Stavby m 64,00 1,57 100,48 120,58 120,58
1379 Cistenie potrubia prefukavanim alebo preplachovanim DN 50 021 Stavby m 78,00 1,88 146,64 175,97 175,97
1280 Cistenie potrubia prefukavanim alebo preplachovanim DN 65 021 Stavby m 24,00 2,08 49,92 59,90 59,90
1281 Priprava pre skusku tesnosti DN do - 40 021 Stavby usek 1,00 91,71 91,71 110,05 110,05
1287 Priprava pre skusku tesnosti DN 50 - 80 021 Stavby usek 1,00 102,43 102,43 122,92 122,92
1283 Skuiska tesnosti potrubia podfa STN EN 14 336 DN do - 40 021 Stavby m 64,00 0,27 17,28 20,74 20,74
1284 Skuska tesnosti potrubia podia STN EN 14 336 DN 50 - 80 021 Stavby m 102,00 0,60 61,20 73,44 73,44
1285 Prevadzkova revizia tlakovych nadob stabilnych o obsahu do 0, 2 m3 021 Stavby ks 4,00 37,21 148,84 178,64 178,64
1286 Plynové zariadenia -kontrola umiestnenia a napojenia 021 Stavby stb. 1,00 15,23 15,23 18,28 18,28
1287 Skasky a vychodzia revizia 021 Stavby ks 1,00 245,00 245,00 294,00 294,00
1288 Uradné skuasky - TZ - tlakové zariadenia 021 Stavby ks 1,00 450,00 450,00 540,00 540,00
1289 Revizia kominu a kaskady dymovodu 021 Stavby ks 1,00 265,00 265,00 318,00 318,00
1290 Vykurovacia skuska zariadenia 021 Stavby hod 48,00 20,00 960,00 1 152,00 1 152,00
ot (S_Ef“i‘;t\’/”r%ggﬂhaii”ai F;lfg% T:ggfn‘ TETDENE, [FEmMEE S0 MEMEIRENC | o0 o, hod 10,00 15,65 156,50 187,80 187,80
1292 Naklady na uvedenie do prevadzky 021 Stavby stb. 1,00 1 230,00 1 230,00 1476,00 1 476,00
Plynofikacia
ys3 Zl?(t)rSlJt’t)ielz?)gg%ogzlczorﬂrok zavitovych ciernych spajanych zvarovanim - 021 Stavby - 20,00 13,01 278.20 333.84 333.84




1794 Pripojka k plynomeru spojena na zavit bez obchadzky G 2 021 Stavby sdb 2,00 98,13 196,26 235,51 235,51
1295 Oprava plynovodného potrubia odvzduSnenie a napustenie potrubia 021 Stavby m 20,00 0,89 17,80 21,36 21,36
1296 Montaz armatur plynovych s dvoma zavitmi G 1 1/2 ostatné typy 021 Stavby ks 5,00 5,34 26,70 32,04 32,04
1297 Gulovy uzaver plyn, 6/4", FF, packa, niklovana mosadz OT 58 021 Stavby ks 3,00 52,07 156,21 187,44 187,44
1298 Flexibilna hadica dvojplastova na plyn, 6/4"FF, do 1000 mm 021 Stavby ks 1,00 150,00 150,00 180,00 180,00
1299 PLYNOVY FILTER 6/4"; PN 6; 10 um 021 Stavby ks 1,00 61,00 61,00 73,20 73,20
1300 Montaz plynomera s odvzduSnenim a odskisanim PS-10 021 Stavby ks 1,00 4,70 4,70 5,64 5,64
Kompaktny membranovy plynomer podruzny BK- G10, 0,1m3/h - 16 021 Stavby 1,00 434,40 434,40 521.28 521.28
1301 [m3/h, max. 0,5 bar ks
1302 Nastavce plyn 2" (2x matica, 2x tesnenie, 2x rovny adaptér) 021 Stavby ks 2,00 10,60 21,20 25,44 25,44
1303 Snimac¢ impulzov pre membranové plynomery vratane prisluSenstva 021 Stavby ks 1,00 65,00 65,00 78,00 78,00
1304 Montaz kompenzatora pre potrubie 021 Stavby ks 1,00 9,28 9,28 11,14 11,14
1305 Kompenzator dn40 6/4" MM, plyn 021 Stavby ks 1,00 47,63 47,63 57,16 57,16
1306 Presun hmét pre vnutorny plynovod v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 14,68 0,90 13,22 15,86 15,86
Ostatné hortcovodné armatury, kondenzacna sluc¢ka na privarenie STN
1307 |13 7531.1 - zahnuté 021 Stavby ks 1,00 6,92 6,92 8,30 8,30
1308 Tlakomer deformaény kruhovy B 0-10 MPa ¢.03313 priem. 160 021 Stavby ks 1,00 45,33 45,33 54,40 54,40
1309 Kohutik ¢apovy K 70-181-716 M 20 x 1, 5 021 Stavby ks 1,00 16,33 16,33 19,60 19,60
Monvtaz os_}atnych atypickych kovovych stavebnych doplnkovych 021 Stavby 40,00 4.29 171,60 205,92 205.92
1310 |konStrukcii nad 5 do 10 kg kg
N,atery kpvovgho potrubia olejové do DN 50 mm jednonas. 1x email a 021 Stavby 20,00 1,46 29.20 35,04 35.04
1311 |zakladnym naterom - 105um m
N,atery kpvovgho potrubia olejové do DN 50 mm dvojnas. 1x email a 021 Stavby 20,00 1,85 37.00 44.40 44.40
1312 |zakladnym naterom - 140pum m
1313 Montéaz plynovodnych pripojok zvaranim DN 1 1/2" (40) 021 Stavby m 20,00 10,62 212,40 254,88 254,88




1314 Predbezna tlakova skiska vodou DN 50 021 Stavby m 20,00 11,09 221,80 266,16 266,16
1315 Hlavna tlakova skuska vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 021 Stavby m 20,00 2,23 44,60 53,52 53,52
1316 Priprava na tlakova skusku vzduchom a vodou do 0,6 MPa 021 Stavby usek 1,00 66,31 66,31 79,57 79,57
1317 Revizia plynu 021 Stavby ks 1,00 150,00 150,00 180,00 180,00
1318 Plynové zariadenia nad 50 kW-kontrola umiestnenia a napojenia kotla 021 Stavby stb. 1,00 15,23 15,23 18,28 18,28
Objekt: SO 06 PAVILON-F Telocvi éna
Vykurovanie
1319 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne 021 Stavby m3 5,40 35,10 189,54 227,45 227,45
1321 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne 021 Stavby m3 5,40 7,89 42,61 51,13 51,13
1322 dNr?/ZpéEgir_ng-lgg%ﬁq konStrukcie so zhutnenim z kameniva hrubého 021 Stavby - 2.00 44.70 89,40 107,28 107,28
s e e e Vb0 dVeneho (S M ot sty |y | 200 | aaro | mss0 | wonas | aonas
1324 Beton zékladovych dosiek, prosty tr. C 25/30 021 Stavby m3 2,40 97,93 235,03 282,04 282,04
1325 Beton zékladovych péasov, prosty tr. C 25/30 - pod oplotenie 021 Stavby m3 2,00 96,75 193,50 232,20 232,20
1326 Vystuz zakladovych pasov z ocele 10216 021 Stavby ¢ 0,20 1 355,31 271,06 325,27 325,27
1327 Beton zakladovych patiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C 20/25 - pod TC 021 Stavby m3 2,40 93,36 224,06 268,87 268,87
1328 Debnenie stien zékladovych patiek, zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 10,00 11,60 116,00 139,20 139,20
1329 Murovanie stien nosnych (m3) z tvarnic - pod TC 021 Stavby m3 1,50 45,10 67,65 81,16 81,16
1330 Tvarnica debniaca DT25, 50x25x25cm 021 Stavby ks 24,00 2,96 71,04 85,25 85,25
a1 jl\g(cj)rr:gé\llirsif\?;é;ie tepel.potrubia a ohybov skruzami z vlaknitych materialov 021 Stavby - 28,00 332 92,96 111,55 111,55




Technicka izolacia (SKRUZ AL), dadiova mineralna izolacia potrubnych

1332 |rozvodov s AL foliou- skruz do 100°C, 61x30x1000 mm L2l SEviny m 28,00 419 L S Lt
1333 Technické izolacie - lamelové rohoze s ALS foiou, hr. 30 mm 021 Stavby m2 2,00 8,97 17,94 21,53 21,53
1334 AL péaska pre technické izolacie potrubnych rozvodov 021 Stavby ks 2,00 25,00 50,00 60,00 60,00
1335 Montéaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 mm 021 Stavby m 20,00 2,59 51,80 62,16 62,16
1336 NH Armaflex 25x28 izolacia-trubica 021 Stavby m 10,00 22,40 224,00 268,80 268,80
1337 AF paska 50 021 Stavby ks 1,00 37,80 37,80 45,36 45,36
1338 Tubolit DG 28 x 13 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell 021 Stavby m 10,00 0,72 7,20 8,64 8,64
1339 Tubolit paska TL50 tl-tape/50-DG 021 Stavby ks 1,00 13,80 13,80 16,56 16,56
1340 Montéaz trubic z PE, hr.30 mm,vnut.priemer 39-70 mm 021 Stavby m 4,00 5,16 20,64 24,77 24,77
Sysémovy kaucuk s lesklou pokovenou porvchovou Upravou. Teplotna
1341 |odolnost -50°C/100°C - S| 32x54 izolacia-trubica 0EL SEviDy m 4,00 39,00 00 S ey
1342 Presun hmoét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 6,72 1,30 8,74 10,49 10,49
1343 Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové do D 50 x1, 8 021 Stavby m 20,00 12,80 256,00 307,20 307,20
HT rara hrdlova DN 40/1000 mm - PP systém pre rozvod vnitorného 10,00 121 12,10 14,52 14,52
1344 |odpadu ks
1345 Nerezové vinovcové rirky ohybné, 20 mm 1", set - odvod kondnezu 021 Stavby ks 1,00 255,26 255,26 306,31 306,31
Sad_a pre nerezove vinovcové rarky, 20 mm 1", kompletacia prevlie¢nymi 021 Stavby 1,00 91,69 91,69 110,03 110,03
1346 [maticami sada
Sad_a pripojovacich matic pre nerezové vinovcové rurky, 20 mm 1", 021 Stavby 1,00 3.42 3.42 4.10 410
1347 |matice sada
Safovla polenych krazkov pre nerezové vinovcoveé rurky, 20 mm 1", polené 021 Stavby 1,00 124 124 1,49 1,49
1348  |kruzky sada
Sada tesniacich podlozZek pre nerezové vinovcoveé rarky, 20 mm 1",
1349 |tesniace podloZzky, max. 370°C L2l SEvigy sada 1,00 0,38 Bpets Ui i
1350 Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do DN 125 021 Stavby m 20,00 0,71 14,20 17,04 17,04
Presun hmét pre vnatornu kanalizaciu v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby 6,34 1,00 6,34 7,61 7,61

1351

%




Potrubie z ocel.rdr pozink.bezsvik.beznych-11 353.0, 10 004.0 zvarov.

1352 |beznych-11 343.00 DN 20 021 Stavby m 10,00 11,45 114,50 137,40 137,40
1353 Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového do DN 50 021 Stavby m 10,00 1,33 13,30 15,96 15,96
1354 Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysSky do 6 m 021 Stavby % 1,28 0,70 0,89 1,07 1,07
Demontaz kotla ocelového na kvapalné alebo plynné paliva s vykonom
1355 |nad 40 do 60 KW 021 Stavby ks 2,00 85,00 170,00 204,00 204,00
1356 Montaz komina a dymovodu DW 150, vratane dopravy 021 Stavby stb 1,00 950,00 950,00 1 140,00 1 140,00
1357 Nerezovy komin dvojplastovy DW 150 mm, vySky 10 m 021 Stavby sdb 1,00 1721,75 1721,75 2 066,10 2 066,10
1358 Spalinova dvojplastova kaskadova sada DW 150, mat. nerez 021 Stavby sdb 1,00 2 780,00 2 780,00 3 336,00 3 336,00
Nosnikovy systém pre nizke zataZenie s T konzolami pre uchytenie
1359 |kaskady dymovodu, dodavka + montaz L2l SEviny sub. 1,00 328,00 EHE0 EREHB SR
1360 Montéaz tepelného ¢erpadla kompaktného vonkajSie prevedenie 021 Stavby stbor 1,00 3 200,00 3 200,00 3 840,00 3 840,00
1361 Tepelné ¢erpadlo RTAY00-386 HT S1 MET/NAT CZ CW 021 Stavby ks 1,00 60 187,00 60 187,00 72 224,40 72 224,40
1362 DDC - digitalny ovlada¢ 021 Stavby ks 1,00 545,00 545,00 654,00 654,00
1363 Komunikaény kabel CAN BUS (1*2*20/19AWG+1*,75)100 021 Stavby ks 1,00 890,00 890,00 1 068,00 1 068,00
1364 Komunikator GPRS RS232 vratane napajacieho zdroja a kratkej antény |021 Stavby ks 1,00 615,00 615,00 738,00 738,00
1365 Prevodnik RS232-RS485 pre Komunikator GPRS 021 Stavby ks 1,00 187,00 187,00 224,40 224,40
1366 Antivibraéné podlozky pre radu RTCF, GAHP (6ks) 021 Stavby ks 1,00 850,00 850,00 1 020,00 1 020,00
Servisni sluzby uvedeni do provozu zostavy GITIE AHAY/2 S1 MET ITA 021 Stavby ) 1,00 1 207,00 1 207,00 144840 1 448.40
1367 |C1 subor
1368 Presun hmét pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke) do 6 m 021 Stavby % 736,31 3,30 2 429,82 2 915,78 2 915,78
1369 MontaZ orientaCného Stitka 021 Stavby stb. 20,00 2,06 41,20 49,44 49,44
1370 Stitok - Sipka, popis 021 Stavby ks 20,00 2,89 57,80 69,36 69,36
1371 Montaz expanznej nadoby tlak 3 bary s membranou 25 | 021 Stavby ks 1,00 4,81 4,81 5,77 5,77




1372 Nadoba-expanzna typ NG tlak 3 bary s membranou 25 | Seda 021 Stavby ks 1,00 48,34 48,34 58,01 58,01
G}JIOV){ kohut so zaistenim MK 3/4" - prisluSenstvo k expanznym 021 Stavby 1,00 32,04 32,04 38,45 38.45
1373 |nadobam ks
1374 Konzola s paskou KS 8-25 - prisluSenstvo k expanznym nadobam 021 Stavby ks 1,00 10,01 10,01 12,01 12,01
1375 Montaz expanznej nadoby tlak 3 bary s membranou 140 | 021 Stavby ks 1,00 20,69 20,69 24,83 24,83
1376 Nadoba-expanzna typ NG tlak 3 bary s membranou 140 | Seda 021 Stavby ks 1,00 205,86 205,86 247,03 247,03
1377 Gulovy kohut so zaistenim MK 1" - prisluSenstvo k expanznym nadobam (021 Stavby ks 1,00 52,06 52,06 62,47 62,47
1378 Montaz zméaké&ovacieho zariadenia a uvedenie do prevazdky 021 Stavby stb 1,00 350,00 350,00 420,00 420,00
1379 Zmakc&ovacie zariadenie typfillsoft Il, 8 bar/40°C 021 Stavby ks 1,00 252,54 252,54 303,05 303,05
1380 Fillsoft cartridge (zméakcovanie) 021 Stavby ks 1,00 42,00 42,00 50,40 50,40
1381 Fillsoft cartridge (demineralizacia) 021 Stavby ks 1,00 88,00 88,00 105,60 105,60
1382 Fillguard Mini, senzor vodivosti pre sledovanie kapacity Fillsoftu Zero 021 Stavby ks 1,00 189,00 189,00 226,80 226,80
Filmter FLM digitalny vodomer pre Fillsoft, akusticka a opticka
1383 |signalizacia kapacity cartrigu, 230V/50Hz 021 Stavby ks 1,00 336,00 336,00 403,20 403,20
1384 Fillsoft klG¢ pre hlavu filtra 021 Stavby ks 1,00 50,00 50,00 60,00 60,00
1385 Sada na meranie tvrdosti vody GH 021 Stavby ks 1,00 52,00 52,00 62,40 62,40
1386 Softmix FS (regulacia vystupnej tvrdosti) 021 Stavby ks 1,00 168,00 168,00 201,60 201,60
1387 Montaz zariadenia pre automatického doplfiovania a kontroly tlaku vody. |021 Stavby ks 1,00 35,00 35,00 42,00 42,00
Doplriovacie zariad. automatické Fillcontrol Plus Compact, 10 bar/70°C
1388 |REFLEX 021 Stavby ks 1,00 990,28 990,28 1188,34 1188,34
Automatlckg doplno_vanle a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevadzky 021 Stavby ) 1,00 452,00 452,00 542,40 542.40
1389 |autorizovanym servisom sub.
Montaz akumula¢ného zasobnika vykurovacej vody v spojeni so solar.
1390 |systémami, tepel. Cerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 1000 | Ol SiEmioyy ks 1,00 210,57 el B e[
1391 Zasobnik - Storatherm Heat HF 1500/R_C s izolaciou 021 Stavby ks 1,00 1 490,00 1 490,00 1 788,00 1 788,00




1392 Montéaz ¢erpadla (do potrubia) obehového Spiralového DN 40 021 Stavby stb. 2,00 10,87 21,74 26,09 26,09
1393 Obehové ¢erpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-80 F 1x230V PN6/10 021 Stavby ks 1,00 1 389,00 1 389,00 1 666,80 1 666,80
1394 Obehové éerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130 1x230V 50Hz 021 Stavby ks 1,00 285,18 285,18 342,22 342,22
1395 Montaz neutralizaéného boxu 021 Stavby ks 1,00 15,00 15,00 18,00 18,00
1396 Neutralizaény box pre neutralizaciu kyslého kondenzatu s naplfiou 021 Stavby ks 1,00 283,00 283,00 339,60 339,60
1397 Montéaz ¢erpadla kondenzatu 021 Stavby ks 1,00 27,17 27,17 32,60 32,60
1398 Cerpadlo na pre¢erpavanie kondenzatu 021 Stavby ks 1,00 185,00 185,00 222,00 222,00
1399 Presun hm@t pre strojovne v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 73,84 1,10 81,23 97,48 97,48
1400 ;‘r’;‘;:g; ;k?\;;é‘hzg‘ﬂtg‘g‘:h ocefovych bezSvovych beznych 021 Stavby - 10,00 10,81 108,10 129,72 129,72
w01 ;‘r’g‘;:g; ;k?\;;é‘hzg‘ﬂtg‘g‘:h ocefovych bezSvovych beznych 021 Stavby - 32,00 19,39 620,48 744,58 744,58
1402 Tlakova skuska potrubia z ocelovych rarok zavitovych 021 Stavby m 42,00 0,39 16,38 19,66 19,66
1403 Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 7,45 1,40 10,43 12,52 12,52
1404 Montaz zavitovej armatiry s 1 zavitom do G 1/2 021 Stavby ks 13,00 0,87 11,31 13,57 13,57
1405 Automaticky odvzduSrovaci ventil so spatnou klapkou, 1/2” 021 Stavby ks 3,00 6,83 20,49 24,59 24,59
1406 Vypustaci gulovy ventil, 1/2” 021 Stavby ks 8,00 4,84 38,72 46,46 46,46
1407 Sraubenie k &erpadlu, 5/4" x 2", vnitorny zavit prevleéna matica, mosadz |021 Stavby ks 2,00 11,04 22,08 26,50 26,50
1408 Sraubenie k &erpadlu, 1" x 6/4", vnitorny zavit prevleéna matica, mosadz |021 Stavby ks 2,00 8,21 16,42 19,70 19,70
1409 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 3/4 021 Stavby ks 5,00 3,09 15,45 18,54 18,54
1410 Filter zavitovy, 3/4", mosadz 021 Stavby ks 1,00 7,93 7,93 9,52 9,52
1411 Gulovy uzaver pre vodu, 3/4", KK 51, niklovana mosadz 021 Stavby ks 3,00 13,01 39,03 46,84 46,84




1412 Poistny ventil, 1/2" / 3/4" 3 bar 021 Stavby ks 1,00 22,04 22,04 26,45 26,45
1413 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 1 021 Stavby ks 3,00 3,38 10,14 12,17 12,17
1414 Gulovy uzaver pre vodu, 1", niklovana mosadz 021 Stavby ks 2,00 24,06 48,12 57,74 57,74
1415 Spétna klapka 1", vnatorny - vnatorny zavit, niklovana mosadz 021 Stavby ks 1,00 24,06 24,06 28,87 28,87
1416 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 2 021 Stavby ks 14,00 6,26 87,64 105,17 105,17
1417 Spétna klapka 2", vnitorny - vnatorny zavit, niklovana mosadz 021 Stavby ks 2,00 74,36 148,72 178,46 178,46
1418 Gulovy uzaver pre vodu 2", FF packa, niklovana mosadz 021 Stavby ks 8,00 35,07 280,56 336,67 336,67
1419 Filter zavitovy, 2", mosadz 021 Stavby ks 2,00 35,84 71,68 86,02 86,02
142 5}’?@;Ltétirgfjj‘\jllz;iékgﬂevede”ie‘ D21, (52 - et el s 021 Stavby ‘s 1,00 860,00 860,00 1 032,00 1 032,00
™ Egggg&?ﬁfﬁiﬁigiﬁ:ﬂie' MRMEETIENE, (32 €72, IORE: JORES 500 mrn ‘s 1,00 736,00 736,00 883,20 883,20
1427 Izolacie pre Exvoid, Typ Exvoid A22—A2 a Exdirt Typ D22—-D2 021 Stavby ks 2,00 42,00 84,00 100,80 100,80
1423 Montaz zavitovej armatiry s 3 zavitmi G 5/4 021 Stavby ks 1,00 5,15 5,15 6,18 6,18
1424 ZmieSavaci ventil trojcestny, 5/4", Kvs 16, VRG131, POHON v ¢asti MaR |021 Stavby ks 1,00 58,89 58,89 70,67 70,67
1475 MontaZ teplomeru technického priemer 100 mm dizka 100 mm 021 Stavby ks 7,00 14,03 98,21 117,85 117,85
1426 Teplomer axialny, D 100/L 100 mm, O 100 mm, zadné napojenie 021 Stavby ks 7,00 12,03 84,21 101,05 101,05
1427 Jimka, 1/2" x L 150 mm, pre teplomery 021 Stavby ks 7,00 5,42 37,94 45,53 45,53
1428 Montaz meraca tepla 021 Stavby ks 1,00 35,00 35,00 42,00 42,00
s B ooy |15y | o | 100 | s | swo0 | osaco | osase
1430 Tlakomer deformaény kruhovy B 0-10 MPa ¢.53312 priem. 100 021 Stavby ks 4,00 39,76 159,04 190,85 190,85
1431 Kohitik ¢apovy K 70-181-716 M 20 x 1, 5 021 Stavby ks 4,00 16,33 65,32 78,38 78,38




1432 Pripojka tlakomera s metrickym zavitom DN 15 021 Stavby ks 4,00 2,93 11,72 14,06 14,06
Ostatné hortcovodné armatury, kondenzacna sluc¢ka na privarenie STN

1433 |13 7531.1 - zahnuté 021 Stavby ks 4,00 6,92 27,68 33,22 33,22
Ostatné meracie armatury, navarok s rarkovym zavitom akost mat. 22

1434 |353.0 G 1/2 021 Stavby ks 23,00 5,55 127,65 153,18 153,18
Montaz kompenzatora pre ocelové potrubie pryzového prirubového DN 021 Stavby 2.00 10,23 20,46 24,55 24,55

1435 (50 ks

1436 PryZzovy kompenzator voda kdrenie, DN 50, pozinkovana ocel 021 Stavby ks 2,00 112,00 224,00 268,80 268,80

1437 Presun hmét pre armatiry v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 40,53 0,25 10,13 12,16 12,16
Mo_ntaz qplotenla sEroloveho pletlya, s vyskou do 1,6 do 2,0 m - ochrana 021 Stavby 7,50 596 44.70 53,64 53.64

1438 |zariadenia pred poSkodenim, deti pred Urazom m

1439 Tkanina so Stvorcovymi okami pozinkovana 10,0/1,25 mm 021 Stavby m2 7,50 3,84 28,80 34,56 34,56
Montaz \{rat a v_ratok k oploteniu osadzovanych na stlpiky ocelové, s 021 Stavby 1,00 2077 20,77 24.92 24.92

1440 |plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2 ks

1441 Stipik, vy3ka:2,5 m, pre osadenie do beténovych patiek 021 Stavby ks 10,00 15,36 153,60 184,32 184,32

1442 PrisluSenstvo, 2vl manzeta s objimkou 021 Stavby bal 2,00 28,10 56,20 67,44 67,44

1443 PrisluSenstvo, Gchyt na stenu, mur - PRIAMY 021 Stavby bal 1,00 70,57 70,57 84,68 84,68

1444 Brana jednokridlova, vySka:1,8 m,Sirka 1m 021 Stavby ks 1,00 134,00 134,00 160,80 160,80

1445 Pletivo (zeleny), vySka 200cm, 60x60x2,5 021 Stavby bal 1,00 165,44 165,44 198,53 198,53

1446 Napinacia ty¢ka 1,30 m 021 Stavby ks 6,00 6,50 39,00 46,80 46,80

1447 Napinak 021 Stavby ks 2,00 2,22 4,44 5,33 5,33

1448 Napinaci drot PVC (biely,zeleny) 2,2/50m 021 Stavby ks 1,00 9,52 9,52 11,42 11,42
Monvtaz os_}atnych atypickych kovovych stavebnych doplnkovych 021 Stavby 50,00 586 293,00 351,60 351,60

1449 |konStrukcii nad 5 do 10 kg kg

1450 Objimka na rarky ocelové, velkost 1/2" 021 Stavby ks 10,00 1,16 11,60 13,92 13,92

1451 Objimka na rarky ocelové, velkost 3/4" 021 Stavby ks 10,00 0,18 1,80 2,16 2,16




1452 Objimka na rarky ocelové, velkost 1" 021 Stavby ks 10,00 0,20 2,00 2,40 2,40
1453 Objimka na rarky ocelové, velkost 2" 021 Stavby ks 26,00 0,35 9,10 10,92 10,92
" \I?;gs;régrg?rt] pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch 021 Stavby o 10,45 0,90 9.40 11,28 11,28
s ZN:;;ré/nl;on\q/.Eg:g?O?qrr_niltol’JSrusr:/]ntet. potrubie do DN 50 mm dvojnas. so 021 Stavby - 42,00 1,38 57.96 69,55 69,55
e thaei:yak:;kf;czjt:{; r?grt‘r;?t_u;:élztrﬁt. potrubie do DN 50 mm dvojnas. 1x 021 Stavby - 42,00 1,04 81,48 97,78 97.78
1457 Odmastovanie potrubia DN 25 021 Stavby m 10,00 0,87 8,70 10,44 10,44
1458 Odmastovanie potrubia DN 50 021 Stavby m 32,00 1,39 44,48 53,38 53,38
1459 Cistenie potrubia prefukavanim alebo preplachovanim DN 32 021 Stavby m 10,00 1,57 15,70 18,84 18,84
1460 Cistenie potrubia prefukavanim alebo preplachovanim DN 50 021 Stavby m 32,00 1,88 60,16 72,19 72,19
1461 Priprava pre skusku tesnosti DN do - 40 021 Stavby usek 1,00 91,71 91,71 110,05 110,05
1462 Priprava pre skusku tesnosti DN 50 - 80 021 Stavby usek 1,00 102,43 102,43 122,92 122,92
1463 Skuiska tesnosti potrubia podfa STN EN 14 336 DN do - 40 021 Stavby m 10,00 0,27 2,70 3,24 3,24
1464 Skuiska tesnosti potrubia podfa STN EN 14 336 DN 50 - 80 021 Stavby m 32,00 0,60 19,20 23,04 23,04
1465 Prevadzkova revizia tlakovych nadob stabilnych o obsahu do 0, 2 m3 021 Stavby ks 1,00 37,21 37,21 44,65 44,65
1466 Plynové zariadenia -kontrola umiestnenia a napojenia 021 Stavby stb. 1,00 15,23 15,23 18,28 18,28
1467 Skusky a vychodzia revizia 021 Stavby ks 1,00 245,00 245,00 294,00 294,00
1468 Uradné skuasky - TZ - tlakové zariadenia 021 Stavby ks 1,00 450,00 450,00 540,00 540,00
1469 Revizia kominu a kaskady dymovodu 021 Stavby ks 1,00 265,00 265,00 318,00 318,00
1470 Vykurovacia skuska zariadenia 021 Stavby hod 48,00 20,00 960,00 1 152,00 1 152,00
L (S_;f“i‘;t\’/”r%ggmaii”ai ":;l?g% T:ggfn‘ TETEE, [FRMEEN 2150 MR 0 ooy, hod 10,00 15,65 156,50 187,80 187,80




1472 Naklady na uvedenie do prevadzky 021 Stavby stb. 1,00 1 230,00 1 230,00 1476,00 1 476,00
Plynofikacia

473 Zl?(t)rsutbﬁ z3 gg%’ols/zlcz orl]rok zavitovych ciernych spajanych zvarovanim - 021 Stavby - 20,00 13,91 278.20 333.84 333.84
1474 Pripojka k plynomeru spojena na zavit bez obchadzky G 2 021 Stavby stb. 2,00 98,13 196,26 235,51 235,51
1475 Oprava plynovodného potrubia odvzduSnenie a napustenie potrubia 021 Stavby m 20,00 0,89 17,80 21,36 21,36
1476 Montaz armatur plynovych s dvoma zavitmi G 1 1/2 ostatné typy 021 Stavby ks 5,00 5,34 26,70 32,04 32,04
1477 Gulovy uzaver plyn, 6/4", FF, packa, niklovana mosadz OT 58 021 Stavby ks 3,00 52,07 156,21 187,45 187,45
1478 Flexibilna hadica dvojplastova na plyn, 6/4"FF, do 1000 mm 021 Stavby ks 1,00 150,00 150,00 180,00 180,00
1479 PLYNOVY FILTER 6/4"; PN 6; 10 um 021 Stavby ks 1,00 61,00 61,00 73,20 73,20
1480 Montaz plynomera s odvzduSnenim a odskisanim PS-10 021 Stavby ks 1,00 4,70 4,70 5,64 5,64
" r':%r};]p"’r‘r‘]‘g)‘(y Qgrgg:éno"y [ESREINED PEEFLIALT (I ), Ml - 15 021 Stavby s 1,00 434,40 434,40 521,28 521,28
1482 Nastavce plyn 2" (2x matica, 2x tesnenie, 2x rovny adaptér) 021 Stavby ks 2,00 10,60 21,20 25,44 25,44
1483 Snimac¢ impulzov pre membranové plynomery vratane prisluSenstva 021 Stavby ks 1,00 65,00 65,00 78,00 78,00
1484 Montaz kompenzatora pre potrubie 021 Stavby ks 1,00 9,28 9,28 11,14 11,14
1485 Kompenzator dn40 6/4" MM, plyn 021 Stavby ks 1,00 47,63 47,63 57,16 57,16
1486 Presun hmét pre vnuatorny plynovod v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 14,68 0,90 13,22 15,86 15,86
. ;);t%giqo_rl’;;%\r/ﬁigé armatury, kondenzacna slucka na privarenie STN 021 Stavby " 1,00 6.92 6.92 8.30 8.30
1488 Tlakomer deformaény kruhovy B 0-10 MPa ¢.03313 priem. 160 021 Stavby ks 1,00 45,33 45,33 54,40 54,40
1489 Kohdtik ¢apovy K 70-181-716 M 20 x 1, 5 021 Stavby ks 1,00 16,33 16,33 19,60 19,60
1450 yo%??il?c??fgzcg;;yfg)CE?h EEEN SEREL e Gl e 021 Stavby g 40,00 4,29 171,60 205,92 205,92




Natery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonas. 1x email a
1291  |zAKladnym naterom - 105um 021 Stavby m 20,00 1,46 29,20 35,04 35,04
Natery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnas. 1x email a
1292 |zAKladnym naterom - 140um 021 Stavby m 20,00 1,85 37,00 44,40 44,40
1493 Montéaz plynovodnych pripojok zvaranim DN 1 1/2" (40) 021 Stavby m 20,00 10,62 212,40 254,88 254,88
1494 Predbezna tlakova skuska vodou DN 50 021 Stavby m 20,00 11,09 221,80 266,16 266,16
1495 Hlavna tlakova skuska vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 021 Stavby m 20,00 2,23 44,60 53,52 53,52
1496 Priprava na tlakova skisku vzduchom a vodou do 0,6 MPa 021 Stavby sek 1,00 66,31 66,31 79,57 79,57
1497 Revizia plynu 021 Stavby ks 1,00 150,00 150,00 180,00 180,00
1498 Plynové zariadenia nad 50 kW-kontrola umiestnenia a napojenia kotla 021 Stavby stb 1,00 15,23 15,23 18,24 18,24
1499 Stavebny dozor 021 Stavby sab 1,00 13 760,89 13 760,89 16 513,07 16 513,07
1500 Odborny autorsky dohlad 021 Stavby stb 1,00 5983,00 5 983,00 7 179,60 7 179,60
Dlhodoby nehmotny majetok
1501 |Nakup softvéru [013 Softvér 0,00 0,00
Samostatné hnutelné veci a stibory hnutelnych veci
UzZZ
. . . . L . . " — Samostatné
Nakup prevadzkovych strojov, pristrojov, zariadeni, techniky a naradia hnutelné veci 0,00 0,00
1502 2 ciithorng
Sluzby
Revizie dotknutych zariadeni, funkéné skisky, uvedenie do skuSobnej a .
. ; L . R Z . 518 Ostatné
trvalej prevadzky (ak nie su tieto sluzby sucastou vydavkov s skupine < 0,00 0,00
021 alebo 022) ek
1503
ZjednoduSené vykazovanie vydavkov a rezerva
a 2 Lo Lo . 930 Rezerva
Rezerva na nepredvidané vydavky suvisiace so stavebnymi pracami na
maximalne do vysky 2,5 % celkovych opravnenych vydavkov na nepredvidané 1,00 14 957,49 14 957,49 17 948,99 17 948,99
1504 |Stavebné prace R sub
SPOLU Hlavné aktivity projektu  (celkové opravnené priame vydavky projektu) 633 001,00 759 601,20 759 601,20




Jednotkova

Nazov wdavku Skupina Merna Pocet cena bez DPH Cena celkom bez Cena celkom Opravneny
y vydavkov jednotka  jednotiek [EUR] DPH [EUR] s DPH [EUR] vydavok [EUR]
1 |Riadenie projektu - externé gt‘;gftmne hodina | 1 500,00 10,65 15 975,00 19 170,00 19 170,00
2 Docasny putaé 51% SEES ks 0,00 0,00
sluzby
3 |Stalatabula 518 Ostamne | o 0,00 0,00
sluzby
4 |Plagat SO ks 0,00 0,00
sluzby
5 Publikovanie ¢lanku o projekte 51% SRS ks 0,00 0,00
sluzby
6 Mzgave vy.davky,zamest.nancm,/ bezprostredne suvisiace s riadenim 5?1 Mzdové mesiac 0.00 0.00
projektu — interné (nepriame vydavky) vydavky
Odmeny za prace vykonavané mimo pracovného pomeru bezprostredne |521 Mzdové .
7 P - p - . . . , . hodina 0,00 0,00
suvisiace s riadenim projektu — interné (nepriame vydavky) vydavky
SPOLU Podporné aktivity (celkové opravnené nepriame vydavky pojektu) 15 975,00 19 170,00 19 170,00
778 771,20

SPOLU (celkové opravnené vydavky projektu)







Priloha¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — pre zakazky vyhlaspod’a zdkona&. 343/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektory&ozdv v zneni
neskorsich predpisov*

* priloha ¢. 4 sa primerane pouZzije aj pre postupouania finanych oprav pre zakazky vyhlasené pmdakona:. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v znerikandich predpisovdialej len ,,zakon o VO*) a zakazky, na ktoré sa watwje pésobnasZVO/zékona
o VO

Téato Priloha Zmluvy o poskytnuti NFP sluzi n&avanie vySky vratenia poskytnutého prispevku alieho casti (ex post finaimé opravy), alebo ex ante
finanéné opravy v nadvaznosti na zistené porusenie geddgostupov verejného obstaravania v zmysle 2¥&tky percentualne sadzby sa tykaju pripadov,
ked’ konkrétne poruSenimalo alebo mohlo m& vplyv na vysledok VO/obstaravania

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie su zaradenérdohy ¢. 4, by sa mali rieSiv sulade so zasadou proporcionality alipochoZnosti analogicky s typmi
nedostatkov uvedenymi v prilobe4 Zmluvy o poskytnuti NFP; v pripade zisteniayeni pravidiel a postupov pri obstaravani zakania ktoré sa pésobrtbs
ZVO/zakona o VO nevahuje (tyka sa aj zadkaziek zadavanych osobou,jktoskytne verejny obstaravéite0% a menej finamych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskuténenie stavebnych prac a poskytnutie sluZzieb z NRB)na zéklade analdgie a proporcionality postupaga prilohy¢. 4 Zmluvy o poskytnuti
NFP, prEom zistenie bude priradené k obsahovo najblizSiparuSeniu a na zéklade tohto zaradenia bugknarprisiusna finama oprava.



O(

N&azov porusenia

Popis poruSenia/ priklady

| Vy3ka finanénej opravy

Vyhlasenie verejného obstaravania, Specifikacia Wisaznych podkladoch

NedodrZzanie postupov zvetiejania
zakazky alebo neopravnené pouz
priameho rokovacieho konania

Verejny obstaravaté neposlal oznamenie o vyhlaseni verejného obstaia
tipublikatnemu Gradu a UVO pdd § 27 ZVO za &elom jeho zverejneni
v eurdpskom vestniku a vestniku UVO.

Verejny obstaravateneposlal vyzvu na predkladanie ponuk na zveregnéo

vestnika UVO v pripade podlimitnej zakazky bez wgazelektronickéhd

trhoviska.

vd 00 %
a

Verejny obstaravate zadal zédkazku priamo, bez splnenia povinnosti

postupové pod’a ZVO v zmysle 8§ 10 ods. d9 zarovét znamenda nedodrzanje
postupov povinnosti zvetgjvania zakazky, nakko verejny obstaravalte
neaplikovanim zédkonnych postupovasne nedodrzi povinnoadekvatneho

zverejnenia zadavania zakazky. Tieto pripady st nagopravnenapouZitia

vynimky zo ZVO v zmysle 8 1 ods. 2 az 14 ZVO, uzsdi zmluvy priamym

rokovacim konanim pdd 8§ 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho pouzitie.

Pre uplatnenie finamej opravy vo vyske 100 % je potrebné sppudmienku,
Ze zakazka nebola vbbec zverejnend’agutavidiel uéenych ZVO.

Verejny obstaravate vyhlasil nadlimitnd zakazku, @om oznamenie 25%

o vyhlaseni verejného obstaravania nebolo zveréjmesurépskom vestniku
ale zadavanie zdkazky bolo korektne zverejnenéeabniku UVO (verejny

obstaravaténespravne pouZzil podlimitny formular).

Nezverejnenie zakazky s nizkou hodnotou nad 3(EMR na webovom sidl

prijimatd’a a nesplnenie si povinnosti zasikaformaciu o tomto zverejneni na

osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.skbal nezverejneni

zakazky nad 100 000 EUR na webovom sidle prijifieate nesplnenie $

povinnosti zaskainformaciu o tomto zverejneni na osobitny mail&ontakt
zakazkycko@vlada.gov.skak zakazku vyhlasila osoba, ktorej vere
obstaravaté poskytne 50 % a menej finemych prostriedkov na dodan

ny
e

L Oznasenie ,Verejny obstaravalttsa vaahuje aj na obstaravéitepoda § 9 ZVO a osobu péd § 8 ZVO




O(

N&azov porusenia

Popis poruSenia/ priklady

VySka finanénej opravy

tovaru, uskuténenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z matréého
finanéného prispevku.

Zakazka na poskytnutie sluzby bola nespravne zaéade prilohy. 1 k ZVO

a malo i o nadlimitna alebo podlimitni zakazku, ale veregiéstaravanie

bolo vyhldsené ako zékazka s nizkou hodnotou eekkoe zverejnené n
webovom sidle prijimata ainformacia o zverejneni zaslana na mail
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sityka sa zakaziek s nizkou hodnotot

zakaziek vyhlasenych osobou, ktorej verejny obstaeh poskytne 50% &

menej finaknych prostriedkov z NFP).

a
ovy
I a

Zakazka s nizkou hodnotou nad 30 000 EUR bola pemé na webovon
sidle prijimatéa, ale prijimatési nesplnil povinnaszasla informéciu d
tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt zakakib@vlada.gov.sk
alebo ak zdkazka nad 100 000 EUR vyhldsena osoktovej verejny
obstaravaté poskytne 50 % a menej finamych prostriedkov na dodan
tovaru, uskuténenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z ratrd@ho
finanéného prispevku, bola zverejnena na webovom sidjamptela, ale
prijimatd’ si nesplnil povinnas zasla informaciu o tomto zverejneni n
osobitny mailovy kontaktakazkycko@vlada.gov.qplati aj pre pripady, a
prijimatd’ zaslal informaciu o zverejneni na osobitny mailokgntakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zdkazka nebola zveméjma webovom sid
alebo ak odkaz na weboveé sidlo prijinfataie je funkny).

N10 %

e

a

=

e

Nedovolené

zakazky

rozdelenie

predme

tide o rozdelenie predmetu zdkazky sloi@ vyhni® sa pouZitiu postup
zadavania nadlimitnej zakazky alebo postupu zadaysodlimitnej zakazky.

Verejny obstardvateporuSil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlase
nadlimitnej zdkazky alebo podlimitnej zakazky rdddpredmet zakazky
a realizoval tak napr. nieRko zakaziek s nizkou hodnotou do 30 000 E
¢im sa vyhol postupom zadavania zékazky, ktoré s{esp s povinna®u
zverejiovania oznamenia o vyhlaseni VO/vyzvy na predkladpanuk.

1100 %
kazdu
zakaziek

nia

vZahuje sa na
z rozdelenyc

UR,

-




O(

N&azov porusenia

Popis poruSenia/ priklady

Vyska finanénej opravy |

Verejny obstaravateporusil 8 6 ods. 16 ZVO, ke namiesto vyhlaseni
nadlimitnej zakazky rozdelil predmet zakazky a agdill podlimitné zakazky
ktoré boli korektne zverejnené vo vestniku UVO alebEKS (podlimitné
zakazky s vyuzitim elektronického trhoviska).

Verejny obstaravateporusil 8§ 6 ods. 16 ZVO, ke namiesto vyhlaseni
nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky, vyhlasil aaky s nizkou hodnotol
ktoré boli korektne zverejnené na webovom sidl@inpaitd’a a informacia
o0 zverejneni zaslana na mailovy kontakt zakazkycka@.gov.sk

a25 % vz'ahuje sa na kazd
, Z rozdelenych zakaziek

D

'

Verejny obstaravateporusil pravidla poth Metodického pokynu CK®. 12
alebo Metodického pokynu CK®. 14, kel namiesto zakazky zadavarn
osobou, ktorej verejny obstaraviatposkytol 50 % a menej finanych

zakaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiédtazky s nizkou hodnotg
nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zakazieR@600 eur.

prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, zeadil 2 alebo via¢

10 %vztahuje sa na kazd
g rozdelenych zakaziek

u

Nedovolené spajanie réznorody
predmetov zakaziek, gom zéakazkg
nebola rozdelena ri@asti

zakazky na stavebné prace do PHZ.

cNerejny obstaravateporusil 8 6 ods. 16 ZVO, ak bol obideny post#b %
zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky6slddku zahrnutia takej
dodéavky tovaru alebo poskytnutych sluzieb, ktoeésti nevyhnutné pri plnen

=\

3
Ostatné pripady nedovoleného spéajania roznorodgkhziek, ktoré mohlo 10 %
obmedzi’ hospodéarsku saz.
Neodbvodnenie nerozdelenia zakazkyerejny obstaravateporusil ustanovenie 8 28 ods. 2 ZVOdkeeuviedol| 5 %
nacasti v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania a@anych podkladoch
odbvodnenie nerozdelenia zdkazkycaati v pripade nadlimitnej zakazky.
4

zakazky na&asti nebolo dostatoé.

Tento typ poruSenia sa’ahuje aj na pripady, ak oddévodnenie nerozdelgnia

[=)

[=)



C. Nazov poruSenia Popis poruSenia/ priklady Vyska finan¢énej opravy
Nedodrzanie minimalnej zakonnelehota na predkladanie ponuk (alebo na predloZérigosti o dag’) bola| 100 %
lehoty na predkladanie porfik kratSia ako minimalna lehota ustanovena ZVO. V ewetn pripade jé
potrebné zofadnt zverejnenie predbezného oznamenia a predkladanieky
alebo elektronickymi prostriedkami (ak relevantné).

Nedodrzanie minimalne] zakonnge) pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné alehisiedako 85 % zo zakonnegj
lehoty na predloZenie Ziadosti sa&® | lehoty alebo lehota na predkladanie ponuk bolai%dnene;.

alebo V pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné alebi$iedako 50 % zo zakonnepR5 %
lehoty, ale menSie ako 85%.
NepredZenie lehoty na predkladanie
5 | ponuk/lehoty na predkladanie ziadosi pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné aleh@iegako 30 % zo zdkonnej 10 %
0 kag’ v pripade podstatnych zmienehoty, ale menSie ako 50%.
v podmienkach zadavania zakazky

Verejny obstaravate nepredzil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu |na
predkladanie Ziadosti ocas’ v pripade podstatnych zmien v podmienkach
zadavania zédkazky (napr. Uprava podmientkstl, ktora zabezgaje SirSiu
hospodarsku s@Z?) alebo nepréil dostaténe lehotu na predkladanje
ponuk/lehotu na predkladanie Ziadosticadi v pripade podstatnych zmien v
podmienkach zadavania zakazky.

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo mensie ako 3b%éakonnej lehoty. 5%

2 Uvedeny typ porusenia sa primeranéalje aj na minimalne lehoty na predkladanie pamiavené v MP CK@. 14 k zadavaniu zakaziek nad 30 000 eur a na rainin
lehoty na predkladanie ponuk upravené v Metodickakyne CKOE. 12
3 Lehoty st stanovené pre uZSiwa¥fia rokovacie konanie so zverejnenim.




O(

N&azov porusenia

Popis poruSenia/ priklady

VySka finanénej opravy

Stanovenie lehoty na prijimanie Ziadg
0 sWazné podklady/si@zné podmienky
(vztahuje sa na verejnu ta¥, siiaz
navrhov alebo podlimitné zakazky b
vyuZitia elektronického trhoviska)

alebo
obmedzenie

pristupu  kt&Fnym

podkladom alebo inym dokumentomyyhlaseni staze navrhov alebo ozndmenia o koncesii v eurépsiestmiku?
ktoré su potrebné na vypracovanie

Ziadosti o dag’/ponuky

ez

stiehota stanovena na prijimanie Ziadosti tazdé podklady je rovnaka ale
kratSia ako 5 dni¢im sa vytvara neopodstatnena prekazka k otvoréiiegis
VO verejnom obstaravani.

Verejny obstaravateneposkytol bezodplatne neobmedzeny, Uplny a pri
pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkosttaznym podkladon
alebo inym dokumentom, ktoré su potrebné na vypmate Ziadosti
Gcag’/ponuky odo da uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejn
obstardvania, oznamenia pouzitého ako vyzvateZsdznamenia

V pripade, Ze g@aZné podklady alebo iné dokumenty, ktoré su po&atm

vypracovanie Ziadosti o ¢ag/ponuky, boli az do uplynutia lehoty na

predkladanie ponuk zverejnené v profile a verejpstaravatik nim poskytol
bezodplathe neobmedzeny, Uplny a priamy pristupstigdnictvom
elektronickych prostriedkov, fingné oprava sa neupiafje.

D@5 %

amy
|

ého

V pripade, ak lehota na prijimanie Ziadosti dagtié podklady je menej ak
50 % lehoty na predkladanie ponuk (v sulade suysigimi ustanovenian
ZVO).

do %

V pripade, ak lehota na prijimanie Ziadosti agfié podklady je menej akd %

80 % lehoty na predkladanie ponuk (v sulade sysigimi ustanovenian
ZVO).

4 Ak bol poskytnuty pristup prostrednictvom elekiodsjch prostriedkov k siaZznym podkladom alebo inym dokumentom, ktoré siigboié na vypracovanie Ziadosti
0 Wag’/ponuky a tento pristup nebol k dispozicii po abu od odo a uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného i@hstaia, 0oznamenia pouZzitého ako vyzva nas
oznamenia o vyhlasenitaZe navrhov alebo oznamenia o koncesii v eurdpskastniku do uplynutia lehoty na predkladanie ponjifatni sa finaéna oprava 25 %, 10 %
alebo 5 % poth obdobnych pravidiel, ako v pripad€emia lehoty na prijimanie ziadosti a’aané podklady.



Nazov poruSenia Popis poruSenia/ priklady Vyska finan¢énej opravy

O(

Nedodrzanie postupov zvetiejania| Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na piedie Ziadosti odag) | 10 %
opravy oznadmenia o vyhlasenbola predZena (jej pévodne dena lehota bola v stlade so ZVO),épm
verejného  obstaravania/vyzvy  naerejny obstaravafenezverejnil tato skutmog’ formou redaknej opravy
predkladanie ponuk v pripade v eurépskom vestniku/vo vestniku UVO.
- predzenia lehoty na
predkladanie ponuk Verejny obstaravate nepredzil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu |na
- predzenia lehoty na Ziadosti jopredkladanie Ziadosti @&, ked’ neposkytol vysvetlenie na zaklade Ziadosti
acag™ zaujemcu najneskdr 6 dni pred uplynutim lehoty rediladanie ponuk za
predpokladu, Ze o vysvetlenie poZiadal zaujemctatiwse vopred (v pripad
alebo nadlimitnych zakaziek), resp. 3 pracovné dni prgdiynutim lehoty ng
predkladanie ponuk za predpokladu, Ze o vysvetlgigiada zaujemc
nepredZenie lehoty na predkladanielostaténe vopred (v pripade podlimitnych zakaziek).
ponuk

4%

D

Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na piedie Ziadosti odag’) | 5 %
bola predena (jej pévodne tena lehota bola v stlade so ZVO),épm
verejny obstaravalenezverejnil tato skutmog’ formou redaknej opravy
v eurépskom vestniku/vo vestniku UVO, ale zvereimeiolo zabezpené
inym sp6sobom (napr. ako vSeobecné oznamenie hésbgdn subjektom)
ktor( sU registrované v rdmci zakazky zadavanejugitim elektronickéhg
prostriedku), ktoré zatwje, Ze informéaciou o prékenej lehote ng
predkladanie ponuk mohli dispona\a zaujemcovia z inyctienskych Statoy
EU.

1)

Neopravnené pouZitie rokovacieh&erejny obstardvate zada zakazku na zéklade rokovacieho konania 2&0%
konania so zverejnenim alebaverejnenim alebo postupomta@ného dialogu, avSak takyto postup nie je
strazného dialogu opravneny aplikowapod’a dotknutych ustanoveni ZVO.

Verejny obstaravatenesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovazielO %
konania so zverejnenim atsiného dialdgu, ale v ramci pouZzitého postupu
bola zabezpgna transparentnssitas’ou dokumentécie k zédkazke balo
odbvodnenie tohto postupu, nebol obmedzen§epaaujemcov, ktory boli
vyzvani na predloZenie ponuky a¢ps rokovania bolo zabezfEné rovnaké
zaobchadzanie so vSetkymi uchéuma

5> Lehoty su stanovené pre uzSiwafla rokovacie konanie so zverejnenim.



O(

N&azov porusenia

Popis poruSenia/ priklady

VySka finanénej opravy

Nedodrzanie povinnej elektronick
komunikacie pri zadavani nadlimitnyq
a podlimitnych z4kaziek VO p
18.10.2018 a nedodrzanie pravidiel |
centralizovanu ¢innog’ vo verejnom
obstaravani

thkomunikaciu v pripade zadavania nadlimitnej alebdlimitnej zakazky
psulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre cdimteanu ¢innog’ vo
pneerejnom obstaravanip malo vplyv na vysledok VO.

Uvedeny typ poruSenia sa tyka aj nedostatkov ifieotianych pri zadavan
zékaziek cez dynamicky nakupny systém, uzatvaramicovych dohdt
elektronickych aukciach, postupov, v ramci ktorgehponuky predkladaju v
forme elektronického katalogu.

eMerejny obstaravate nedodrzal po 18.10.2018 povinnd elektroni¢ckZb%

(@)

Verejny obstaravate nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronic
komunikaciu v pripade zadavania nadlimitnej alelbdlimitnej zakazky
sulade s 8 20 ZVO alebo porusil pravidla pre cdimteanu ¢innog’ vo
verejnom obstaravanip mohlo m& vplyv na vysledok VO a/alebo uvede
pochybenie mohlo odradi potenciadlnych uchadzav/zaujemcov oc
predloZenia ponuky/Ziadosti @¢ag’.

zakaziek cez dynamicky nakupny systém, uzatvaramicovych dohod
elektronickych aukciach, postupov, v rdmci ktorgehponuky predkladaju v
forme elektronického katalégu.

Uvedeny typ poruSenia sa tyka aj nedostatkov iflkotianych pri zadavani

KD %

né

o

10

Neuvedenie:

Podmienkyasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponuk, vrataahovosti
nie st uvedené v oznameni o vyhlaseni VO a/aleliaznych podkladoch.

25 %

8 napr. ak je rimcova dohoda uzavreta na obdobgpuglice 4 roky, pfom nejde o vynimény pripad odévodneni predmetom ramcovej dohody
"napr. ak je rimcova dohoda uzavreta na obdobgpuglice 4 roky, pfom nejde o vynimény pripad odévodneni predmetom ramcovej dohody




O(

N&azov porusenia

Popis poruSenia/ priklady

VySka finanénej opravy

- podmienok dasti v oznamen
o vyhlaseni VO, resp. vo vyzy
na predkladanie ponuk,

- kritérii na vyhodnotenie pond
(a vah kritérii) v oznamer
o vyhlaseni VO, resp. vyzve 1
predkladanie  ponuk aleh
v straznych podkladoch

- technickych Specifikacii Vysvetlenie alebo dopujuce informacie k podmienkandasti alebo kritériam
predmetu zékazky a zmluvnycma vyhodnotenie ponuk neboli poskytnuté vSetkynjertdoom alebo nebo
podmienok v steznych| zverejnené.
podkladoch

alebo

chybajlce pravidla uplatnenia kritérii ha
vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla
uplatnenia  kritérii  su  upravené
nedostatdne, newtito

alebo

vysvetlenie alebo doplijuce

informécie k podmienkamcasti alebo
kritériam na vyhodnotenie ponuk neb
poskytnuté vSetkym zaujemcom ale
neboli zverejnené

eSpecifikacie predmetu zakazky a/alebo zmluvné pedkyi.

naiplatnenia kritérii na vyhodnotenie ponuk, respvjatla uplatnenia kritérii s
aupravené nedostatoe, neutito.

Oli
bo

kV ozndmeni o vyhldseni VO alalebo vtainych podkladoch absentuj
idetailny popis kritérii na vyhodnotenie ponuk dale absentuju pravidla
f]

i Oznamenie o vyhlaseni VO, anitaéné podklady neobsahujiu techni¢ckE0 %

11

Nezakonné al/alebo  diskrimitizé
podmienky dasti a/alebo kritéria n

vyhodnotenie ponuk a/alebo technigké/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenycznameni o vyhlaser
zakazl
stanovené v siaznych pokladoch alebo- povinnos hospodarskych subjektov thaiz zriadenu spotmog’ alebo

Specifikacie predmetu

Ide o pripady, k& zaujemcovia boli alebo mohli Bydradeni od predloZen
aponuk z dévodu nezakonnych a/alebo diskrifiiyah podmienok &asti

WO/vyzve na predkladanie ponuk alebo vatnych podkladoch, napr.

a5 %

i

oznadmeni o vyhlaseni VO/vyzve

naastupcu v danej krajine, regione alebo mestekbbio




O(

N&azov porusenia

Popis poruSenia/ priklady

Vyska finan¢énej opravy

predkladanie ponuk, ktoré su zalozg
na neodévodnenej narodnej, regional
alebo miestnej preferencii ditych
hospodarskych subjektov

népovinnog uchadzéa ma skldsenas v danej krajine, regione alel
nejeste/obci alebo
- povinnos uchadzaa disponovématerialno-technickym vybavenim
danej krajine, regidne alebo meste/obci alebo
- pouzitie kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktorérszakonné a diskrimitiaé
a su zaloZzené na neodbvodnenej narodnej, regignalebo miestne
preferencii witych hospodarskych subjektov.

(0]

\Y

Ide o pripady, ktorych demonstrativny v¥pb je uvedeny vySSie, ale b

predlozeny vySSi pet predlozenych ponuk uchadea, ktori splnili
podmienky dasti a poZiadavky na predmet zakazky.

VySSi paet predloZzenych ponuk sa posudzuje individuainéladom na
predmet zakazky av pripade reverznejtagé a zékaziek zadavany)
s vyuzitim elektronického trhoviska sa berie do hvacelkovy pdet
predloZenych ponuk.

olL0 %

12

Iné nezdkonné a/alebo diskrimdms
podmienky @asti a/alebo kritéria n
vyhodnotenie ponuk a/alebo technig
Specifikacie predmetu zakazl
stanovené v siaznych pokladoch aleb
oznameni o vyhlaseni VO/vyzve
predkladanie ponuk

Ide o pripady, k& uréené nezakonné alebo diskriming podmienky &asti
aal/alebo poZiadavky na predmet zakazky a/aleboriitéa vyhodnotenie
kgonuk znamenaju, Zze ponuku je spdsobily predld# jeden hospodarsk
ysubjekt a uvedena situacia nie je oddvodnide jedingnym predmeton
ozakazky alebo

na

uréenie minimalnych poZiadaviek pre zakazku (tyka s@imélnych
poziadaviek pre dely splnenia podmienokcasti, poziadaviek na predm
zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoesuvisia s predmeto

poZiadavky vytvaraju neopodstatnené prekazky kretvej hospodarskg
srazi vo verejnom obstaravani, napr. neprimeranéape¥ky viazuce s
k predloZeniu zoznamu dodavok tovaru, poskytnutyslizieb aleba

spbsobilosti.

Technické poZiadavky sa v ramci opisu predmetu zZdkadvolavaju ng

zakazky, ¢im sa nezabezpe rovnaky pristup pre uchadaav alebo dané

25%

uskut@nenych stavebnych prac préely spinenia technickej alebo odbornej

konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné &znie, patent, typ, oblég




O(

N&azov porusenia

Popis poruSenia/ priklady

alebo miesto pdvodu alebo vyroby bez moznosti piiia ekvivalentu
(okrem pripadov, ak predmet zdkazky nebolo mozZnét/apisa inym
spbsobom) a uvedené pochybenie sa tyka nadlimitndkaziek.

Ide o pripady, k& zaujemcovia boli alebo mohli Bydradeni od predloZen|al0 %

ponuk z dévodu nezakonnych a/alebo diskrimyah podmienok &asti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenyaeznameni o vyhlasen
VO/vyzve na predkladanie ponuk alebo vastnych podkladoch, napr.
uréenie minimalnych poZziadaviek pre zdkazku (tyka &@simélnych
poziadaviek pre dely splnenia podmienokcésti, pozZiadaviek na
predmet zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie pordoré sice
stvisia s predmetom zakazky, ale nie sU primeranapr(
neprimeranas minimalnych poZziadaviek pre c¢ély splnenia
podmienok dasti s ofiadom na vySku predpokladanej hodnpty
zakazky),¢éim sa nezabezperovnaky pristup pre uchadaav alebo
dané poziadavky vytvaraju neopodstatnené prek&Ziogvorenej
hospodarskej $&zi vo verejnom obstaravani
podmienky dasti boli utené ako kritérium na vyhodnotenie ponuk,
- technické poZiadavky sa v rdmci opisu predmetuzdkadvolavaju
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodmé&nie, patent
typ, oblag alebo miesto pbévodu alebo vyroby bez moZnpsti
predloZenia ekvivalentu (okrem pripadov, ak prednd&tzky nebola

=\

mozné uit/opisa inym spésobom) a uvedené pochybenie sa tyka

inych ako nadlimitnych zékaziek

Ide o pripady, ktorych demonstrativny v¥¢po je uvedeny vysSie, ale bob %

predlozeny vySSi pet predlozenych ponuk uchadea, ktori splinili
podmienky dasti a pozZiadavky na predmet zakazky.

VySSi pa&et predloZzenych ponuk sa posudzuje individudlnehfmdom na
predmet zékazky a v pripade reverznefazé a zakaziek zadavanych
s vyuzitim elektronického trhoviska sa berie do hyvacelkovy pdet
predloZenych ponuk.

VySka finanénej opravy




C. Nazov poruSenia Popis poruSenia/ priklady Vyska finan¢énej opravy
Nedostatone opisany predmetOpis predmetu zakazky v ta¥nych podkladoch je nedostaty, nejasny, 10 %
zakazky neucity, opisany vSeobecne, resp. neobsahuje rozhoglupformécie pre

13 uchadzaov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej ponukg,méze ovplyvni

ich rozhodnutie predloZiponuku/Ziadoso (kag'.
Obmedzenie mozZnosti potiZi Podmienky staZze obmedzuji moznsvyuzitt subdodavat@, ktory by| 5 %
subdodavat®v realizoval¢ad’ predmetu zakazky, resp. podmienkyasie umo#uju vyuzi
kapacity subdodéavata iba do witého % z hodnoty zakazky, pam nie je
14 dostaténe odbvodnené, aby verejny obstaralgig zadavani zakazky na
uskut@nenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie glaibo zakazky
na dodanie tovaru, ktora Zah aj¢innosti spojené s umiestnenim a montazou
vyZzadoval, aby wité podstatné ulohy vykonal priamo uchatizéeboclen
skupiny dodavatiov.
Porusenie povinnosti zaddvaVerejny obstaravate nepostupoval podlimitnym postupom s vyuZitira %
podlimitnt zdkazku na nakup tovarqwelektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovatabo poskytnutie sluzieb,
alebo sluzieb, ktorych predmetom nig jktoré nie su intelektuélnej povahy, beZne dostupnya trhu, ale na

15 | intelektualne plnenie, beZzne dostupnyabbstardvanie pouZil postup zadavania zakazky suoizkodnotou alebp
na trhu, prostrednictvom elektronickéhpodlimitny postup bez vyuZzitia elektronického triska (tyka sa zékaziek,
trhoviska ktoré boli vyhldsené do 1.11.2017)

Zadanie zakazky na nie bezne dostupN@rejny obstaravatepostupoval v rozpore s ustanovenim § 108 odssi.pil0 %
tovary, sluzby alebo stavebné pracea ZVO, kel zakazky na nie beZne dostupné tovary, sluzby astdeebné

16 | vyuzitim elektronického trhoviskaprace zadaval s vyuZzitim elektronického trhoviskap. v rozpore s § 58 ods.
alebo v rdmci dynamickéhd ZVO, kel na nie beZzne dostupné tovary, sluzby alebo staévplite vyuZi
nadkupného systému dynamicky nédkupny systém.

8 netyka sa postupov zadavania zakazky, keedmet zakazky moze bypraveny na zaklade vysledkom rokovania/dialogiagpe rokovacie konanie, rokovacie konanie
so zverejnenim, sazny dialdg, inovativne partnerstvo) alebo ak je&s guedmetu zékazky dod#tee upraveny spésobom, ktory je dostatpa doplneny opis predmetu
zakazky bol zverejneny pre vSetkych potencialny@ljemcov a uchadzav



C. Nazov poruSenia Popis poruSenia/ priklady Vyska finan¢énej opravy
Verejny obstardvatepostupoval v rozpore s ustanovenim § 108 odssth.pi5 %
a) ZVO, kel zdkazky na nie beZne dostupné tovary zadaval Zitityu
elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 @d&ZVO, ke’ na nie bezn¢
dostupné tovary vyuZil dynamicky nakupny systénez(pdezna dostupnos
vo vz¥ahu k zdkazkdm na dodanie tovaru nie je upravendadgvym
stanoviskom UVO, z uvedeného dbvodu je daejsie posudiotazku beznej
dostupnosti).
NiZSia sadzba finamej opravy sa uplatni v pripade, ak bol predlozeysgi
pocet predloZzenych ponuk uchadea. VysSi pdet predloZzenych ponuk sa
posudzuje individualne s tddom na predmet zakazky.
Nezaslanie vyzvy na predkladani®rijimatd (verejny obstaravafg nezaslal v sulade s kapitolou 3.3.7.2.5625 %
pondk minimalne trom vybranymSystému riadenia ESIF vyzvu na predkladanie pondkinmilne trom
zaujemcom/potencialnym vybranym zaujemcom v pripade zékaziek s nizkou btmindo 30 000 eur,
dodavatéom, ktori st opravneni dofla resp. neidentifikoval minimalne troch potencialnyaddavatéov (napr. cez
predmet zakazky, v pripade zakazkywsebové rozhranie).
nizkou hodnotou alebo zakazky
zadavanej osobou, ktorej verejp¥rijimatd’ - osoba, ktorej verejny obstaravatposkytne 50% a mengj
obstaravaté poskytne 50% a meneffinanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskantmie stavebnych prac|a
finanénych prostriedkov na dodanjeoskytnutie sluzieb z NFP nezaslal vyzvu na pretidége pondk minimalne
tovaru, uskuténenie stavebnych prac|darom vybranym potencidlnym dodaviden v pripade zakaziek do 100 00O
17 | poskytnutie sluzieb z NFP eur, resp. neidentifikoval minimalne troch poteirgjéh dodavatéov (napr.

cez webové rozhranie).

Tento typ porusenia sa aplikuje aj v pripade, ¥émci prieskumu trhu pri
zakazke s nizkou hodnotou do 30 000 eur a zékak&vanej osobou, ktorej
verejny obstaravaleoskytne 50% a menej finémych prostriedkov z NFP v
hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenpwe@uky (napr. cez
webové rozhranie) minimalne troch zaujemcov (pdééngch dodavativ).

Finartnd oprava sa neuptatie, ak ide o vynimény pripad, kedy ide 0
jedingny predmet zakazky, v doésledkioho prijimaté& oslovil menej aka
troch potencidlnych dodavdte/. Vynimka musi by zo strany prijimati@

[o}

riadne zdévodnena a vypracovand este pred vyhtasedkazky a dékazn
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N&azov porusenia

Popis poruSenia/ priklady

VySka finanénej opravy

bremeno preukazania skdtmsti, Ze na relevantnom trhu neexistuje viac
1 alebo 2 dodavatelia znaSa prijinfate

ako

Prijimate (verejny obstaravalg nezaslal v sulade s kapitolou 3.3.7.2.61D %

Systému riadenia ESIF a Metodickym pokynom CKO14 vyzvu na

predkladanie ponuk minimélne trom vybranym zujemeqripade zakaziek

s nizkou hodnotou nad 30 000 eur.

Prijimatd - osoba, ktorej verejny obstardvatposkytne 50% a menegj

finanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskontmie stavebnych prac|a
poskytnutie sluzieb z NFP nezaslal vyzvu na preatfidiée pondk minimalne
trom vybranym potencialnym dodaviben v pripade zakaziek nad 100 000
eur.
Finartnd oprava sa neuptatie, ak ide o vynimény pripad, kedy ide 0
jedingny predmet zakazky, v doésledkioho prijimaté& oslovil menej aka
troch potencialnych dodavdites. Vynimka musi by zo strany prijimatié
riadne zdévodnena a vypracovana este pred vyhtasedkazky a dokazngé
bremeno preukazania skatmsti, Ze na relevantnom trhu neexistuje viac gko
1 alebo 2 dodavatelia znaSa prijinfate
Vyhodnocovanie ponuk/Ziadosti o &ast’

Podmienky dasti alebo poZiadavky naPodmienky dasti alebo poZiadavky na predmet zakazky (technid& %

predmet zakazky (technick&pecifikacie) boli upravené pas vyhodnotenia ponuk/Ziadosti ¢a&’, ¢o

Specifikacie) boli upravené po otvorgninalo za nésledok prijatie ponuk/Ziadosti cadi uchadz#&ov/zaujemcov

ponuk/Ziadosti o ¢ag’ ktorych ponuky by neboli prijaté alebo wy&nie uchadzaov/zaujemcov,
ktorych ponuka by bola prijata, ak by sa postuppvabd’a zverejnenych

18 | alebo podmienok dasti alebo poZiadaviek na predmet zakazky.

Podmienky dasti alebo poZiadavky naPodmienky Wdasti alebo poZiadavky na predmet zakazky (technické

predmet zékazky (technick&pecifikacie) boli vyhodnotené v rozpore s oznameaivyhlaseni verejného

Specifikacie) boli vyhodnotengobstaravania/vyzvou na predkladanie ponuktaziymi podkladmi¢o malo

vrozpore s oznamenim 0 vyhl4sg

2rria nasledok prijatie ponuk/Ziadosti a& uchadzéov/zaujemcov, ktorych

N
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N&azov porusenia

Popis poruSenia/ priklady

VySka finanénej opravy

verejného  obstaravania/vyzvou hponuky by neboli prijaté alebo vyénie uchadzsv/zaujemcov, ktorych
predkladanie ponuk a ®&Znymi| ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalolpaderejnenych podmienak
podkladmi Ucasti alebo poZiadaviek na predmet zakazky.

19

Vyhodnocovanie ponuk uchadza v
rozpore s kritériami na vyhodnoter
ponuk/kritériami na
obmedzeného @tu zaujemcov v uzse
strazi a pravidlami na ich uplatneni
ktoré boli zverejnené v oznameni
vyhlaseni verejného obstaravania/vyz
na predkladanie ponuk a t&Znych
podkladoch

alebo

Vyhodnocovanie ponuk uchadza na
zaklade doplujacich  kritérii  na
vyhodnotenie ponuk/kritérii na vybg
obmedzeného @tu zaujemcov v uzse
sirazi, ktoré neboli zverejner
v oznameni o vyhldseni verejné
obstaravania/vyzve na predklada
ponuk a stiaznych podkladoch

vybef strazi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripaghoelkritéria alebo vah

Patas hodnotenia ponuk uchadas/zaujemcov neboli dodrzané kritéria
i&#yhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzenéhiuppaujemcov v uzse

jkritérii) definované v ozndmeni o vyhlaseni veremébstaravania/vyzve n
epredkladanie ponuk alebo vt®Znych podkladoch¢o malo za nasledo
@yhodnocovanie ponuk v rozpore s oznamenim/vyzvouslgaznymi
rveodkladmi a nespravnedanie Uspesného uchadaa

Patas hodnotenia ponuk uchadas/zaujemcov boli uplatnené ddépjuce
kritéria na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber malizeného pibu

Finartnd oprava 25 % sa uplatni, ak vySSie uvedené rallpsmali
eidiskriminainy charakter zaloZeny na narodnej, regionalnejcaletiestne;
j preferencii witych hospodarskych subjektov.

é

r o < =

n25 %

zaujemcov v uzsej sézi, ktoré neboli zverejnené v ozndmeni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie parsiaznych podkladoch.

haias hodnotenia ponik uchadas/zaujemcov neboli dodrzané kritéria
nieyhodnotenie pondk/kritéria na vyber obmedzenéhiyppaujemcov v uzse
sirazi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripagroelkritéria alebo vah
kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni veremébstaravania/vyzve n
predkladanie ponuk alebo v tsZnych podkladoch¢o malo za néasledo
vyhodnocovanie ponudk v rozpore s oznamenim/vyzvoustgaznymi
podkladmi a nespravnedanie uspesného uchadaa

Patas hodnotenia ponuk uchadas/zaujemcov boli uplatnené ddépjuce
kritéria na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber malizeného pibu
zaujemcov v uzsej sézi, ktoré neboli zverejnené v ozndmeni o vyhla

a0 %
J

y
a

k

senfi

verejného obstaravania/vyzve na predkladanie parsiaznych podkladoch.
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N&azov porusenia

Popis poruSenia/ priklady

VySka finanénej opravy

20

Nedodrziavanie zasady transparentn
a/alebo rovnakého zaobchadzanisgsg
postupu zadavania zékazky (tento
poruSenia je moZzné uplathi iba
v pripade, ak identifikované zistenia r
je mozné ani na zéklade analdgie
proporcionality priradi k ingym typom
porusSenia poith tejto prilohye. 1)

odtapr.

nepoZiadanie uchadad zaujemcu o vysvetlenie doklad
preukazujacich splnenie podmienoktasti, ak z predloZenych doklad
l'ypemoZzno posudiich platnog alebo spinenie podmienkyasti.

idlepoZiadanie uchad#a o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé epie
[@oziadaviek na predmet zakazky alebo nepoZiadahiadzéa o vysvetlenie
mimoriadne nizkej ponuky.

UmozZnenie obhliadky miesta na dodanie predmetuzkgkéa niektorym
zaujemcom.

Nezaslanie oznamenia o vysledku vyhodnotenia paigktorym zaujemcom
ktori boli vyhodnoteni ako netspesni.

0¥5 %

DV
finanéna oprava moéze Igy
znizena na 10 % alek
5 % vzavislosti od
zavaznosti poruSenia.

21

Nedostatky v dokumentécii k zadavar
zakazky alebo chybajica dokument§
alebo jejcag’

nierejny obstaravafe opakovane v @enej lehote nepredloZil kompletr

overi dodrZiavanie pravidiel a postupov verejného ostamia.

c@okumentéciu k postupu zadavania zakazky, na zékiako nie je mozne

100 %

D

Dokumentéacia k postupu zadavania zakazky je natist na posudeniéj
ponuky/Ziadosti o &ag’ boli spravne vyhodnoten& je v rozpore s principor]
transparentnosti, napr. zapisnica z vyhodnotenigibaeexistuje alebo proce
tykajuci sa konkrétneho pritevania bodov pre kazdd ponuku
nejasny/nedostatay z H'adiska transparentnosti alebo neexistuje.

25 %
n
2S
je

22

Rokovanie v priebehu gaze alebg
modifikacia (zmena) ponuky pas
hodnotenia ponuk

Verejny obstaravateumozni uchadzavi/zaujemcovi modifikové (zment)
jeho ponuku/Ziadaso (ag’ potas hodnotenia ponuk/Ziadosti &a&’, co ma
za nésledok prijatie ponuky/Ziadosti &a&’ tohto uchadzsa/zaujemcu.

Vo verejnej sbazi alebo uZzSej sa&zi verejny obstaravdte rokuje
s uchadzémi/zaujemcami peas hodnotiacej fazy¢o vedie k podstatne
modifikacii (zmene) poévodnych podmienok uvedenychozmdmeni
o vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na predki@ ponuk aleb

25 %

—

v sifaznych podkladoch.

(0]



C. Nazov poruSenia Popis poruSenia/ priklady Vyska finan¢énej opravy
V ramci zadavania koncesie verejny obstardvate umozni
uchadzaovi/zaujemcovi pdas rokovania zmetipredmet zékazky, kritéria rna
vyhodnotenie ponuk alebo iné podmienky zadavanaésie, na zakladeho
je zadan& koncesia tomuto uchaaea/zaujemcovi.

Pripravné trhové konzultacie aleb®erejny obstaravafepred z&atim postupu verejného obstaravania usiitg 25 %
predbezného zapojenia zaujemggwipravné trhové konzultacie zatdlom jeho pripravy a informovanija
alebo uchadzmv, pri ktorych doSlg hospodarskych subjektov o planovanom postupe \iejnobstaravania,

k naruSeniu hospodarskejtsize pricom na tento &el najméa poziadal o radu alebo prijal radu od nishfsh

23 odbornikov, nezavislych institacii alebo odaétnikov trhu, ktord moznp
pouZzt pri planovani alebo realizacii postupu verejnébstaravania, avSak pri
vedeni pripravnych trhovych konzulticii doSlo k usaniu hospodarskej
slWaZze a poruSeniu principu nediskriminécie a tramspgaosti, nakiko
neboli prijatéprimerané opatrenia, aby sda&ou daného zaujemcu alebo
uchéadzaa nenarusila hospodarska'ab.

V rédmci rokovacieho konania sov rokovacom konani so zverejnenim pdvodné podnyierdkkazky boli| 25 %
zverejnenim nastala podstatnpodstatnym spdsobom zmeneiié, by bolo dévodom na vyhlasenie novyej

24 modifikacia  (zmena)  podmiengkzékazky a/alebo zmenou podmienok zékazka presfiit’'spodmienky

uvedenych v oznameni o vyhlasemddévodiujice pouzitie rokovacieho konania so zverejnenim.

verejného obstaravania alepo

v straznych podkladoch

Neodbvodnené odmietnut|eAk sa pri utitej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vg 25 %

mimoriadne nizkej ponuky vztahu k tovaru, stavebnym pracam alebo sluzbe anjeotjstaravatepred
vyli¢enim takejto ponuky pisomne nepoZiada uch&lza vysvetlenie

25 tykajuce sa tefasti ponuky, ktoré su pre jej cenu podstatné asdbeerejny
obstaravaté vyla¢i ponuku uchéadzs, ktory na zaklade vysvetlenia
mimoriadne nizkej ponuky dostéte oddvodnil nizku urove cien alebo
nakladov.

Konflikt  zaujmov s vplyvom na Konflikt  zaujmov  medzi  zainteresovanou  osobou  ve¥kp| 100 %

26 | vysledok verejného obstaravahia obstaravatéa/prijimatéa a uspeSnym uchadzan, v rdmci ktorého neboli
prijaté primerané opatrenia a vykonana naprava.

9 Podrobnosti upravuje Metodicky pokyn CKO13 ku konfliktu zaujmov



C. Nazov poruSenia Popis poruSenia/ priklady Vyska finan¢énej opravy
Dohoda obmedzujuca &i¢ potvrdend Ide o pripady, ak bol dastnikom dohody obmedzujlucejtaa dalej len| 100 %
Protimonopolnym uradom SR alebgkartelovd dohoda“) aj verejny obstaravatalebo osoba vykonavajuca
sudom kontrolu postupu zadavania zakazky casinik kartelovej dohody sa stal

UspesSnym uchadzem.
alebo

Ide o pripady, ak ibagastnici kartelovej dohody predloZia ponuku do postu25 %
Rozhodnutie UVO, pdth ktorého ma| zadavania zakazky, ktory je predmetom kontroly o¥ét musi by splnena
prijimate’ postupové pod’a 8 40 ods. 6 podmienka, Zedastnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaiei\aebo

27 | pism. g) ZVO osoba vykonavajuca kontrolu postupu zadavania kdkaz

Ide o pripady, ak okremcastnikov kartelovej dohody predlozil ponuku |db0 %
postupu zadavania zakazky aj hospodarsky subjekiglty, ktory nie je
Gcastnikom kartelovej dohody, ale napriek uvedenémiastnik kartelove
dohody sa stal speSnym uchaadma. Zarové musi by splnend podmienka,
Ze (astnikom kartelovej dohody nie je verejny obstavalebo osoba
vykonavajuca kontrolu postupu zaddvania zakazky.
Uzavretie zmluvy s uchad#gam alebo| Verejny obstaravateporusil ustanovenie § 11 ZVO, ndko uzavrel zmluvu] 25 %
uchadzami, ktori maju povinnas| koncesnld zmluvu alebo ramcovi dohodu s uch@aaaalebo uchadzani,
zapisovd sa do registra partnerowtori maju povinnozapisovd sa do registra partnerov verejného sekfpea
verejného sektora a nie su zapisaninie sU zapisani v registri partnerov verejnéhocsakt
registri partnerov verejného sektgra

28 | alebo ktorych subdodavatelia, ktorUvedené sa tyka aj zdkaziek realizovanych osobdtdrym verejny
maju povinnos zapisovd sa do registra obstaravaté poskytne 50% a menej finemych prostriedkov na dodanje
partnerov verejného sektora a nie |g0varu, uskutdnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP.
zapisani v registri partnerov verejného
sektora V pripade identifikovania tohto nedostatku riadmacorganom, prijimate

vyzve Uspedného uchadaana zapis do registra partnerov verejného sektora.
Finartna oprava sa upkaije iba v pripade, ak UspeSny uch&dree je
v dodat@ne ukenej primeranej lehote zapisany v registri partwessejného
sektora.

10 z4kon¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejnéhdmeka o zmene a doplneni niektorych zakonov




O(

N&azov porusenia

Popis poruSenia/ priklady

VySka finanénej opravy

Verejny obstaravateporusil ustanovenie § 11 ZVO, ndko uzavrel zmluvu
koncesnu zmluvu alebo ramcovld dohodu s uchéiaaalebo uchadzai,

partnerov verejného sektora a nie su zapisani igtriegartnerov verejnéh
sektora.

Uvedené sa tyka aj zakaziek realizovanych osobddarym verejny
obstaravaté poskytne 50% a menej finemych prostriedkov na dodan
tovaru, uskutdénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP.

V pripade identifikovania tohto nedostatku riadiacorganom, prijimate

UspesSného uchadza (ak relevantné) nie je v dodébe ugenej primerane
lehote zapisany v registri partnerov verejnéhomakt

ktorych subdodavatelia, ktori maji povintiogapisové sa do registra

vyzve subdodavala Uspedného uchadzana zapis do registra partner
verejného sektora. Fin&ma oprava sa uplatje iba v pripade, ak subdodava

10 %

0

e

te

Realizacia zdkazky

Zmena zmluvy (dodatok), ktora nie
v sulade gravidlami
v ZVO alebo v Metodickom pokyn

sa nevZahuje pdsobndZVvVO

29

ustanovenymn

CKO¢. 12 v pripade zékaziek, na ktq

uzatvorenej zmluvy tykajlice sa povahy a rozsaha, pedoty na realizaci
epredmetu zmluvy, platobnych podmienok a Specifi&aciaterialov, aleb
réeny. Je nevyhnutné vzdy postidd pripadu k pripaddéj sa danom pripad
ide o ,podstatni“ zmenu. Podstatn4 zmena zmluuypco&ej dohody aleb

CKO¢. 12 (kapitola 8) v pripade zéakaziek, na ktoréeatiahuje pdsobna's
ZVO.

Ide aj o pripady, k& uzavretd zmluva, ramcova dohoda alebo konc
zmluva je v rozpore so s@Zznymi podkladmi alebo koncesnou dokumenta
alebo s ponukou predloZenou UspeSnym ucki@dzaalebo uchadzani
a pripady, ké bol zniZzeny rozsah zékazky.

Zarover ide o pripady, ak neboli splnené podmienky na zmemluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 208 18 ods. 1 pism. a) a pis
d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pok@ke ¢. 12 (kapitola
8) v pripade zékaziek, na ktoré sa newvwje posobn@sZVO.

jé>0 uzavreti zmluvy boli doplnené/zmenené podstaéiézitosti podmienol

koncesnej zmluvy je upravena v 8§ 18 ods. 2 ZVOMgetodickom pokyne

K 25 % z ceny zmluvy

ua hodnota dodatoych
bvydavkov vychadzajucicl
£z0 zmien zmluvy.
D

esna
tiou

m.

-
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N&azov porusenia

Popis poruSenia/ priklady

VySka finanénej opravy

Finartna oprava sa v pripade zakaziek realizovanycligpg®?O neuplaiuje,

ak

a) ak hodnota vsetkych zmien je nizSia ako fitrgnlimit pre nadlimitnd
zakazku a zarovge nizSia ako

b) 15 % hodnoty pévodnej zmluvy alebo rdmcovej dohadlyide o zakazk
na uskutoénenie stavebnych prac,

c) 10 % hodnoty pévodnej zmluvy alebo rAmcovej dohadtyide o zakazkl
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluzbycaleb

d) 10 % hodnoty pdévodnej koncesnej zmluvy, ak ide cksiu.

Zmenou sa zarovienesmie mefti charakter zmluvy, rdmcovej dohody ale

koncesnej zmluvy.

Opakované zmeny zmluvy nie je mozné vykbaaidom vyhn@’ sa pouZzitiu
postupov poth ZVO.

Ide o pripady, ké& neboli spinené podmienky na zmenu zmluvyljgog 18
ods. 1 pism. b) ZVO alebo ptad8 18 ods. 1 pism. c) ZVO a/alebo jedr
zmenou zmluvy (dodatkom) doslo k navySeniu hodpbignia o viacako 5
% z hodnoty povodnej zmluvy, ramcovej dohody alktwcesnej zmluvy.

25 % z ceny zmluvy

i@ 100 %  hodnoty
ODdodat@énych  vydavkov,
vychadzajucich zo zmie

zmiuvy.




