
 

 

Dohoda 
o preložke telekomunikačného vedenia 

č. 178/6351/2021 
 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 66 ods. 12 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách a v spojení s § 18 ods.13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov             
medzi 

 
1. Obchodný názov: Slovak Telekom, a.s. 
    Sídlo:       Bajkalská 28 
                                       817 62 Bratislava 

  V zastúpení:    Tomáš Hake – sr. manažér prevádzky služieb a 

infraštruktúry  

                                 na základe Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.                   
  
  IČO:   35763469  
  DIČ:                   2020273893 
  IČ DPH:               SK2020273893 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č. 2081/B. 
(ďalej len „Podnik“) 

a 
 
2.  Názov:   Slovenská správa ciest 
     Sídlo:   Miletičova 19 
     826 19 Bratislava 

Štatutárny orgán:  JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD. – generálna riaditeľka SSC 
V mene spoločnosti 
koná:         Ing. Štefan Ungrady – riaditeľ IVSC Košice 

    Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 
 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR  
  Číslo účtu:             7000135433/8180 
 IČO:   003328 

IBAN:   SK4481800000007000135433 
SWIFT:   SPSRSKBA 

 
 

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
(právny nástupca – MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom 
znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 
11.5.2006, č. 86 z 22.5.2008, č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím 
MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.3.2016. 
 
  

(ďalej len „Stavebník“) 
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
 
 
 



 

 

 
 

Článok I. 
Základné údaje 

1. Podnik je vlastníkom a prevádzkovateľom telekomunikačných zariadení a vedení káblov 
v oblasti Kežmarok, (ďalej len „Vedenie“). 

 
2. Stavebník je investorom stavby „I/66-064 Kežmarok most č.z. 9111-01“ (ďalej len 
„Stavebná činnosť“). 

3. Stavebnou činnosťou Stavebníka je vyvolaná potreba preložky Vedenia Podniku. 
 

Článok II. 
Predmet dohody 

1. Na základe vyjadrenia VPD: 2221000041, Podnik súhlasí s  preložkou Vedenia do 
náhradného vedenia v rámci stavby: „I/66-064 Kežmarok most č.z. 9111-01“, podľa projektu: 
SO 650-00 Preložka a ochrana telekomunikačných káblov Slovak Telekom a.s., ktorý 

vypracoval DOPRAVOPROJEKT a.s., projektant - Ing. Juraj Urban, ďalej len „Preložené 
vedenie“). 

 
2. Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu preložky Vedenia prostredníctvom subjektu, 

ktorý je zmluvným partnerom Podniku, oprávneným na výkon tejto činnosti a realizuje 
predmetné práce zamestnancami zaškolenými z Technických predpisov a Metodického 
usmernenia Podniku uvedených v čl. III ods. 2, 3 a 5 tejto  dohody. 

 
3. Všetky náklady na preložku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 66 ods. 12 zákona 

č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách znášať Stavebník, a to vrátane 
prípadných nárokov vlastníkov alebo užívateľov dotknutých nehnuteľností podľa § 66 
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. 

 
4. Preložkou Vedenia nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a Podnik bude od 

začiatku vlastníkom Preloženého vedenia. 
 

5. Stavebník je povinný pri realizácii preložky Vedenia Podniku dodržiavať ustanovenia 
platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

 
6. Stavebník písomne oznámi Podniku termín preložky Vedenia minimálne 15 pracovných 

dní pred jej začatím na adresu: Slovak Telekom, a.s., Tím služieb  a  infraštruktúry,  
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a na e-mailové adresy: mario.noskovic@telekom.sk; 
branislav.urge@telekom.sk a milan.petrik@telekom.sk a požiada o prerušenie 
prevádzky Vedenia. Práce Stavebník začne až po povolení prerušenia prevádzky za 
podmienok definovaných Podnikom. 

 
7. V prípade, že Stavebník nedodrží podmienky a termín preložky Vedenia (ďalej len 

„zmluvné povinnosti“) stanovené v povolení prerušenia prevádzky, ktoré vydá Podnik, 
má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za 
každú aj začatú hodinu omeškania s plnením niektorej zo zmluvných povinností. Tým 
nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvných 
povinností. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje túto zmluvnú pokutu 
bez zbytočného odkladu po porušení niektorej zo zmluvných povinností Stavebníkom. 
Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia. 
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Článok III. 
Spoločné ustanovenia 

1. Stavebník je pri preložke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom 
uvedeným v čl. II ods. 1 tejto dohody. Stavebník sa zároveň zaväzuje postupovať podľa 
vyjadrenia Podniku uvedenom v článku II, bod 1 tejto Dohody, ktoré tento vydá na 
ochranu Vedenia alebo iných telekomunikačných vedení a zariadení v jeho vlastníctve 
alebo prevádzke. 
 

2. Stavebník je povinný odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zapracovanými zmenami Preloženého 
vedenia so všetkými vyjadreniami pred prepojením prevádzky do náhradného 
Preloženého vedenia v zmysle Technického predpisu Podniku T-326. Stavebník je 
povinný odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia do 30 dní od fyzickej realizácie 
preložky. 

 
3. Podnik je povinný prevziať Preložené vedenie len za podmienky, že toto spĺňa 

predpísané technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej siete Podniku 
v zmysle aktuálnych Technických predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich 
súvisiacich dodatkov. 

 
4. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku písomnou formou ukončenie prác 

na preložke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na preložke Vedenia Podniku 
je deň ukončenia prepojenia pôvodného Vedenia do Preloženého vedenia, zároveň je to 
deň určený v povolení o prerušení prevádzky za podmienok definovaných Podnikom. 

 
5. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch 

zmluvných strán v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie 
stavieb infraštruktúry. Preberacie konanie  sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od 
zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku Stavebníkom. 
Preberacie konanie zvoláva Stavebník. 

 Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 
10 pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne odovzdá 
požadovanú dokumentáciu k Preloženému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia 
Podniku M-273-41. 
V prípade, že: 
a) Stavebník nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimálne 10 pracovných 

dní pred termínom preberacieho konania alebo neodovzdá požadovanú 
dokumentáciu  v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo 

b) preberacie konanie nebude z dôvodov na strane Stavebníka úspešne ukončené 
v lehote 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke  
Vedenia Podniku,  

sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porušenie niektorej z povinností 
uvedenej pod písmenom a) alebo b) Stavebníkom.  
V prípade porušenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod písmenom a) alebo 
b) Stavebníkom má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 35 € za každý aj začatý deň omeškania. Popri zmluvnej pokute je Podnik 
oprávnený požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, a to až do jej 
skutočnej výšky. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje zmluvnú pokutu 
a/alebo náhradu škody bez zbytočného odkladu po porušení zmluvnej povinnosti 
Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia. 

 



 

 

6. Podnik bude povinný sprevádzkovať Preložené vedenie bez zbytočného odkladu po jeho 
odovzdaní a prevzatí od Stavebníka, aby mohlo byť odstránené pôvodné Vedenie, ktoré 
je nahradené Preloženým vedením.  
 

7. V prípade, ak Vedenie pozostáva z viacerých vedení, ktorých preložka sa môže 
vykonávať samostatne v rôznom čase a teda aj Preložené vedenie bude pozostávať z 
viacerých vedení, ktoré sa budú realizovať v rôznom čase. Z tohto dôvodu sa 
ustanovenia tejto dohody upravujúce realizáciu preložky Vedenia (najmä ustanovenia čl. 
II body 6 a 7 a čl. III body 2 až 6 tejto dohody) budú pre každé vedenie tvoriace Vedenie 
alebo Preložené vedenie uplatňovať samostatne. 
 

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. 
 
 

2. Táto dohoda nadobúda v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 
1. Stavebník sa zaväzuje zverejniť túto dohodu v súlade s § 5a ods. 4 a 5 zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a bezodkladne Podniku doručiť 
písomné potvrdenie o zverejnení tejto dohody. Zverejnenie tejto dohody sa nepovažuje 
za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto 
dohode ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za 
dôverné informácie. 
 

2. V prípade, že Stavebník nezrealizuje preložku Vedenia v termíne do troch rokov od 
účinnosti tejto dohody, účinnosť tejto dohody zanikne. 

 
3. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva patria Podniku a dva 

Stavebníkovi. 
 

4. Dohodu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 
písomných očíslovaných dodatkov.  

 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú. 
 
 
v Bratislave, dňa :                                                         v Bratislave, dňa :  
za Slovak Telekom, a.s. :                                           za Slovenskú správu ciest: 
 
 
 
 
 
......................................................                               ......................................................... 
Tomáš Hake Ing. Štefan Ungrady 
Sr. manažér prevádzky služieb a infraštruktúry            riaditeľ IVSC Košice 
Slovak Telekom, a. s. 


