uzatvorena podla ustanovenia
neskorsich predpisov (d'alej len
a o zmene doplneni niektorych
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C. objednavatela: L. 772 277 ,

1.1

»Obchodn

Zmluva o dielo

§ 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
Y zakonnik) a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,Zikon o verejnom

obstaravani®)

(dalej len ,,zmluva“)

¢. zhotovitela: 3/2020

na uskutoénenie stavebnych prac na stavbe

»Vyspravenie $kar a trhlin na cestach . tried okres SE, SI, TT«

OBJEDNAVATEL:
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:

ICO:
IC DPH:

Osoba opravnena podpisat zmiuvu:

Osoby opravnené rokovat*
Vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
vo veciach finanénych:
Bankove spojenie:

Cislo Gé&tu:

Cislo telefonu:

E-mail:

(d’alej len »Objednavaterl )

1.2

ZHOTOVITEL:

Nazov a sidlo:

Statutarny organ:
Zapisany v obchodnom registri:
Osoby opravnené rokovat"
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

vo veciach finanénych:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO:

IC DPH:

Pravna forma:

Telefon, fax:

E-mail:

(d'alej len »Zhotovitel*)

Clanok I.
Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

MiletiCova ¢&. 19, 826 19 Bratislava

JUDr. Martina Tvrdofiova PhD., generalna riaditelka
Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, past
a telekomunikacii SR {(pravny nastupca — MDV SR)
zriadovacou listinou &. 5854/M-95 zo dna 07.12.1995, v uplnom
zneni pod €. 316/M-2005 zo dfia 14. 02. 2005 v znenij
neskorsich rozhodnuti.

0000 3328

SK2021067785

Ing. Viliam Zak, riaditel SSC IVSC Bratislava

Mgr. Andrea Repasska

Ing. FrantiSek Takag, Ing. Miroslav Lamanec
Ing. Ol'ga Stromkova

Statna pokladnica

SK44 8180 0000 0070 0013 5433

02/50 255 111

ssc@ssc.sk

REKMA—Trading, s.r.0., Kopcanska 64/60, 908 51 Holi
Mgr. Pavol Marek

Okresného stidu Trnava, Oddiel: Sro, Viozka &.- 1 0582/T

Mgr. Pavol Marek

Ing. Milan Macanek

Mgr. Pavol Marek

Ceskoslovenska obchodna banka, a. s.
SK53 7500 0000 0040 1450 5112
36223760

SK2020184892

Spolo¢nost s ruéenim obmedzenym
034/668234

rekma@rekma.net

(spolu ,,zmluvné strany*)



Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania na zakazku vzmysle § 3 ods. 3 zakona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup
verejného obstaravania podla § 117 — zakazka s nizkou hodnotou.

2.1

2:2

3.1

3.2

33

34

3.5

36

3.7

Clanok IL.
Predmet zmluvy

Zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva‘) sa zavazuje zhotovitel vykonat' stavebné prace: ,Vyspravenie &kar
a trhlin na cestach |. tried okres SE, SI, TT* (dalej len »dielo*) na Usekoch: cesta & 2 v km 0,000 okres
Skalica — cesta €. 2 v km 34,500 okres Senica, cesta &. 51 §tatna hranica SR/GR v km 59,890 okres Skalica
—cesta €. 51 v km 131,900 okres Trhava, cesta & 61 v km 38,000 okres Trnava - cesta ¢. 61 v km 51,560
okres Trnava a objednévatel sa zavazuje zaplatit cenu za jeho vykonanie a vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo, na svoje naklady a na svoje nebezpetenstvo v dojednanom &ase,
inak v Ease primeranom s prihliadnutim na povahu diela. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone diela dodrzat
vSetky stanovené platné technické, bezpe&nostné a pravne normy tykajlice sa vykonania diela, ktoré su
stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch objednavatela a v tejto zmluve.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze st mu zname interné predpisy objednavatela sudvisiace
s vykonavanym dielom.

Clanok III.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Zavaznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle Cl. II. je oznamenie objednavatela o prijati ponuky ¢&.
SSC/478/2020/6172/V0O-3435 zo diia 23.11.2020 a ponuka zhotovitela zo dna 17.11.2020.

Zhotovitel zrealizuje dielo v zmysle vyzvy na predloZenie cenovej ponuky, ktora Je neoddelitelnou sudastou
zmluvy a ktorej predmetom zakazky je vykonanie stavebne] Udrzby poskodeného krytu vozovky cesty ¢.
I/51 v okrese Senica a Skalica, vyspravenim $kar a trhlin aplikovanim pruznej asfaltovej zalievky na baze
polymérov modifikovaného asfaltu za tepla za dodrzania technologického postupu v zmysle STN EN
14188-2 Tesniace vioZky a zalievkove hmoty. Postup prac: Odfrézovanie (rezanie), penetracia a aplikacia
zalievky. Pre rychlejsie obnovenie dopravy na opravovanom Useku pouzitie vapencového posypu alebo
tekutého materialu k instantnému obmedzeniu lepivosti Cerstvej zalievky. Pri pracach je potrebne
dodrziavat platnu legislativu a technické predpisy rezortu Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja SR. Prace sa vykonajl za CiastoCnej uzavierky pri pouziti dodasného zvislého dopravného
znacenia, ktoré si zabezpedi zhotovitel vzmysle TP 069 ,Pouzitie dopravnych znagiek a dopravnych
zariadeni na ozna¢ovanie pracovnych miest* a v zmysle zakona ¢&. 8/2009 ,Zakon o cestnej premavke.*
Ciasto&nu uzavierku cesty prvej triedy povoluje okresny trad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii. Tuto uzavierku si zhotovitel zabezpeti vo vlastnej rézii spolu s uréenim doéasného zvislého
dopravného znacenia pre potreby usmernenia premavky, ktoré uréuje okresny Grad Trnava, odbor cestnej
dopravy a pozemnych komunikacii. Zaliatie trhlin na cestich v pracovnych Usekoch v zmysle &lanku 2 tejto
zmluvy sa vykona v predpokladanych mnozstvach aplikovanim pruznej asfaltovej zalievky do 5 mm vo
vymere 19 000 bm, zalievky 10/20 mm vo vymere 14 000 bm a zalievky 15/20 mm vo vymere 7 000 bm.

Po vykonani prac a ukonéeni CiastoCne] uzavierky sa z pracovného useku odstrani doéasné dopravné
znacenie..

Zhotovitel bude pri pineni predmetu Zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej drovni. Zavazuje sa dodrziavat vieobecne zavazneé predpisy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi

a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov statnej spravy.

Zhotovitel je zodpovedny za prace v zmysle tejto zmluvy. Je povinny byt v premavke riadne oznadeny a
dodrZiavat Zakon &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v platnom zneni a Zakon &.
8/2009 Z. z. o cestnej premavke v plathom zneni.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele zhotovitelom ma tento pravo hospodarenia na predmetnom

diele. Pokial objednavatel za&ne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprebraté dielo, zod poveda za vietky
skody spdsobené na diele.

Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré potas prac sposobi.
Zhotovitel zodpoveda za $kody spoésobené vodi tretim subjektom.

Ak v priebehu vykonévania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na zaklade
fohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich odstranenie a urdi dalsi
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postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 dni od tohto upozornenia.
V pripade, Ze tak neurobi prediZi sa doba vystavby o &as ktory je v omeskani.

3.8 Objednavatel ma pravo dozadovat' sa voéi zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.
3.9 Rozsah préc je stanoveny v &lanku V. tejto zmluvy, bod 5.2.
3.10 Objednavatel si vyhradzuje pravo upravif rozsah predpokladanych mnoZstiev, najviac do vysky zmluvnej
ceny.
Clanok Iv.
Podklady, udaje a spolupdsobenie objednavatefa
4.1. Objednavatel sa zavazuje, Ze potas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu
potrebné spolupdsobenie, spocivajice v odovzdani doplfiujdcich Gdajov, spresneni podkladov, vyjadreni
a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy. Toto spolupésobenie poskytne
objednavatel v dohodnutych terminoch:
a)do S-tich pracovnych dni od obdfzania pisomne; poZiadavky zhotovitela,
b) osobitnd lehotu dohodnd zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat’ o spolupésobenie vagsieho
rozsahu alebo také, ktoré neméze objednavatel zaobstarat vlastnymi silami.
Clanok V.
Cena diela a platobné podmienky
5.1 Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach
Vv zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa z&kon o cenach vykonava
v zneni neskorsich predpisov
Zmluvna cena celkom bez DPH 177 280,00
DPH 35 458,00
Zmluvna cena celkom s DPH 212 748,00
Slovom: dvestodvanasttisicsedemstostyridsatosem eur s DPH
5.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lanku 3.2 tejto zmluvy je stanovena v stlade
so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich zmien a doplneni a vyhlagky MF SR &. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonéva zakon NR SR &. 18/1996 Z. z. 0 cenach a Je tvorena z nasledovnych poloziek:
Polozka MJ | MnoZstvo | Jednotkova cena bez DPH | Celkova cena bez DPH
Vyspravenie $kar atrhlindo5mm | m | 19000 4,14 78 660,00
Vyspravenie §kar a trhlin 10/20 mm| m 14 000 4.44 62 160,00
Vyspravenie $kar a trhlin 15/20 mm| m 7 000 5,21 36 470,00
SPOLU (v EUR bez DPH) 177 290,00
SPOLU (v EUR s DPH) 212 748,00
5.3

54

5.5

Podkladom pre uhradu ceny je faktira za vykonané a odovzdané prace. Su&astou faktury bude
zhotovitelom a objednavatelom potvrdeny zapis o odovzdani a prevzati diela, supis vykonanych prac a
dodavok v rozsahu skutoéne zrealizovanych prac pri pouziti sadzieb uvedenych v rozpoéte pre kazdu
poloZku. Splatnost faktury je 30 dni od diia jej dorugenia objednéavatelovi na adresu uvedenu v &lanku I.
tejto zmluvy. Faktira musi obsahovat nalezitosti G&tovného a dafiového dokladu.

V pripade, Ze objednavatel neuzna resp. opravi niektoré polozky alebo iné naleZitosti faktury, faktdru vrati
zhotovitelovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepoéita lehota na Ghradu podfa bodu 5.3.

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia fakttiru, ktora neobsahuje
niektorl z naleZitosti alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou fakturou musi uviest dovod vratenia.



56

5.7

6.1

6.2

7.1
711

8.1.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Zhotovitel je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opatovne vystavit. Oprévneny_m
vratenim prestava plynat' lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo diia dorudenia
(odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatelovi.

Zmluvna jednotkova cena v priebehu prac nebude upravovana.

Clanok V1.
Cas plnenia

Zacatie realizacie diela: v zmysle poziadaviek jednotlivych spravcov Usekov ciest podla bodu 10.2.1 tejto
Zmluvy.

Dokonéenie realizacie diela: najneskér do 31.05.2021.

Clanok VII.
Rizika zhotovitela

Riziké zhotovitela
Zhotovitel' je zodpovedny za akékolvek zniGenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie osdéb

a usmrtenie, ku ktorym déjde pocas, alebo ako désledok vykonavania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel
nenesie zodpovednost v pripade vynimo&nych rizik.

Clanok VIIL
Poistenie

Zhotovitel je povinny dojednat nasledovné druhy poistenia pre obdobie od terminu za¢atia az do terminu

ukon&enia predmetu diela;

a) poistenie proti poSkodeniu alebo znigeniu majetku inych os6b spésobené &inmi alebo nedbalostou
zhotovitela,

b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu o0séb sposobené &inmi zhotovitela alebo jeho nedbalostou:
komukolvek, kto je opravneny zdrZovat sa pri vykone prac;

Clanok IX.
Bezpecnost pri praci a ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpecnost vietkych vykonavanych prac pocas celej doby realizacie diela vratane
odstrafiovania pripadnych vad na fiom:;

b) sa zavazuje, Ze bude podnikat v&etky kroky na ochranu Zivotného prostredia a predchadzat’ skodam

a Urazom osbb alebo verejného &i iného viastnictva v désledku znecistenia, hluku alebo inych prigin
vznikajucich ako désledok jeho metdd prace.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel je povinny dodrziavat Glohy vyplyvajice zo ,Smernice BOZP na stavenisku® - PGR ¢&. 3/2019.

Protipoziarna ochrana

Zhotovitel musi dodrZiavat predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podniknut vietky nevyhnutné
opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku
poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych véd na fiom je zhotovitel povinny ochranit Zivotne
prostredie pred znecCistenim. Podla toho méa teda s odkazom na zakon & 79/2015 7. Z. 0 odpadoch
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,zakon o odpadoch)
a Vyhlasku €. 371/2015 Z. z. povinnost zozbierat vsetky druhy odpadov, vratane réznych odpadkov,
vyrobného a komunaineho odpadu a dopravit ich na skladku uréend resp. schvélenu objednavatelom
pripadne organom $tatnej spravy.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny akékolvek
toxické odpady alebo latky.

¢) V pripade nedodrzania élanku IX. bod 9.4.a), 9.4.b) sa zhotovitel zavazuje znagat vsetky dopady, ktoré
budu uplatnené vodi objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude v stvislosti s predmetom Zmluvy (v stvislosti s vykonavanim &innosti,
ktora je predmetom Zmluvy) zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej
republiky upravujlcimi nelegalnu pracu a nelegaline zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej
unie, a to najma v rozpore so zakonom &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegélnej praci*), v spojeni so zakonom &.
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311/2001 Z. z. Zakonnik prace, zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom &. 5/2004 Z. z. o
sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom &. 461/2003 Z. z. o socialnom
poisteni, zakonom €. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona
€. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
Smernicou Eurdopskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuju minimalne
normy pre sankcie a opatrenia vo&i zamestnavatefom Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa
neopravnene zdrZiavajl na Gzemi Clenskych Statov.

9.6 V pripade, Zze organ vykonavajuci kontrolu nelegalinej prace a nelegalneho zamestnavania zisti porusenie

101
10.1.1

§ 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t. j. poru$enie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktorl objednavatel
na zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel sluzby prostrednictvom fyzickej
osoby, ktort nelegaine zamestnava, v nadvaznosti na ¢o bude objednavatelovi uloZzena pokuta, ktoru
objednavatel uhradi, objednavatel si uplatni jej nahradu u zhotovitela a zhotovitel sa zavézuje tito pokutu
objednavatelovi nahradit.

Clanok X.
Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

Zamestnanci zhotovitela:
Zhotovitel zamestna bud tych veducich zamestnancov, ktori st menovite uvedeni v tejto zmluve a budu

vykonavat funkcie urCené podla tohto zoznamu, alebo inych zamestnancov schvalenych
objednavatelom.

10.1.2 Ak objednavatel poZiada zhotovitela, aby odvolal zamestnanca, ktory patri do jeho personalu, alebo

pracovnych sil a uvedie svoje dovody, potom zhotovitel musi zaistit, Ze takyto zamestnanec ihned opusti
miesto vykonu prac a Ze nebude mat Ziadne dal3ie véazby s pracami v rdmci predmetnej stavby.

10.1.3 Zamestnanci zhotovitela, opravneni jeho zastupovanim ohladne realizacie predmetného diela, okrem

0s6b uvedenych v identifikacnych Gdajoch su:

Titul, meno, priezvisko Funkcia / kontakt zastapenie vramci realizdcie
diela

Ing.Macanek Milan Vyr.riaditel,tel. 0905581387
email:milan.macanek@rekma.net

10.2  Zamestnanci objednavatela
10.2.1 Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného diela, okrem
osdb uvedenych v identifikaénych tdajoch su:
Titul, meno, i Uzemna
priezvisko Sidho Kontakt pdsobnost
Ing. Miroslav ; . I Okres Senica,
Eamatioe Senica | tel.: 0903 650 471, email: miroslav.lamanec@ssc.sk Shealica
Ing. Ondrej T ) . § s
Bielik rmava | tel.: 0903 464 472, email: ondrej.bielik@ssc.sk Okres Trnava
Clanok XI.
Prikazy
11.1  Zhotovitel je povinny pinit véetky prikazy objednavatela, ktoré st v stlade s vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.
Clanok XIL.
Zodpovednost’ za Skody
12.1  Pocas doby do odovzdania diela je zhotovitel zodpovedny za vSetky $kody, ktoré sa na zhotovovanom
diele vyskytnu.
Clanok XIII.
Zmeny a doplnky
13.1

Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi pisomne akékolvek zmeny, zvysenia kvality a mnozstiev
prac, ktoré povazuje podla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané. Objednavatel je opravneny nariadit
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zhotovitelovi pisomne Gpravu mnoZstiev potrebnych na realizaciu, & uZ ich zniZenim alebo zmenou.
Objednavatel si vyhradzuje pravo upravit mnoZstva v zmysle bodu 5.2. tejto zmluvy v zavislosti od
dostupnosti finanénych prostriedkov z rozpo&tu organizacie SSC. Cena za vykonanie diela neméze
presiahnut zmluvne dohodnutt sumu.

13.1.1 Zhotovitel je povinny:
a) zvysit alebo zniZit mnozstva préc uvedenych v zmluve v zmysle poziadaviek objednavatela;
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonat’
c) zmenit druh alebo zvysit kvalitu prac v zmysle poziadaviek objednavatela;
d) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokonéenie diela:
e) zmenit postup vykonévania prac v zmysle dohody s objednavatelom.

Tieto zmeny nebudl dévodom k odstipeniu od zmluvy a budu ocenené v stlade s &lankom V. tejto zmluvy.

13.2  Pri zmenach a doplnkoch su zmluvné strany povinné dodrziavat ustanovenia Zakona 343/2015Z.z. O

verejnom obstaravani a Glohy vyplyvajice zo ,Smernice O RIESENi ZMIEN POCAS VYSTAVEY" - PGR
&. 08/2005.

13.3  Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez suhlasu objednavatela.

_ Clanok XIV.
PrediZenie lehoty realizacie

14.1 V pripade, Ze:

a) sa zvy$i mnozstvo, alebo povaha prac dodatoéne vyZiadanych objednavatelom:

b) budu obzviast nepriaznivé klimatické podmienky,

c) nastane zdrzanie, chyby alebo prekazky spbsobené objednavatelom, nepridelenie dostatodného
finan¢ného objemu na tato stavbu,

d) nastanu zvlaStne okolnosti, nezavinené porugenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpovedd; su také, Ze zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby diela. Predizenie
lehoty vystavby urci objednavatel po prerokovani so zhotovitelom.

Clanok XV.
Obchodné tajomstvo

151 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuje, e obchodné a technicke informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepouzije pre
iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

15.2  Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st beZne dostupné tretim
osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajlcim spdsobom.

15.3  Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla ustanovenia § 5a
ods. 1 zékona &. 211/2000 Z. z.

Clanok XVI.
Spolupraca zhotovitela s objednavatefom

16.1  Za spolupbsobenie objednavatela sa oznaCuje poziadavka na zabezpedenie vykonu (emailom,
telefonicky), odovzdanie a prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.

16.2  Vykon pracovnych &innosti zhotovitela bude vedeny v stavebnom denniku. Stavebny dennik bude viest
zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska. Do dennika sa budu zapisovat véetky skuto&nosti rozhodujice
pre plnenie zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika ak zapisom pripajat svoje
stanovisko. Ak stavebno-technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapise to
do 5 pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa ma zato, Ze s obsahom suhlasi. Do stavebného

dennika mézu zapisovat svoje pripomienky opravnené osoby, v sllade s ustanoveniami stavebného
zakona.

16.3  Privedeni stavebného dennika sa budt zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46 a) Stavebného zakona.

16.4  Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebno-technickému dozoru objednavatela,
pripadne inym osobam, ktoré maiju pravo robit v fiom zapisy alebo kontroly.
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Clanok XViIL.
Plnenie povinnosti

Zhotovitel si bude pinit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov $tatnej spravy danych
pred zahajenim a poéas realizacie diela.

V pripade porudenia resp. neplnenia tychto povinnosti je objednavatel opravneny pripadné sankcie
uplatiiovat u zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeti okolie tak, aby nedoslo k pripadnym koliziam
a Urazom.

Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:

a) udrZiavat cestné teleso v nezneéistenom stave;

b) zabezpecit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie:

c) ak sa stavba realizuje bez vyliéenia verejnej premavky, je povinny zabezpedit statnu cestu
doCasnym dopravnym znagenim (uréenie dodasného dopravného znagenia) odsuhlasenym
dopravnym inSpektoratom a uréenim okresného uradu, odboru cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii. Ak je potrebné vylGéit verejni premavku, tak je zhotovitel povinny zabezpeéit okrem
urCenia dopravného znacenia aj povolenie na uzavierku cesty (Ciastoénl — jeden jazdny pruh, Gplnu
— vylucenie premavky) na prislu§nom okresnom Grade pre cestnl dopravu a pozemné komunikacie.

Po ukonceni préc, alebo pracovnej zmeny (v zmysle poziadaviek okresného Uradu) sa dopravné
znacenie upravi do pévodného stavu.

Clanok XVII.
Prerusenie a zastavenie prac

Zhotovitel je povinny pisomne — emailom aj telefonicky upozornit' objednavatela na skuto&nosti, ktoré
budi mat za nasledok prerugenie prac.

Obidve zmluvné strany mézu Ziadat o prerusenie a zastavenie prac, aviak v plnom rozsahu zodpovedaja
za Skody tymto sposobené.

Pri zastaveni alebo prerugeni prac je zhotovitel povinny urobit' také tpravy alebo opatrenia, aby pripadné
Skody na diele, ktoré by mohli vzniknut z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu. Naklady na tieto
Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo prerusene.

Clanok XIX.
Ukonéenie prac, koneé&né vytétovanie

Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi (spravca predmetného Useku, podfa bodu 10.2.1)
pripravenost na odovzdanie diela resp. jeho ucelenych samostatnych ¢asti, najneskér 3 dni pred
terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

Objednavatel na zaklade oznédmenia zhotovitela zvola preberacie konanie kde pisomne potvrdi spolu so
zhotovitefom vykonanie prac a dodavok.

Do 15 dni po potvrdeni stpisu vykonanych prac a dodavok diela, resp. jeho ucelenych samostatnych
Casti, predloZi zhotovitel objednavatelovi fakttiru.

Najneskér do 30 dni odo dfia doruéenia objednavatel potvrdi iastku a uhradi faktaru, ktora je podra jeho
nazoru v stlade so zmluvou.

Clanok XX.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
a) Zapis o odovzdani a prevzati diela,

b) Stavebny dennik

C) supis vykonanych prac a dodavok.

Objednavatel (spravca predmetného tseku podia bodu 10.2.1) a zhotovitel potvrdia podpisom zapis
0 odovzdani a prevzati diela v ktorom sa zhodnoti kvalita vykonanych prac, pripadne bude obsahovat
supis zistenych vad a nedorobkov, terminy na ich odstranenie a vyhlasenie objednavatela, ze
odovzdavané dielo alebo jeho &ast prebera. Objednavatel a zhotovitel potvrdia podpisom supis
vykonanych prac a dodavok len bez vad a nedorobkov.
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Clanok XXI.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu, ak o to objednavater pisomne pozZiada, a to 0,05 %
z celkovej zmluvnej ceny za kaZdy def, o ktory je v omeskani za neukonéenie diela v zmluvnom termine,
ak neza¢ne s odstrafiovanim vad a ak neodstrani vady v dohodnutom termine.

Objednavatel méze odpocitat vy$die uvedené pokuty z koneénej faktary.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury méze zhotovitel pozadovat urok z omeskania v zmysle ustanoveni
Obchodného zakonnika.

Clanok XXII.
Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v éase jeho odovzdania. Zhotovitel zodpoveda aj za vady
diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené poru$enim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uzivanim diela,
Zhotovitel sa zavazuje poskytnat na dielo zaruént dobu v trvani 36 mesiacov.
Zaru€na doba zacina plynut diiom preberacieho konania, podpisanim supisu vykonanych prac a dodavok.

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené podia podmienok tejto zmluvy, jej pripadnych
dodatkov a Ze potas zarucnej doby bude mat viastnosti dohodnute v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruCnej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady

diela, Ze potas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
zistené a reklamovane vady.

Zhotovitel sa zavézuje zagat s odstrafiovanim vad predmetu diela do 10 dni od uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatela a vady odstranit v éo najkratsom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia

vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, ze zhotovitel je povinny odstranit vady v lehote 30 dni od jej
uplatnenia objednavatelom.

Clanok XXIIL.
Zist'ovanie vad

Objednavatel je povinny kontrolovat dielo zhotovitela a upozomit ho na akukolvek vadu ktori najde.
Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za dielo

Objednavatel méze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskU3anie akychkolvek prac (Casti
diela) u ktorych predpoklada, Ze mozu byt vadné.

Clanok XXIV.
Odstranenie vad

Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi aktkolvek vadu, o ktorej si je vedomy, este pred ukonéenim
zaruénej doby.

Zakazdym, po takomto oznameni pre ohlasenu vadu, sa za¢ina doba na odstrafiovanie vady. Zhotovitel je
pocas spominanej doby povinny ohlasent vadu odstranit.

Pred ukon¢enim zarugnej doby je zhotovitel povinny odstranit vietky vady, ktoré on sam zisti.

Objednavatel je povinny potvrdit, Ze vsetky vady sU odstranené aZ vtedy ak vsetky zname vady boli
skutoCne odstranené.

Clanok XXV.
Neodstranené vady po ukonéeni diela
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Objednavatel méze, po ukonéeni diela, zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. M6ze tak urobit vtedy,
ak zhotovitel takito vadu neodstranil po¢as doby stanovenej na odstranenie vady.

Objednavatel je povinny informovat' zhotovitela prinajmensom 28 dni dopredu o svojom Umysle zadat
odstranenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotovitel sam neodstrani takuto vadu pogas predtym dohodnutej
doby, objednavatel moze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Naklady suvisiace s odstranenim vady
budu vydctovane zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 28 dni od doruenia faktudry alebo budl uhradené z jeho
zaruky na zakazku.

Clanok XXVI.
Odstupenie od zmluvy

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druh& zmluvna strana porusi
povinnosti, ktore jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov
a to uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti, pricom opravnena strana po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni druhu stranu na porugenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych
predpisov s upozornenim, Ze pri dalsom poruseni hociktorej povinnosti odstupi od tejto zmluvy; to neplati
pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo
podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajicej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od
tejto zmluvy odstupit uZz po prvom takomto poruseni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky
odstupenia od zmluvy nastan( okamihom doruéenia tohto pisomného oznamenia druhe] zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname
platitelfov DPH, u ktorych nastali dévody na zruenie registracie v zmysle Zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH
v zneni neskorsich predpisov.

NedodrZanie zavazku spinit predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuju zmluvné strany za podstatné
porusenie tejto zmiuvy.

Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane vopred oznamené pisomne.
Uginky odsttpenia nastavaju momentom doruc¢enia pisomného oznamenia druhej strane.

Clanok XXVIL.
Objektivne pravne skutoénosti - vy$sia moc

Pre Ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané objektivne pravne skuto&nosti — vy$$iu moc — povazujl pripady,
ktoré nie s zavislé od véle zmluvnych stran a ani ich zmluvné strany nemozu ovplyvnit, napr. Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu uvedeného
vy$Sie, strana, ktora sa bude chciet odvolat na nepredvidanu skuto€nost, bude mat' pravo odstupit od tejto

zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strany. Uginky odsttipenia v takom pripade nastanu 15
dni od dorucenia oznamenia (ziadosti o dohodu).

Clanok XXVIII.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznaujl porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri pineni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve,
Coho dosledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie realizacie diela.

b) Zhotovitel bude meskat s realizaciou diela dihgie ako 3 mesiace a spdsobi si ho vlastnou vinou.

¢) Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokonéenu a riadne ponuknuté dielo
zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujlce ochote objednavatela dodavku prevziat.

d) Voti zhotovitelovi bude zadaté konkurzné konanie alebo konanie 0 povolenie restrukturalizacie alebo

ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovolnej likvidacie za uéelom reorganizacie
alebo fuzie).

Podstatné porusenie ma za nasledok, #e opravnena strana méze vyuzit' pravo od tejto zmluvy odstapit
podra § 345 Obchodného zakonnika.

Ostatné poruSenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako nepodstatné
§ opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 Obchodného zakonnika.
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Clanok XXIX.
Platby pri odstapeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi potvrdenie
0 cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstlpenia od zmluvy) a ma narok na
nahradu $kéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmiuvy.

Ak pritom celkova ¢iastka, na ktord ma objednavatel' narok prevysuje platby prislichajice zhotovitelovi,
rozdiel musi byt povaZzovany za pohladavku objednavatela vogi zhotovitelovi.

Pokial sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie objednavatelom, zhotovitel vy&isli naklady, ktoré
mu z toho titulu vzniknt a predloZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi. Objednavatel na zaklade toho

vystavi potvrdenie, v ktorom odpodita platby (predtym preplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dia
vydania predmetného potvrdenia.

Clanok XXX.
Zmena zavizkov

Zmena zavéazkov tejto zmluvy sa bude uskutoé&riovat formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel je povinny pristdpit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a &ase pinenia v tychto
pripadoch:

a) ak sa zmeni podstatne rozsah zmluvne dohodnutych prac;

b) ak déjde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednavatela;

c) v pripade Zivelnych pohrém.

Clanok XXXI.
Spory

Spory zmluvnej povahy budi strany riesit mimostdnou cestou. V pripade neuspesnosti mimostdneho
konania uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom sude.

Clanok XXXII.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vsetky prace musia byt vykonaneé v zmysle platnych technickych podmienok vydanych MDPT SR, platnych
STN EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré s
sucastou dodavky, vratane skisok typu odsuhlasenych objednavatelom) platnych v &ase vykonavania
diela, pri dodrzani predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci. VSetky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materialov, ktoré vyplynt napr. z novelizacie noriem resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas
realizacie diela, budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovaf atestami resp. certifikatmi o kvalite zabudovanych
stavebnych materialov a zmesi, ktoré podliehaju zékonu &. 56/2018 Z. z. Zakon o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplineni niektorych zakonov. Na stavbe je
mozZné pouzit resp. zabudovat len materialy, ktoré spifiaju poZiadavky podla zakona &. 56/2018 Z. z. Zakon
0 posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov a zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorich predpisov. Tieto je
potrebné dokladovat certifikatom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov na Usekoch ciest |. triedy

vzmysle zakona & 8/2009 O cestnej premavke a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Clanok XXXIIL.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny
a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit' alebo doplfiovat text tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budt platné ak
budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych strén. Pre platnost dodatkov

k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom pocte ako
pévodna zmluva.
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33.3 Knavrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne do 15 pracovnych dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istd dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora
ho podala. V pripade, Ze na potvrdenie dodatku potrebuje niektora zo zmluvnych stran dlhs$i termin ako je
dohodnuty v tomto ¢lanku, je otom povinna neodkladne oboznamit druht zmiuvna stranu (pisomne —
uznava sa aj faxom, ktory bude nasledne potvrdeny listom)

33.4 Pre otazky touto zmluvou nerieZené platia prisluné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.

33.5 Zhotovitel je povinny ku diiu podpisu tejto zmluvy predlozit objednavatelovi prehlasenie o tom &i je z&vislou
osobou voci SSC v zmysle § 2 pism. n) zakona & 595/2003 Z. z. 0 dani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,ZDP*). KaZd( zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim
voCi SSC v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona & 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov je zhotovitel povinny objednévatelovi pisomne oznamit a to do 5 dnf odo dfia vzniku
zmeny. V pripade porusenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny, za kazdé takéto porusenie.

33.6 Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného sthlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania ie
zhotovitel povinny uhradit objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktor(

postlpil. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost’ takéhoto tkonu. Pravo
objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

33.7 Tato zmluva ma 11 stran. Je vyhotovena v styroch (4) rovnopisoch s platnostou originalu, pricom po
podpise zmluvy dostane objednavatel tri (3) vyhotovenia a zhotovitel (1) vyhotovenie.

33.8 Objednavatel neakceptuje prenos povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy na subdodavatelské firmy.

33.9 Zhotovitel udeluje Objednavatelovi suhlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle ustanoveni zékona
€.18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Udajov a GDPR.

33.10 Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a a&innost diiom nasledujacim
po dni jej zverejnenia v CRZ vedenom UV SR.

33.11 Zmluvné strany prehlasuju, Ze suhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, &o potvrdzuju svojimi
podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavézny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Bratislave, dia: V Holi¢i, dita 25.11.2020

Za objednavatela: Za zhotovitela:

................................................. Mgr.Pavol Marek
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