

Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných úprav do majetku a prevádzky

č. zmluvy odovzdávajúceho: BETN/1/2017/150,810VÚCNR

č. zmluvy preberajúceho: 86/2017/ODaPK

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Odovzdávajúci: **Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky**
Sídlo: Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
Štatutárny orgán: Mgr. Tibor Šimoni, MBA, vedúci služobného úradu poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000117681/8180
IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681
SWIFT: SPSRSKBA

(ďalej len „odovzdávajúci“)

a

Preberajúci: **Nitriansky samosprávny kraj**
Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Štatutárny orgán: doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda NSK
IČO: 37 861 298
DIČ: 202 161 1999
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000315549/8180
IBAN: SK 07 8180 0000 0070 0031 5549
SWIFT: SPSRSKBA
(ďalej len „preberajúci“)

(odovzdávajúci a preberajúci spolu ďalej len „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto zmluvu, aby potvrdili právny stav majetku, ktorý bol vybudovaný v súlade s ustanovením § 18 ods. 9 a 13 a v nadväznosti na § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Čl. II Úvodné ustanovenia

1. Odovzdávajúci je vlastníkom stavby rýchlostnej cesty R1: Nitra, západ – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat (ďalej len „stavba“).
2. Odovzdávajúci v rámci stavby zrealizoval nasledovné stavebné objekty, pre ktoré boli vydané právoplatné rozhodnutia o povolení týchto stavebných objektov do užívania podľa § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov:

Úsek R1 Nitra, západ - Selenec

- a) SO 810-00 Obnova živičných krytov po výstavbe
KR č.16555/2014/C212-SCDPK/47181 právoplatné dňa 8.9.2014

Úsek R1 Selenec – Beladice

- b) SO 810-00 Obnova živičných krytov po výstavbe
KR č.11306/2014/SCDPK-25140 právoplatné dňa 7.5.2014

Úsek R1 Beladice – Tekovské Nemce

- c) SO 150-00 Úprava cesty III/0761 Čaradice – Hronský Beňadik
KR č.16621/2014/C212-SCDPK/40438 právoplatné dňa 21.7.2014
- d) SO 810-00 Obnova živičných krytov po výstavbe
KR č.16621/2014/C212-SCDPK/40438 právoplatné dňa 21.7.2014

3. Stavbu pre odovzdávajúceho realizoval koncesionár – spoločnosť GRANVIA, a. s., so sídlom Europeum Business Center, Blok A, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 36 862 631, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4716/B na základe Koncesnej zmluvy č. 68/280/2009 zo dňa 23.3.2009, ktorá nadobudla platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami (ďalej len „zhotoviteľ stavby“).

Čl. III Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné odovzdanie stavebných objektov uvedených v Čl. II ods. 2 ako vyvolaných úprav odovzdávajúcim a ich prevzatie preberajúcim, a to v celom rozsahu pre stavebný objekt podľa Čl. II ods. 2 písm. d) tejto zmluvy a v rozsahu popísanom nižšie pre stavebné objekty podľa Čl. II ods. 2 písm. a), b), c) tejto zmluvy:

Úsek R1 Nitra, západ - Selenec

- I. SO 810-00 Obnova živičných krytov po výstavbe -
 - 1) Časť 1. III/51311 Nitra, Štúrova - R1
 - 2) Časť 3. III/5137, Obratisko -R1 po most 211-00
 - 3) Časť 7 III/5136, R1 - MK Hviezdoslavova (Lukov Dvor)
 - 4) Časť 18 III/5137, I/64 – obratisko

Úsek Selenec – Beladice

- II. SO 810-00 Obnova živičných krytov po výstavbe –
 - 1) Časť 2 Oprava cesty III/0653
 - 2) Časť 3 I/65 – Pohranice
 - 3) Časť 4 Pohranice - Host'ová - križovatka Čel'adice
 - 4) Časť 5 Pohranice - koniec obce
 - 5) Časť 5II Pohranice od križovatky III/0653 po R1
 - 6) Časť 8 III/0651 Malanta

- 7) Časť 10 III/06560, Baratsko – Koliňany
- 8) Časť 15 III/06435, Žirany
- 9) Časť 19 III/06434, Pohranice od križovatky s III/0653 po R1
- 10) Časť 22 III/0653 križovatka Beladice po začiatok obce

Úsek R1 Beladice – Tekovské Nemce

III. SO 150-00 Úprava cesty III/0761 Čaradice – Hronský Beňadik - cesta III/0761 od napojenia na SO 111-00 (cesta I/65) po hranicu medzi VÚC Nitra a VÚC Banská Bystrica (*bez chodníkov v intraviláne obcí Čaradice a Tekovské Nemce*) - plochy 35767 m²

2. Vyvolané úpravy k stavebným objektom vybuďoval odovzdávajúci pre preberajúceho na vlastné náklady podľa § 18 ods. 13 cestného zákona ako vyvolanú úpravu priamo dotknutého úseku stavby v súlade s projektovou dokumentáciou.
3. Účelom tejto zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby vyvolané úpravy k stavebným objektom priamo dotknutého úseku slúžili svojmu účelu a preberajúci ich prevádzkoval na vlastné náklady a zabezpečoval ich údržbu.

Čl. IV

Náklady na vybudovanie stavebných objektov

1. Náklady na stavebné objekty ako vyvolané úpravy podľa § 18 ods. 13 cestného zákona, ktoré sú predmetom prevodu v rozsahu uvedenom podľa Čl. III ods. 1 tejto zmluvy boli nasledovné:

Úsek R1 Nitra, západ - Selenec

a) SO 810-00 Obnova živičných krytov po výstavbe – 308.187,10 €

Úsek R1 Selenec – Beladice

b) SO 810-00 Obnova živičných krytov po výstavbe – 4.981.802,22 €

Úsek R1 Beladice – Tekovské Nemce

c) SO 150-00 Úprava cesty III/0761 Čaradice – Hronský Beňadik – 2.185.969,59 €

d) SO 810-00 Obnova živičných krytov po výstavbe – 1.922.926,43 €

Náklady na stavebné objekty sú uvedené s DPH.

2. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že z dôvodu alebo v súvislosti s odovzdaním a prevzatím stavebných objektov v súčasnosti nemajú a ani v budúcnosti nebudú uplatňovať voči sebe žiadne nároky na peňažné plnenie ani žiadne iné nároky.
3. Záruky poskytované zhotoviteľom stavby a vyplývajúce z koncesnej zmluvy č. 68/280/2009 zo dňa 23.03.2009 na stavebné objekty v zmysle čl. III ods. 1, pre odovzdávajúceho nebudú prenesené na preberajúceho, vzhľadom k tomu, že záruka na predmetné stavebné objekty v zmysle platnej a účinnej koncesnej zmluvy skončila.

Čl. V

Odovzdanie stavebných objektov

1. Preberajúci vyhlasuje, že sa so stavebnými objektmi a ich stavom oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a v tomto stave ich od odovzdávajúceho preberá.

2. Nebezpečenstvo škody na stavebných objektoch podľa Čl. III ods. 1 prechádza na preberajúceho dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa predmetu zmluvy preberajúci prevzal pred podpísaním tejto zmluvy od koncesionára spoločnosti GRANVIA, a. s., so sídlom Europeum Business Center, Blok A, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 36 862 631.

Čl. VI **Záverečné ustanovenia**

1. Záväzky a práva neupravené touto zmluvou sa riadia platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú riadne podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v siedmich vyhotoveniach, z toho sú určené tri pre odovzdávajúceho a štyri pre preberajúceho.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu a akéhokoľvek nátlaku a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa

V Nitre dňa

za odovzdávajúceho:

za preberajúceho:

.....
Mgr. Tibor Šimoni, MBA
vedúci služobného úradu

.....
doc. Ing. Milan Belica, PhD.,
predseda