ZMLUVA & 0340-PRB/2011
o poskytnuti dotdcie na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podl'a § 16 zikona &, 443/2010 Z. z. o dotaciach
na rozvej byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zmluva*)

medzi tymito zmluvnymi stranami
Poskvtovatel';
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionilneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vedici sluZzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vwstavby a regiondlnelo rozvaoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja SR

ICO 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Stitna pokladnica
gislo vétu: 70000117681/8180

{d'alej len ,,ministerstvo™)
a
Ziadatel’:

Vii spravea spol. s r.o.

Sidlo: 851 03 Bratislava, Furdekova 4
Okres: Bratislava I

Kraj: Bratislavsky

Statutarny zdstupca : Roman Varga, konatel'

1CO: 35846925

bankové spojenie :
gislo udtu :
(d'alej len ,,Ziadatel™)

Clinok I
Predmet a icel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zdkona &.
443/2010 Z. z. o doticidch na rozvo] byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zdkon™) na tucel
odstrinenia systémove] poruchy bytového domu podla § 6 zdkona, Specifikovanej v élanku [I
zmluvy, z rozpoctove] kapitoly ministerstva v rozpodtovom roku 2011,

Clanok IT
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na odstrdnenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,.stavba™)
s nasledovnymi iidajmi:
a) nazov stavby: BD Mudrofiova 36 - 42

b) druh systémovej poruchy: porucha balkénov a lodZzii
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C} mesto: Bratislava

d) okres: Bratislaval
e) ¢islo stavebného povolenia: SU-2009/187/1130-St
f) stavebné povolenie vydal : MC Bratislava - Staré Mesto
g) zhotovitel’ INVESTERM s. 1. 0., ICQ:44007582
841 04 Bratislava, Segnerova 689/2
h} termin zacatia stavby: 05/2011
i) termin dokonéenia stavby: 12/2012
j) termin kolauddcie stavby: 03/2013
k) pocet bytovych jednotiek: 26
[) opravnené niklady stavby: 229 538,91 €
m) viastné zdroje: 160 608,91 €
- z toho projektové prace:
Clanok 11
Vyika doticie

o]

Ministerstvoe poskytne Ziadatefovi doticiu na ufel uvedeny v ¢linku I zmluvy  vo vyike
68 930,00 € (slovom: Sest'desiatosemtisic devit'stotridsat’ eur 0 eurocentov) vritane DPH.
Dotéaciu uvedenti v odseku 1 tohto lanku zmluvy nie je moZné zvysit.

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a spésob éerpania dotdcie

Dotdciu podla Elinku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisluiného
krajského stavebného vradu (dalej len LKSU*) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitel'om stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodivky (d'alej len
~stavebné prace).

Cerpanie doticic na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  préc, ak boli sucastou
oprivnenych ndkladov stavby a vykonanych stavebnych préc na stavbe z vlastnych zdrojov
Ziadatela vo vytke 160608,91 € (slovom: stoSestdesiattisic Sest’stoosem eur 91 eurocentov) a
predloZenim dokladu o thrade KSU.

Ministerstvo neumoZni éerpat’ dotdciu, ak Ziadatel neubradi Cast' oprdvnenych nédkladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyike podla Elanku II zmluvy.

Ziadatel predkladd KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykonava odbomy
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zékona. ZiadateF zodpovedd za silad fakturdcie so
supisom vykonanych stavebnych pric.

KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky dotdcie do asu, kym ministersivo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predloZeni pravoplamého
kolaudadného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzat stavby Ziadatelom. Zdpis
o odovzdani a prevzati je moZné akceptovat len v pripade, 7e na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny drad v stavebnom povolent upustil od kolaudaéného konania,

Ministerstvo ukondi financovanie stavby najnesk6r 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie
stavby dohodnutom v élanku Il zmluvy.
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7. Opravnené ndklady stavby vo vyske 22953891 € (slovom: dvestodvadsatdeviittisic

pét'stotridsatosern eur 91 eurocentov) si zdvizné. Jednotlivé polozky rozpoftu je moiné zmenit
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Tito podmienku ministerstvo povafuje za dodrzani,
ak sa z dbévodu zaokrihlovania zvySia oprivnené ndklady stavby maximédlne o 3 (tr) eurd. V
pripade realizdcie dalSich pric na bytovom dome, ktoré nie sd sidasfou projektového rieSenia a
rozpottu stavby, sa tieto nezapolitavaji do vlastnych zdrojov podla odsekn 2 tohto &ldnku
zmhuvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie s realizované podla projektovej
dokumentdcie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, modZe ministerstvo podas vystavby
zastavit dalie finencovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnutd  dotdciu
vritane drokov vypoéitanych zo zakladnej Urokovej sadzby EBuropskej centrdlnej banky k
ljanudrn prisiuSného kalendimeho roka (dalej len ,prisluSenstvo”) na uget ministerstva, ktory
nm vopred oznami. ,

Ministerstvo  sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych riefeni, ktorymi viak
neddjde k podstatnej zmene projektového riefenia, na ndvrh Zadatela odsthlasii KSU, prigom
su¢astou ndvrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatelz projektu stavby. Takto
odsihlasend zmena nesmie zvydit oprivnené ndklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych kondtrukénych prvkov.

Clinok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel sa zaviizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dfa dinnosti tejto zmluvy, resp. zalatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v ¢&ldnku II zmluvy a dodrZanie terminu kolauddcie stavby
preukdZe privoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolauddcie dohodnutého v &linku II  zmluvy; prediienie
terminov vystavby podla ¢&ldnku II zmluvy pri dodrzani terminu predloZenia prévoplatného
kolauda&ného rozhodnutia sa nepovazuje za poruSenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlasmé zdroje, ktorymi preukédzal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pofas jej realizicic bude odborny technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podlPa
§ 10 ods. 1 pism. c) zdkona,

e) doticiu pouZije iba na del uvedeny v élanku I zmluvy.

Ziadatel je povinny umoZnif zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umo#nit pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel’ je povinny KSU predkladar faktiry npajneskér 14 (Strndst) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty zndSa vietky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovaf ministerstvo o vietkych skutognostiach a zmendch tykajicich sa

zmluvy o zhotoven{ stavby, ktori Ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v &lanku

I zmluvy.

Clinok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je oprivnené podla § 48 zdkona & 40/1964 Zb. Obéianskeho zdkonnika v zmeni

neskor3ich predpisov (d'alej len ,,Obéiansky zdkonnik®) od zmluvy odstipit’ ak:

a) Ziadatel nedodrZ{ niektori z podmienak dohodnutych v zmiuve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdZe, Ze Zadatel v Ziadosti o dotdciu alebo v prilohdch k nej
uviedol nesprivne alebo neuplné tidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotdcie.

V pripade, Ze dfjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinny vratit

dotéciu vratane prishiSenstva na uget ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami,

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:
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a) vopred vriti na Uet ministerstva vy&erpani ast’ dotdcie uvedend v éldnku II zmluvy vratane
prislufenstva,

b} nedoslo k Eerpaniu doticie.

Ministerstvo méZe upustit od vymsdhania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto ¢lanku

zmluvy, ak Ziadatel nemdZe pokradovat’ v stavbe z dévodu hodného osobitného zretel'a.

Clanok VII1
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a Uéinnost diom
nasledujiicim po dni jej =zverejnenia v Centrdlnom registri zmhiv vedenom Uradom vlidy
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obéianskeho zdkonnika v nadvéznosti na § Sa ods. T a 4
zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informicidim a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zikon o slobode informdeii). '

Zmluve moino menit alebo dopliiat’ len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k prediZeniu
terminu kolauddcie stavby najviac o 3 (i) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadit prisluinymi ustanoveniami
Obcianskeho zékonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského prévneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vznikni v stivislosti s touto zmluvou bude riesit’ pristusny std Slovenskej republiky.

Zmiuva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, priom 3 (tri) rovnopisy obdr#i ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdr#i #iadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrz{ KSU.

Neplatnost' niektorého z ustanoven! zmluvy nemi vplyv na plamost ostatmych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z ddévodu rozporu s prdvnymi predpismi, zavizujd
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit' inym, ktoré najviac zodpovedd telu a
pravaemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze su si vedomé vSetkych ndsledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet' zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost' existuje zodpovedaji za $kodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zédklade tohio vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze zmluvu si riadne preditali, jej obsahu porozumeli a tito pine
zodpovedd ich skutognej voli, ktori prejavili slobodne, vadZne, urdite a zrozumitelme, bez omyly,
bez Casového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku,

17 -08- 2011
11 H OO e P e
=N 2
Za ministerstvo : Za Ziadatela:
%
3 | //
, /
L 2 T
RNDr. Peter Mac Rofnan Varga
vediici sluZobného tifadu e konatel

————
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