
Číslo zmluvy kupujúceho: 46001718 

Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č.  513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

1. Predávajúcim

Obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 

(ďalej len „zmluva") 

medzi 

eMeM, spol. s r.o. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
35833084 

DIČ: 2021641556 IČ DPH: SK202164Í556 
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 

banky 
IBAN: SK4011110000001338372025 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 26221/B 
v mene spoločnosti koná Ing. Pavol Mikuláš, konateľ a Marcel Martišek, konateľ 
(ďalej len „predávajúci") 

a 

2. Kupujúcim

Obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 
Teplárenská 3, 042 92 Košice 
36 211 541 
2020048580 IČ DPH: SK2020048580 

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., číslo účtu: 25642093/7500 
IBAN: SK977500 0000 0000 25642093, BIC (SWIFT): CEKOSKBX 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sa, vložka č. 1204/V 
v mene spoločnosti konajú Ing. Ladislav Kach, predseda predstavenstva a Ing. František Hazala, člen 
predstavenstva 
(ďalej len „kupujúci") 
(spolu ďalej len „zmluvné st rany") 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci touto zmluvou prevádza na kupujúceho predmet kúpy bližšie špecifikovaný v bode 2
tohto článku zmluvy (ďalej len „predmet kúpy") a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zaň
predávajúcemu kúpnu cenu v zmysle článku II., bodu 1 tejto zmluvy.

2. Predmetom kúpy sú nasledujúce tepelno-technologické zariadenia nachádzajúcC:S,,,,-.-.1.!..'
pozemkoch registra „C" parcela č. 3801/1 a parcela č. 3/68 v katastrálnom
zapísané na LV č. 16354:

a) odbočná šachta
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b) HV rozvody:
DN125 o dÍžke 2x 121,04 m, t.j. spolu 242,08 m
DN100 o dÍžke 2x 55,075 m, t.j. spolu 110,15 m
DN65 o dÍžke 2x 22,865 m, t.j. spolu 45,73 m
DN50 o dÍžke 2x 37,515 m, t.j. spolu 75,03 m
DN40 o dÍžke 2x 131,295 m, t.j. spolu 262,59 m

c) signalizačný kábel o dÍžke 735,58 m
d) komunikačný kábel o dÍžke 367,79 m

3. Vlastnícke právo k predmetu kúpy preukazuje predávajúci Kolaudačným rozhodnutím č.
A/2016/20 690 - 4 /II/FIL vydaným Mestom Košice dňa 9.11.2016, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 5.12.2016. Kolaudačné rozhodnutie tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a Prílohu č.
2 tejto zmluvy tvorí porealizačné zameranie predmetu kúpy. Pre vylúčenie pochybností,
predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom predmetu kúpy a je oprávnený s predmetom kúpy
nakladať za účelom jeho predaja.

4. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy (najmä záložné právo, resp.
iné majetkové práva tretích osôb) a ani iné právne vady, ktoré by ho obmedzovali vo výkone jeho
vlastníckych oprávnení.

Článok II. 
Kúpna cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena predmetu kúpy je stanovená na základe dohody
zmluvných strán v súlade s podmienkami uvedenými v článku 4., bode 4.5 ZoBZ (ako je
definovaná v čl. IV bod 2 tejto zmluvy) vo výške 53.567,35 EUR bez DPH, slovom: päťdesiattritisíc
päťstošesťdesiatsedem eur a tridsaťpäť centov.

2. Kúpna cena v zmysle bodu 1 tohto článku zmluvy je konečná, t.j. zahŕňa všetky náklady
predávajúceho spojené s predmetom kúpy s tým, že za účelom zaradenia predmetu kúpy do
majetku kupujúceho bude kúpna cena týchto zariadení rozdelená na kúpne ceny jednotlivých
časti predmetu kúpy.

3. Kúpna cena podľa bodu 1 tohto článku zmluvy je bez DPH. K cene bude fakturovaná DPH
v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
platného a účinného v deň vzniku daňovej povinnosti.

4. Dohodnutú výšku ceny uhradí kupujúci bezhotovostným prevodom na bankový účet
predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy, pričom kúpna cena sa považuje za uhradenú
pripísaním dotknutej sumy na bankový účet predávajúceho.

Článok III. 
Fakturácia a platobné podmienky 

1. Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry, ktorú mu vystaví predávajúci do
30 dní odo dňa uvedeného v Odovzdávacom a preberacom protokole ako deň odovzd a
predmetu kúpy s lehotou splatnosti 30 dní, ktorá začne plynúť odo dňa doručenia
adresu sídla kupujúceho. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude Odovzdávať
protokol spísaný v zmysle článku V., bodu 2 tejto zmluvy.

ľ 



Číslo zmluvy kupujúceho: 46001718 

2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, v znení neskorších predpisov, vrátane čísla internej objednávky kupujúceho, ktoré
kupujúci oznámi predávajúcemu na e-mailovú adresu mikulas@pentainvestments.com do troch
(3) pracovných dní odo dňa uvedeného v Odovzdávacom a preberacom protokole ako deň
odovzdania predmetu kúpy.

3. Ak faktúra predávajúceho nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 2. tohto článku zmluvy,
ako aj nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je oprávnený túto faktúru predávajúcemu vrátiť
(t.j. preukázateľným spôsobom doručiť predávajúcemu originál vystavenej faktúry) na jej
opravu, resp. doplnenie so špecifikáciou nedostatkov, ktoré podľa jeho názoru bude táto faktúra
obsahovať. Do doručenia takto riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry sa preruší plynutie
lehoty splatnosti a kupujúci nebude povinný uhradiť predávajúcemu vyfakturovanú sumu. Nová
lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia takto riadne opravenej, resp. doplnenej
faktúry.

4. Kupujúci je oprávnený zadržať časť kúpnej ceny vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej
hodnoty vyúčtovanej faktúrou v prípade, ak u predávajúceho nastanú dôvody pre zrušenie
registrácie pre daň z pridanej hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
zverejní predávajúceho v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre
daň z pridanej hodnoty vedenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky, a to až do
času, keď predávajúci hodnoverným spôsobom preukáže kupujúcemu, že u neho tieto dôvody
pominuli.

Článok IV. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobudne kupujúci dňom
uvedeným v Odovzdávacom a preberacom protokole ako deň odovzdania predmetu kúpy.

2. Dňa 4.8.2014 uzavreli zmluvu o budúcich zmluvách, predmetom ktorej bola dohoda o uzavretí
zmluvy o dodávke a odbere tepla a kúpnej resp. kúpnych zmlúv (ďalej len „ZoBZ"). Zmluvy, ktoré
majú byť uzavreté na základe tejto ZBZ sú vzájomne závislé a podmienené úkony.

3. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu na strane predávajúceho, ako odberateľa, nedôjde
k uzavretiu zmluvy o dodávke a odbere tepla je kupujúci, ako dodávateľ, oprávnený bez
ďalšieho od takejto kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že kupujúci z tohto dôvodu od tejto
zmluvy odstúpi, je predávajúci povinný uhradenú kúpnu cenu kupujúcemu vrátiť v lehote 7 dní
odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy.

Článok V. 
Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpv, prechod nebezpečenstva škody 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy sa uskutoční do 7
pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

2. O odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy bude spísaný Odovzdávací a preberací protokol, ktorý
podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán. Súčasťou preberacieho konania b Ol.J 
prevzatie technickej dokumentácie súvisiacej s výstavbou predmetu zmluvy vrátan ��rí,Je tu '4-o 
skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania a ostatnej dokumentácie, ktor �ovz 1 ?
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dodávatelia realizujúci výstavby predmetu kúpy naJma oprávnenia, protokoly o skúškach, 
certifikáty použitých prvkov atď. Súpis dokumentácie bude uvedený v preberacom protokole. 

3. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho dňom uvedeným v
Odovzdávacom a preberacom protokole ako deň odovzdania predmetu kúpy.

Článok Vl. 
Záruka. vadv a reklamácie 

1. Predmet kúpy bol pre predávajúceho zhotovený spoločnosťou merga s.r.o., so sídlom:
Kamenského 2826, 069 01 Snina, IČO: 35 912 782, zapísanou v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 15963/P (ďalej len „zhotovitel"'), a to na základe zmluvy
o dielo uzatvorenej medzi predávajúcim a zhotoviteľom dňa 21.09.2015 (ďalej len ako „zmluva o

dielo").
'

2. V zmysle zmluvy o dielo poskytol zhotoviteľ predávajúcemu záruku za akosť predmetu kúpy,
pričom dÍžka záručnej doby je 60 mesiacov. Záručná doba začína v zmysle zmluvy o dielo plynúť
dňom riadneho odovzdania predmetu kúpy predávajúcemu, ku ktorému došlo 15.10.2016
(záručná doba teda uplynie 15.10.2021).

3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci týmto poskytuje kupujúcemu záruku za akosť
predmetu kúpy, a to trvaní, v akom je predávajúci oprávnený uplatňovať si nároky zo záruky voči
zhotoviteľovi, t.j. do 15.10.2021. Kupujúci nároky z vád predmetu kúpy uplatní voči
predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia záručnej
doby, a to písomným reklamačným oznámením (správou) o vadach, v ktorom uvedie popis vád,
špecifikáciu ich prejavu a prípadne spôsob akým ich požaduje odstrániť. Predávajúci má
povinnosť reklamované vady bezplatne odstrániť.

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným
zákonníkom.

2. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na prípadných
právnych nástupcov oboch zmluvných strán.

3. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo
neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré
zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo
neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne
zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného ustanovenia a to
v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

4. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami.

S. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zo
dostane jedno (1) vyhotovenie.
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6. Zmluvné strany týmto spoločne prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že táto zmluva je
povinne notifikovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií), v znení neskorších predpisov.

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia informácie o uzatvorení tejto zmluvy v Centrálnom registri
zmlúv. Informácia o uzatvorení tejto zmluvy sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzkov
vzniknutých z tejto zmluvy, minimálne však po dobu S rokov od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy.

8. Prílohy: č. 1- kolaudačné rozhodnutie
č. 2 - porealizačné zameranie predmetu kúpy 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy pred jej podpisom oboznámili, ich
prejav, ktorý prejavili určite a zrozumiteľne, je slobodný a vážny, s obsahom zmluvy súhlasia,
na znak čoho ju podpisujú.

3 ·(._ V Bratislave, dňa ... : ...... : ........ 2017 

Za predávajúceho 
/7 

<-· .

Ing. Pavol Mikuláš 
konateľ 

konateľ ·\ ___ ,· · - e =�·-
: -

V Košiciach, dňa ..... �(1/.2017 

H. 

Za kupujúcehb·cpliírcn.\kÍi .l , (i'!2 <)2 Ko:':1cc
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Príloha č. 1 

Kolaudačné rozhodnutie 
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MESTO KOŠICE 

v , 

Košice 9.11.2016 
AJ2016/20 690 - 4 /II/FIL 

KOLAUDACNEROZHODNUTIE 

Mesto Košice, pracovisko· Košice -Západ, Trieda SNP 48/ A, 040 11 Košice, ako vecne 
a miestne príslušný stavebný úrad podľa§ 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku /stavebný zákon/v znení neskorších predpisov po posúdení návrhu na 
vydanie kolaudačného rozhodnutia pre ucelenú časť stavby „Obytný súbor Nová Terasa 
l.etapa - Príprava územia pre byto é domy" - SO 22 Hurúcovodná prípojka podaného dňa
30.09.2016 spoločnosťou ENTO spol. s r.o., Jesenského 6, 040 01 Košice, IČO 31 656
552 zastúpení stavebníka eMeM, spol. s r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 O 1
Bratislava, IČO 35 833 084 a po prerokovaní v kolaudačnom konani dňa 25.10.2016
vedenom v súlade s ust. § 7 6- 81 stavebného zákona

pod.ľa ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 20 vyhlášky MŽP SR č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení noviel 

povoľuje užívanie 

ucelenej časti stavby „Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa - Príprava územia pre bytové 
domy" - SO 22 Horúcovodná prípojka oa pozemkoch 3801/1, 3/68 KN-C v kat. území 
Terasa, v MČ Košice - Západ, ktorej účelom je zabezpečenie dodávky teplej úžitkovej 
vody a teplej vody pre vykurovanie realizovaných a navrhovaných bytových domov 
v rámci obytného súboru Nová Terasa 

pre navrhovateľa: eMeM, spol. s r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, 
IČO 35 833 084 

v kolaudačnom konaní zastúpeného spoločnosťou ENTO spol. s r.o., 
Jesenského 6, 040 O 1 Košice, IČO 31 656 552. 

SO 22 Horúcovodná prípojka 
Objekt rieši napojenie jednotlivých bytových domov na sústavu centrálneho zdroja tepla 
v meste Košice. Na jestvujúcom horúcovode je vybudovaná odbočná šachta s uzatváracími 
a vypúšťacími armatúrami. Horúcovod.ná prípojka je zrealizovaná z 2x DN125 mm. 
Horúcovodná prípojka pre napojenie bytových domov Nová Terasa 3 je zrealizovaná z 2x 
DNlOOnun. Rozvod je ukončený klenutými dnami DN 100, PN 40 - dodávka PIPECO. 
Rozvodné potrubie v odbočnej šachte je ocel ové, izolované. Rozvodné potrubie mimo šachty 
je predizolované systém PIPECO, na dne výkopu je pieskové lôžko. 
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Pre užívanie stavby u.rc je st vebn ·. úrad v súladt� s ust. § 82 ods. 2 sta ebnébo z ona 
a ust. § 20 vyhlášky MŽP R č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustam)vcnia tave ného zákona tieto po mienky: 

1. Stavba môže byť UŽivaná len nu účel určený týmto rozhodnutím v súlade so schválenou
projektovou dokumentáciou.

2. Počas uživania stavby je užívateľ povinný rešpektovať všetky platné právne predpisy
hlavm: na úseku b zpečnosti práce poziamej ochrany a ochrany zdravia ľudí,
zabezpečovať pra · d Jné konttoly a prehliadky vedení a zariadení v zmysle platných STN
a súvisiacich predpisov.

Odôvodnenie: 

Dňa 30.09.2016 podala na stavebnom úrade spoločno NTO spol. s r.o., Jesenského 6, 
040 11 Košice IČO 31 656 552 v zastúpení navrhovateľa eMeM, spol. s r.o., Digital Park 
II, Einste' Oľa 25, 851 01 Hra Hava, JČO 35 833 084 návrh na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia pre ucdenú čast, stavby „Obyt ý súbor Nová Terasa 1.etapa - Príp va
územia pre bytové domy" na pozemkoch 3801/1, 3/68 KN-C v kat. území Terasa, v MČ 
Kox ice - Západ. Účelom tejto časti stavby je zabezpečiť dodávku teplej vody a vykurovanie 
re.alizo·vaných a navrhovaných bytových domov v rámci obytného súboru Nová Terasa. 

Pre uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby stavebným 
úradom Mesta Kosice pracoviskom Košice - Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice dňa 
17.10.2014 p d č. A/2014/19 725 - 3/ll/ IL� právoplatné ď1ia 12.11.2014 astavebné 
povolenie dňa 15.01.2015 podč. A/2015/00995 -3/WFlL. 

Ucelenú čast stavby, ktorá je predmetom kolaudačného konania t\·orí stavebný objekt SO 22 
Horúcovodná. prípojka. 
Na jestvujúcom horúcovode na pozemku pare. č. 3801/1 KN-C kat. územie Terasa je 
vybudovaná odbočná :otachta s uza väracimi a vypúšťacfmi armatúrami. Horúcovodná pripojka 
je zrealizovaná z 2x DN125 mm. Horúcovodná prípojka pre napojenie bytových domov 
Nová Terasa 3 je zrealizovaná z 2x DNI 00mm, Rozvod je u ončený klenutými dnami DN 
100, PN 40 - dod-ávka P IPECO. Rozvodné potrubie v odbočnej šachte je oce[ ové izolované. 
Rozvodné potrubie mimo šachty je pred.izolované systém PIPECO� na dne výkopu je 
pie ·kové lô·"' o. 
V každom bytovom dome je na rhnutá odovzdávacia stanica tepla kmrá bude predmetom 
kolaudačného konania b}'tového domu. 
Navrhovateľ uviedol, že oproti schválenej projektovej dokumentácie bola odbočná šachta Šl 
riešená ako samostatný objekt na jestvujúcom horúcovode a pred objektom AOI bola 
doplnená šachta z dôvodu nevychádzajúcich výskových pomerov. 

Pre navrhovanú činnosť „Ob)'tný súbor Nová Terasa" bolo vedené zisťovacie konanie podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovwú vplyvov na životné prostreclie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Olcresný úrad Košice, odbor starostlivosti 
o Žľ oddelenie ochrany Erirody a vybraných zložiek životného prostredi� ?. procesu
posudzovania vplyvov na ZP vydal dňa 20.01.2014 rozh.od.nu.tie č. OU-KE�0SZP3 -
2014/0003 9, z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. 
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Citované rozhodnutie Okresného úradu Košice odboru staro tlivo ti o ŽP z. procesu 
posudzovania vplyvov na Ž.P je sprístu nené na \.Vebovom sídle orgánu, ktorý ho vydal na 
adrese: https://www.en iroportal.sk/sk/eia/detaiUobytny-subor-nova-terasa. 

Dňom podania ná.vrhu bolo zac té o audacné kon · e.

M to K "ice, pracovisko Kosice-Západ rieda SNP 48/.A, 040 11 Košice, ako príslušný 
stavebný úrad listom č. A./2016/20 690 - 2/lUHL zo dňa 7.10.2016 oznámil začatie 
kolauda ného konania · častni om konania a dotknutým orgánom a nariadil na deľ!. 
25.10.2016 ú�Lflť pojednávanie poj é � ·e tnym zistovanírn. 
V oznámení o začaú kolauclač ého konania upozornil stavebný úrad v súlade s ust § 80 ods. 
2 stavebného zákona 'častníkov konania a dotknuté orgány, ž.e námietky a tanovi ká mô1..u 
uplatnit" najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. 

Okruh účastníkov kolaudačnéh onania stanovil tavebný úrad v súlade s ustanovením � 7S 
ods. 1 stavebného zákona v zmysle ktorého sú účastníkmi kolaudačného onania stavebnik, 
vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastnik pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. 

tavebnik predložil u kolaudačnému konaniu pojenému s miestnym zisťovaním doklady 
stanovené §§ ]7, 18 vyh ášk i\·fŽP SR č .. 453/2000 Z .z., ktorou ša vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 

Súčasťou predloženej dokumentácie je �i porealizačné zameranie stavby. 
Z predloženého porealizačného zamerania tavby yplýva, že ucelená časť stavby, ktorá je 
predmetom kolaudačného konania sa nachádza na pozemkoch pare. č.3801/1, 3/68 KN-C kat. 
územie Terasa. 
Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 16 354 kat. územie Terasa, má stavebník k pozemku pan::. 
č. 3/68 KN-C kat. územie Terasa, na ktorom je zrealizovaná stavba vlastnícke právo. 
Pozemok pare. č. 3801/1 KN-C kat. územie Terasa evidovaný v katastri nehnuteľnosti, ako 
ostatné plochy je podľa výpisu z LV č. 15038 kat územie Terasa vo vlastníctve Mesta 
Košice. 
Stavebník má k časti pozemku pare. č. 3801/1 KN�, C' kat. územie Terasa iné právo v zmy Je 
ustanovenia § 139 ods. 1 stavebného zákona oprávňujúce ho uskutočniť horúcovodnú šachtu 
a teplovodnú prípojku stavby „Obytný súbor Nová Terasa L etapa - Príprava územia pre 
bytové domy· na pozemku pare. č. 3 80 lll KN-C kat. územie Terasa na základe zmluvy 
o budúcej zmluve o yecnom bremene a o náhrad za obmedzenie vo výkone vlastníckych
práv uzatvorenej dňa 1.12.2014 pod č. 2014002656 medzi vlastníkom poz.emku Mestom
Košice, Trieda SNP 48/� 04011 Košice IČ'.O 00 691 135 a stavebníkom eMeM spol. s r.o.,
Digital Park II, Einsteinova 25, 85I O! Bratislava, ICO 35 833 084.

Stavba bola uskutočn aná dodávateľským spôsobom. Zhotoviteľom stavby bola spolo nosf 
merga s.r.o., Komenského 2826, 069 O 1 Snina. Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby č. 
OS9800-S022/2016/1 .etapa vyplýva ž.e stavba bola zrealizovaná podľa technických noriem 
a legislatívne platných predpisov v kvalite dobrej .. 

Obhliadkou stavby bolo zi rené, že 
• pri usk:utocneni stavby boli dodržané podmienky stavebného povolenia a vyb vcJo sa

všeobecným technickým požiadavkám na vý tavbu
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• stavba bola uskutočnená v súlade s pro 'ektovou dokumentáciou overenou stavebným
úradom s nepodstatnými zm nami (doplnenie novej sachty pred objektom AO 1 z dôvodu
nevychádzajúcich. výškových pomerov)

Z ena je vyznačené v PD ·kutočného vyhotovenia a v porealizačnom zameraní stavby 
nachádzajúcom sa na stavebnom úrade au investora tavby. Zmena stavby je realizovaná na 
pozemkoch, na ktorých bola stavba povolená a n týka sa ďalších úča.stnlkov konania. 
Uvedená nepodstatná zmena bola v konaní vednom podl'a � 81 ods. l a 4 stavebného zákona 
prerokovaná s ú a tníkmi konania a d t utými orgänmi správy a voči jej sch,1áleniu neboli 
vznesené nám.ie ky, ani podmienky a pripomienky. 

Účastníci konania neuplatnili v kolaudačnom konaní žiadne námietky. 
' 

Na základe predložených dokladov a vykonanej obhliadky stavby zaujali dotknuté orgány 
nasledujúce stanoviska ku kolaudačnému konaniu stavby: 
Krajský pamiatko rý úrad Košice, Hlavná 25 vydal podľa § 30 ods.4 zákona č. 49/2002 Z.z. 
o ochrane pamiatkového ondu v zn ní neskorších predpisov kladné záväzné stanovisko ku
kolaudacnému konaniu stavby <li'la 12. 1 02016 pod č. KPUKE-2016/20599-2/n767/DU.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o žp, oddelenie ochrany prírody a. vybraných 
zložiek životného prostredia, ELA, Kamenského 52, 04 l 26 Ko ice ako dotknutý orgán 
posúdil v kolaudačnom konaní predloženú dokumentáciu a vyhodnotenie podmienok 
rozhodnutia č. OU - KE - 0SZP3-2014/00039 zo dúa 20.01.2014 a vydal písomné záväzné 
stanovisko podľa ust § l40b stavebného zákona ku kolandačném konaniu ucelenej častí 
stavby „Obytný súbor Nová Terasa ! .etapa ·- Príprava územia pre bytové domy' - SO 22 
Horucovodná prípojka oa poi.emkoch 3801/1, 3/68 KN-C v kat. území erasa dňa 
31.10.2016 pod č. OU- KE-0SZP3-20l6/::042940-2. 
Po preskúmaní predložených dokumeoto a odporúčaných podmienok a opatrení pre etapu 
prípravy> výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti uvedených v citovanom rozhodnuť w 
zistovacieho konania vo vzťahu k projektu skutočného \'yhotoven.ia ucelenej časti stavby 
„Obytn' súbor Nová Terasa l .etapa - Príprava územia pre bytové domy' - SO 22 
Horúcovodná prípojka na pozemkoch 3 80 l / l i 3/68 K �C v kat. území erasa Okresný úrad 
potvrdzuje ich súlad. 

Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o ŽP. oddelenie ochrany prírody a vybraných 
z:l.ožiek ŽP, ŠSOH vydal v súlade s. ust. § 99 ods. 1 písm. ,,b" bod 5 a § 108 ods. l písm. ,,m' 
zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch kladné záväzné stano isko k dokumentácii v kolaudačnom 
konaní stavby dňa 5.10.2016 pod č. OU-KE-OSZP3-2016/041047 · 2. 

inšpektorát práce Košice oznámil listom č. IPKE_BOZP/BEZ/2016/726 zo dňa 31.10.2016 
neúčasť na predmetnej kolaudácii stavby. 

V konaní vedenom podI a ust. § 81 úds. la 4 stavebného zákona zisťoval stavebný úrad či

bola stavba uskutočnená v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, či boli plnené 
podmienky stavebného povolenia� či s.tavba nebude ohrozova verejný záujem najmä 
z hľadiska och.rany života a zdravia osôb, životného prostredia, požiarnej ochrany, 
bezpečnosti práce a technick)•ch z.a.riadení. 

V kolaudačnom konaní zistil st.avebny úrad, že stavba je ukončená podľa schválenej 
projektovej dokumentácie al na vyššie uvedené nepodstatné zmeny. Podmienky stavebného 
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povolenia boli dodržiavané a plne é. Zmena tavby bola v rámci k1 nania prejednaná 
s úč tnfkmi konania a dotknutými orgánmi voči jej schvál niu neboli vznesené námietky ani 
pripomienky 

Stavba vy ovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu stanoveným vyhláškou 
ľvf7,P SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustano jú podroboosti o všeobecných technických 
požiadavkách nu vý :tavbu a o vseobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Po preskúmaní návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia zistil stavebný úrad, že stavba je 
ukončená aje chopná bezpečnej ancrušen.ej prevádzky. Užíva.ním :;tavby uvedenej vo 
vý okovej časti rozhodnutia nebude ohrozený život u zdravie osôb, ani životné prostredie. 

' 

Na základe vyššie uvedených skutočnosti rozhodol stavebný úrad Lak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti rozhodnutia 

P 
v • 

o ll C e D Ie:

Podla §§ 53: 54 zákona č. 71iI967 Zb. o správn m konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 
podal odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia r zhodnutia na Mesto Košice, pracovisko 
Kosice -- Západ, Trieda SNP48/A 040 T 1 Košice. Pre kúmanie rozhodnutia súdom upravuje 
osobitný predpis. 
Podľa ustanovenia § l 40c.: od�L 8 a 9 stavebnéh zäkona proti tomuto rozhodnutiu ktorému 
predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu {§29 a §37 zákona č. 24/20062.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení núvicl) má právo podať odvolanie aj ten, 
kto nebol účastníkom konania v lehote do 15 pracovných dní od jeho zverejnenia, ale len 
v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s ob·ahom rozhodnutia vydaného pod) a 
osobitného predpisu (§29 ods.12, § 37 od.s_ 1 a§ 19 ods. t zákona NR SR č. 24/20006 z. z. 
v znení neskorších predpisov). 

/1 
/ 

/1 _/ 
Jng. Jarmila Virbová

vedúci refefátu stavebného úradu

Podľa :tákona NR SR č. 145/1995 z. z_ v znení neskoľších predpisov, poloJ.ka sadzobníka 
správnych poplatkov 62a písm. ,,e"L bod 2. uhradil navrhovateľ správny poplatok vo výške 
30 - Eur. 

Doručí sa: 

1. ENTO spol. s r.o., Je enského 6, 040 O! Košice
2. eMeM spol. s r.o., Digital park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
3. Mesto Ko ice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
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Na vedomie: 

L ENTO spoL s r.o., In . Ladislav Kalinič, Jesenského 6, 040 O 1 o ice 
2. Mestská časť Ko�ice - Zäpad, 1ng. Jin Jakubov, starosta. Trieda SNP 39, 040 11 Košice
3. TEPLÁREŇ Košice, a.s. , Tepláren ká 3. 042 92 Košice
4. Mesto Košice, oddel. Vl ÚaZP referác ŽP a energetiky rieda SNP 48/A, 040 11 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Ipeľská 1,040 11 Košice
6. Inšpektorát práce Ko 1ce, Masarykova 10,040 01 Košice
7. Okresné riadite! tvo Hasičského a záchranného zboru v Kosiciach, Požiarnická 4, Košice
8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivoi;ti o ŽP , oddelenie ochrany prírody a vybraných

zložiek ZP, ElA, Komenského S2, 041 26 Košice
9. Okre ný úrad Košice, odbor starostlivosti o :2.P , oddelenie ochrany prírody a vybraných

zlo ži ek ŽP, ŠSO H, Kamenského 52, 041 26 Košice
1 O. Okresný úrad Košice, odbor staro tlivosti o Ž.P, odddcnic ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP, Š OPaK, Kom nského 52, 04116 Koške 



Číslo zmluvy kupujúceho: 46001718 

Príloha č. 2 

Porealizačné zameranie predmetu kúpy 
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Hlavný rozvod celková dÍžka : 472,99 m 

DN125 - 242,08 m 

DNIOO - 110,15 m 

DN65 - 45, 73 m 

DN50 - 75,03 m 

Prípojky k bytovým domom (8 ksl 

DN40 - 262,59 m 

Ing. Boris Poulik MERAL: lnq. B. Poulik 
geodeticke práce DŇA: 10/2015-08/2016 

Y=264202, 66 
X=12J9079, 15 
Z=2l9,07 

Y=264208,22 

X:1239092, 76 
z�2J9, 55 

T=2�208,68 
X=l 239092, 94 
Z=2l9,54 

rl 

3/30.i 

Y "264201 , 02 
X=1239140,32 
Z=239,51 

l"26�167,31 

X•12l9110,H 
Z=239, 17 

Súradnicový systém : S-JTSK 

Výškový systém : B.p.v. 

MAPOVAL: Ing. M. Poulik JSPRACOV AL: lno, B. Poulik 
DŇA: 10/2015-08/2016 JDŇA: 09/2016

Atletická 13, 040 OI KOŠICE 
1 PODPIS: 1 PODPIS: !PODPIS: IČO: 35 235 748 

OBYTNÝ SÚBOR NOVÁ TERASA PRÍPRAVA ÚZEMIA - !.ETAPA: FORMÁT: 1 A4
POČ. STRÁN: 1 2 

Poíeolizočné zomeíonie objektu so 22 1 POČ. PRÍLOH: 1 1 -CD-ROM
HORÚCO VODNÁ PRÍPOJKA 

1 MIERKA: 1 1 . 

750 . 

Y=264161,47 
X=l 239097, 70 
Z=2l9, 19 

Y=264127, 32 

X=12l9113,0l 
Z=2l9,08 

Y=264126, 7l 

X=l 239112, 94 
Z=239, 11 

Y=26412l,2J 
X=1239130,48 
2=239,24 

Y= 264117,16 
X=1239117,36 
Z=2l9,l2 

Y= 2�122,79 
X=12391.l0,J.I 
Z=239,23 
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