
Zmluva o dielo č. VÚD 103 / 2017 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 
 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 

Objednávateľ: 
Názov: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky 
Sídlo:    Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 
Oprávnený k podpisu:   Mgr. Tibor Šimoni, MBA, vedúci služobného úradu 

Poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky 

Oprávnení na vecné 
a obchodné rokovania:  Ing. Diana Holičová (generálna riaditeľka Inštitútu stratégie) 

Ing. Katarína Strapoňová (vecný garant projektu, Inštitút stratégie) 
 Ing. Andrea Benešová (vedúca odd. pre vedu a výskum) 
IČO:     30416094 
DIČ:     2020799209 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:     
IBAN:      
SWIFT/BIC     
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Názov:     Výskumný ústav dopravný, a.s. 
Sídlo:     Veľký diel 3323, 010 08  Žilina 
Štatutárny orgán:  Ing. Ľubomír Palčák, predseda predstavenstva 
Oprávnený na vecné 
a obchodné rokovania:   Ing. Ľubomír Palčák, predseda predstavenstva 
IČO:     36402672 
DIČ:     2020099785 
IČ DPH:    SK2020099785 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:     
IBAN:      
Zapísaný v:    Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 10321/L 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“; objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ a 
jednotlivo „zmluvná strana“) 

 
V súlade s rámcovou dohodou č. 31/A301/2015 zo dňa 22.01.2015 uzavretou zmluvnými stranami 
podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky 
„Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy“ (ďalej len „rámcová dohoda“) sa 
zmluvné strany dohodli na uzavretí zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) nasledovne:  

 



Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať a odovzdať objednávateľovi za 

podmienok ustanovených v zmluve a rámcovej dohode dielo s názvom Štatistika dopravy podľa 
prílohy č. 1 rámcovej dohody a špecifikácie, ktorá ako príloha č. 1 tejto zmluvy tvorí  
neoddeliteľnú súčasť zmluvy, vo forme: 1 ks elektronického média (formát MS Office na CD/DVD 
medium) a 2 ks tlačeného vyhotovenia vo formáte MS Office (ďalej len „dielo“) a záväzok 
objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie a prevzatie diela cenu za dielo podľa čl. 3 
zmluvy. 

2. Dielo bude vypracované a odovzdané v súlade s podmienkami dohodnutými zmluvnými 
stranami v tejto zmluve a v rámcovej dohode. 
 
 

Článok 2 
Čas plnenia 

 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo do 15.11.2017 

 
 

Článok 3 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Cena za dielo podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade so 

zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov nasledovne: 
Spolu Eur bez DPH: 183.000,-   (slovom: jednostoosemdesiattritisíc Eur) 
Spolu Eur s DPH 20 %: 219.600,-   (slovom: dvestodevätnásťtisícšesťsto Eur). 

2. Cena za dielo je stanovená na základe rozsahu plnenia zmluvy podľa prílohy č. 2 rámcovej 
dohody. 

3. Cena za dielo podľa odseku 1 zahŕňa všetky náklady súvisiace s vykonaním a odovzdaním diela. 
4. Cenu za dielo objednávateľ zhotoviteľovi zaplatí nasledovne: 

- 50 % ceny za dielo po 1. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác (časti 
diela) k 1. kontrolnému dňu podľa článku 5 ods. 1 zmluvy, 

- 50 % ceny za dielo po 2. kontrolnom dni a po záverečnom odovzdaní a prevzatí diela 
podpísaním preberacieho protokolu podľa článku 4 ods. 4 zmluvy.  

5. Právo na zaplatenie ceny za dielo vznikne zhotoviteľovi po prevzatí diela alebo jeho časti 
objednávateľom podľa čl. 4 zmluvy na základe ním vystavenej faktúry. 

6. Splatnosť faktúry je do šesťdesiat (60) dní po jej doručení objednávateľovi. 
7. Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo 
neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej 
alebo novej faktúre plynie nová 60 dňová lehota splatnosti od jej doručenia objednávateľovi. 

 
 

Článok 4 
Vykonanie diela a termín plnenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. 1 zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné náklady 

a na vlastnú zodpovednosť.  
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa zmluvy riadne a včas a objednávateľ je takto vykonané 

dielo povinný prevziať a zaplatiť cenu za dielo. Dielo je vykonané riadne, ak spĺňa všetky 



požiadavky podľa zmluvy a zodpovedá výsledku určenému v zmluve, t.j. je vykonané podľa 
zmluvných podmienok a pokynov objednávateľa, inak v náležitom rozsahu a kvalite, v súlade s 
technickými normami a právnymi predpismi a bez vád, ktoré by mohli mať za následok vznik 
škody na strane objednávateľa alebo tretej osoby. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za nesplnenie svojich povinností pri vykonávaní diela podľa zmluvy, 
v prípade ak nesplnenie bude spôsobené v dôsledku porušení povinností objednávateľa. 

4. Termín záverečného odovzdania a vykonania diela je do: 15.11.2017 
5. Miestom odovzdania diela je sídlo objednávateľa. 
6. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa faxom, mailom alebo písomne najmenej 24 hod. vopred na 

prevzatie diela v mieste plnenia. 
7. Dielo je prevzaté objednávateľom momentom podpísania preberacieho protokolu. Po riadnom 

splnení všetkých povinností zhotoviteľa, podpíšu zmluvné strany záverečný preberací protokol, 
ktorým potvrdia prevzatie diela podľa zmluvy. 

8. Vlastnícke právo prechádza na objednávateľa okamihom podpisu preberacieho protokolu.  
9. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré nie je riadne vykonané. V tom prípade do 5 

pracovných dní od predloženia diela na prevzatie predloží zhotoviteľovi pripomienky k dielu. 
Zhotoviteľ je povinný dielo upraviť podľa pripomienok, resp. zdôvodniť písomne nedôvodnosť 
pripomienok objednávateľa bez zbytočného odkladu. Pripomienkou objednávateľa sa rozumie 
pripomienka k vecnej (funkčnej) stránke diela. Pokiaľ objednávateľ odmietne podpísať preberací 
protokol, hoci dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podľa pripomienok 
objednávateľa, považuje sa dielo za prevzaté nasledujúcim dňom po márnom uplynutí lehoty na 
zaslanie pripomienok k predloženému dielu. Toto ustanovenie platí obdobne aj pre opätovne 
zaslané pripomienky. 

 
 

Článok 5 
Kontrolné dni 

 
1. Kontrolné dni postupu riešenia sa uskutočnia takto:  

a) 1. kontrolný deň do: 30.06.2017 
b) 2. kontrolný deň a záverečné odovzdanie diela do: 15.11.2017 

2. Ku každému kontrolnému dňu podľa ods. 1 vypracuje zhotoviteľ situačnú správu, v ktorej bude 
popis vykonaných prác ku príslušnému kontrolnému dňu v súlade so špecifikáciou podľa prílohy 
č. 1 k zmluve. 

3. Na záverečné odovzdanie a prevzatie diela vypracuje zhotoviteľ záverečnú správu, ktorej 
súčasťou bude popis vykonaných prác a výstupy riešenia v súlade s článkom 1 ods. 1 zmluvy. 

 
 

Článok 6 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za včasné a riadne vykonanie diela alebo jeho časti. 
2. Zhotoviteľ zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na 

riadne a včasné vykonanie diela. Na zhotovenie diela je zhotoviteľ oprávnený využiť 
subdodávateľov podľa článku 5 ods. 1 až 3 rámcovej dohody; tým sa zhotoviteľ nezbavuje 
zodpovednosti za včasné a riadne vykonania diela alebo jeho časti.  

3. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela sa riadiť pokynmi objednávateľa, najmä dielo 
predložiť objednávateľovi na posúdenie a následne prepracovať podľa jeho eventuálnych 
pripomienok a pokynov. 

4. Zhotoviteľ upraví dielo alebo jeho časti podľa pripomienok objednávateľa v termíne 
dohodnutom na kontrolnom dni podľa čl. 5 ods. 1 zmluvy (najneskôr do 10 pracovných dní odo 
dňa predloženia pripomienok) a predloží ho opätovne objednávateľovi na schválenie. Uvedený 



termín sa uvedie v zázname z kontrolného dňa. Ak situačná a záverečná správa zo zhotovenia 
diela spĺňa podmienky špecifikácie prác podľa prílohy č. 1 k  zmluve, objednávateľ ju schváli 
a protokolárne prevezme dielo alebo jeho časť. 

5. Zhotoviteľ je povinný podľa potreby objednávateľa zúčastňovať sa na rokovaniach k zhotoveniu 
diela. 

6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, v 
súlade so záujmami objednávateľa, ktoré pozná alebo musí poznať pri vynaložení odbornej 
starostlivosti a riadiť sa jeho písomnými pokynmi, ibaže sú v rozpore s platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

7. Ak pokyny objednávateľa podľa názoru zhotoviteľa zásadným spôsobom odporujú záujmom 
objednávateľa, je zhotoviteľ povinný na nevhodnosť takýchto pokynov objednávateľa písomne 
upozorniť. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že od pokynov objednávateľa sa môže zhotoviteľ odchýliť, len ak je 
to naliehavo nevyhnutné v záujme objednávateľa a zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 
Zhotoviteľ je však povinný o takomto postupe objednávateľa bez zbytočného odkladu písomne 
informovať. 

9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 
záväzkov podľa zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa 
dosiahnutia účelu sledovaného zmluvou alebo sú podľa názoru zhotoviteľa nevyhnutné na 
riadne plnenie záväzkov podľa zmluvy. 

10. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovení diela, najmä 
poskytnúť zhotoviteľovi na požiadanie všetky podklady, ktoré sú podľa zhotoviteľa nevyhnutné 
pre vykonanie diela. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním poskytnutých 
podkladov. 

11. Objednávateľ je povinný včas informovať zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach potrebných na 
zabezpečenie úspešného plnenia záväzkov podľa zmluvy. 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom 
zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie a odovzdanie 
diela. 

 
 

Článok 7 
Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy 

 
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením si svojich povinností podľa zmluvy sa zhotoviteľ 

zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo za každý aj začatý deň 
omeškania. Do času omeškania sa nezapočítajú dni od predloženia diela na prevzatie po jeho 
vrátenie s pripomienkami podľa článku 4 ods. 9 zmluvy. 

2. V prípade, že objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry na základe zmluvy, má zhotoviteľ 
právo si uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania. 

3. Pokiaľ v čase plnenia zmluvy bude objednávateľ dôvodne pochybovať o riadnom splnení 
predmetu zmluvy, predloží zhotoviteľovi pripomienky k dielu alebo spôsobu jeho 
vykonávania.  V prípade, že  zhotoviteľ v lehote určenej objednávateľom (ktorá nesmie byť 
kratšia ako 2 pracovné dni), neodstráni vady diela alebo vady spôsobu jeho vykonávania 
v zmysle pripomienok objednávateľa, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Inak 
je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením 
zmluvy najmenej 30 dní a omeškanie nie je spôsobené v dôsledku správania sa objednávateľa. 
Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od rámcovej dohody ak 
nastane niektorá zo skutočností uvedená v prvých troch vetách tohto odseku zmluvy a to podľa 
voľby objednávateľa, ktorý pri tom bude prihliadať na závažnosť porušenia povinností 
zhotoviteľom. 



4. Zmluvné pokuty sú splatné 30. dňom odo dňa, kedy došlo k nesplneniu povinnosti, na porušenie 
ktorej sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

5. Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa vzťahuje zmluvná 
pokuta týmto nie sú dotknuté. Poškodená strana je oprávnená požadovať zaplatenie náhrady 
škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

 
 

Článok 8 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa dňom 

prevzatia diela v súlade s článkom 4 zmluvy. 
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez 

právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo 
tak, aby nebolo zaťažené právami tretích osôb. 

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť výsledok činnosti, ktorý predstavuje dielo tretím osobám 
a sám ho používať bez písomného súhlasu objednávateľa. 

4. Objednávateľ je oprávnený dielo použiť len v súvislosti s predmetom svojej činnosti. Na iné účely 
je oprávnený ho použiť len s písomným súhlasom zhotoviteľa. 

5. V prípade, že vykonaním diela vznikne dielo chránené autorským právom, zmluvné strany sa 
dohodli, že odovzdaním diela udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na použitie diela 
akýmkoľvek možným spôsobom v rozsahu podľa ods. 4 tohto článku zmluvy, pričom sa súhlas 
autora diela na tento účel považuje za daný. Zhotoviteľ za tým účelom udeľuje objednávateľovi 
bezodplatnú výhradnú licenciu na takéto použitie diela bez teritoriálneho obmedzenia na 50 
rokov odo dňa odovzdania diela. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku poskytnutia 
vadného diela s výnimkou tých ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, od 
ktorých sa podľa § 263 ods. 1 Obchodného zákonníka nie je možné odchýliť.  
 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 

2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

3. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami rámcovej 
dohody. Práva a povinnosti neupravené ani rámcovou dohodou sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ZoVO a s nimi súvisiacimi predpismi právneho poriadku 
Slovenskej republiky. O všetkých sporoch, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami v súvislosti 
s touto zmluvou a ktoré zmluvné strany neodstránia vzájomnou dohodou, bude rozhodovať 
príslušný súd Slovenskej republiky. 

4. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane štyri (4) 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia. 

5. Neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. 
Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi 



predpismi, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac 
zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ich 
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili 
platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá 
vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto plne zodpovedá ich 
skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového 
tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického 
alebo fyzického nátlaku, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
 

 
v Bratislave dňa v  Žiline dňa 

 
za objednávateľa: za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
.................................................... 
      Mgr. Tibor Šimoni, MBA 
     vedúci služobného úradu 

 
 
 
 
 
 

.................................................... 
         Ing. Ľubomír Palčák 

      predseda predstavenstva 



Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. VÚD 103/2017 
 

ŠPECIFIKÁCIA  PLNENIA  PREDMETU  ZMLUVY 
 
1.  Názov diela:  
Štatistika dopravy 
 

2.  Cieľ a stručná charakteristika riešenia:  
 
Cieľom je spracovanie podkladov do Programu štátnych štatistických zisťovaní na rok 2018 
a administratívnych zdrojov na rok 2017 a doplniť databázu existujúcich informácií, resp. doplniť 
nové štatistické informácie, ako vyplýva:  

 zo zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike; 

 z vyhlášok Štatistického úradu SR platných na príslušný rok;  

 zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám;  

 z rezortných predpisov – zákonov a vyhlášok;  

 z jednotlivých nariadení EÚ z oblasti dopravy;  

 z plnenia medzinárodných dotazníkov za odvetvie dopravy SR pre potreby medzinárodných 
organizácií;  

 z agendy zasadaní medzinárodných pracovných skupín (WP pri UNECE Transp/WP, CEMT, OSŽD, 
resp. iných pracovných skupín);  

 z požiadaviek Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Zásad štátnej 
dopravnej politiky;  

 z požiadaviek odvetvovej tripartity; 

 z aktuálnych potrieb zadávateľa a používateľov.  
 
Riešením sa zabezpečuje 

 zabezpečenie zberu údajov a spracovanie štátnych štatistických zisťovaní a administratívnych 
zdrojov: 

- štátne štatistické zisťovanie MDV SR za rok 2016 v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 291/2014, ktorou 
sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 – 2017 v znení ďalších noviel; 

- administratívne zdroje za rok 2016, 

 aktualizácia databázy spravodajských jednotiek pre výkazy v štátnych štatistických zisťovaniach 
a administratívnych zdrojov; 

 zabezpečenie a aktualizácia elektronického zberu štatistických údajov; 

 spracovanie údajov z elektronického zberu údajov a údajov z došlých formulárov štátneho 
štatistického zisťovania a administratívnych zdrojov;  

 spracovanie údajov za medzinárodnú vnútrozemskú vodnú dopravu za cudzích dopravcov 
v pravidelnej aj nepravidelnej vodnej doprave z reportov Štátnej plavebnej správy a cestovných 
poriadkov zahraničných dopravcov; 

 spracovanie údajov za železničnú a cestnú osobnú dopravu a dopočet údajov na výpočet 
kompenzácie DPH; 

 spracovanie údajov z administratívnych zdrojov iných rezortných organizácií; 

 spracovanie údajov pre potreby Štatistického úradu SR; 

 spracovanie údajov pre medzinárodné dotazníky a ich vypĺňanie; 

 spracovanie údajov a poskytovanie štatistických údajov žiadateľom v zmysle zákona 
č. 211/2000 Z. z.;  

 spracovanie aktualizácií a ďalších výstupov pre webovú stránku ministerstva, rozširovanie, resp. 
dopĺňanie kapitoly „Štatistika“ podľa požiadaviek MDV SR, osobitne v oblasti „Doprava“,  „Pošta“, 
„Výstavba“ a „Legislatíva“; 



 spracovanie prezentačného materiálu „Vývoj v doprave, poštách a výstavbe SR za rok 2016“; 
 
 
3.  Výstupy riešenia a termíny: (podľa etáp a kontrolných dní) 
 
1. Etapa riešenia v termíne do 30.06.2017:  

Zabezpečenie a spracovanie štátnych štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov údajov 

 Administratívne zdroje údajov za rok 2016; 

 Štátne štatistické zisťovanie MDV SR za rok 2016:  

- aktualizácia databázy spravodajských jednotiek pre administratívny zdroj údajov a pre 

štátne štatistické zisťovanie, 

- aktualizácia číselníka železničných dopravných bodov pre OSŽD,  

- zapracovanie úprav a zmien v jednotlivých elektronických výkazoch, 

- príprava a zaslanie formulárov (spravodajským jednotkám) pre administratívne zdroje 

údajov a štátne štatistické zisťovanie za rok 2016; 

 Spracovanie údajov pre potreby Štatistického úradu SR – investície a údržba do všetkých druhov 
dopráv; 

 Spracovanie údajov došlých formulárov a údajov z elektronického zberu údajov - 
administratívne zdroje údajov a štátne štatistické zisťovanie za rok 2016;  

 Spracovanie údajov pre medzinárodné dotazníky a odoslanie príslušným medzinárodným 
organizáciám; 

 Spracovanie údajov z informačných zdrojov (internet – ŠÚ SR, EUROSTAT, ITF, porovnávanie 
a doplnenie zmien v cestovných poriadkoch za medzinárodnú autobusovú dopravu za 
zahraničných dopravcov vykonávajúcich prepravu na území SR) a iných organizácií (informácie 
Policajného prezídia MV SR, ŠÚ SR). 

 Spracovanie výstupov zo štatistického výkazu „Ročný výkaz o miestnych komunikáciách“. 
 

Medzinárodná spolupráca a aplikácia nových trendov v štatistike dopravy 

 Spolupráca na zabezpečení podkladov pre účasť zástupcov MDV SR v medzinárodných 
pracovných skupinách pre dopravnú štatistiku;  

 Trendy a harmonizácia dopravných štatistík v nadväznosti na požiadavky medzinárodných 
odborných pracovných skupín k jednotlivým druhom dopráv. 
 

Program štátnych štatistických zisťovaní (v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 

a príslušnej vyhlášky) 

Administratívne zdroje údajov:  

 Spracovanie návrhov administratívnych zdrojov údajov za rok 2017; 

Štátne štatistické zisťovanie MDV SR: 

 Spracovanie návrhov štátnych štatistických zisťovaní MDV SR za rok 2018, 

 Spolupráca na príprave formulárov, metodických pokynov a vecnej charakteristiky. 
 

2. Etapa riešenia a záverečné odovzdanie diela v termíne do 15.11.2017:  

 Aktualizácia databáz údajov za dopravu pre NUTS 1, 2 a 3, za výstavbu, pošty a dopravu podľa 
jednotlivých odvetví; 

 Zabezpečenie a aktualizácia obsahu a formátu webovej stránky MDV SR, zložky „Štatistika“: 

- rozširovanie, dopĺňanie a vytváranie nových výstupov na webovej stránke podľa požiadaviek 
MDV SR, 



- spracovanie údajov a aktualizácia web stránky MDV SR za dopravu, poštu a výstavbu; 

 Spracovanie údajov pre potreby ŠÚ SR a spracovanie a vypĺňanie medzinárodných dotazníkov;  

 Spracovanie údajov z informačných zdrojov (internet – ŠÚ SR, EUROSTAT, ITF, porovnávanie 
a doplnenie zmien v cestovných poriadkoch za medzinárodnú autobusovú dopravu za 
zahraničných dopravcov, vykonávajúcich prepravu na území SR) a iných organizácií (databázy, 
internet, informácie Policajného prezídia MV SR, ŠÚ SR, a pod.); 

 Aktualizácia legislatívy SR a EÚ v oblasti štatistiky dopravy; 

 Spracovanie prezentačného materiálu „Vývoj v doprave, poštách a výstavbe SR za rok 2016“. 
 


