Zmluva o dielo &. VUD 106 / 2017

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Néazov:

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

IBAN:

SWIFT/BIC

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgén:
Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Zapisany v:

Slovenska republika zastupena Ministerstvom dopravy a vystavby
Slovenskej republiky

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

Mgr. Tibor Simoni, MBA, veduci sluzobného tradu

Povereny ministrom dopravy a vystavby Slovenskej republiky
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej
republiky

Ing. Jan Farkas (generalny riaditel sekcie Zelezni¢nej dopravy a drah)
Doc. RNDr. Jozef Tvarozek, CSc. (oddelenie pre vedu a vyskum)
30416094

2020799209

Statna pokladnica

SUBASKBX

Vyskumny ustav dopravny, a.s.
Velky diel 3323, 010 08 Zilina
Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva

Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva
36402672

2020099785

SK2020099785

Vseobecna Uverova banka, a.s.

Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, vlozka ¢&islo: 10321/L

(dalej len ,,zhotovitel”; objednavatel a zhotovitel dalej spolo¢ne len ako ,,zmluvné strany” a

jednotlivo ,,zmluvna strana“)

V sulade s rdmcovou dohodou ¢. 31/A301/2015 zo dria 22.01.2015 uzavretou zmluvnymi stranami
podla § 11 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov na zdklade vysledku verejného obstardvania na predmet zakazky
»Zabezpecenie trvalych a analytickych ¢innosti pre oblast dopravy” (dalej len ,ramcova dohoda“) sa
zmluvné strany dohodli na uzavreti zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“) nasledovne:



Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vypracovat a odovzdat objednéavatelovi za
podmienok ustanovenych v zmluve a ramcovej dohode dielo s ndzvom Analyza investovania a
financovania systému Zeleznic SR v porovnani s ostatnymi ¢lenskymi $tatmi EU od roku 1993
po suéasnost podla prilohy €. 1 rdmcovej dohody a Specifikicie, ktord ako priloha &. 1 tejto
zmluvy tvori neoddelitelnd sucast zmluvy, vo forme: 1 ks elektronického média (format MS
Office na CD/DVD medium) a 2 ks tlaéeného vyhotovenia vo formate MS Office (dalej len
,dielo”) a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za vykonanie a prevzatie diela cenu za
dielo podla ¢l. 3 zmluvy.

Dielo bude vypracované a odovzdané v sulade s podmienkami dohodnutymi zmluvnymi
stranami v tejto zmluve a v rdmcovej dohode.

Clanok 2
Cas plnenia

Zhotovitel je povinny vykonat dielo do 15.11.2017
Rozsah plnenia zmluvy je 1 280 (jedentisicdvestoosemdesiat) rieSitelskych hodin.

Clanok 3
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran a je v sulade so
zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&.
87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov nasledovne:
Spolu Eur bez DPH: 49.920,- (slovom: styridsatdevattisicdevatstodvadsat Eur)
Spolu Eur s DPH 20 %: 59.904,- (slovom: patdesiatdevattisicdevatstostyri Eur).
Cena za dielo je stanovena na zaklade rozsahu plnenia zmluvy podla prilohy ¢. 2 ramcovej
dohody.
Cena za dielo podla odseku 1 zahfiia vsetky ndklady suvisiace s vykonanim a odovzdanim diela.
Cenu za dielo objedndvatel zhotovitelovi zaplati nasledovne:
- 35 % ceny za dielo po 1. kontrolnom dni a protokoldrnom prevzati vykonanych prac (Casti
diela) k 1. kontrolnému dnu podla ¢lanku 5 ods. 1 zmluvy,
- 30 % ceny za dielo po 2. kontrolnom dni a protokoldrnom prevzati vykonanych prac (Casti
diela) k 2. kontrolnému dnu podla ¢lanku 5 ods. 1 zmluvy,
- 35 % ceny za dielo po 3. kontrolnom dni a po zdverecnom odovzdani a prevzati diela
podpisanim preberacieho protokolu podla ¢lanku 4 ods. 4 zmluvy.
Pravo na zaplatenie ceny za dielo vznikne zhotovitelovi po prevzati diela alebo jeho casti
objednavatelom podla ¢l. 4 zmluvy na zaklade nim vystavenej faktury.
Splatnost faktury je do Sestdesiat (60) dni po jej doruceni objednavatelovi.
Faktdra musi mat vietky naleZitosti stanovené prislusSnymi pravnymi predpismi. V pripade, ze
faktira nebude obsahovat predpisané naleZitosti, resp. budl v nej uvedené nespravne, alebo
neuplné Udaje, je objedndvatel opravneny tuto faktdru vratit pred jej splatnostou. Opravenej
alebo novej fakture plynie nova 60 dfiova lehota splatnosti od jej dorucenia objedndvatelovi.

Clanok 4
Vykonanie diela a termin plnenia

Zhotovitel sa zavadzuje vykonat dielo podla ¢l. 1 zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady
a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo podla zmluvy riadne a vcas a objednavatel je takto vykonané
dielo povinny prevziat a zaplatit cenu za dielo. Dielo je vykonané riadne, ak spifia vietky



poziadavky podla zmluvy a zodpovedda vysledku urcenému v zmluve, t.j. je vykonané podla
zmluvnych podmienok a pokynov objednavatela, inak v nalezitom rozsahu a kvalite, v sulade s
technickymi normami a pravnymi predpismi a bez vad, ktoré by mohli mat za nasledok vznik
Skody na strane objedndavatela alebo tretej osoby.

Zhotovitel nezodpovedd za nesplnenie svojich povinnosti pri vykonavani diela podla zmluvy,
v pripade ak nesplnenie bude spésobené v dosledku poruseni povinnosti objednavatela.

Termin zavere¢ného odovzdania a vykonania diela je do: 15.11.2017

Miestom odovzdania diela je sidlo objednavatela.

Zhotovitel vyzve objedndvatela faxom, mailom alebo pisomne najmenej 24 hod. vopred na
prevzatie diela v mieste plnenia.

Dielo je prevzaté objedndvatelom momentom podpisania preberacieho protokolu. Po riadnom
splneni vSetkych povinnosti zhotovitela, podpiSu zmluvné strany zaverecny preberaci protokol,
ktorym potvrdia prevzatie diela podla zmluvy.

Vlastnicke pravo prechddza na objednavatela okamihom podpisu preberacieho protokolu.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré nie je riadne vykonané. V tom pripade do 5
pracovnych dni od predloZenia diela na prevzatie predlozi zhotovitelovi pripomienky k dielu.
Zhotovitel je povinny dielo upravit podla pripomienok, resp. zdévodnit pisomne nedévodnost
pripomienok objednavatela bez zbyto¢ného odkladu. Pripomienkou objednavatela sa rozumie
pripomienka k vecnej (funkénej) stranke diela. Pokial objednavatel odmietne podpisat preberaci
protokol, hoci dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podla pripomienok
objedndvatela, povazuje sa dielo za prevzaté nasledujucim diiom po marnom uplynuti lehoty na
zaslanie pripomienok k predlozenému dielu. Toto ustanovenie plati obdobne aj pre opatovne
zaslané pripomienky.

€lanok 5
Kontrolné dni

Kontrolné dni postupu rieSenia sa uskutocnia takto:

a) 1. kontrolny den do: 28.04.2017

b) 2. kontrolny der do: 30.08.2017

c) 3. kontrolny den a zaverecné odovzdanie diela do: 15.11.2017
Ku kazdému kontrolnému dnu podla ods. 1 vypracuje zhotovitel situacnu spravu, v ktorej bude
popis vykonanych prac ku prislusSnému kontrolnému driu v sulade so Specifikaciou podla prilohy
¢. 1 k zmluve.
Na zaverecné odovzdanie a prevzatie diela vypracuje zhotovitel zaverecnl spravu, ktorej
sucastou bude popis vykonanych prac a vystupy riesenia v sulade s ¢lankom 1 ods. 1 zmluvy.

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel zodpovedd za v€asné a riadne vykonanie diela alebo jeho ¢asti.

Zhotovitel zabezpeci potrebné mnozstvo kvalifikovanych a technicky spdsobilych pracovnikov na
riadne avcasné vykonanie diela. Na zhotovenie diela je zhotovitel opravneny vyuzit
subdodavatelov podla ¢ldanku 5 ods. 1 aZz 3 rdmcove] dohody; tym sa zhotovitel nezbavuje
zodpovednosti za v€asné a riadne vykonania diela alebo jeho €asti.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela sa riadit pokynmi objednavatela, najmé dielo
predloZit objednavatelovi na posudenie anasledne prepracovat podla jeho eventudlnych
pripomienok a pokynov.

Zhotovitel upravi dielo alebo jeho casti podla pripomienok objednavatela v termine
dohodnutom na kontrolnom dni podla €l. 5 ods. 1 zmluvy (najneskér do 10 pracovnych dni odo
dna predlozenia pripomienok) a predlozi ho opadtovne objednavatelovi na schvélenie. Uvedeny



10.

11.

12.

termin sa uvedie v zazname z kontrolného dna. Ak situacna a zdverecnd sprava zo zhotovenia
diela spifia podmienky 3pecifikicie prac podla prilohy ¢ 1 k zmluve, objednavatel ju schvali
a protokolarne prevezme dielo alebo jeho ¢ast.

Zhotovitel je povinny podla potreby objedndvatela zic¢astfiovat sa na rokovaniach k zhotoveniu
diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, v
sulade so zaujmami objedndvatela, ktoré pozna alebo musi poznat pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti a riadit sa jeho pisomnymi pokynmi, ibaze su v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ak pokyny objednavatela podla ndzoru zhotovitela zdsadnym spésobom odporuji zaujmom
objedndvatela, je zhotovitel povinny na nevhodnost takychto pokynov objednévatela pisomne
upozornit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od pokynov objednavatela sa méze zhotovitel odchylit, len ak je
to naliehavo nevyhnutné v zdujme objednavatela a zhotovitel nemdze vcas dostat jeho suhlas.
Zhotovitel je vSak povinny o takomto postupe objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu pisomne
informovat.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zadvazkov podla zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov objedndvatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného zmluvou alebo su podla nazoru zhotovitela nevyhnutné na
riadne plnenie zdvazkov podla zmluvy.

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi potrebnu sucinnost pri zhotoveni diela, najma
poskytnut zhotovitelovi na poZiadanie vSetky podklady, ktoré si podla zhotovitela nevyhnutné
pre vykonanie diela. Objednavatel zodpovedd za spravnost a uUplnost nim poskytnutych
podkladov.

Objednavatel je povinny véas informovat zhotovitela o vsetkych skutoénostiach potrebnych na
zabezpecenie Uspesného plnenia zavazkov podla zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje neodkladne pisomne informovat objednavatela o kazdom pripadnom
zdrzani, ¢i inych skutoc¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit véasné a riadne zhotovenie a odovzdanie
diela.

Clanok 7
Zmluvné pokuty a odsttipenie od zmluvy

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim si svojich povinnosti podla zmluvy sa zhotovitel
zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kaZdy aj zacaty den
omeskania. Do ¢asu omeskania sa nezapocitaju dni od predloZenia diela na prevzatie po jeho
vratenie s pripomienkami podla ¢lanku 4 ods. 9 zmluvy.

V pripade, Ze objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktiry na zaklade zmluvy, ma zhotovitel
pravo si uplatnit Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Pokial v ¢ase plnenia zmluvy bude objednédvatel dévodne pochybovat o riadnom splneni
predmetu zmluvy, predloZi zhotovitelovi pripomienky k dielu alebo spdsobu jeho vykonavania.
V pripade, Ze zhotovitel v lehote urcenej objednavatelom (ktora nesmie byt kratSia ako 2
pracovné dni), neodstrani vady diela alebo vady spdsobu jeho vykonavania vzmysle
pripomienok objednavatela, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. Inak je
objedndvatel opravneny odstupit od tejto zmluvy, ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy
najmenej 30 dni a omeskanie nie je spdsobené v dbsledku spravania sa objedndvatela. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela odstupit od ramcovej dohody ak nastane
niektord zo skutocnosti uvedena v prvych troch vetach tohto odseku zmluvy ato podla volby
objednavatela, ktory pri tom bude prihliadat na zavaznost porusenia povinnosti zhotovitefom.
Zmluvné pokuty su splatné 30. driom odo dnia, kedy doslo k nesplneniu povinnosti, na porusenie
ktorej sa vztahuje zmluvna pokuta.



Ustanovenia o nahrade skody pre skodu spdsobenu pripadom, na ktory sa vztahuje zmluvna
pokuta tymto nie sU dotknuté. Poskodena strana je opravnena pozadovat zaplatenie nahrady
Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok 8
Vseobecné ustanovenia

Vlastnicke prdvo k dielu a nebezpecenstvo Skody na diele prechddza na objednavatela dfiom
prevzatia diela v sulade s ¢lankom 4 zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zatazené pravom tretej osoby, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny bezodkladne upravit dielo
tak, aby nebolo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut vysledok ¢innosti, ktory predstavuje dielo tretim osobam
a sam ho poufZivat bez pisomného sthlasu objednavatela.

Objednavatel je opravneny dielo pouZit len v stvislosti s predmetom svojej ¢innosti. Na iné Gcely
je opravneny ho pouzit len s pisomnym sihlasom zhotovitela.

V pripade, ze vykonanim diela vznikne dielo chranené autorskym pravom, zmluvné strany sa
dohodli, Ze odovzdanim diela udeluje zhotovitel objedndvatelovi sihlas na pouzitie diela
akymkolvek moZnym spo6sobom v rozsahu podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, pricom sa suhlas
autora diela na tento Ucel povazuje za dany. Zhotovitel za tym Ucelom udeluje objedndvatelovi
bezodplatnu vyhradnu licenciu na takéto pouzitie diela bez teritoridineho obmedzenia na 50
rokov odo dna odovzdania diela.

Zhotovitel zodpovedad za akukolvek Skodu, ktord vznikne objedndvatelovi v dosledku poskytnutia
vadného diela s vynimkou tych ustanoveni o ndhrade Skody podla Obchodného zakonnika, od
ktorych sa podla § 263 ods. 1 Obchodného zédkonnika nie je mozné odchylit.

Clanok 9
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a uGcinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR
podla § 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
v nadvaznosti na § 5a ods. 1 a 6 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

Tuto zmluvu mozno menit alebo dopliiat jedine formou pisomnych &islovanych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami ramcovej
dohody. Prava a povinnosti neupravené ani ramcovou dohodou sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, ZoVO a s nimi suvisiacimi predpismi pravneho poriadku
Slovenskej republiky. O vSetkych sporoch, ktoré vzniknd medzi zmluvnymi stranami v sdvislosti
s touto zmluvou a ktoré zmluvné strany neodstrania vzajomnou dohodou, bude rozhodovat
prislusny sud Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych objednavatel dostane Styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Neplatnost niektorého z ustanoveni tejto zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni.
Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi
predpismi, zavazuju sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac
zodpoveda hospodarskym tcelom a pravnemu vyznamu povodného ustanovenia.



Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a Zze im nie si zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tuto zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli, tato plne zodpoveda ich
skutoénej voli, ktord prejavili slobodne, vazine, urcite a zrozumitelne, bez omylu, bez ¢asového
tlaku alebo jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek psychického
alebo fyzického natlaku, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

v Bratislave dfia v Ziline dia
za objedndvatela: za zhotovitela:
Mgr. Tibor Simoni, MBA Ing. Lubomir Paléak

veduci sluzobného uradu predseda predstavenstva



Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢ VUD 106 / 2017

SPECIFIKACIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Nazov diela:
Analyza investovania a financovania systému zeleznic SR v porovnani s ostatnymi ¢lenskymi $tatmi EU
od roku 1993 po sucasnost

2. Ciel a stru¢na charakteristika riesSenia:
Cielom analyzy je zistit, ako je financovany Zelezni¢ny systém v SR v porovnani s vybranymi $tatmi EU
(Ceska republika, Madarsko, Pol'sko, Raktsko, Nemecko, Rumunsko, Taliansko, Holandsko, Esténsko,
Bulharsko) od roku 1993 aZ po sucasnost.

3. Vystupy riesSenia a terminy:(podla etap a kontrolnych dni)

1. Etapa riesenia v termine do 28.04.2017:

Analyza systému fungovania Zelezni¢ného sektora vo vybranych $tatoch EU z hladiska
organizac¢ného, instituciondlneho, finan¢ného a legislativneho

Analyza strategickych a restrukturalizaénych opatreni vo vybranych $tatoch EU v dopravnom
sektore so zameranim na Zelezni¢nu dopravu

Identifikdcia koncepcnych a systémovych zmien v podsektore Zelezni¢nej dopravy vo
vybranych $tatoch EU so $pecifikdciou harmonogramu ich implementacie

Analyza zakladnych dostupnych Udajov o najdélezitejSich prevadzkovych ukazovateloch vo
vybranych statoch charakterizujucich prostredie p6sobenia subjektov Zelezni¢ného sektora
Analyza Urovne modernizacie Zelezniénych trati vybranych $tatov EU

Kategorizacia vybranych krajin podla systému prevadzkovania Zelezni¢nej dopravy za ucelom
Specifikacie klucovych ukazovatelov sektora pre potreby dotaznikového prieskumu
dotknutych subjektov

Kompardcia a prienik najdoleZitejsich zisteni z analyzy vybranych $tatov EU s nastavenim
Zelezni¢ného sektora v podmienkach SR

2. Etapa riesenia v termine do 30.08.2017:

Vytvorenie $pecifickych dotaznikov podla kategorickych skupin krajin EU so zameranim na
zber chybajucich Udajov o prevadzkovani a financovani Zelezni¢ného sektora od roku 1993
Zber vstupnych udajov dotaznikového prieskumu potrebnych pre analyzu investovania
a financovania systému Zeleznic vo vybranych krajindch EU

Spracovanie aanalyza c¢asovych radov najdélezitejSich ukazovatelov, (najma rozsah
a Struktira investiéného a kapitdlového transferu) vo vybranych S$tatoch EU, zakladné
parametre ich ¢innosti (rozsah spravovanej siete a objem na nej poskytovanych vykonov,
dosiahnuté trzby a naklady, objem investovanych prostriedkov, miera zadlZenia, rozsah
vykonavanej udrzby v charakteristickych ¢innostiach, pocet a Struktira zamestnancov apod.)
Analyza prevadzkovych a finan¢nych ukazovatelov v subsektore Zelezni¢nej dopravy SR
Zhrnutie najdoleZitejSich zisteni z analyzy vybranych ukazovatelov charakterizujlcich sektor
elezni¢nej dopravy v konkrétnych $tatoch EU a SR

Zdverecné odovzdanie diela v termine do 15.11.2017:

Syntéza analytickych informdcii o systémoch fungovania Zelezni¢ného sektora vo vybranych
$tatoch EU s udajmi dotaznikového prieskumu o prevadzkovych a finanénych ukazovateloch
od roku 1993



Podrobna analyza systému financovania ZVOD, ZND, intermodalnej dopravy a ZDC vo
vybranych $tatoch EU v porovnani so SR a $pecifikdcia narokov na financovanie v sulade
s nastavenou dopravnou stratégiou v sektore Zeleznic

Komparéacia Urovne modernizacie Zelezni¢nych trati SR a vybranych $tatov EU s naslednou
zmenou podielu financovania ich prevadzky a udrzby.

Porovnanie prevadzkovych a finanénych ukazovatelov s parametrami slovenského
Zelezni¢ného systému a identifikacia najdélezitejsich rozdielov

Sumarizdcia zaverov a Specifikacia analdgii a odporucani v oblasti financovania Zelezni¢ného
sektora SR vyplyvajucich z pozitivnych zahraniénych skudsenosti za uUcelom dosiahnutia
nastavenych cielovych prevadzkovych ukazovatelov Zelezni¢nej dopravy SR



