ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

CL 1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Slovenska posta a.s.
Sidlo: Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
Kontaktné miesto: Sekcia spravy majetku, Namestie SNP ¢&. 35,
814 20 Bratislava
Menom spolocnosti: Ing. Elena Hegerova, PhD — riaditefka useku financii

Ing. Milan Hlinka — riaditel Useku sluzieb

Obidvaja na zaklade poverenia predstavenstva SP, a.s., podla

Podpisového poriadku SP, a.s. (0S-03) v aktualnom zneni
Osoba opravnena jednat vo

veciach technickych: Ing. Helena Ziduliakova - odborny referent odboru investicii a Gdrzby
nehnutelnosti

ICO: 36631124

DIC: 2021879959

IC DPH: SK 2021879959

Bankové spojenie: Postova banka, a.s., pobocka Bratislava

IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011

SWIFT/BIC: POBNSKBA

Spoloénost zapisana v Obch. reg. Okresného sidu B. Bystrica, oddiel Sa. vl. &. 803/S

1.2. Zhotovitel’ Davetec s.r.o.
Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Zastupeny:
vo veciach zmluvnych: David Franko - konatel
Osoby opravnené jednat
vo veciach technickych: Ing.Ondrej Kvaka — projektovy manazér
Bankové spojenie: VUB, a.s.
ICO: 46884769
DIC: 2023639453
IC DPH: SK2023639453
IBAN: SK86 0200 0000 0030 9415 4257
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Zapisany v obchodnom registri Okresny sud Kosice I., Oddiel s.r.o., viozka 30966/V

Preambula: Zhotovitel vyhlasuje, Ze vzhladom na finan€né plnenie z tejto zmluvy si je vedomy skuto€nosti, Ze
sa povaZzuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zakona ¢€.315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZoRPVS) a je suasne zapisany v registri
partnerov verejného sektora (dalej len ,register”), ktorého spravcom a prevadzkovatefom je Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotovitel tieZ vyhlasuje, Ze v pripade, ak bude pinit predmet plnenia tejto
zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra v zmysle ZoRPVS,
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musia byt v ¢ase uzavretia tejto zmluvy, ako aj po€as celej platnosti zmluvného vztahu, v registri zapisani. Ak
zhotovitel vyuzije subdodavatela na plnenie predmetu zmluvy az poc€as platnosti tejto zmluvy, je subdodavatel,
ktory ma povinnost zapisovat sa do registra v zmysle ZoRPVS, povinnost byt zapisany v registri v ¢ase, ked je
takyto subdodavatel poskytovatelovi znamy, najneskdr vSak v den plnenia predmetu zmluvy. V pripade, ak
pocas platnosti tejto zmluvy dojde k pravoplatnému vymazu subdodavatela z registra, je zhotovitel povinny
okamzite ukongit plnenie tejto zmluvy prostrednictvom takého subdodavatela. Porusenie povinnosti vykonat
overenie identifikacie kone¢ného uzivatela vyhod v zmysle §.11 odst.2 ZoRPVS alebo nesplinenie povinnosti
vykonat zapis opravnenej osoby registra v€as v zmysle §. 10 odst.2 tretej vety ZoRPVS bude mat za nasledok,
Ze objednavatel s ktorym partner verejného sektora uzavrel zmluvu, nemusi plnit svoje zmluvné povinnosti
a nedostane sa tym do omes$kania so splnenim svojho zavazku.

Za podstatné poruSenie ZoD sa povaZzuje:

- ak dbjde k vymazu zhotovitela, ako partnera verejného sektora, z registra pocas platnosti tejto zmluvy,

- ak je partner verejného sektora (zhotovitel) viac ako 30 dni v omesSkani so splnenim povinnosti podla & 10
ods. 2 tretej vety ZoRPVS,

- ak pocas platnosti tejto ZoD pouZije zhotovitel subdodavatela nezapisaného v registri,hoci takyto subdodavatel
mal byt v zmysle ZoRPVS zapisany v registri, pripadne ak bol subdodavatel po¢as plnenia predmetu tejto ZoD
vymazany z registra a zhotovitel ho nadalej pouzival na plnenie predmetu tejto RD ako svojho subdodavatela.

Cl. Il. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:

Rekonstrukcia plynovej kotolne a vykurovacieho systému na Poste Velké Kapusany
podla projektovej dokumentacie a vykazu vymer z 10/2019, vypracovanej firmou Ewest s.r.o. Zilina
v rozsahu nasledovnych prac :

- Dodavka a montaz plynovych kondenzaénych kotlov o celkovom vykone 148 kW

- Dodavka a montaz technolégie kotolne — rozdefovace, zberace, cirkulacné Cerpadla, trojcestné ventily,
obehové Cerpadla, tlakomery, teplomery, vodomer, poistné ventily, odvzdusnovacie ventily

- Dodavka a montaz regulatora plynu

- Dodavka a montaz expanznej nadoby

- Dodavka a montaz chemickej upravne vody

- Vybudovanie odvetrania kotolne

- Dodavka a montaz zariadenia na automatické doplfiovanie vody

- Demontaz starych rozvodov UK a vykurovacich telies s armatarami

- Dodéavka a montaz novych rozvodov UK

- Dodavka a montaz novych vykurovacich telies s armaturami

- Dodavka a montaz tepelnej izolacie potrubia

- Stavebné upravy

- Elektroin$talacia a doplnenie rozvadzac¢a RH

- Dodanie prostriedkov poZiarnej ochrany

- Vypracovanie predpisanych revizii a skuSok

- Vypracovanie prvej uradnej skusky tlakovych nadob

- Vypracovanie prevadzkoveého poriadku kotolne
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a podla zmluvne dohodnutych podmienok, podfa platnych kvalitativnych a technickych predpisov, poziadaviek
stanovenych v cenovej ponuke, ktora je neoddelitelnou su¢astou zmluvy.

2.2.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

CLIll. MIESTO A ADRESA DODANIA

Posta Velké Kapusany
Nam. Istvana Déboa 4
079 01 Velké Kapusany

CL.IV. CAS PLNENIA

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podra €l. Il si nasledovné:
zacCatie prac:- po odovzdani staveniska

ukonc&enie prac. - do 3 mesiacov od odovzdania staveniska

4.2. Terminom zaclatia realizacie sa podla tejto zmluvy rozumie deri, na ktorom sa zhotovitel dohodol
s objednavatelom v tejto zmluve, resp. def zapisni€ného odovzdania staveniska.

4.3. Za termin ukonlenia prac, resp. zhotovenie diela sa podla tejto zmluvy povazuje den uspeSného
preberacieho konania, t.j. def jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.

4.4. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavazuje toto dielo
prevziat aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie zhotovitela.

4.5.V pripade preruSenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatela, zmluvné strany dohodnu zapisom
v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pricom
prediZenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo potrebné vykonavanie prac prerusit.

4.6.V pripade, Ze zhotovitel nezaéne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska, objednavatel ma

pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. U&inky odstipenia od zmluvy nastanu
driom jeho dorucenia zhotoviteflovi.

4.7.Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

4.8.Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani s plnenim
zavazku.

4.9. Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.
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4.10. V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky prediZzuje o dobu
potrebnu na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednavatela a zhotovitela dodatkom
k tejto zmluve.

Cl. V. CENA ZA DIELO

5.1.Podla ustanoveni Zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona ¢.513/1991 Zb. bola dohodnuta
cena za dielo podfa ¢l. |l tejto zmluvy vo vyske

Cena bez DPH: 94 923, 76 EUR
Slovom: DevatdesiatStyritisicdevatstodvadsattri EUR 76 CENTOV

V cene su zahrnuté v8etky dodavky a prace uvedené v Casti Il. tejto zmluvy

5.2.K cene podfa bodu.5.1.tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni prenos darfovej povinnosti k DPH na objednavatela
v pripade, Ze predmetom dodavky su stavebné prace, realizacia stavby alebo jej €asti, ktoré patria do sekcie
F Nariadenia komisie (EU) ¢€.1209/2014 z 29.oktébra 2014 (dalej len ,Nariadenie®). K stavebnym pracam
neuvedenym v Nariadeni bude u¢tovana DPH podla platnych danovych predpisov v €ase fakturacie.
V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

5.3.Dohodnuta cena je povazovana zucastnenymi stranami za pevnu, zahffia vSetky prace na zrealizovanie
pozadovanej zakazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie a bude ju mozné menit len v pripade
zmien pozadovanych objednavatelom. PoZadované prace navySe dodavatel oceni do dvoch dni a realizovat’
je ich mozné az po pisomnom odsuhlaseni riaditelom sekcie spravy majetku.

5.5. Objednavatel uhradi prace navySe odsuhlasené podla bodu 5.4..

5.6.Cena diela za prace naviac, pozadované a odsuhlasené objednavatelom podla bodu 5.4. bude

stanovena dodatkom k tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami ako pevna.

Cl.Vl. PLATOBNE PODMIENKY

6.1.Platby budu vykonané na zaklade predloZenych a odsuhlasenych mesacnych faktur, ktorych sugastou budu
vzajomne odsuhlasené supisy vykonanych prac za dané obdobie.

6.2. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

6.3. Ciastkové faktury budi uhradené do vysky 85% z celkovej ceny diela, pri¢om zostavajlcich 15% bude
uhradenych na z&klade vystavenej a odsuhlasenej konelnej faktury, po odstraneni prip. vad alebo
nedorobkov.

6.4.Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat nalezitosti podla zakona €.222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni.
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6.5.V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nélezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatefl je opravneny vratit
ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova zacne plynat
doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

6.6.Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna dorucenie faktury objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje
odoslat faktiru objednavatelovi v deri jej vystavenia. Zhotovitel je, platitefom DPH. Faktury zasielané postou
sa povazuju za dorucené v def prevzatia zasielky zmluvnou stranou alebo v def odopretia prevziat zasielku
zmluvnou stranou, inak v defn ked sa zasielka posielana na poslednu znamu adresu druhej strany vratila
odosielajucej zmluvnej strane spat. Faktury dorucené prostrednictvom elektronickych médii sa povazuju za
doru€ené nasledujuci pracovny deh po ich odoslani.

6.7.V pripade, Ze dbjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane objednavatela alebo
zhotovitela, budu zhotovitelovi uhradené skuto€ne vykonané prace a vynalozené naklady ku dfiu dorucenia
oznamenia o zruSeni alebo odstupeni od zmluvy.

6.8.V pripade, Ze pri realizacii déjde ku zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu plnenia na zaklade
poziadaviek objednavatela, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac neobsiahnutych v projektovej
dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi
zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.

6.9. Ak sa znizi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi znizit aj cena diela a to
v cenovej Urovni v akej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia jednotlivych poloziek.

6.10. Bankové spojenie zhotovitela uvedené na faktirach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim
uvedenym v tejto zmluve. Smerovanie fakturacie: Slovenska posta, a.s., Partizanska cesta 9, 975 99
Banska Bystrica.

Cl. VIl. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla projektovej dokumentacie (a vykazu
vymer) a podla podmienok zmluvy, zodpoveda technickym normam a predpisom a Ze poc€as zaru¢nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2.Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.

7.3.Zaru¢na doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo difia odovzdania predmetu diela objednavateflovi. Na
vstupny material sa vztahuje zaru€na lehota jednotlivych vyrobcov.

7.4.Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po&as zaru€¢nej doby ma objednavatel pravo poZzadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ vady.

7.5. Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom termine.
V pripade, ze zhotovitel diela neodstrani zavadu do 10 dni po pisomnom ohlaseni zavady, zhotovitel zaplati
vSetky naklady, ktoré objednavatel vynalozi na odstranenie zavady a 10% obstaravaciu prirazku.
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7.6. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel neodkladne od zistenia tejto
skuto€nosti dodat' a namontovat nahradny predmet plnenia.

7.7.Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto zmluvy.

7.8. Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle €l. VII., zanika jeho pravo zodpovednosti
za tieto vady a nedorobky.

7.9.V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 15 % z ceny
diela, a to az do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.

Cl. VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava. Do
dennika sa zapisuju najma vSetky skuto€nosti rozhodné pre pinenie zmluvy. V priebehu pracovného ¢asu
bude dennik trvale pristupny u stavbyveduceho.

8.2. Zaznamy do stavebného dennika su opravneni vykonavat — veduci stavby, technicky dozor objednavatela,
projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prislusného organu Statnej alebo verejnej
spravy.

8.3. Ak stavbyveduci so zaznamom objednavatela nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu do 5 pracovnych dni
svoje vyjadrenie. V opacénom pripade sa predpoklada, ze s jeho obsahom suhlasi. To isté plati o namietke
objednavatela voci zaznamom zhotovitela.

8.4. Technicky dozor objednavatela: Ing. Helena Ziduliakova.

8.5. Pripadnu zmenu v osobe veduceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si zmluvné strany
navzajom doporu¢enym listom vzdy do 5 dni po vykonanej zmene.

8.6.Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v silade s podmienkami projektovej
dokumentacie. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi aj vSetky pravoplatné povolenia.
Odovzdanie staveniska bude vykonané v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy.

8.7. Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

8.8. Objednavatel zabezpedi pre zhotovitefa moznost napojenia na odber elektrickej energie, pripojenie

na vodu a kanalizaciu pre socialne a prevadzkové ucely.
8.9. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
8.10. Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklady o odbornej spdsobilosti subdodavatelov.

8.11. Zhotovitel zodpoveda za posSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti s vynimkou tych, ktoré
neboli vytyCené.

8.12. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeCuje zhotovitel v sulade
s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

8.13. Zhotovitel je povinny realizovat prace v€as a kvalitne, priCom pri omeSkani s uskutoénenim préac, alebo
nekvalithom plneni budu zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia §§ 560 az 565 a §§ 365 az 386
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8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

Obchodného zakonnika, vratane nahrady $kody z dévodov omeskania zmluvnych povinnosti. Kvalita prac
musi zodpovedat STN a technickym podmienkam. V pripade poruSenia tychto povinnosti objednavatel
moze odstupit od zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budu riadit Obchodnym
zakonnikom §356, §357 a § 351.

Pocas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materidlom a mechanizmami tak, aby
nedoSlo k poSkodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatela a neohrozil tym
zamestnancov a navstevnikov posty. Zodpovednost za Skodu pocas realizacie prac znasa zhotovitel v
plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného kfudu
na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel je povinny zabezpedit dodrziavanie
a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona €.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Pred zacatim prac zhotovitel preukazatelne vyskoli zu¢astnenych zamestnancov o Poziarnej ochrane a
Bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci zo vSeobecne zavaznych predpisov a internych predpisov
objednavatela, ktoré objednavatel predlozi na poZiadanie zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpec€it dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni §4 a § 8
zakona €.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a vykonavacej vyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z. z.
0 poZziarnej prevencii.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za dodrziavanie
predpisov poZziarnej ochrany pocas realizacie diela. Za Skody spésobené ich nedodrzanim zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie zakona &.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich vyhlasok,
v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
ginnosti.

Zhotovitel vyzve objednavatela k prebratiu prac, ktoré budu dalSou vystavbou zakryté. Objednavatel do 3
dni prace prevezme.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava
dielo vrozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny pozadovat, aby zhotovitel na
vlastné néaklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym vykonavanim diela a prace zrealizoval
dohodnutym spésobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani v primeranej dobe, ktori mu objednavatel na
odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k porudeniu zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy
odstupit. Skody spésobené takymto postupom znasa zhotovitel diela.

Zhotovitel méze dodatoCne najst skryté prekazky, ktoré brania pokracovat v pracach na zhotoveni diela
dohodnutym spdésobom. Tuto skuto&nost musi bezodkladne oznamit’ objednavatelovi a navrhnut zmenu
vykonania diela. Ak nema moznost vykonavat prace, ktoré nie su dotknuté skrytymi prekazkami, je
opravneny prace prerusit. Pokial sa zmluvné strany nedohodnu na zmene vykonania diela, méze kazda
Z nich od zmluvy odstupit. Zhotovitel ma narok na zaplatenie ceny za vykonanu €ast diela

Pri ukonleni diela zhotovitel vyzve objednavatefa na prevzatie diela. Objednavatel ur&i termin
preberacieho konania. Zu€astnené strany spidu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom musia byt
uvedené vSetky néleZitosti o odovzdavanom diele, najma v3ak vSetky zjavné nedostatky a chyby, ktoré
zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich odstranenia.
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8.25. Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit objednavatelovi pred za€atim preberacieho konania potrebné
doklady:

a) atesty a certifikaty

b) zarucné listy

c) predpisané revizie a skusky

d) porealizaénu projektovd dokumentaciu
e) doklady o ulozeni odpadu zo stavby

8.26. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so
zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doslo po&as zhotovenia diela.

8.27. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela. Naklady na
vypracovanie prevadzkovych predpisov su sucastou zmluvnej ceny.

8.28. Odovzdanim diela nadobuda k nemu objednévatel viastnicke pravo.
CL.IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &l. IV. zmluvy, mbéze objednavatel pozadovat zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny neodovzdaného diela za kazdy defi omes$kania.

9.2. V pripade omeSkania s uhradou stanovenou v bode 6.6. mdze zhotovitel pozadovat zaplatit od
objednavatela urok z omesSkania vo vySke 0,027% z diznej Ciastky za kazdy deri omeskania, zadinajuc
driom nasledujucim po dni splatnosti, az do dra platby vratane

9.3. Pripadné sankcie za nedodrzanie zmluvnych podmienok budu vysporiadané ich fakturaciou.

Finan¢ne budu faktury vysporiadané zapocitanim voci koneénej fakture zhotovitela a nasledne doplatenim
sumy tou stranou, ktora bude dizna druhej strane.

9.4. Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skutoéne vzniknutej Skody podfa § 373 Obchodného
zdkonnika.

Cl.X. ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1. Zhotovitel predloZi min. jeden tyZdef pred zahajenim prac menny zoznam zamestnancov, ktori budu
vykonavat zmluvné prace, za u€elom vystavenia pracovného preukazu pripadne jednorazového povolenia
vstupu (meno, priezvisko, &islo obg&ianskeho preukazu, datum vykonavania zmluvnych prac, SPZ a typ
motorovych vozidiel, ktoré budu pouzivané na stavbe). Drzitel pracovného preukazu je povinny dodrziavat
pokyny uvedené na ,Ziadosti o vystavenie pracovného preukazu®, resp. Ziadosti o povolenie
jednorazového vstupu®.

10.2. Zhotovitel prehlasuje, ze sa dékladne oboznamil s Protikorup&nym kdédexom obchodného partnera, ktory je
dostupny na www.posta.sk. S jeho znenim suhlasi a zavazuje sa ho dodrziavat, na znak ¢oho pripaja pod
znenie Zmluvy svoj podpis.

10.3. V pripade akéhokol'vek porusenia Protikorup&ného kédexu obchodného partnera je Slovenska posta, a.s.,
opravnena okamZite odstupit' od Zmluvy.
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10.2. Zmluvné strany suU uzrozumené s tym, Ze tato zmluva sa povazuje za zmluvu uzatvaranu v beznom
obchodnom styku v zmysle § 5a zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorSich predpisov. Zaroven zmluvné strany suhlasia stym, Ze Slovenska posta, a.s., zverejni
informaciu o uzatvoreni tejto zmluvy v centralnom registri zmliv vedenom Uradom viady SR ato
vrozsahu a Strukture, ktora je dana nariadenim viady SR ¢&. 498/2011 Z.z. ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o zverejhovani zmliv v Centralnom registri zmliv a nalezitosti informacie o uzatvoreni
zmluvy.

10.3. Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné, ak
budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

10.4. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a jedno

zhotovitel.
Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Banskej Bystrici, dha: V Kysaku, dna:
Ing. Elena Hegerova, PhD David Franko
riaditelka useku financii konatel
Slovenska posta, a.s. Davetec s.r.o.

Ing. Milan Hlinka
riaditel Useku sluzieb

Slovenska posta, a.s.
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