
Dohoda 
o preložke telekomunikačného vedenia 

uzatvorená podľa ustanovenia § 66 ods. 12 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách (ďalej len „dohoda“) 

medzi 
 
1. Obchodný názov: Slovak Telekom, a.s. 
    Sídlo:       Bajkalská 28 
                                       817 62 Bratislava 
  V zastúpení:     Bc. Roman Petényi – manažér prevádzky služieb a infraštruktúry 

                                 na základe Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.                   
   
  IČO:   35763469  
  DIČ:                   2020273893 
  IČ DPH:               SK2020273893 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 
2081/B. 
(ďalej len „Podnik“) 
 

a 
 
2.  Obchodný názov: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo:   Klemensova 8,  
                                       813 61 Bratislava, Slovenská republika    
Štatutárny orgán:            Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ  
    

     Bankové spojenie:   
 Číslo účtu:   
 IČO:   31 364 501 
 DIČ:   2020480121 
 IČ DPH:   SK2020480121 
     Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 

312B          
(ďalej len „Stavebník“) 
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
 

 
Článok I. 

Základné údaje 
 

1. Podnik je vlastníkom a prevádzkovateľom telekomunikačných zariadení a vedení káblov 
v oblastiach Budatín, Žilina, Teplička nad Váhom, Mojš a Varín (ďalej len „Vedenie“). 

 
2. Stavebník je investorom stavby „ ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička 

a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ (ďalej len „Stavebná činnosť“). 
 
3. Stavebnou činnosťou Stavebníka je vyvolaná potreba preložiek Vedenia Podniku. 

 
Článok II. 

Predmet dohody 
 

1. Na základe vyjadrenia  VPD 2221000174 Podnik  súhlasí s preložkou  Vedenia do 
náhradného vedenia v rámci stavby„ ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – 
Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ podľa projektov: 



- SO 53-36-04.1 Žilina Strážov – Váh, preložky „vedení Slovak Telekom“ - 
metalických káblov „Slovak Telekom“, ktorý vypracoval REMING CONSULT a.s., 
Ing. Gabiela Faith, Trnavská cesta 27, Bratislava 

- SO 53-36-04.2 Žilina Strážov – Váh, preložky „vedení Slovak Telekom“ – 
optických  káblov „Slovak Telekom“, ktorý vypracoval REMING CONSULT a.s., 
 Ing. Gabiela Faith, Trnavská cesta 27, Bratislava 

- SO 53-36-04.3 Žilina Strážov – Váh, preložky „vedení Slovak Telekom“ – káblov 
„Slovak Telekom“ ul. 1. mája, ktorý vypracoval REMING CONSULT a.s., Ing. Janka 
Mrázová, Trnavská cesta 27,  Bratislava  

- SO 54-36-04   Traťový úsek Váh – odb. a ZAST Varín, preložky „vedení Slovak 
Telekom“, ktorý vypracoval PRODEX, Ing. Ľuboš Gregorovič, Rusovská cesta 16, 
Bratislava,  

- SO 55-36-04   Traťový úsek  odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, preložky 
„vedení Slovak Telekom“, ktorý vypracoval PRODEX, Ing. Ľuboš Gregorovič, 
Rusovská cesta 16, Bratislava (ďalej len „Preložené vedenie“). 

 
2. Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu preložky Vedenia prostredníctvom subjektu, ktorý je 

zmluvným partnerom Podniku, oprávneným na výkon tejto činnosti a realizuje predmetné práce 
zamestnancami zaškolenými z Technických predpisov a Metodického usmernenia Podniku 
uvedených v čl. III ods. 2, 3 a 5 tejto Dohody. 

 
3. Všetky náklady na preložku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 66 ods. 12 zákona č. 

351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách znášať Stavebník, a to vrátane prípadných 
nárokov vlastníkov alebo užívateľov dotknutých nehnuteľností podľa § 66 zákona č. 351/2011 
Z. z. o elektronických komunikáciách. 

 
4. Preložkou Vedenia nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a Podnik bude od začiatku 

vlastníkom Preloženého vedenia. 
 

5. Stavebník je povinný pri realizácii preložky Vedenia Podniku dodržiavať ustanovenia platnej 
legislatívy Slovenskej republiky. 

 
6. Stavebník písomne oznámi Podniku termín preložky Vedenia minimálne 15 pracovných dní pred 

jej začatím  kontaktnej osobe uvedenej vo vyjadrení VPD uvedenom v bode 1 a požiada 
o prerušenie prevádzky Vedenia. Práce Stavebník začne až po povolení prerušenia prevádzky 
za podmienok definovaných Podnikom. 

 
7. V prípade, že Stavebník nedodrží podmienky a termín preložky Vedenia (ďalej len „zmluvné 

povinnosti“) stanovené v povolení prerušenia prevádzky, ktoré vydá Podnik, má Podnik voči 
Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za každú aj začatú hodinu 
omeškania s plnením niektorej zo zmluvných povinností. Tým nie je dotknutý nárok Podniku na 
náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvných povinností. Podnik je oprávnený vystaviť 
faktúru, ktorou vyúčtuje túto zmluvnú pokutu bez zbytočného odkladu po porušení niektorej zo 
zmluvných povinností Stavebníkom. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia. 

 
Článok III. 

Spoločné ustanovenia 
 

1. Stavebník je pri preložke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom uvedeným v čl. 
II ods. 1 tejto dohody. Stavebník sa zároveň zaväzuje postupovať podľa vyjadrenia Podniku 
uvedenom v článku II, bod 1 tejto Dohody, ktoré tento vydá na ochranu Vedenia alebo iných 
telekomunikačných vedení a zariadení v jeho vlastníctve alebo prevádzke. 
 

2. Stavebník je povinný odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia so zapracovanými zmenami Preloženého vedenia so všetkými 
vyjadreniami pred prepojením prevádzky do náhradného Preloženého vedenia v zmysle 



Technického predpisu Podniku T-326. Stavebník je povinný odovzdať dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia do 30 dní od fyzickej realizácie preložky. 

 
3. Podnik je povinný prevziať Preložené vedenie len za podmienky, že toto spĺňa predpísané 

technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej siete Podniku v zmysle aktuálnych 
Technických predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich súvisiacich dodatkov. 

 
4. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku písomnou formou ukončenie prác na 

preložke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na preložke Vedenia Podniku je deň 
ukončenia prepojenia pôvodného Vedenia do Preloženého vedenia, zároveň je to deň určený 
v povolení o prerušení prevádzky za podmienok definovaných Podnikom. 

 
5. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch zmluvných strán 

v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb infraštruktúry. 
Preberacie konanie  sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení 
prác na preložke Vedenia Podniku Stavebníkom. Preberacie konanie zvoláva Stavebník. 

 Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 10 
pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne odovzdá požadovanú 
dokumentáciu k Preloženému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41. 
V prípade, že: 
a) Stavebník nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimálne 10 pracovných dní pred 

termínom preberacieho konania alebo neodovzdá požadovanú dokumentáciu  v zmysle 
Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo 

b) preberacie konanie nebude z dôvodov na strane Stavebníka úspešne ukončené v lehote 15 
pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke  Vedenia Podniku,  

sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porušenie niektorej z povinností uvedenej pod 
písmenom a) alebo b) Stavebníkom.  
V prípade porušenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod písmenom a) alebo b) 
Stavebníkom má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € 
za každý aj začatý deň omeškania. Popri zmluvnej pokute je Podnik oprávnený požadovať 
náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, a to až do jej skutočnej výšky. Podnik je oprávnený 
vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody bez zbytočného odkladu 
po porušení zmluvnej povinnosti Stavebníkom. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia. 

 
6. Podnik bude povinný sprevádzkovať Preložené vedenie bez zbytočného odkladu po jeho 

odovzdaní a prevzatí od Stavebníka, aby mohlo byť odstránené pôvodné Vedenie, ktoré je 
nahradené Preloženým vedením.  
 

7. V prípade, ak Vedenie pozostáva z viacerých vedení, ktorých preložka sa môže vykonávať 
samostatne v rôznom čase a teda aj Preložené vedenie bude pozostávať z viacerých vedení, 
ktoré sa budú realizovať v rôznom čase. Z tohto dôvodu sa ustanovenia tejto dohody upravujúce 
realizáciu preložky Vedenia (najmä ustanovenia čl. II body 6 a 7 a čl. III body 2 až 6 tejto dohody) 
budú pre každé vedenie tvoriace Vedenie alebo Preložené vedenie uplatňovať samostatne. 
 

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. 

 
2.  Táto dohoda    nadobúda   v zmysle   § 47a   ods. 1  Občianskeho zákonníka v znení neskorších  
      predpisov   platnosť dňom podpísania  obidvoma     zmluvnými  stranami   a    účinnosť   dňom    
      nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 
3. Stavebník sa zaväzuje zverejniť túto dohodu v súlade s § 5a ods. 4 a 5 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a bezodkladne Podniku doručiť písomné potvrdenie 



o zverejnení tejto dohody. Zverejnenie tejto dohody sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie 
obchodného tajomstva a informácie označené v tejto dohode ako dôverné v zmysle § 271 ods. 
1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. 
 

4. V prípade, že Stavebník nezrealizuje preložku Vedenia v termíne do troch rokov od účinnosti tejto 
dohody, účinnosť tejto dohody zanikne. 
 

5. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch  rovnopisoch, z ktorých dva patria Podniku a dva 
Stavebníkovi. 

 
6. Dohodu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných 

očíslovaných dodatkov.  
 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú. 
 

 
 
 
V Bratislave, dňa:                                                           V Bratislave, dňa:  
Za Slovak Telekom, a.s. :                                                      Za stavebníka: 
 
 
 
 
 
....................................................................                            ............................................................. 
               Bc. Roman Petényi                           Ing. Miloslav Havrila 
Manažér prevádzky služieb a infraštruktúry                                             generálny riaditeľ 
    
 
 

                                  


