

ZMLUVA O DIELO Č. 19/2011

uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka a Vyhlášky MF SR č.87
20 dňa 12.3.1996, ktorou sa vykonáva zákon NRSR č.18/1996 Z. z. o cenách

Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

DRUVOS - výrobné družstvo

Sučianska cesta 10329/33

036 08 MARTIN

IČO: 30 226 368

DIČ: 20 20 43 16 55

IČ DPH: SK20 20 43 16 55

Bank. spojenie: OTP Banka Slovensko, 79 041 76/5200

Registrácia: Okr.súd Žilina, Oddiel: Dr Vložka č. 26/L

Osoby oprávnené jednať a podpisovať vo veci Z o D:

Ing. Milan NAJŠEL - predseda družstva

p. Pavol ŠALAGA - podpredseda družstva

2. Objednávateľ:

Psychiatrická liečebňa Sučany

Hradiská 20

038 52 Sučany

ICO: 17335612

DIČ: 2020598888

IČ DPH: SK 2020598888

Bank. spojenie: Štátna pokladnica, 7000286573/8180

Registrácia: Zriaďovacia listina č. 3724/1991-A/V-5

Osoby oprávnené jednať a podpisovať vo veci Z o D:

MUDr. Ľubomír Strelka - riaditeľ

vo veciach technických: p. Ľubomír Kišša - vedúci OTP

II.

Predmet zmluvy

Oprava strechy na spojovacej chodbe za pavilónom A a medzi pavilónom A a B časť „a“
vrátane podkladového roštu s výmenou krytiny, žľabového príslušenstva
(viď. cenová ponuka).

III.

Čas plnenia

Termín ukončenia: 30.11. 2011

IV.

Cena prác a fakturácia

- a) Cena za dielo sa stanovuje dohodou zmluvných strán na základe ustanovení zákona č. 18/1996 Zb. zákona o cenách predbežnou celkovou sumou **14 678,79 €** vychádzajúc z jednotkového množstva kvalitatívnych a dodacích podmienok a jednotkovej ceny uvedených v súpise vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu tejto Z o D. Cena bola pri dodržaní podmienok uvedených v prílohe Z o D dohodnutá ako súhrnná - pevná, vrátane všetkých prirážok a DPH a bude splatná po celú dobu realizácie prác.
- b) Vykonané práce sa vyfakturujú po odovzdaní prác objednávateľovi a objednávateľ uhradí fakturovanú čiastku na účet zhotoviteľa do 14 dní od obdržania faktúry,
- c) Zmluvné strany sa dohodli na zálohe vo výške **7 000,00 €** na nákup materiálu

V.

Povinnosti zhotoviteľa

- 1. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce včas a kvalitne, pričom pri omeškaní s ukončením prác alebo nekvalitnom plnení budú zmluvné strany postupovať v zmysle ustanovenia § 560-565 a § 365-386 Obchodného zákonníka, vrátane škody z dôvodu omeškania zmluvných strán.
- 2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a je povinný riadiť sa východiskovými podkladmi objednávateľa, zodpovedá za dodržiavanie zásad PO, OBZ a OŽP v zmysle platných vyhlášok. V prípade porušenia a vzniku Škody zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody na vlastné náklady.

VI.

Povinnosti objednávateľa

- 1. Objednávateľ je povinný bez zbytočných prieťahov umožniť prístup zhotoviteľovi do objektu montáže resp. opravy, poskytnúť primerané služby súvisiace s montážou resp. opravou (el. energiu zo zdroja zodpovedajúceho požadovanej norme o revízií el. zariadení, vodu, priestory na uzamknutie náradia a materiálu...), v prípade potreby umožniť parkovať montážnu plošinu vo svojich priestoroch a určiť osobu oprávnenú rokovať resp. konzultovať so zhotoviteľom potreby súvisiace s opravou resp. montážou diela.

VII.

Ostatné ujednania

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv,
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve potvrdeným oboma zmluvnými stranami.
4. V ostatných náležitostiach touto zmluvou výslovne neupravených sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb..

V Martine dňa 25.10.2011

V Sučanoch dňa 25.10.2011

DRUVOS
výrobné družstvo
MARTIN


Zhotoviteľ

Psychiatrická liečebňa
Hradisko 20
038 52 SUČANY


Objednávateľ

Krycí list rozpočtu EUR

DRUVOS-VD Martin

Stavba : Strecha-Spojovacia chodba za pavilónom A		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Mesto : Sučany	Zmluva č :	Dňa : 18.10.2011	
Odberateľ : Psychiatrická liečebňa Sučany	IČO : 17335612	DIČ :	
03852 Sučany	Hradiská 20	IČ DPH :	
Dodávateľ : DRUVOS vd	IČO : 30226368	DIČ : 2020431655	
03608 Martin	Sučianska cesta 33	IČ DPH : SK2020431655	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	9 237 EUR za M3 OP	1 M	9 237 EUR za M
1 M2 ZP	9 237 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	9 237 EUR za M2 UP		
A ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1 HSV :	781,880		781,880
2 PSV	4 891,989	2 023,400	6 915,389
3 MCE :			
4 iné :			
5 Súčet :	5 673,869	2 023,400	7 697,269
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia stavy		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		7 697,269
22	DPH 20 % z :	7 697,269	1 539,500
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		9 236,769
F	Odpočet - pripočet		
projektant, rozpočtár, cenár :		dodávateľ, zhotoviteľ	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
Podpis :		Podpis :	

Odoberateľ: -Psychiatrická lečebňa Sučany

Projektant:

Dodávateľ: DRUVOS vd

Spracoval:

Stavba :Strecha-Spojovacia chodba za pavilónom A

JKSO

Dátum: 18.10.2011

Prehľad rozpočtových nákladov

DRUVOS-VD Marlin

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Index ceny	Indexovaná cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	999281211	Presun hmôt	35,540	l	22,000	1,000000	22,000	781,880
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu			781,880	EUR				781,880
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu			781,880	EUR				781,880
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
762 - Konštrukcie tesárske								
2	762332110	Montáž krovov viazaných	253,700	m	5,100	1,000000	5,100	1 293,870
3	762341210	Montáž debnenia striech z dosiek na zraz	107,300	m2	3,080	1,000000	3,080	330,484
4	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	6,543	m3	51,000	1,000000	51,000	333,693
5	605125240	Doska SM omietaná	2,682	m3	220,000	1,000000	220,000	590,040
6	605152200	Hranol SM 1	2,712	m3	230,000	1,000000	230,000	623,760
7	605171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm	50,600	m2	16,000	1,000000	16,000	809,600
8	762841210	Montáž podbljania stropov tatr.prol	46,000	m2	3,260	1,000000	3,260	149,960
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			4 131,407	EUR				4 131,407
764 - Konštrukcie klampiarske								
9	764311201	Klomp PZ pl. zastrešenie hľadké - falcované	107,300	m2	22,500	1,000000	22,500	2 414,250
10	764351836	Klomp demont. hákov	24,000	kus	0,590	1,000000	0,590	14,160
11	764352203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330	23,000	m	7,750	1,000000	7,750	178,250
12	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330	23,000	m	0,710	1,000000	0,710	16,330
13	764359820	Klomp. demont. kotlík oválny	2,000	kus	2,010	1,000000	2,010	4,020
14	764421870	Klomp. demont. ríms rš 500	55,200	m	0,940	1,000000	0,940	51,888
15	764451203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové 120	8,400	m	11,800	1,000000	11,800	99,120
16	764451804	Klomp. demont. rúr odpadových	8,400	m	0,710	1,000000	0,710	5,964
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			2 783,982	EUR				2 783,982
76 - KONŠTRUKCIE spolu			6 915,389	EUR				6 915,389
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			6 915,389	EUR				6 915,389
Za rozpočet celkom :			7 697,269	EUR				7 697,269

Stavba : Strecha-Spojovacia chodba medzi pavilónom A a B časť "a"				JKSO :	
				Rozpočet :	
				Spracoval :	
Miesto : Sučany		Zmluva č.		Dňa : 18.10.2011	
Odberateľ : Psychiatrická liečebňa Sučany 03852 Sučany		IČO : 17335612 Hradiská 20		DIČ : IČ DPH :	
Dodávateľ : DRUVOS vd 03608 Martin		IČO : 30226368 Sučianska cesta 33		DIČ : 2020431655 IČ DPH : SK2020431655	
Projektant :		IČO :		DIČ : IČ DPH :	
1 M3 OP		5 442 EUR za M3 OP		1 M	
1 M2 ZP		5 442 EUR za M2 ZP		5 442 EUR za M	
1 M2 UP		5 442 EUR za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	459,800		459,800	6	Práce náčes
2	PSV :	2 885,417	1 189,800	4 075,217	7	Múžniková výpočtová
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	3 345,217	1 189,800	4 535,017	10	Súčet riadkov 6 až 9

C	NUS - náklady umiestnenia stavy	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Komplekizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka : Podpis :	Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 4 535,017 22 DPH 20 % z : 4 535,017 907,000 23 24 Súčet riadkov 21 až 23 : 5 442,017 F Odpočet - prípočet
--	---

odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :	dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :
---	---

Odberateľ: Psychiatrická lečebňa Sučany Projektant:
 Dodávateľ: DRUVOS vd Spracoval:
 Stavba: Strecha-Spojovacia chodba medzi pavilónom A a B časť "a" JKSO: Dátum: 18.10.2011

Prehľad rozpočtových nákladov

DRUVOS VDMattin

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Index ceny	Indexovaná cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	999281211	Presun hmôt	20,900	1	22,000	1,000000	22,000	459,800
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			459,800	EUR				459,800
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu			459,800	EUR				459,800
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
762 - Konštrukcie tesárske								
2	762332110	Montáž krokov viazaných	154,300	m	5,100	1,000000	5,100	786,930
3	762341210	Montáž debnenia striech z dosiek na zraz	62,050	m2	3,080	1,000000	3,080	191,114
4	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	3,204	m3	51,000	1,000000	51,000	163,404
5	605125240	Doska SM omietaná	1,551	m3	220,000	1,000000	220,000	341,220
6	605152200	Hranol SM 1	1,654	m3	230,000	1,000000	230,000	380,420
7	605171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm	29,260	m2	16,000	1,000000	16,000	468,160
8	762841210	Montáž podblijania stropov tatr.prof.	26,600	m2	3,260	1,000000	3,260	85,716
762 - Konštrukcie tesárske spolu			2 417,964	EUR				2 417,964
764 - Konštrukcie klampiarske								
9	764311201	Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké - falcované	62,050	m2	22,500	1,000000	22,500	1 396,125
10	764351836	Klomp. demont. hákov	14,000	kus	0,590	1,000000	0,590	8,260
11	764352203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330	13,550	m	7,750	1,000000	7,750	105,013
12	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330	13,550	m	0,710	1,000000	0,710	9,621
13	764359820	Klomp. demont. kotlík oválny	1,000	kus	2,010	1,000000	2,010	2,010
14	764421870	Klomp. demont. ríms rš 500	36,300	m	0,940	1,000000	0,940	34,122
15	764451203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové 120	8,400	m	11,800	1,000000	11,800	99,120
16	764451804	Klomp. demont. rúr odpadových	4,200	m	0,710	1,000000	0,710	2,982
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			1 657,253	EUR				1 657,253
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			4 075,217	EUR				4 075,217
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			4 075,217	EUR				4 075,217
Za rozpočet celkom :			4 535,017	EUR				4 535,017