

ZMLUVA O DIELO Č. 20/2011

uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka a Vyhlášky MF SR č.87
zo dňa 12.3.1996, ktorou sa vykonáva zákon NRSR č.18/1996 Z. z. o cenách

I.

Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: **DRUVOS - výrobné družstvo**
Sučianska cesta 10329/33
036 08 MARTIN
ICO: 30 226 368
DIČ: 20 20 43 16 55
IČ DPH: SK20 20 43 16 55
Bank. spojenie: OTP Banka Slovensko, 79 041 76/5200
Registrácia: Okr.súd Žilina, Oddiel: Dr Vložka č. 26/L
Osoby oprávnené jednať a podpisovať vo veci Z o D:

Ing. Milan NAJŠEL - predseda družstva
p. Pavol ŠALAGA - podpredseda družstva

2. Objednávateľ: Psychiatrická liečebňa Sučany
Hradiská 20
038 52 Sučany
ICO: 17335612
DIČ: 2020598888
IČ DPH: SK 2020598888
Bank. spojenie: Štátna pokladnica, 7000286573/8180
Registrácia: Zriaďovacia listina č. 3724/1991-A/V-5
Osoby oprávnené jednať a podpisovať vo veci Z o D:

MUDr. Ľubomír Strelka - riaditeľ

vo veciach technických: p. Ľubomír Kišša - vedúci OTP

II.

Predmet zmluvy

Oprava strechy na spojovacej chodbe za pavilónom B a medzi pavilónom A a B časť „b“
vrátane podkladového roštu s výmenou krytiny, žľabového príslušenstva
(vid'. cenová ponuka).

III.

Termín ukončenia: 30.11. 2011

Čas plnenia

VI.

Cena prác a fakturácia

- a) Cena za dielo sa stanovuje dohodou zmluvných strán na základe ustanovení zákona č. 18/1996 Zb. zákona o cenách predbežnou celkovou sumou **10 770,18 €** vychádzajúc z jednotkového množstva kvalitatívnych a dodacích podmienok a jednotkovej ceny uvedených v súpise vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu tejto Z o D. Cena bola pri dodržaní podmienok uvedených v prílohe Z o D dohodnutá ako súhrnná - pevná, vrátane všetkých prirážok a DPH a bude splatná po celú dobu realizácie prác.
- b) Vykonané práce sa vyfakturujú po odovzdaní prác objednávateľovi a objednávateľ uhradí fakturovanú čiastku na účet zhotoviteľa do 14 dní od obdržania faktúry.
- c) Zmluvné strany sa dohodli na zálohe vo výške **5 000,00 €** na nákup materiálu.

V.

Povinnosti zhotoviteľa

- 1. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce včas a kvalitne, pričom pri omeškaní s ukončením prác alebo nekvalitnom plnení budú zmluvné strany postupovať v zmysle ustanovenia § 560-565 a § 365-386 Obchodného zákonníka, vrátane škody z dôvodu omeškania zmluvných strán.
- 2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a je povinný riadiť sa východiskovými podkladmi objednávateľa, zodpovedá za dodržiavanie zásad PO, OBZ a OŽP v zmysle platných vyhlášok. V prípade porušenia a vzniku škody zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody na vlastné náklady.

VI.

Povinnosti objednávateľa

- 1. Objednávateľ je povinný bez zbytočných prieťahov umožniť prístup zhotoviteľovi do objektu montáže resp. opravy, poskytnúť primerané služby súvisiace s montážou resp. opravou (el. energiu zo zdroja zodpovedajúceho požadovanej norme o revízií el. zariadení, vodu, priestory na uzamknutie náradia a materiálu...), v prípade potreby umožniť parkovať montážnu plošinu vo svojich priestoroch a určiť osobu oprávnenú rokovať resp. konzultovať so zhotoviteľom potreby súvisiace s opravou resp. montážou diela.


VII.

Ostatné ujednania


1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve potvrdeným oboma zmluvnými stranami.
4. V ostatných náležitostiach touto zmluvou výslovne neupravených sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb..

V Martine dňa 25.10.2011

V Sučanoch 25.10.2011

DRUVOS
výrobné družstvo
MARTIN


Zhotoviteľ

Psychiatrická liečebňa
Hradiská 20
038 52 SUČANY


Objednávateľ

Krycí list rozpočtu EUR

DRUVOS-VD Martin

Stavba : Strecha-Spojovacia chodba za pavilónom B		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto : Sučany	Zmluva č.	Dňa : 18.10.2011	
Odberteľ : Psychiatrická liečebňa Sučany 03852 Sučany	IČO : 17335612 Hradiská 20	DIČ : IČ DPH :	
Dodávateľ : DRUVOS vd 03608 Martin	IČO : 30226368 Sučianska cesta 33	DIČ : 2020431655 IČ DPH : SK2020431655	
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :	

1 M3 OP	6 025 EUR	za M3 OP	1 M	6 025 EUR	za M
1 M2 ZP	6 025 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	6 025 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	509,960		509,960	6	Práce nadčas
2	PSV :	3 202,572	1 308,610	4 511,182	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	3 712,532	1 308,610	5 021,142	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie slaveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Komplekizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :		E Celkové náklady :	
Dátum :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 5 021,142
Pečiatka :		22	DPH 20 % z : 5 021,142 1 004,200
Podpis :		23	
		24	Súčet riadkov 21 až 23 : 6 025,342
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
Podpis :		Podpis :	

Prehľad rozpočtových nákladov

DRUVOS-VD Martin

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	index ceny	Indexovaná cena	Cena celkom
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	999281211	Presun hmôt	23,180	t	22,000	1,000000	22,000	509,960
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			509,960		EUR		509,960	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			509,960		EUR		509,960	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
762 - Konštrukcie tesárske								
2	762332110	Montáž krokov viazaných	166,800	m	5,100	1,000000	5,100	850,680
3	762341210	Montáž debnenia striech z dosiek na zraz	68,810	m2	3,080	1,000000	3,080	211,935
4	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	4,244	m3	51,000	1,000000	51,000	216,444
5	605125240	Doska SM omietaná	1,720	m3	220,000	1,000000	220,000	378,400
6	605152200	Hranol SM 1	1,787	m3	230,000	1,000000	230,000	411,010
7	605171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm	32,450	m2	16,000	1,000000	16,000	519,200
8	762841210	Montáž podbíjania stropov tatr prof.	29,500	m2	3,260	1,000000	3,260	96,170
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			2 683,839		EUR		2 683,839	
764 - Konštrukcie klamplarske								
9	764311201	Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké - lakované	68,810	m2	22,500	1,000000	22,500	1 548,225
10	764351836	Klomp. demont. hákov	15,000	kus	0,590	1,000000	0,590	8,850
11	764352203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvyap. polkruh. rš 330	14,750	m	7,750	1,000000	7,750	114,313
12	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330	14,750	m	0,710	1,000000	0,710	10,473
13	764359820	Klomp. demont. kotlík oválny	2,000	kus	2,010	1,000000	2,010	4,020
14	764421870	Klomp. demont. ríms rš 500	38,700	m	0,940	1,000000	0,940	36,378
15	764451203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové 120	8,400	m	11,800	1,000000	11,800	99,120
16	764451804	Klomp. demont. rúr odpadových	8,400	m	0,710	1,000000	0,710	5,964
764 - Konštrukcie klamplarske spolu :			1 827,343		EUR		1 827,343	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			4 511,182		EUR		4 511,182	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			4 511,182		EUR		4 511,182	
Za rozpočet celkom :			5 021,142		EUR		5 021,142	

Krycí list rozpočtu EUR

DRUVOS-VDMartin

Stavba : Strecha-Spojovacia chodba medzi pavilónom A a B časť "b"		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto : Sučany		Zmluva č. : Dňa : 18.10.2011	
Odberateľ : Psychiatrická liečebňa Sučany 03852 Sučany		IČO : 17335612 Hradiská 20	
Dodávateľ : DRUVOS vd 03608 Martin		IČO : 30226368 Sučianska cesta 33	
Projektant :		IČO : DIČ : IČ DPH :	
1 M3 OP		4 745 EUR za M3 OP	
1 M2 ZP		4 745 EUR za M2 ZP	
1 M2 UP		4 745 EUR za M2 UP	
1 M		4 745 EUR za M	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	400,840	400,840
2	PSV :	2 540,401	1 012,800
3	MCE :		
4	Iné :		
5	Súčet :	2 941,241	1 012,800
		3 954,041	
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia stavy		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka : Podpis : 			
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		3 954,041
22	DPH 20 % z :	3 954,041	790,800
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		4 744,841
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis : 			

Odberateľ: **Psychiatrická liečebňa Sučany** Projektant:
 Dodávateľ: **DRUVOS** vd Spracoval:
 Stavba :**Strecha-Spojovacia chodba medzi pavilónom A a B časť "b"** JKSO: Dátum: **18.10.2011**

Prehľad rozpočtových nákladov

DRUVOS - VD Martin

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Index ceny	Indexovaná cena	Cena celkom
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	999281211	Presun hmôl pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	18,220	t	22,000	1,000000	22,000	400,840
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			400,840	EUR				400,840
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			400,840	EUR				400,840
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
762 - Konštrukcie tesárske								
2	762332110	Montáž krokov viazaných	130,700	m	5,100	1,000000	5,100	666,570
3	762341210	Montáž debnenia striech z dosiek na zraz	53,650	m2	3,080	1,000000	3,080	165,242
4	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	3,316	m3	51,000	1,000000	51,000	169,116
5	605125240	Doska SM omietaná	1,300	m3	220,000	1,000000	220,000	286,000
6	605152200	Hranol SM 1	1,400	m3	230,000	1,000000	230,000	322,000
7	605171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm	25,300	m2	16,000	1,000000	16,000	404,800
8	762841210	Montáž podblijania stropov tatr prof.	23,000	m2	3,260	1,000000	3,260	74,980
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			2 088,708	EUR				2 088,708
764 - Konštrukcie klampiarske								
9	764311201	Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké - falcované	53,650	m2	22,500	1,000000	22,500	1 207,125
10	764351836	Klomp. demont. hákov	14,000	kus	0,590	1,000000	0,590	8,260
11	764352203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvyap. polkruh. rš 330	13,550	m	7,750	1,000000	7,750	105,013
12	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330	13,550	m	0,710	1,000000	0,710	9,621
13	764359820	Klomp. demont. kolík oválny	1,000	kus	2,010	1,000000	2,010	2,010
14	764421870	Klomp. demont. ríms rš 500	32,300	m	0,940	1,000000	0,940	30,362
15	764451203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové 120	8,400	m	11,800	1,000000	11,800	99,120
16	764451804	Klomp. demont. rúr odpadových	4,200	m	0,710	1,000000	0,710	2,982
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			1 464,493	EUR				1 464,493
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			3 553,201	EUR				3 553,201
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			3 553,201	EUR				3 553,201
Za rozpočet celkom :			3 954,041	EUR				3 954,041