

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kult: NOU
Stavba: Národný onkologický ústav

JRSO
Mesto: Bratislava

RS
Datum: 7. 7. 2021

Objednávateľ
Národný onkologický ústav

IČO
IČO DPH: 00165336
SK2020830108

Zhotoviteľ
MATEP, spol. s r.o.

IČO
IČO DPH: 17055369
SK2020332215

Projektant

IČO
IČO DPH

Spracovateľ

IČO
IČO DPH

Rozpočítka

Naklady z rozpočtov				339 300,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				339 300,00
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH:	23,00%	339 300,00		67 860,00
Cena s DPH	v	EUR		407 160,00

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

13-08-2021

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: NOU

Stavba: Národný onkologický ústav

Miesto: Bratislava

Datum: 7. 7. 2021

Objednávateľ: Národný onkologický ústav

Projektant:

Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	339 300,00	407 160,00
01	Pavilón M - Odd. klinickej onkológie A	339 300,00	407 160,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		339 300,00	407 160,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Národný onkologický ústav

Objekt

01 - Pavilón M - Odd. klinickej onkológie A

JKSO

Miesto

Bratislava

KS

Datum

7. 7. 2021

Objednávateľ

Národný onkologický ústav

ICO

00165336

IČ DPH

SK2020830108

Zhotoviteľ

MATEP, spol. s r.o.

ICO

17055369

IČ DPH

SK2020332215

Projektant

ICO

IČ DPH

Spracovateľ

ICO

IČ DPH

Poznámka

Prenesenie daňovej povinnosti

Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.
DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.

Náklady z rozpočtu

327 826,09

Ostatné náklady

11 473,91

Cena bez DPH

339 300,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	339 300,00	20,00%	67 860,00

Cena s DPH

v EUR

407 160,00

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13-08-2021

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Národný onkologický ústav

Objekt:

01 - Pavilón M - Odd. klinickej onkológie A

Miesto:

Bratislava

Dátum:

7. 7. 2021

Objednávateľ:

Národný onkologický ústav

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

327 826,09

HSV - Práce a dodávky HSV

25 813,72

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 147,07

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 795,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 406,06

99 - Presun hmôt HSV

465,53

PSV - Práce a dodávky PSV

212 763,83

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 795,84

713 - Izolácie tepelné

341,81

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

8 145,93

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 369,10

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

20 210,70

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

4 068,53

763 - Konštrukcie - drevostavby

8 905,74

764 - Konštrukcie klampiarske

2 092,62

766 - Konštrukcie stolárske

45 885,38

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

9 145,28

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

15 060,64

769.1 - Dodávka materialu

3 240,00

769.2 - Montáž

11 310,64

769.3 - Ostatné

510,00

771 - Podlahy z dlaždíc

4 689,18

775 - Podlahy vlysové a parketové

46,31

776 - Podlahy povlakové

35 078,05

781 - Obklady

19 145,34

783 - Nátery

2 610,30

784 - Maľby

30 173,08

M - Práce a dodávky M

89 248,54

21-D - Dodávka materialu

42 956,44

21-SLP - SLP

5 901,38

21-M - Elektromontáže

39 100,72

OST - Ostatné

1 290,00

2) Ostatné náklady

11 473,91

GZS

1 639,13

Sťažené podmienky

6 556,52

Vplyv prostredia

3 278,26

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

339 300,00

ROZPOČET

Stavba

Národný onkologický ústav

Objekt

01 - Pavilón M - Odd. klinickej onkológie A

Miesto

Bratislava

Datum

7. 7. 2021

Objednávateľ

Národný onkologický ústav

Projektant

Zhotoviteľ

MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

327 826,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 813,72

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 147,07

1	K	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	24,62	73,86
2	K	340238235	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	m2	5,320	31,16	165,77
3	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	22,186	24,57	545,11
4	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	9,855	31,26	308,07
5	K	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	20,950	2,59	54,26

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 795,06

6	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	74,722	2,57	192,04
7	K	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. do 10 mm	m2	74,722	9,21	688,19
8	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	74,722	5,17	386,31
9	K	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	46,000	49,00	2 254,00
10	M	553310012200	Zárubňa oceľová 600 L/P	ks	6,000	42,16	252,96
11	M	553310012400	Zárubňa oceľová 800 L/P	ks	20,000	43,52	870,40
12	M	553310012500	Zárubňa oceľová 900 L/P	ks	5,000	49,25	246,25
13	M	553310012550	Zárubňa oceľová 1100 L/P - zosilnená	ks	15,000	88,52	1 327,80
14	K	642944221	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000	65,00	65,00
15	M	553310012700	Zárubňa oceľová 1450 dvojkridlová	ks	1,000	62,11	62,11
16	K	642940020	Vylatie ukotvenej zárubne čerstvým betónom	ks	49,000	50,00	2 450,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 406,06

17	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	575,270	2,75	1 581,99
18	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	575,270	3,80	2 186,03
19	K	962031135	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkových hr. do 150 mm, -0,11500t	m2	21,851	12,00	262,21
20	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,756	73,00	420,19
21	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	95,500	4,90	467,95
22	K	967031132	Prikresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	22,725	6,27	142,49
23	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	260,050	2,45	637,12
24	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	103,200	2,45	252,84
25	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	49,000	0,64	31,36
26	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	1,16	2,32
27	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	62,720	20,00	1 254,40
28	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	8,700	15,64	136,07
29	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	1,845	4,68	8,63
30	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	19,500	2,59	50,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	409,096	4,70	1 922,75
32	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	1,000	34,39	34,39
33	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	4,000	7,73	30,92
34	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	60,595	12,47	755,62
35	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 514,875	0,42	636,25
36	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	60,595	9,77	592,01
37	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	605,950	1,10	666,55
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	56,737	18,00	1 021,27
39	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,858	55,00	212,19
40	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	12,000	175,00	2 100,00
D 99 Presun hmôt HSV							465,53
41	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,692	34,00	465,53
D PSV Práce a dodávky PSV							212 763,83
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							3 795,84
42	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, vodorovná	m2	95,500	7,52	718,16
43	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, zvislá	m2	107,092	9,03	967,04
44	K	711793010	Izolácia rohov, kútov a dilatácii elastickou tesniacou páskou	m	125,678	16,00	2 010,85
45	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,961	2,70	99,79
D 713 Izolácie tepelné							341,81
46	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	92,800	3,00	278,40
47	M	283310002700	Izolačná PE trubica 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	94,656	0,62	58,69
48	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,371	1,40	4,72
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							8 145,93
49	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	8,500	18,97	161,25
50	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	36,200	7,90	285,98
51	K	721175000	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 16 mm	m	67,500	2,76	186,30
52	M	286120017010	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, d 16 mm, dl. 30 m	m	67,500	0,60	40,50
53	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	17,000	2,63	44,71
54	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	17,000	4,30	73,10
55	K	721229021	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	17,000	27,38	465,46
56	M	552240010900	Žlab sprchový k stene dl. 800 mm znížený vrátane nerezového roštu	ks	17,000	400,00	6 800,00
57	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	80,573	1,10	88,63
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							3 369,10
58	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	92,800	2,34	217,15
59	K	722171112	Potrubie plastlinikové 18x2 mm v kotúčoch	m	92,800	18,20	1 688,96
60	K	722173178	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 18	ks	85,000	3,10	263,50
61	M	286220049800	Nástenka D 18x1/2", PeX-Al-PeX systém	ks	85,000	7,31	621,35
62	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, - 0,00053t	ks	85,000	0,83	70,55
63	K	733160327	Montáž uzatváracieho ventilu DN 20	ks	34,000	4,80	163,20
64	M	551140000400	Gufový kohút DN20 pákový, systém pre rozvod pitnej vody	ks	34,000	4,91	166,94
65	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	92,800	1,47	136,42
66	K	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,243	66,12	16,07
67	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,281	0,75	24,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				20 210,70
68	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, - 0,03420t	súb.	17,000	6,28	106,76
69	K	725149710	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	18,000	40,66	731,88
70	M	552370001600	Predstavený systém pre závesné WC, výška 1090 mm s podomietkovou splachovacou nádržou	ks	18,000	258,78	4 658,04
71	M	55237000061	Ovládacie tlačidlo k WC 3/6L biele	ks	18,000	52,15	938,70
72	K	725149720	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	18,000	7,61	136,98
73	M	642360001100	Misa záchodová keramická závesná, hlboké splachovanie	ks	18,000	85,74	1 543,32
74	M	64236000051	MONO TESN. K ZAVESNEMU WC mikroporezne tesn.k WC	ks	18,000	2,32	41,76
75	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	17,000	4,88	82,96
76	K	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	18,000	29,71	534,78
77	M	642110006200	Umývadlo keramické 60cm, biele	ks	18,000	62,84	1 131,12
78	M	641110004001	Šróby na uchytenie umývadla M10x140 mm	bal.	18,000	1,20	21,60
79	K	725220832	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do sute, - 0,08510t	súb.	1,000	5,48	5,48
80	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	18,000	2,36	42,48
81	M	554330000500	Záchodové sedadlo s poklopom, biela	ks	18,000	83,13	1 496,34
82	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	30,000	3,03	90,90
83	M	552380011200	Madlo nerezové pevné	ks	15,000	96,56	1 448,40
84	M	552380011300	Madlo nerezové toaletné pevné kotvené do múra	ks	15,000	96,56	1 448,40
85	K	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	1,113	60,43	67,26
86	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	36,000	6,37	229,32
87	M	551110020100	Guľový ventil rohový, s filtrom	ks	36,000	9,22	331,92
88	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	17,000	3,57	60,69
89	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	18,000	6,96	125,28
90	M	551450003900	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	18,000	74,15	1 334,70
91	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	17,000	3,57	60,69
92	K	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	17,000	2,14	36,38
93	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	18,000	3,11	55,98
94	M	551450002800	Batéria sprchová nástenná	ks	18,000	70,61	1 270,98
95	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	18,000	2,51	45,18
96	M	551450003300	Sprchová súprava komplet /6 pol.ruz.had.kov1,5m,tyc60/pr.25	ks	18,000	28,15	506,70
97	K	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	17,000	1,27	21,59
98	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	18,000	6,87	123,66
99	M	551620009100	Zápachová uzávierka, s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP	ks	18,000	15,01	270,18
100	K	72590-091Z	Montáž, zrkadla	kus	18,000	8,50	153,00
101	M	642 9C1731	Zrkadlo	kus	18,000	42,20	759,60
102	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	198,458	1,50	297,69
D 735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				4 068,53
103	K	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere + pretesnenie spojov	kpl	1,000	1 480,00	1 480,00
104	K	735162151	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky do 1820 mm	ks	17,000	26,00	442,00
105	M	484520002500	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové	ks	17,000	122,15	2 076,55
106	K	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	39,986	1,75	69,98
D 763			Konštrukcie - drevostavby				8 905,74
107	K	763115113	Priečka SDK hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	m2	17,761	32,13	570,66
108	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	30,600	30,33	928,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	763135080	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska RETAIL 90%RH biela	m2	185,690	38,00	7 056,22
110	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	85,550	4,10	350,76
D 764			Konštrukcie klampiarske				2 092,62
111	K	764410731	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	ks	15,000	10,16	152,40
112	M	194240000200	Extrudovaný AL parapet 150mm Biely	ks	15,000	42,18	632,70
113	K	764410771	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	ks	16,000	19,83	317,28
114	M	194240000440	AL parapet 440mm Biely	ks	16,000	59,20	947,20
115	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,496	2,10	43,04
D 766			Konštrukcie stolárske				45 885,38
116	K	766621081	Montáž okna a balkónových dverí plastových na PUR penu	m	363,250	14,70	5 339,78
117	M	200124-1	Exteriérové plastové okno 2947/2340mm O/OS/F, zasklenie izolačné 3-sklo, kovanie, kľučka - uzamykateľná, farba biela	ks	8,000	936,47	7 491,76
118	M	200124-2	Exteriérové plastové okno 2947/2340mm F/OS/O, zasklenie izolačné 3-sklo, kovanie, kľučka - uzamykateľná, farba biela	ks	8,000	936,47	7 491,76
119	M	200124-3	Exteriérové plastové okno 1180/550mm S, zasklenie izolačné 3-sklo, kovanie, kľučka štandard, farba biela	ks	4,000	155,26	621,04
120	M	200124-4	Exteriérové plastové okno 2620/550mm S/F/S, zasklenie izolačné 3-sklo, kovanie, kľučka štandard, farba biela	ks	1,000	67,65	67,65
121	M	200124-5	Exteriérové plastové okno 2600/2350mm OS/O/OS, zasklenie izolačné 3-sklo, F/F/F výplň 44mm RAL9016, kovanie, kľučka štandard, farba biela	ks	4,000	1 077,00	4 308,00
122	M	200124-6	Exteriérové plastové okno 3410/2400mm F/F/F, zasklenie izolačné 3-sklo, kovanie, farba biela	ks	1,000	1 039,51	1 039,51
123	M	200124-7	Exteriérové plastové okno 2950/1730mm OS/O/OS, zasklenie izolačné 3-sklo, kovanie, kľučka štandard, farba biela	ks	1,000	990,06	990,06
124	M	200124-8	Exteriérové plastové okno 3280/1730mm OS/O/OS, zasklenie izolačné 3-sklo, kovanie, kľučka štandard, farba biela	ks	1,000	1 061,59	1 061,59
125	M	200124-9	Exteriérové plastové okno 2930/1730mm OS/O/OS, zasklenie izolačné 3-sklo, kovanie, kľučka štandard, farba biela	ks	1,000	917,45	917,45
126	M	200124-10	Exteriérové plastové okno 2950/1730mm OS/O/OS, zasklenie izolačné 3-sklo, kovanie, kľučka štandard, farba biela	ks	1,000	1 037,81	1 037,81
127	M	200124-11	Exteriérové plastové okno 3400/1730mm OS/O/OS, zasklenie izolačné 3-sklo, kovanie, kľučka štandard, farba biela	ks	1,000	1 017,75	1 017,75
128	M	200124-12	Exteriérové plastové okno 3030/1730mm OS/O/OS, zasklenie izolačné 3-sklo, kovanie, kľučka štandard, farba biela	ks	1,000	937,98	937,98
129	K	766661422	Montáž dverí drevených vchodových požiarnych	ks	1,000	28,02	28,02
130	M	611720000400	Dvere vstupné požiarné plné, šírka 900 mm EI/EW30 vr. samozatvárača a kovania	ks	1,000	315,22	315,22
131	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	47,000	18,63	875,61
132	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB / WC, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	47,000	16,08	755,76
133	M	61161000600	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600mm, výplň DTD, povrch CPL, plné	ks	6,000	130,35	782,10
134	M	61161000800	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800mm, výplň DTD, povrch CPL, plné	ks	20,000	134,29	2 685,80
135	M	61161000900	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900mm, výplň DTD, povrch CPL, plné	ks	5,000	136,23	681,15
136	M	61161001100s	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1100mm, výplň DTD, povrch CPL, horizontálne 1/3 sklo	ks	15,000	271,61	4 074,15
137	K	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	36,20	36,20
138	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB / WC, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	16,08	16,08
139	M	611610001450	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1450mm, výplň DTD, povrch CPL, 2/3 sklo	ks	1,000	395,47	395,47
140	K	766669113	Montáž kovania - okopného plechu pár	ks	50,000	3,15	157,50
141	M	1382100100	Plech okopový 2x150	ks	50,000	14,82	741,00
142	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	16,000	11,15	178,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	M	611560000100	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm,biela	ks	16,000	33,10	529,60
144	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	3,000	12,27	36,81
145	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm,biela	ks	3,000	71,92	215,76
146	K	766694154	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	2,000	18,54	37,08
147	M	611560000600	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm,biela	ks	2,000	105,10	210,20
148	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	450,741	1,80	811,33
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							9 145,28
149	K	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	185,690	5,60	1 039,86
150	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	185,690	1,41	261,82
151	K	767641120	Montáž presklených AL vchodových dverí	ks	1,000	512,00	512,00
152	M	5534065000	Stena AL presklenná vchodova s dvojkrídlovými dverami 3410x2400 mm samozatvárač, el. vrátnik	ks	1,000	3 482,00	3 482,00
153	K	767661571	Dodávka a montáž interierovej hliníkovej žalúzie	ks	78,000	30,15	2 351,70
154	K	786612300	Dodávka a montáž siete proti hmyzu so sklolaminátovou sieťovinou	ks	31,000	42,11	1 305,41
155	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	89,528	2,15	192,49
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							15 060,64
D 769.1 Dodávka materialu							3 240,00
156	M	769.1.01	Vonkajšia jednotka klimatizácie, napr. Daikin R32 2,5kW RXM25N9	ks	0,000	0,00	0,00
157	M	769.1.02	Vnútorná klimatizačná jednotka, napr. Daikin R32 2,5kW FTXM25N	ks	0,000	0,00	0,00
158	M	769.1.03	Konzola pre vonkajšiu jednotku klimatizácie	ks	0,000	0,00	0,00
159	M	769.1.04	Rozvody klimatizácie (medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou, Cu 6,35+Cu 9,50+ovl. kábel+kondenz)	m	144,000	22,50	3 240,00
D 769.2 Montáž							11 310,64
160	K	769.2.01	Montáž a zapojenie vonkajšej jednotky klimatizácie	ks	18,000	168,20	3 027,60
161	K	769.2.02	Montáž a zapojenie vnútornej jednotky klimatizácie	ks	18,000	168,20	3 027,60
162	K	769.2.03	Montáž konzoly	ks	18,000	22,00	396,00
163	K	769.2.04	Montáž rozvodov, v stene	m	144,000	10,00	1 440,00
164	K	769.2.05	Sekanie,prestupy,prierazy	kpl	1,000	550,00	550,00
165	K	769.2.06	Napojenie kondenzov	ks	18,000	31,50	567,00
166	K	769.2.07	Natlakovanie, uvedenie do prevádzky, odskúšanie	ks	18,000	68,50	1 233,00
167	K	769.2.08	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	120,00	120,00
168	K	769.2.09	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	620,00	620,00
169	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	109,812	3,00	329,44
D 769.3 Ostatné							510,00
170	K	OST-1	Inžiniering, spolupráca s profesiami	kpl	1,000	255,00	255,00
171	K	OST-2	Nepredvídané práce	hod	10,000	25,50	255,00
D 771 Podlahy z dlaždíc							4 689,18
172	K	771576133	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	99,350	26,20	2 602,97
173	M	597740003500	Dlaždice keramické farba - výber investora	m2	101,337	18,85	1 910,20
174	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,132	3,90	176,01
D 775 Podlahy vlysové a parketové							46,31
175	K	775411820	Demontáž soklíkov alebo lišt, -0,00100t	m	14,840	1,35	20,03
176	K	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	14,600	1,80	26,28
D 776 Podlahy povlakové							35 078,05
177	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	595,350	1,14	678,70
178	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	558,300	2,90	1 619,07
179	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	558,300	7,50	4 187,25
180	M	284110002110	Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm, š. 2000mm vr. zvarovacej šnúry	m2	681,126	18,00	12 260,27
181	K	775413330	Montáž ukončovacej lišty a fabiónu	m	595,350	3,30	1 964,66
182	M	284112d001	Ukončovacia lišta na vytáňovaný sokel EL 3,5	m	600,000	1,92	1 152,00
183	K	775413131	Montáž vytáňovaného sokla 150 mm	m	595,350	4,20	2 500,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
184	M	284112p002	Fabión na vyťahovaný sokel	m	600,000	0,92	552,00
185	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	558,300	1,03	575,05
186	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	558,300	0,75	418,73
187	K	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	558,300	3,40	1 898,22
188	K	776992132	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. do 10 mm	m2	558,300	8,00	4 466,40
189	K	776992210	Príprava podkladu prebrúsením	m2	558,300	2,00	1 116,60
190	K	776995111	Ostatné práce - lepenie prechodových profilov	m	24,600	2,41	59,29
191	M	611990002500	Prechodový profil	m	24,846	9,20	228,58
192	K	775413340	Dodávka a montáž silikónu a akrylu	m	595,350	1,00	595,35
193	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	342,726	2,35	805,41
							19 145,34
D	781	Obklady					
194	K	781445213	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	409,096	25,50	10 431,95
195	M	597640001510	Obkladačky keramické farba - výber investora	m2	417,278	18,00	7 511,00
196	K	781491111	Montáž AL profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	183,000	3,80	695,40
197	K	781493112	Dodávka a motáž plastových dvierok pri obklade do tmelu	ks	17,000	5,58	94,86
198	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	187,332	2,20	412,13
							2 610,30
D	783	Nátery					
199	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	73,075	7,80	569,99
200	K	783314341	Obnova náterov vykurovacích telies liatinových radiátorov dvojnásobné nástrekom	ks	25,000	72,50	1 812,50
201	K	783421110	Nátery kov.potr.a armatúr synteti. na vzduchu schnúce armatúr do DN 100 mm dvojnásobné	ks	30,000	2,50	75,00
202	K	783421710	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do DN 100 mm základný	ks	30,000	1,10	33,00
203	K	783812130	Nátery olejové farby omietok stien medzi dvere pod dezif.	m2	7,700	15,56	119,81
							30 173,08
D	784	Maľby					
204	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	1 943,347	0,89	1 729,58
205	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 943,347	0,91	1 768,45
206	K	784410501	Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 943,347	0,15	291,50
207	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1 943,347	0,19	369,24
208	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	194,540	0,75	145,91
209	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	575,643	1,05	604,43
210	K	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter do hygienických priestorov, na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 943,347	3,40	6 607,38
211	K	784481011	Stierka stien na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 553,767	9,50	14 760,79
212	K	784481111	Stierka stropov na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	389,580	10,00	3 895,80
							89 248,54
D	M	Práce a dodávky M					
D	21-D	Dodávka materialu					42 956,44
213	M	EKR000003937	Inštalčná krabica prístrojová KP 68/D KA pod omietku sivá osadená v murovanej stene	ks	134,000	0,91	121,94
214	M	EKR000003938	Inštalčná krabica KPR 68/D KA pod omietku hlboká sivá	ks	87,000	2,27	197,49
215	M	KTR000000173	Trubka FXP 25+klip	m	940,000	0,54	507,60
216	M	KTR000000180	Trubka FXP 32 +klip	m	590,000	0,98	578,20
217	M	ESV000002157	Označovací štítok	ks	148,000	0,28	41,44
218	M	2CKA001725A09 28	1 ramik, napr. ABB Reflex SI biely	ks	59,000	2,57	151,63
219	M	2CKA001725A09 36	2 ramik napr. ABB Reflex SI biely	ks	38,000	4,02	152,76
220	M	2CKA001725A09 44	3 ramik napr. ABB Reflex SI biely	ks	18,000	6,62	119,16
221	M	2CKA001725A09 51	4 ramik napr. ABB Reflex SI biely	ks	7,000	11,75	82,25
222	M	2CKA001725A09 69	5 ramik napr. ABB Reflex SI biely	ks	1,000	15,93	15,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
223	M	3559-A013453559B-A0	Spínač jednopólový č.1, 10A 230V 50Hz, montáž pod omietku, IP20, napr. ABB Reflex SI biely (prístroj + krytka)	ks	44,000	9,19	404,36
224	M	3559-A053453559B-A0	Spínač sériový č.5, 10A 230V 50Hz, montáž pod omietku, IP20, napr. ABB Reflex SI biely (prístroj + krytka)	ks	19,000	10,99	208,81
225	M	3559-A063453559B-A0	Spínač striedavý č.6, 10A 230V 50Hz, montáž pod omietku, IP20, napr. ABB Reflex SI biely (prístroj + krytka)	ks	9,000	11,35	102,15
226	M	3559-A073453559B-A0	Spínač krížový č.7, 10A 230V 50Hz, montáž pod omietku, IP20, napr. ABB Reflex SI biely (prístroj + krytka)	ks	2,000	12,39	24,78
227	M	8010300112329	Ventilátor na odsávanie v kúpeľni, napr. PUNTO M 100/4" ATLL 99mm 230V 18W 38dB časovač žalúzia GL biely	ks	18,000	122,15	2 198,70
228	M	100	A - Prísadene interierove LED svetidlo (1920 lm; 18.0 W; 1xLED 4000K / CRI >= 80) napr. ECO-ENERGY LIGHTING FATUM LE 400 4000K IP44 24W	ks	21,000	45,74	960,54
229	M	200	B - Designove LED svetidlo, montaz prisadenim na stenu, opalovy difuzor (928 lm; 8.0 W; 1xLED), napr. ECO-ENERGY LIGHTING MURUR 30 DOP 1.1 840	ks	18,000	125,25	2 254,50
230	M	300	C - Prísadene interierove LED svetidlo, difuzor mikroprismaticky (5129 lm; 45.0 W; 1xLED), napr. ECO-ENERGY LIGHTING VARIO 120 DMPP 6.0 840	ks	4,000	130,91	523,64
231	M	400	D - Prísadene interierove LED svetidlo, difuzor mikroprismaticky (6925 lm; 65.0 W; 1xLED), napr. ECO-ENERGY LIGHTING VARIO 120 DMPP 8.1 840	ks	3,000	127,33	381,99
232	M	500	E - Prísadené LED svetidlo, opálový difúzor, IP65 (2349 lm; 25.0 W; 80xLED), napr. ECO-ENERGY LIGHTING, FATUM 3.0 840	ks	18,000	85,45	1 538,10
233	M	600	F - Interierove, vstavane LED svetidlo M600 s prizmatickym difuzorom (2516 lm; 17.0 W; 1xLED), napr. ECO-ENERGY LIGHTING, s.r.o. COMPACT LED MPD 3.1 840	ks	19,000	121,71	2 312,49
234	M	700	G - Interierove, vstavane LED svetidlo M600 s prizmatickym difuzorom (2516 lm; 17.0 W; Nouzové osvetlení: 2516 lm, 17.0 W; 1xLED), napr. ECO-ENERGY LIGHTING, s.r.o. COMPACT LED MPD 3.1	ks	8,000	227,30	1 818,40
235	M	800	H - Priemyselne LED svetidlo, polykarbonatovy opalovy difuzor (6780 lm; 49.0 W; 1xLED), napr. ECO-ENRGY LIGHTING VIKTORIA 120 SO 7.5 840	ks	4,000	117,46	469,84
236	M	900	NOU - ECO-ENERGY, MIMI LED 840 M1 LED svetidlo, montáž prisadením, IP65 (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvetlení: 1805 lm, 15.0 W; 26xLED)	ks	4,000	39,56	158,24
237	M	5519B-A02347 B	Zásuvka L+N+PE, 16A 230V 50Hz, montáž pod omietku, IP20, typ. ABB Reflex SI biela (prístroj + krytka)	ks	122,000	6,89	840,58
238	M	5519B-A02347 Z	DO - zásuvka L+N+PE , 16A 230V 50Hz, montáž pod omietku, zelená farba-Dôležité Obvody ,IP20, typ. ABB Reflex SI zelená (prístroj + krytka)	ks	8,000	7,48	59,84
239	M	DUP400H60	Káblový rošt 400x60 pre slp, napr. DUP 400H60-vrátane upevňovacieho systému, trasa odolná pri požiaroch PS90-silnoprád	m	58,000	18,41	1 067,78
240	M	DUP400H60.1	Káblový rošt 400x60 pre slp, napr. DUP 400H60-vrátane upevňovacieho systému, slaboprád	m	58,000	16,57	961,06
241	M	3450329913	Káblová príchytka OZ, OZM, OZS + kotva	ks	525,000	1,52	798,00
242	M	3450329914	Káblová príchytka OZO, OZMO, OZSO + kotva	ks	525,000	1,71	897,75
243	M	KPE000001485	Kábel CHKE-V-J 3x2,5 FE180/E90 B2ca s1,d1,a1	m	3 380,000	1,70	5 746,00
244	M	KPE000001695	Kábel CHKE-V-J 3x1,5 FE180/E90 B2ca s1,d1,a1	m	1 890,000	1,36	2 570,40
245	M	KPE000001695.1	Kábel CHKE-V-O 3x1,5 FE180/E90 B2ca s1,d1,a1	m	150,000	1,37	205,50
246	M	341610022500	Kábel CHKE-V-J 5x1,5 FE180/E90 B2ca s1,d1,a1	m	225,000	2,18	490,50
247	M	341610023100	Kábel CHKE-V-J 5x25 FE180/E90 B2ca s1,d1,a1	m	80,000	30,11	2 408,80
248	M	341610023000	Kábel CHKE-V-J 5x16 FE180/E90 B2ca s1,d1,a1	m	80,000	21,62	1 729,60
249	M	1235002196096	Kábel 1-CXKH-R-J 1x4 RE B2ca-s1,d0,a1 nehorľavý zelenožltý	m	750,000	0,93	697,50
250	M	1235005199094	Kábel 1-CXKH-R-J 1x6 RE B2ca-s1,d0,a1 nehorľavý zelenožltý	m	1 350,000	1,27	1 714,50
251	M	1235005199094.1	Vodič 1-CXKH-R-J 1x25 RE B2ca-s1,d0,a1 nehorľavý zelenožltý	m	80,000	3,89	311,20
252	M	ESV0000000041	Svorka Bečov ZSA-16+CU pásik a vodičom CY6zž	ks	32,000	0,61	19,52
253	M	ESV0000000056	Svorka Bečov ZS-4 a vodičom CY4zž	ks	72,000	0,80	57,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
254	M	EBL000000693	Svorkovnica ekvipotenciálna 5015650 1801VDE 7x2,5-25 mm2 100kA, krabica KO125 s viečkom so svorkovnicami KLV-KL-15 pre PA a PE svorkovnica výkres E-9	ks	3,000	25,79	77,37
255	M	345147451	Proti požiaru tmel Promastop + izolačné dosky	kpl	1,000	25,00	25,00
256	M	8000	Rozvádzač HR-TR - Doplnenie deon J21U/50A - vrátane potrebného uchytu	kpl	1,000	138,00	138,00
257	M	8002	Rozvádzač R 1/2 Tr podľa schémy	ks	1,000	4 425,00	4 425,00
258	M	8003	Rozvádzač R 1/2 D podľa schémy	ks	1,000	2 390,00	2 390,00
D 21-SLP			SLP				5 901,38
259	M	KE550HS23/1E-B2ca	KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	3 200,000	0,75	2 400,00
260	M	2CKA001753A8030 2CK	Dátová zásuvka 2 xRJ45 cat.6a, typ ABB Reflex SI biela, krytie IP20, montáž pod omietku, (keystone 2x KEJ-C6A-S-10G + strojček + strmeň+ krytka 2RJ45 biele)	ks	7,000	17,92	125,44
261	M	4866	Koaxiálny kábel CAVEL TS613B LSZH 6.9mm Class A+(B2ca,s1a,d1,a1)	m	500,000	1,92	960,00
262	M	5011-A33032CKA00172	Zásuvka televízna TV-R-SAT, typ ABB Reflex SI biela, krytie IP20, montáž pod omietku, obj. č. 5011-A3303 + 1743-03-214 + rámik)	ks	16,000	16,80	268,80
263	M	KEP-C6A-S-10G	KELine patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G	ks	3,000	185,00	555,00
264	M	KEL-C6A-P-010	Patch kábel KELine patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý	ks	72,000	5,20	374,40
265	K	PV	Podružný materiál	%	46,836	26,00	1 217,74
D 21-M			Elektromontáže				39 100,72
266	K	M	Inštalácia krabica prístrojová KP 68/D KA pod omietku sivá osadená v murovanej stene	ks	134,000	4,41	590,94
267	K	M.1	Inštalácia krabica KPR 68/D KA ppod omietku sivá osadená v murovanej stene	ks	87,000	5,43	472,41
268	K	M.2	Osadenie a zasekanie trubky priemeru 25 do murovanej steny	m	940,000	2,39	2 246,60
269	K	M.3	Osadenie a zasekanie trubky priemeru 32 do murovanej steny	m	590,000	2,62	1 545,80
270	K	M.4	Montáž príchytiek rozvodov trubiek - kotva, klip	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00
271	K	M.5	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5mm2	ks	94,000	2,12	199,28
272	K	M.6	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	50,000	3,14	157,00
273	K	M.7	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,000	4,26	17,04
274	K	M.8	Označovaci štítok	ks	148,000	1,05	155,40
275	K	M.9	Montáž, osadenie 1 ramik	ks	59,000	1,08	63,72
276	K	M.10	Montáž, osadenie 2 ramik	ks	38,000	1,30	49,40
277	K	M.11	Montáž, osadenie 3 ramik	ks	18,000	1,57	28,26
278	K	M.12	Montáž, osadenie 4 ramik	ks	7,000	1,57	10,99
279	K	M.13	Montáž, osadenie 5 ramik	ks	1,000	1,59	1,59
280	K	M.14	Montáž, zapojenie Spínač č.1	ks	44,000	3,25	143,00
281	K	M.15	Montáž, zapojenie Spínač č.5	ks	19,000	4,35	82,65
282	K	M.16	Montáž, zapojenie Spínač č.6	ks	9,000	4,35	39,15
283	K	M.17	Montáž, zapojenie Spínač č.7	ks	2,000	4,35	8,70
284	K	M002	Montáž, zapojenie ventilačného v kúpeľni s dobehom	ks	18,000	17,36	312,48
285	K	M.18	Montáž a zapojenie prisadeného interiérového svietidla A s vyšším krytím - okruhle	ks	21,000	17,50	367,50
286	K	M.19	Montáž a zapojenie prisadeného interiérového svietidla B - okruhle	ks	18,000	17,50	315,00
287	K	M.20	Montáž a zapojenie prisadeného interiérového svietidla C - ondulnikového tvaru dĺžky 1200mme	ks	4,000	17,50	70,00
288	K	M.21	Montáž a zapojenie prisadeného interiérového svietidla D - ondulnikového tvaru dĺžky 1200mme	ks	3,000	17,50	52,50
289	K	M.22	Montáž a zapojenie prisadeného interiérového svietidla E	ks	18,000	17,50	315,00
290	K	M.23	Montáž a zapojenie prisadeného interiérového svietidla F	ks	19,000	17,50	332,50
291	K	M.24	Montáž a zapojenie prisadeného interiérového svietidla G	ks	8,000	31,00	248,00
292	K	M.25	Montáž a zapojenie prisadeného interiérového svietidla H	ks	4,000	17,50	70,00
293	K	M.26	Montáž a zapojenie núdzového osvetlenia	ks	4,000	17,50	70,00
294	K	M.27	Montáž a zapojenie - Zásuvka jednoduchá L+N+PE 16A 250V,zapustená	ks	140,000	4,92	688,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
295	K	M.28	Montáž, osadenie Káblový rošt 400x60, napr.DUP 400H60-vrátane upevňovacieho systému,trasa odolná pri požiari PS90-silnoprúd	m	116,000	12,74	1 477,84
296	K	M.29	Montáž, osadenie Káblová príchytka OZO,OZMO,OZSO + kotva	ks	1 050,000	2,10	2 205,00
297	K	M.30	Montáž, osadenie, zasekanie kábla CHKE-V-J 3x2,5 FE180/E90 B2ca s1,d1,a1	m	3 380,000	1,42	4 799,60
298	K	M.31	Montáž, osadenie, zasekanie kábla CHKE-V-J 3x1,5 FE180/E90 B2ca s1,d1,a1	m	1 890,000	1,42	2 683,80
299	K	M.32	Montáž, osadenie, zasekanie kábla CHKE-V-O 3x1,5 FE180/E90 B2ca s1,d1,a1	m	150,000	1,42	213,00
300	K	M.33	Montáž, osadenie, zasekanie kábla CHKE-V-J 5x1,5 FE180/E90 B2ca s1,d1,a1	m	225,000	1,42	319,50
301	K	M.34	Montáž, osadenie, zasekanie kábla CHKE-V-J 5x25 FE180/E90 B2ca s1,d1,a1	m	80,000	7,00	560,00
302	K	M.35	Montáž, osadenie, zasekanie kábla CHKE-V-J 5x16 FE180/E90 B2ca s1,d1,a1	m	80,000	5,30	424,00
303	K	M.36	Montáž, osadenie, zasekanie kábla 1-CXKH-R-J 1x4 RE B2ca-s1,d0,a1 nehorľavý zelenožltý	m	750,000	0,85	637,50
304	K	M.37	Montáž, osadenie, zasekanie kábla 1-CXKH-R-J 1x6 RE B2ca-s1,d0,a1 nehorľavý zelenožltý	m	1 350,000	0,85	1 147,50
305	K	M.38	Montáž, osadenie, zasekanie kábla 1-CXKH-R-J 1x25 RE B2ca-s1,d0,a1 nehorľavý zelenožltý	m	80,000	1,32	105,60
306	K	M.39	Montáž, osadenie svorky Bečov ZSA-16+CU pásik a vodičom CY6zž	ks	32,000	8,50	272,00
307	K	M.40	Montáž, osadenie svorky Bečov ZS-4 a vodičom CY4zž	ks	72,000	4,87	350,64
308	K	M.41	Montáž, osadenie, zapojenie ekvipotenciálnej svorkovnice a s krabicou KO125 s viečkom so svorkovnicami KLV-KL-15 pre PA a PE	ks	3,000	15,77	47,31
309	K	M.42	Montáž, aplikácia protipožiarneho tmelu + označenie prestupu	kpl	1,000	85,00	85,00
310	K	M.43	Montáž nového Deon J21U/50A v rozvádzači HR-D pre prívod pre R-1/2 D	kpl	1,000	80,00	80,00
311	K	M.44	Zapojenie prívodou v rozvádzači HR-TR na jestvujúci rezervný Deon	kpl	1,000	42,00	42,00
312	K	M.45	Dodávka a montáž v rátane zapojenia Rozvádzač R 1/2 Tr podľa schémy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
313	K	M.46	Dodávka a montáž v rátane zapojenia Rozvádzač R 1/2 D podľa schémy	kpl	1,000	820,00	820,00
314	K	M.47	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie - komplet (svietidlá, zásuvky a pod. vrátane odpojenia)	kpl	1,000	615,00	615,00
315	K	M.48	Demontáž jestvujúceho rozvádzača R 1/2 TR v rátane odpojenia prívodu v HR-TR (v rátane demontáže prírodného kábla 4x25)	kpl	1,000	220,00	220,00
316	K	M.49	Demontáž jestvujúceho rozvádzača R 1/2 D v rátane odpojenia prívodu v HR-D (v rátane demontáže prírodného kábla 4x16)	kpl	1,000	170,00	170,00
317	K	M.50	Montáž, osadenie natiahnutie do trubky kábla Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	3 200,000	1,15	3 680,00
318	K	M.51	Montáž a zapojenie Dátová zásuvka 2 xRJ45 cat.6a	ks	7,000	12,90	90,30
319	K	M.52	Montáž, osadenie natiahnutie do trubky Koaxiálny kábel CAVEL TS613B LSZH 6.9mm Class A+(B2ca,s1a,d1,a1)	m	500,000	1,32	660,00
320	K	M.53	Montáž a zapojenie Zásuvka televízna TV-R-SAT	ks	16,000	9,52	152,32
321	K	M.54	Montáž a zapojenie patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G	ks	3,000	90,00	270,00
322	K	M.55	Dodávka a montáž Patch kábel KELine patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý	ks	72,000	2,12	152,64
323	K	M.56	Zapojenie keystone Cat 6A	ks	79,000	9,65	762,35
324	K	M003	Premeranie tras Cat 6A	ks	75,000	14,87	1 115,25
325	K	M.57	Revízia elektroinštalácie	kpl	1,000	480,00	480,00
326	K	M.58	Sekanie,prestupy,prierazy	kpl	1,000	570,00	570,00
327	K	OST-1.1	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	800,00	800,00
328	K	OST-2.1	Úradná skúška	kpl	1,000	650,00	650,00
329	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	379,619	3,00	1 138,86
							1 290,00
D	OST	Ostatné					
330	K	OST-1	Inžiniering, spolupráca s profesiami	kpl	1,000	550,00	550,00
331	K	OST-2	Nepredvídané práce	hod	40,000	18,50	740,00

Príloha č. 4 ZoD: Zoznam subdodávateľov

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Na realizácii predmetu zákazky „Obnova oddelenia klinickej onkológie A“ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Obchodné meno alebo názov a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa
Jozef Tomančík – PROELEX, Hrušovská 13, 821 07 Bratislava	11 676 728	Elektroinštalácie, klimatizácie	26 %	Jozef Tomančík, Hrušovská 13 821 07 Bratislava Dátum narodenia: 02.10.1959
CHREN A ŠPROCH s.r.o., Hviezdoslavova 86, 953 01 Zlaté Moravce	46 948 619	PVC, AL výplne	13 %	Rastislav Chren Obrancov mieru 23/87 951 87 Volkovce Dátum narodenia: 24.12.1975 Martin Šproch SNP 688/3 951 93 Topoľčianky Dátum narodenia: 20.04.1981
ALDAM s. r. o., Lichnerova 39A 903 01 Senec	53 367 715	Podlahové krytiny	10 %	Ing. Juraj Rummel Lichnerova 39A 903 01 Senec Dátum narodenia: 14.11.1980 Michal Gajdoš Svitavská 2 965 01 Žiar nad Hronom Dátum narodenia: 18.09.1979

V Bratislave, dňa 10.08.2021

Ing. Ľuboš Rummel
konateľ spoločnosti

IVPB, s.r.o. Oprávnená vzdelávacia organizácia
Šancová 3B, 811 04 Bratislava

Číslo oprávnenia: VVZ-0406 /09 - 05.1

Evidenčné číslo : 2013 / 025

O S V E D Č E N I E

odbornej spôsobilosti

vydané podľa §16 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Jozef Tomančík

Meno, priezvisko, titul

02.10.1959, Šala

dátum a miesto narodenia

SPŠE - E, 35 rokov

odborné vzdelanie a prax (rokov)

Hrušovská 13, Bratislava

bydlisko

Vykonal dnešného dňa s úspechom skúšku podľa § 3, Vyhlášky MPSVaR SR č.356 / 2007 Z.z. a môže byť poverený činnosťou na elektrických zariadeniach s kvalifikáciou podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

§ 23

**Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
na elektrických zariadeniach do 1000 V st. a 1500 V js.
vrátané bleskozvodov v objektoch triedy, A**

V Bratislave dňa :14.11.2013



Bc. Karol Štratený
riaditeľ IVPB, s.r.o.

Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Dátum absolvovania: 04.11.2018 V rozsahu (počet hodín): 8 Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie: VVB - 0406/07 - 5.1	Pečiatka a podpis: 
Dátum absolvovania: V rozsahu (počet hodín): Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:	Pečiatka a podpis:
Dátum absolvovania: V rozsahu (počet hodín): Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:	Pečiatka a podpis:
Dátum absolvovania: V rozsahu (počet hodín): Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:	Pečiatka a podpis:
Dátum absolvovania: V rozsahu (počet hodín): Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:	Pečiatka a podpis:


Unveďujem, že táto listina došlovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom) skladajúcim sa z ... strán.
Ide o odpis úplný (částečný). Na listine boli vykonané tieto zmeny:
doplňky:

Notár vykonaním tohto úkonu neosvedčuje
pravdivosť skutočností uvádzaných v listine
1 § 57 ods. 3, 58 ods. 4 zák. č. 323/1992 Zb.)

V Bratislave dňa 10.08.2021



Ivana Kušnírová
pracovníčka poverená
notárkou JUDr. Zuzanou
Grófikovou



CERTIFIKÁT

Tento certifikát potvrdzuje, že systém manažérstva BOZP spoločnosti

MATEP, spol. s r.o.

Pribylinská 2, 831 04 Bratislava, Slovenská republika



spĺňa požiadavky medzinárodnej normy:

ISO 45001:2018

pre nasledovnú činnosť:

**REALIZÁCIA INŽINIERSKÝCH A POZEMNÝCH STAVIEB
REALIZÁCIA REKONŠTRUKCIÍ HISTORICKÝCH A PAMIATKOVO CHRÁNENÝCH STAVIEB**

Číslo certifikátu: S-0151/21

Dátum vystavenia certifikátu: 03.03.2021

Pôvodný dátum schválenia: 15.03.2010

Za predpokladu udržiavania efektívneho systému manažérstva BOZP v spoločnosti platí tento certifikát od 03.03.2021 do 09.03.2022. Pre overenie platnosti certifikátu môžete kontaktovať našu kanceláriu: +421 (0)2 5831 8343.

Tento certifikát v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci certifikát č. S-0151/19 vydaný dňa 10.03.2019.

Adresa kancelárie: 3EC International a.s., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika



Ing. Katarína Tomíř Srdošová, PhD.
Vedúci certifikačného orgánu 3EC International a.s.

Certifikačný orgán 3EC International a.s. je akreditovaný SNAS pod registračným číslom 305/R-065 s číslom osvedčenia o akreditácii R-065 pre certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.