ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni
medzi zmluvnymi stranami

¢. obednavatela : ¢. zhotovitela :

1.0bjednavatel’:

Obchodné meno Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Pravna forma : akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri
Okresny sud Bratislava 1., oddiel Sa, vloZka ¢.3518/B
Sidlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
ICO ; 35919 001
DIC ; 2021937775
IC DPH ; SK 2021937775
Bankové spojenie :
Cislo uétu :
Statutarny organ Ing. Jan Kotula, predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdos, podpredseda predstavenstva
Osoby opravnené rokovat’
- 0 veciach pravnych:
- o veciach technickych:

- 0 veciach cenovych:

- Stavebny dozor:
(dalej len ,,objednavatel*)

2. Zhotovitel”

Obchodné meno: SAM - POL, s.r.o.

Sidlo: Horelica 232

Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Statutarny organ: Bohuslav Samson, Miroslav Polak
ICO: 43967418

DIC: 2022533458

IC DPH: SK2022533458

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Tel./Fax:

Osoby opravnené rokovat’
- o veciach zmluvnych:
- o veciach technickych:
- o veciach cenovych:
(d'alej len ,zhotovitel)
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Clanok 1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je zavazok zhotovitela vykonat pre
objednavatela dielo, ktorym je stavba: Ocelovy pristreSok pre signalizacné voziky
v areali SSUR Cadca (dalej len ,dielo®), ktoré sa zavazuje zhotovitel vykonat pre
objednavatela vsulade so sutaznymi podkladmi, touto zmluvou a technicko-
kvalitativnymi podmienkami a zavazok objednavatela zaplatit' zhotovitelovi cenu za jeho
vykonanie uvedenu v ¢l. 4 tejto zmluvy.

Dielo pozostava z objektov: Ocelovy pristreSok
Clénok 2.
Miesto a ¢as plnenia
Miestom plnenia, resp. vykonavania diela je stredisko spravy a udrzby SSUR Cadca.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s harmonogramom prac najneskér do
15.12.2011. Zhotovitel je povinny pisomne ohlasit ukoncenie stavebnych prac
objednavatelovi.

Odovzdanie a prevzatie diela v sulade s bodom 8.5 tejto zmluvy sa uskuto¢ni najneskér
do 8 dni od pisomného ohlasenia ukoncenia stavebnych prac zhotovitefom podla bodu
2.2 tejto zmluvy tak, aby k odovzdaniu a prevzatiu diela doslo najneskér 15.12.2011.

Zhotovitel je povinny bez meSkania, najneskér do 24 hodin, pisomne zapisom do
stavebného dennika oboznamit’ objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu diela s désledkom prediZzenia zmluvnej lehoty vykonania diela
podla tohto &lanku. PrediZenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotovitela
nie je dotknuta povinnost zhotovitela uhradit’ zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle ¢l.
10 tejto zmluvy okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vyS$Sej moci.

Clanok 3.
Odovzdanie staveniska

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskdr 5 pracovnych
dni po nadobudnuti u€innosti zmluvy a zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat.
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany Zapis o odovzdani
a prevzati staveniska, ktory podpiSu za zmluvné strany osoby opravnené rokovat vo
veciach technickych a stavebny dozor objednavatela. Odo dfia zapisni¢ného odovzdania
a prevzatia staveniska znasa nebezpecenstvo Skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zacat' vykonavat dielo do 5 dni odo dna zapisni¢ného odovzdania a
prevzatia staveniska, v opacnom pripade ma objednavatel narok na odstupenie od
zmluvy.

Clanok 4.
Cena za dielo

Cena za vykonanie diela (o do rozsahu a mnozstva) je totozna s ponukanou cenou.
Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a platia po celu dobu



vykonavania diela. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokryvaju vsetky zmluvné
zavazky a vSetky nalezitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela
v rozsahu podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov.

Cena za dielo:

Cena bez DPH v EUR: 54.141,67 EUR

DPH 20% EUR: 10.826,33 EUR

Cena spolu s DPH v EUR: 64.970,00 EUR

slovom: Sest'desiatstyritisicdevat'stosedemdesiateur

4.2 Cena za vyhotovenie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lanku 1 tejto zmluvy

a v sutaznych podkladoch je vypracovana vrozsahu objednavatelom predloZzenych
sutaznych podkladov a vykazu vymer, oceneného zhotovitelom v sulade so zakonom ¢&.
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z.
ktorou sa vykonava zakon o cenach. Cena za dielo mdzZe byt upravena podla skutoéne
realizovaného mnozstva a druhu prac, a to dodatkom k zmluve v sulade so zaznamami
v stavebnom denniku.

4.3 Pre ocenenie naviac prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, sa

4.4

4.5
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zhotovitel zavazuje predlozit cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocCet.
Zhotovitel sa zavazuje spracovat a predloZit spolu s kalkulaénym vzorcom databazu
poloZiek spracovanu najneskér ku driu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulaény
vzorec a databaza poloziek budu spracované v strojnopocitacovej metéde EXCEL, ktoru
sa zavazuje zhotovitel predloZit objednavatelovi vo forme tlace potvrdené opravnenou
osobou a 1x na CD nosici.

Ak sa pri realizacii diela vyskytne poziadavka naviac prac alebo novych prac oproti
sutaznym podkladom objednana a odsuhlasena objednavatefom, pripadne sa zmensi
rozsah prac, zavazuju sa zmluvné strany zacat rokovanie o uzavreti dodatku
k zmluve, ktorym upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, pripadne €as plnenia.

Zhotovitel je povinny akceptovat zniZenie ceny za vykonanie diela v pripade, Ze Cast
diela sa na podnet objednavatela nebude vykonavat.

Cldnok 5.
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha uhrada len za skuto&ne vykonané prace na diele.

Fakturacia bude uskutohovana na zaklade mesacnych faktur vystavenych zhotovielom
a doporucene dorucenych do sidla objednavatela.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skuto¢ne vykonanych
prac (dalej len ,supis“) za prislusny predchadzajuci kalendarny mesiac vyhotoveny na
zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku. Supis stavebny dozor potvrdi po
predloZeni protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi /preukazné
skusky, certifikaty, resp. vysledky kontrolnych skuSok/. Supis potvrdeny stavebnym
dozorom je zhotovitel povinny doloZit ako prilohu k fakture.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
alebo odchylne od sutaznych podkladov, zhotovitel nie je opravneny fakturovata nebudu
mu uhradené.

Z fakturovanej sumy za vykonané prace zadrzi objednavatel 10 % z ceny bez DPH(dalej
len ,zadrzné®). Tato skutocnost bude uvedena vo fakture.



5.6 Spbésob uvolnenia zadrzného:

5.6.1 Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna
podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami podla bodu 8.5 tejto zmluvy, a to v lehote 30 dni odo dha
doru€enia pisomnej Ziadosti zhotovitela objednavatelovi, za podmienky, ze
zhotovitel poskytol bankovu zaruku na splnenie zavazkov zo zodpovednosti
za vady diela v zaru¢nej dobevo vySke 10 % z celkovej ceny diela bez DPH
uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy, pokial nenastali skutoénosti zakladajuce narok
objednavatela postupovat’ podla bodu 5.7.2. zmluvy. Bankova zaruka musi byt
vystavena na prvl vyzvu bez namietok. Platnost tejto bankovej zaruky musi
trvat do ukon&enia zarucnej doby diela. Po ukonceni zaru€nej doby diela
objednavatel vrati, resp. potvrdi vratenie bankovej zaruky zhotovitefovi, a to
do 14 dni odo dna dorucCenia pisomnej vyzvy od zhotovitela na vratenie
bankovej zaruky.

5.6.2 Zadrzné sluZi na zabezpecenie vsetkych periaznych pohladavok objednavatela
voCi zhotovitelovi, ktoré vzniknua ztohto zmluvného vztahu. V pripade, ak
zhotovitel odmietne po dobu plynutia zarucnej doby  odstranit riadne
reklamované vady diela, je zadrzné ur€ené na uhradu nakladov, ktoré
objednavatelovi vznikli v suvislosti s odstranenim tychto vad. V tomto pripade
budi zmluvné strany postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl.Obchodného
zakonnika.

5.6.3 V pripade, ak zhotovitel nepoziada o zmenu zabezpecenia svojho zavazku v
zmysle bodu 5.7.1 tohto ¢lanku, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na
zaklade Ziadosti zhotovitela doruenej objednavatelovi po uplynuti zarucnej
doby diela, pokial nenastali skutocnosti zakladajuce narok objednavatela
postupovat podla bodu 5.7.2.

5.7 Zhotovitel nie je opravneny pozadovat uroky alebo uroky z omeskania zo zadrZzanej Ciastky
odo dfia zadrzania az do momentu, kedy je objednavatel povinny v zmysle bodu 5.7 tohto
¢lanku uvolnit zadrzné zhotovitelovi.

5.8 Na ucely fakturacie sa za def dodania predmetu zmluvy povazuje posledny der obdobia, na
ktoré sa platba vztahuje.

5.9 Splatnost’ faktur je 30 dni od doporuceného doru€enia faktur bez nedostatkov do sidla
objednavatela.

5.10 Faktdra musi obsahovat’ obligatorne nalezitosti podla §71 zakona €.222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktura musi obsahovat aj nasledovné
Udaje : identifikaciu Ciastkovej akoneCnej faktury, C&islo zmluvy, referenéné Cislo
u objednavatela, Cislo stavby ..., podla Ciselnika u objednavatela, popis plnenia v zmysle
predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat je
objednavatel opravneny takuto fakturu vratit' zhotovitefovi spolu s oznacenim nedostatkov,
pre ktoré bola vratena. V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktary
preruSuje a nova lehota splatnosti zacne plynut’ dfiom nasledujucim po dni doporu¢eného
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatela. Der dodania uvedeny
na fakture predstavuje posledny den obdobia, za ktoré je faktira vyhotovena v sulade
s prilozenym supisom vykonanych prac podla bodu 5.3.



Clanok 6.
Podmienky vykonavania diela

6.1 Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela moze
odovzdat na zhotovenie svojmu poddodavatelovi len s predchadzajucim pisomnym
stuhlasom objednavatela. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
za vSetky prace a Cinnosti podzhotovitela.

6.2 Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitefa o zmenu poddodavatela (podzhotovitefa)
vybratého zhotovitelom, ak ma na to zavazné dovody. Zhotovitel je povinny Zziadosti
objednavatela vzmysle predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet azmenit
podzhotovitela, pricom novy podzhotovitel musi byt objednavatelom odsuhlaseny v sulade
s bodom 6.1.

6.3 Pred zaciatkom vykonavania diela je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela
formou zapisu v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu
zacatiu s pracami, ak takéto nedostatky existuju.

6.4 Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik podfa
stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a prislusnej vykonavacej
vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny U€astnikom vystavby a kontrolnym
organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i driom,
ked su odstranené vsetky vady a nedorobky. Zhotovitel je povinny najneskér v der
odovzdania staveniska oznamit objednavatelovi meno zodpovedného pracovnika
(stavbyveduceho), ktory bude povereny riadenim prac.

6.5 Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

6.6 Zhotovitel sa zavazuje nevykonat Ziadne zmeny prac bez pisomného prikazu stavebného
dozoru. Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

6.7 V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je
zhotovitel povinny na tato skutocnost bezodkladne, eSte pred vykonanim prislusnej prace,
upozornit’ objednavatela.

6.8 Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmluvy, je zhotovitel na
poziadanie objednavatela povinny vykonat’ za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu
na zmluvny termin a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.

6.9 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a vSetky
pripadné Skody, zavinené svojou €innostou. Pri uskutoCriovani prac je zhotovitel povinny
dodrziavat vSetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpeCnosti pri praci, o
bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného prostredia ako aj o
bezpe&nosti pohybu 0s6b a preméavky mechanizmov v aredli strediska udrzby Cadca.

6.10 Zhotovitel' je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat’ materialy a mechanizmy
tak, aby nespdsobil zbytoéné obmedzenie prevadzky strediska.

6.11 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku aje povinny
odstraniovat’ na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

6.12 Harmonogram prac tvori neoddelitelnu sucast' tejto zmluvy ako priloha €. 1.



Clénok 7
Spolupraca zhotovitel'a s objednavatelom na stavbe

7.1 Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho ................ , V jeho nepritomnosti ...................
ktory je opravneny ho zastupovat’ pri prevzati stavenlska zistovani skuto¢ne vykonanych
prac, kontrolnych dni, vykonavani predpisanych skus$ok, odovzdani diela, resp. jeho
ucelenej Casti a vystaveni faktury.

7.2 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozora .............ccceeeneeene , V jeho nepritomnosti
.......................... , zastupujucich objednavatela pri odovzdani staveniska, zistovani
skutone vykonanych prac, kontrolnych dni, vykonavani predpisanych skusok, odovzdani
diela resp. jeho ucelenej Casti a podpisovani a schvalovani supisu vykonanych prac.

7.3 Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho a stavebného dozora su obe strany
povinné si pisomne oznamit do 5 dni odo dida zmeny.

Cldanok 8.
Preberanie diela

8.1 Preberanie diela bude vykonané v sulade so sutaznymi podkladmi as poziadavkami
technicko - kvalitativnych podmienok, v zmysle zakona €. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov a v sulade s kontrolnym a skusobnym planom,
ktory je zhotovitel povinny predlozit najneskér 3 dni pred terminom zacatia prac v zmysle
bodu 3.2 tejto zmluvy. Ziadna konstrukéna &ast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu
stavebného dozora a zhotovitel sa zavazuje umoznit' stavebnému dozorovi skontrolovat
akukolvek konstrukénu Cast diela pred jej zakrytim. O prevzati jednotlivych konstrukénych
Casti objektu pred ich zakrytim budu vykonané zaznamy v stavebnom denniku, ktoré
potvrdi svojim podpisom stavebny dozor, o vSak nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za
pripadné vady, nedostatky alebo nedorobky.

8.2 Najneskér 5 dni pred protokolarnym odovzdanim a prebratim diela podla bodu 8.5 tohto
Clanku zhotovitel odovzda objednavatefovi kompletnd dokumentaciu skuto¢ného
realizovania stavby (DSRS) - stavebnu Cast opeciatkovanu a podpisanu poverenym
zastupcom zhotovitefa (stavbyveduci), spravu o hodnoteni kvality stavebnych prac,
stavebny dennik s rekapitulaciou vymer skuto&ného realizovania prac, geodeticku
dokumentaciu - zameranie skutoéného vyhotovenia 3x vtlaenej forme a 3x
v elektronickej forme vo formate PDF a 1 x vo formate DWG.

8.3 Objednavatel pripravi k protokolarnému odovzdaniu a prevzatiu diela celkové hodnotenie
kvality vykonanych stavebnych prac, ktorého jedno vyhotovenie odovzda zhotovitefovi
pred zacCatim preberacieho-odovzdavacieho konania.

8.4 Za riadne ukonéené dielo sa povazuje dielo ukonéené riadne a vcas, bez vad a v sulade so
sutaznymi podkladmi, kvalitativnymi pozZiadavkami kladenymi na dielo podla zmluvy,
technicko-kvalitativnymi  podmienkami, technickymi normami a v sulade s projektovou
dokumentaciou.

8.5 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci - preberaci protokol, ktory
podpiSu za zmluvné strany osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych a stavebny
dozor objednavatela. Driom podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi
stranami prechadza na objednavatela nebezpecenstvo Skody na diele.

(@]
[

lanok 9.



Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

9.1 Zaru¢na doba na na dielo ako celok je 60 mesiacov.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo ma zmluvne dohodnuté vlastnosti, a Zze zodpoveda
technickym predpisom a normam uplatnenym v zmluve, a ze nema vady.

9.3 Zaru¢na doba na dielo zacina plynut dAiom pisomného prevzatia diela objenavatela od
zhotovitela na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu podla bodu 8.5 tejto
zmluvy. Pocas zaru€nej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na
poZiadanie objednavatela odstranit na svoje naklady do 15 dni, ak sa s prihliadnutim na
povahu vady zmluvné strany nedohodnu inak.

9.4 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo
dria doruCenia reklamacie, priCom v pripade neuznania reklamovanej vady je zhotovitel
povinny objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v uvedenej 7-diovej lehote.

9.5 Ak zhotovitel napriek vyzve objednavatela neodstrani vady v dohodnutej lehote, je
objednavatel opravneny dat’ vady odstranit’ na naklady zhotovitela tretej osobe.

9.6 Vady diela je objednavatel povinny uplatnit’ najneskdr do konca zaruénej doby.

Clanok 10
Zmluvné sankcie

10.1 V pripade ak zhotovitel nezacne vykonavat dielo do 5 dni odo dna zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia staveniska podla bodu 3.2 tejto zmluvy, ma objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% zo zmluvnej ceny diela za kazdy aj zaCaty den
omeskania pokial zhotovitel neza¢ne vykonavat’ dielo.

10.2 V pripade omeSkania zhotovitela s ukon€enim vykonavania diela v lehote podla bodu
2.2 tejto zmluvy al/alebo odovzdanim diela podfa bodu 2.4 tejto zmluvy ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny diela vratane
DPH za kazdy aj zaCaty defi omeSkania a zhotovitel sa zavazuje zmluvnu pokutu
uhradit’.

10.3 V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek inu povinnost uvedenu v tejto zmluve okrem
povinnosti uvedenych v bode 10.1 a 10.2 tejto zmluvy, ma objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy den,
pokial poruSenie povinnosti trva a to za kazdé poruSenie samostatne.

10.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody,
ktora mu vznikla. Vy€isleny a odévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit.

10.5 V pripade omesSkania objednavatela so zaplatenim faktury ma zhotovitel narok na
urok z omeskania vo vySke 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy deri omeskania.

10.6 V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitefa, budu zmluvné strany
postupovat’ podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok 11.



Ukoncenie zmluvy

11.1 Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych

stran aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy alebo
pisomnou vypovedou objednavatela.

11.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika driom uvedenym v tejto

dohode (dalej len ,def zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj
vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo
Z ich poru$enia druhou zmluvnou stranou ku dnu zaniku zmluvy dohodou.

11.3 V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 a

nasl. Obchodného zakonnika. Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi
byt dorucené druhej zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a jeho uginky
nastavaju diiom doruéenia zmluvnej strane, ktora svoju povinnost' porusila.

11.4 Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného

porusenia zmluvy zhotovitelom, a to najma v pripadoch:

a) ak sa preukaze, ze zhotovitel v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neuplné alebo skreslené udaje,

b) ak zhotovitel porudi ustanovenie bodu 3.2, 6.1 a 13.2,

c) ak je zrejmé, ze z dévodov na strane zhotovitela dielo nebude vykonané vcas alebo
riadne

d) v dalSich pripadoch uvedenych v zmluve.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od zmluvy tiez v pripade, ak zhotovitel
vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz alebo povolené
vyrovnanie, bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok alebo na
povolenie vyrovnania ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze plnenie zavazkov
zhotovitela v zmysle tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Nepodstatnym poruSenim zmluvy zo strany zhotovitela je najma :
a) ak je zhotovitel pre okolnosti na jeho strane podfa harmonogramu prac v omeskani
viac ako 5 dni.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su zmluvné strany opravnené od zmluvy
odstupit po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhej
zmluvnej strany na odstranenie konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi
predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak, primeranou lehotou v zmysle predchadzajucej vety je 10 dni.

11.5 Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi

mat pisomnu formu. Vypovedna lehota je 30 kalendarnych dni a zacina plynut driom
dorucenia vypovede zhotovitelovi.

11.6 V pripade vypovede zmluvy podla bodu 11.4 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu

objednavatel zaplatil Cast ceny diela uvedenu v &lanku 4 tejto zmluvy zodpovedajucu
vykonanym pracam na diele ku diu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné
a fakturacné podmienky primerane platia ustanovenia ¢lanku 5 tejto zmluvy. Do 14 dni
odo dia uplynutia vypovednej lehoty je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi
dielo, resp. Cast diela vratane suvisiacej dokumentacie v stave zodpovedajucom
vykonanym pracam na diele ku dnu uplynutia vypovednej lehoty. Odovzdanie
a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskuto€ni podpisanim preberacieho protokolu
osobami opravnenymi konat v mene objednavatela a zhotovitefom. Pripadné iné
vzajomné zavazky a pohladavky existujuce ku drfiu uplynutia vypovednej lehoty si



11.7

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

zmluvné strany vyporiadaju na zaklade osobitnej pisomnej dohode.

V pripade, ak nastanu pravne skutonosti majuce za nasledok zmenu v pravnom
postaveni zhotovitefa (napr. zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat
v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena majuca priamy vplyv na plnenie zo
strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit’ tieto skutoénosti objednavatelovi
najneskér do 10 dni odo dfia, kedy tieto skutoCnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda
za Skodu spOsobenu objednavatelovi v désledku porusSenia tejto povinnosti
a objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy. Za akukolvek ind zmenu sa povazuje aj
zmena bankového spojenia zhotovitela, pricom k tejto informacii predlozi aj potvrdenie
prislusnej banky.

Dorucéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude doruovat doporuéene poStou, kuriérom alebo
osobne. Za def doruCenia sa povazZuje deh prevzatia pisomnosti. V pripade, ak
adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doru€enia sa povazuje den odmietnutia
prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v uloZnej lehote
na poste, za den doruCenia sa povazuje posledny den uloZnej doby na poste.
V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznacenim posty ,,adresat neznamy*
alebo ,,adreséat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den
dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupraveneé v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike, najma zakona €. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto
zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov
(povinnosti) vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi
dodatkami podpisanymi zmluvnymi stranami. Zmluva je vyhotovena v Styroch
vyhotoveniach, priCom kazda zo zmluvnych stran obdrzi dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili
slobodne avazne, ze sa zhoduje sich prejavom vole a svoj suhlas s jej obsahom
potvrdzuju vlastnoruénym podpisom.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom je podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Neoddelitefnou su¢astou zmluvy su prilohy :

1. Harmonogram prac



2. Rozpocet

13.7 Sucéastou zmluvy su sutazné podklady a ponuka zhotovitela.

V Bratislave, ............... 2011 V Cadci 21.10.2011

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jan Kotula,
predseda predstavenstva
a generalny riaditef

Ing. Milan Gajdos,
podpredseda predstavenstva



