ZMLUYVA ¢ 0015-PRB/2017
o poskytnuti dotacie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu
uzavreta podl'a § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a
o socidlnom byvani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva‘)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:
Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu: ~ Mgr. Tibor Simoni, MBA, veduci sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy a vystavby SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie : Statna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)

a

Ziadatel’:

Stavebné bytové druzstvo Brezno

Sidlo: 977 01 Brezno, Malinovského 12

Okres: Brezno

Kraj: Banskobystricky

Statutarny zastupca : Ing. Jan Durkovi¢, predseda predstavenstva

Ing. Iveta Kralikova, podpredseda predstavenstva
ICO: 00170143

IC DPH :
bankové spojenie :
IBAN :

(dalej len ,,ziadatel™)

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov zo Statneho rozpoc¢tu formou dotacie
podla zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon*) na 1cCel odstrdnenia systémovej poruchy bytového domu
podla § 6 =zakona, Specifikovanej v ¢lanku II zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v
rozpoc¢tovom roku 2017.

Clanok II
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na odstranenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba®) s
nasledovnymi udajmi:
a) nazov stavby: BD Nailepkova 5
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b) druh systémovej poruchy:
¢) mesto:

d) okres:

e) Cislo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal:

g) zhotovitel

h) termin zacatia stavby:
1) termin dokoncenia stavby:
j) termin kolaudacie stavby:

k) pocet bytovych jednotiek:
1) opravnené naklady stavby

vratane dane z pridanej hodnoty:

m) vlastné zdroje:

- z toho projektové prace:

1. Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotdciu na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy

50 400,00 EUR

(slovom: pitdesiattisic Styristo eur 0

porucha balkonov a lodzii
Brezno

Brezno

2015/3014-03

Mesto Brezno

ENSPOL SK, s.r.0., ICO: 47954833
977 01 Brezno, Brezenska 6
07/2017

07/2018
10/2018
41

84 942,66 EUR
34 542,66 EUR

Clanok I1I
Vyska dotacie

eurocentov) vratane dane z pridanej

hodnoty (d’alej len ,,DPH®).
Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit’.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania dotacie

Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného uradu v sidle kraja (d’alej len ,,0U%) formou bezhotovostnej uhrady faktary vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
»stavebné prace®).

Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel' stavby uplatituje prenos dafiovej povinnosti na
ziadatela podla § 69 ods. 12 pism. j) zadkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov, doticiu vo vySke DPH k uznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo prostrednictvom OU  bezhotovostnym prevodom na ulet ziadatela po predloZzeni
ziadosti o tUhradu DPH vratane prisluchajicej faktiry vystavenej zhotovitelom stavby pre
ziadatel’a. Vzor Ziadosti o uhradu DPH poskytne Ziadatelovi OU.

Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac, ak boli sidastou
opravnenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatela vo vyske 34542,66 EUR (slovom: tridsatStyritisic pdtstostyridsatdva eur 66
eurocentov) a predlozenim dokladu o ich tthrade OU.

. Ministerstvo neumozni Cerpat’ dotaciu, ak ziadatel neuhradi cCast opravnenych nakladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vyske podl'a ¢lanku II zmluvy.

. Ziadatel' predkladd OU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace po
overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktord& na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zakona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturacie so
stpisom vykonanych stavebnych prac.
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10.

11.

OU =zadrzi sumu predstavujicu 5 % z celkovej vysky opravnenych nékladov do ¢&asu, kym
ministerstvo povoli jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predlozeni
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby
ziadatelom. Zapis o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat’ len v pripade, Ze na stavbu nebolo
vydané stavebné povolenie alebo stavebny urad v stavebnom povoleni upustil od kolauda¢ného
konania.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskér 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Dodatkami je mozné dohodnit len taki zmenu terminu kolaudacie stavby, ktora neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskor 15. decembra 2019.

Opravnené  naklady stavby vo vyske 8494266 EUR (slovom: osemdesiatStyritisic
devitstostyridsatdva eur 66 eurocentov) st zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoctu je mozné
zmenit za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Tuto podmienku ministerstvo povazuje za
dodrzanu, ak sa z dovodu zaokrihlovania zvySia opravnené naklady stavby maximalne o 3 (tri)
eurd. V pripade realizdcie dalSich prac na bytovom dome, ktoré nie su sucastou projektového
rieSenia a rozpoCtu stavby, sa tieto nezapocCitavaju do vlastnych zdrojov podla odseku 3 tohto
¢lanku zmluvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, médze ministerstvo pocas vystavby
zastavit d'aldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov  vypocitanych zo zakladnej urokovej sadzby Europskej centralnej banky
k 1. januaru prislusného kalendarneho roka (d’alej len ,prisluSenstvo®) na ucet ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil OU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi OU fotokopiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v ¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudéacie stavby preukéaze
pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch)
mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢lanku I zmluvy; predizenie terminov
vystavby podla ¢lanku II  zmluvy pri  dodrzani terminu predloZenia  pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocCas jej realizdcie bude odborny technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zakona,

e) dotaciu pouZije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom OU pristup na stavbu pre vykon kontroly realizacie

stavby. V pripade potreby ziadatel zvoldva kontrolné dni stavby pre rieSenie vzniknutych

problémov, na ktoré prizyva zamestnancov OU. Rovnako je povinny umoznit pristup na stavbu
zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny OU predkladat faktiry najneskér 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.
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Ziadatel je povinny informovat ministerstvo o vsetkych skutoénostiach a zmenich tykajucich
sa zmluvy o zhotoveni stavby, ktori ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym
v Clanku IT zmluvy.

Ziadatel je povinny pocas platnosti a u¢innosti zmluvy oznamit ministerstvu akukolvek
skutoénost a zmenu tykajicu sa ziadatela. Tato povinnost Zziadatela zanikd ukoncéenim
financovania stavby ministerstvom.

Ziadatel, ktorému vznikla dafova povinnost podla ¢&l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40
(Styridsiatich) dni po skonéeni zdanovaciecho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,
predlozit OU kontrolny vykaz DPH, dafiové priznanie DPH a doklad o uhrade vlastnej dafiovej
povinnosti za toto zdanovacie obdobie. Ak v zdafiovacom obdobi vlastnd dafiova povinnost’
nevznikla, doklad o uhrade sa nepredklada.

Clanok VI
Odstupenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zikona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zdkonnik*) od zmluvy odstupit ak:

a) ziadatel nedodrzi niektoru z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Ziadosti o dotaciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netiplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zziadate povinny vratit

dotaciu vratane prisluSenstva na ti€et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrati na et ministerstva vyCerpanu Cast’ dotacie uvedenu v Clanku III zmluvy vratane
prislusenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.

Ministerstvo moéze upustit od vymdhania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto clanku

zmluvy, ak ziadatel’ nemoéze pokracovat’ v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podl'a § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvédznosti na § 5a ods. 1 a 6
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zédkon o slobode informaécif).

Zmluvu mozno menit alebo doplhat’ len formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budl riaditt prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu
a pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.
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Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpovedd ich skutocnej voli, ktord prejavili slobodne, vazne, urCite a zrozumitelne, bez
omylu, bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez
akéhokol'vek psychického alebo fyzického natlaku.

Dha: oo

Za ministerstvo : Za ziadatela:

Mgr. Tibor Simoni, MBA Ing. Jan Durkovi¢
veduci sluzobného tradu predseda predstavenstva

Ing. Iveta Kralikova
podpredseda predstavenstva
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