



číslo zmluvy „prevádzkovateľa PS“ 2014-0151-1121210
 číslo zmluvy „investora“

Zmluva

o súhlase na vykonanie úpravy elektroenergetického zariadenia

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) v spojení s § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zmluva“).

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Investor :

Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 Odd. Sa, VI. č. 3518/B
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Menom spoločnosti koná: Ing. Ján Ďurišin - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Ladislav Dudáš, PhD. - podpredseda predstavenstva
 (ďalej aj ako „investor“)

1.2. Prevádzkovateľ PS:

Názov: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel: Sa, vložka č.2906/B
IČO: 35 829 141
DIČ: 2020261342
IČ DPH: SK2020261342
Bankové spojenie:
Číslo účtu
IBAN
BIC (SWIFT)
Menom spoločnosti koná: Ing. Miroslav Obert - predseda predstavenstva
 Ing. Miroslav Stejskal - podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
 zmluvných:
 technických:

(ďalej aj ako „prevádzkovateľ PS“ alebo „spoločnosť SEPS“)
 (ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany" alebo jednotlivito aj ako "zmluvná strana")

II. PREAMBULA

- 2.1 V súvislosti s výstavbou Diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala je potrebné vykonať úpravu elektroenergetického zariadenia uvedeného v článku II. bod 2.1.2 zmluvy. Cieľom tejto zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetný objekt slúžil svojmu účelu.
- 2.1.1 **Názov stavby: Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala.**
- 2.1.2 **Číslo a názov objektu: SO V638-00 Úprava ZVN 400kV v km 41,425** (ďalej aj ako „objekt“ alebo „vyvolaná investícia“).
- 2.2 Investor prehlasuje, že vo veci vyššie uvedenej stavby bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vydal Okresný úrad životného prostredia v Žiline pod číslom 98/03563/OÚ-OdŽP-Mt zo dňa 30.10.1998. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 7.12.1998.
- 2.3 Investor prehlasuje, že vo veci vyššie uvedenej stavby bolo vydané stavebné povolenie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 pod číslom 1580/2009-2332/z.8336 zo dňa 10.03.2009. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 8.4.2009.
- 2.4 Prevádzkovateľ PS prehlasuje, že je vlastníkom a prevádzkovateľom 400 kV vedenia V495 Bošáca - Varín - objektu uvedeného v čl. II., bod 2.1.2 tejto zmluvy a ktorého úprava sa bude realizovať v rámci predmetnej stavby ako vyvolaná investícia stavby.

III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu prevádzkovateľa PS k vykonaniu úpravy objektu uvedeného v čl. II. bod. 2.1.2 tejto zmluvy a záväzok investora zabezpečiť vykonanie úpravy objektu za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 3.2. Investor sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu úpravy objektu oprávneným dodávateľom v súlade s dokumentáciou na realizáciu stavby „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SO V638-00 Úprava ZVN 400kV v km 41,425“, odsúhlasenou prevádzkovateľom PS, ktorú vypracovala spoločnosť

Dokumentáciu na realizáciu uvedenej stavby osvedčenú oprávnenou organizáciou SR v dvoch vyhotoveniach (2x v papierovej a 2x v elektronickej forme), je investor povinný poskytnúť prevádzkovateľovi PS, najneskôr 2 mesiace pred realizáciou úpravy.

Oprávnený dodávateľ môže byť:

- zhotoviteľ stavby alebo
- podzhotoviteľ stavby.

Oprávnený dodávateľ musí byť odborne spôsobilý na všetky činnosti súvisiace s vykonaním úpravy a to vždy po predchádzajúcom prerokovaní s prevádzkovateľom PS.

- 3.3. Investor alebo oprávnený dodávateľ (ďalej aj ako „dodávateľ investora“) je povinný svojou činnosťou nepretržite dodávať elektrinu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa PS.

IV. MIESTO A TERMÍN PLNENIA

- 4.1. Miestom plnenia zmluvy je: katastrálne územie
- 4.2. Termín začatia a ukončenia realizácie úpravy objektu je :
- 4.2.1. Začiatok plnenia zmluvy : dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 4.2.2. Ukončenie realizácie úpravy objektu : do 2 rokov od obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície.
- 4.3. Investor začne s realizáciou úpravy objektu v ochrannom pásme vedenia V495 iba s písomným súhlasom prevádzkovateľa PS a v termíne podľa bodu 6.1 zmluvy.
- 4.4. Termíny uvoľnenia vedenia V495 z prevádzky budú určené podľa vypínacieho programu prevádzkovateľa PS. Investor alebo oprávnený dodávateľ sa zaväzuje dodržať pohotovostný čas 4 hod. v prípade potreby na znovuvvedenie vedenia V495 do prevádzky.

V. FINANČNÉ ZÁVÄZKY

- 5.1. Investor znáša všetky náklady súvisiace s realizáciou úpravy objektu na svoj účet v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s odsúhlasenou dokumentáciou na realizáciu stavby.
- 5.2. Súčasťou zmluvy je vzorový výkaz výmer (Príloha č.1 zmluvy) v súlade s komponentným členením dlhodobého hmotného majetku spoločnosti SEPS, ktorý investor vyplní a doloží ako prílohu k Preberaciemu protokolu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície.

VI. POVINNOSTI INVESTORA

- 6.1. Investor je povinný písomnou formou oznámiť začatie prác v ochrannom pásme vedenia V495, a to minimálne 14 dní pred skutočným začiatkom prác. Písomný oznam o začatí prác zašle investor na adresu Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Prevádzková správa Stred, 038 52 Sučany.
- 6.2. Investor je povinný pri realizácii úpravy objektu uvedeného v čl. II. bod 2.1.2 tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 6.3. Investor je povinný kontrolovať vykonávanie úpravy objektu a pri zistení nedostatkov ihneď urobiť kroky k zjednaniu nápravy.
- 6.4. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a ochranu pred požiarimi (OPP) pri prácach vykonávaných pri úprave objektu v zmysle tejto zmluvy a za plnenie povinností vyplývajúcich z platných predpisov BOZP a OPP zodpovedá investor v plnom rozsahu. Stavba sa uskutoční na základe podnetu investora v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

- 6.5. Investor je povinný kedykoľvek umožniť pracovníkovi prevádzkovateľa PS vykonanie kontroly priebehu a spôsobu postupu zhotovenia úpravy objektu.
- 6.6. Investor je povinný informovať prevádzkovateľa PS o všetkých udalostiach, ktoré majú vplyv na podmienky odsúhlasené k vykonaniu úpravy objektu.
- 6.7. Investor sa zaväzuje do 30 dní od uplatnenia nároku uhradiť všetky prípadné škody alebo náklady (najmä z dôvodu neplánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektriny vopred neodsúhlaseného prevádzkovateľom PS), ktoré prevádzkovateľovi PS preukázateľne vzniknú v dôsledku porušenia povinností investora v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v súvislosti s úpravou podľa tejto zmluvy, a za vznik ktorých bude preukázateľne zodpovedný investor alebo dodávateľ investora. Týka sa to rovnako i nárokov tretích strán úspešne uplatnených u prevádzkovateľa PS v dôsledku porušenia povinností investora alebo dodávateľa investora v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v súvislosti s úpravou objektu podľa tejto zmluvy.
- 6.8. Investor je povinný minimálne dva pracovné dni pred znovu uvedením 400 kV vedenia V495 do prevádzky v termíne podľa schváleného vypínacieho programu prevádzkovateľa PS predložiť na Prevádzkovú správu Stred, Sučany nasledovné originály dokladov:
- 6.8.1 Dokumentácia skutočného vyhotovenia úpravy objektu,
- 6.8.2 Správa z odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia – úpravy objektu,
- 6.8.3 Osvedčenie o úradnej skúške VTZ resp. inšpekčný záznam.
- 6.9. Investor sa zaväzuje odovzdať prevádzkovateľovi pri preberacom konaní nasledovné originály dokladov:
- 6.9.1 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície vrátane vyplneného výkazu výmer podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy.
- 6.9.2 Dokumentácia skutočného vyhotovenia úpravy objektu (2x v papierovej a 2x v elektronickej forme),
- 6.9.3 Osvedčenie o úradnej skúške VTZ.

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že investor vyzve písomnou formou prevádzkovateľa PS minimálne 10 pracovných dní pred preberacím konaním k bezodplatnému odovzdaniu a prevzatiu objektu uvedeného v čl. II. bod 2.1.2 tejto zmluvy.
- 7.2 Investor je povinný zvolať preberacie konanie k bezodplatnému odovzdaniu a prevzatiu objektu do 2 mesiacov od uvedenia vedenia V495 do prevádzky za účelom obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície.
- 7.3 Ak investor nezvolá preberacie konanie v zmysle bodu 7.2 zmluvy môže si prevádzkovateľ PS uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý začatý mesiac omeškania, maximálne však do výšky 3000,- €.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ PS dňom podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície oboma zmluvnými stranami preberá objekt uvedený v čl. II. bod 2.1.2 tejto zmluvy do svojej prevádzky. Od momentu podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície je prevádzkovateľ PS povinný objekt uvedený v čl. II. bod 2.1.2 tejto zmluvy prevádzkovať a vykonávať jeho údržbu na vlastné náklady, pričom znáša

nebezpečenstvo vzniku škody na tomto objekte, v dôsledku konania prevádzkovateľa PS alebo tretích osôb.

VIII. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

- 8.1 V tejto zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú, alebo môžu týkať vyvolanej investície, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií nesúcich, alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať.
- 8.2 Investor sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre potreby realizácie vyvolanej investície. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa PS.
- 8.3 Investor sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu iba subdodávateľom a dodávateľom, ktorí preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely riadneho a včasného vyhotovenia vyvolanej investície.
- 8.4 Investor nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre potreby oprávnených osôb zaviazaných mlčanlivosťou.
- 8.5 Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba oprávnení zástupcovia prevádzkovateľa PS.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKY

- 9.1. Investor a prevádzkovateľ PS sa dohodli na záručnej dobe v dĺžke piatich rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objektu, uvedenom v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície. Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej prevádzkovateľ PS nemohol úpravu objektu užívať pre jej vady, za ktoré je preukázateľne zodpovedný investor. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva prevádzkovateľa PS na odstránenie vád (dňom písomného doručenia reklamácie). Záručná doba začne opäť plynúť dňom odstránenia uplatnených vád.
- 9.2. Investor sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o vzniku alebo zistení vady, ak sa s prevádzkovateľom PS, nedohodne inak.
- 9.3. Investor sa zaväzuje do 30 dní od uplatnenia nároku uhradiť v prospech prevádzkovateľa PS všetky prípadné škody alebo náklady, ktoré prevádzkovateľovi PS preukázateľne vzniknú porušením povinností investora v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v dôsledku odstraňovania vád a nedorobkov, a za vznik ktorých bude preukázateľne zodpovedný investor alebo dodávateľ investora. Týka sa to rovnako i nárokov tretích osôb úspešne uplatnenými tretími osobami u prevádzkovateľa PS v dôsledku porušenia povinností investora alebo dodávateľa investora v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v súvislosti s odstraňovaním vád a nedorobkov.
- 9.4. Investor sa zaväzuje do 30 dní od uplatnenia nároku uhradiť v prospech prevádzkovateľa PS všetky prípadné škody alebo náklady, ktoré prevádzkovateľovi

PS preukázateľne vzniknú v dôsledku porušenia povinností investora v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka pri odstraňovaní väd a nedorobkov investorom alebo dodávateľom investora, a to v súvislosti s úpravou objektu podľa tejto zmluvy z dôvodu neplánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektriny bez súhlasu prevádzkovateľa PS.

X. UKONČENIE ZMLUVY

- 10.1. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo odstúpením od zmluvy.
- 10.2. Podstatným porušením zmluvy v zmysle ustanovení § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje:
 - 10.2.1. Ak je omeškanie zhotovenia s realizáciou vyvolanej investície alebo jej časti oproti termínom uvedeným v čl. IV. o viac ako 30 dní.
 - 10.2.2. Ak bude investor preukázateľne vykonávať práce chybne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, v technologických postupoch, v technických normách, alebo v právnych predpisoch. Musí ísť o vady, na ktoré bol investor upozornený prevádzkovateľom PS v priebehu zhotovovania vyvolanej investície a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, poskytnutej na tento účel prevádzkovateľom PS, alebo v chybnom plnení naďalej pokračoval,
 - 10.2.3. Ak investor bude postupovať pri vykonávaní vyvolanej investície tak, že to bude nasvedčovať tomu, že termín dokončenia, odovzdania a prevzatia vyvolanej investície nebude dodržaný pre okolnosti na jeho strane.
- 10.3. Nepodstatným porušením zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných podmienok zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 10.2. Na nepodstatné porušenie zmluvy prevádzkovateľ PS investora písomne upozorní. Po opakovanom porušení tej istej zmluvnej povinnosti je prevádzkovateľ PS oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje zmluva ex nunc a investor je povinný zastaviť všetky práce na vyvolanej investícii do troch dní od oznámenia tejto skutočnosti prevádzkovateľom PS.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 11.3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme dodatku k tejto zmluve.
- 11.4. Prevádzkovateľ PS je oprávnený, najmä z vážnych dôvodov a po predchádzajúcom prerokovaní s investorom, odoprieť alebo pozastaviť vyjadrenie súhlasu prevádzkovateľa PS k vykonaniu úpravy elektroenergetického zariadenia. Takýmito vážnymi dôvodmi sú najmä preukázateľné nedostatky v dokumentácii na realizáciu stavby alebo v samotnej realizácii stavby.

- 11.5. Nakoľko zmluvné strany sú povinnými osobami v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), zmluvné strany sú oboznámené s tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b.
- 11.6. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých si každá zo zmluvných strán ponechá po tri vyhotovenia.
- 11.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle, svojím obsahom, alebo účelom neodporuje, alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za prevádzkovateľa PS

Za investora

~~Ing.~~ Miroslav Obert
predseda predstavenstva

Ing. Jan Ďurišin
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Stejskal
podpredseda predstavenstva

Ing. Ladislav Ľudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva