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Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Projektova dokumentécia — Zmena dokonéenej stavby dostavbou, nadstavbou a prestavbou —
Modernizacia infrastruktiry

Zmluvné strany

Objednavatel: Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Vahom n.o.
Sidlo: M. R. Stefanika 1

815 31 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny organ: MUDTr. Miroslav Sorf, CSc., riaditef
ICO: 36119369
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK 0511000000002621724756
(dalej len ,objednavatel®)
a
Zhotovitel: “MEDIPROJEKT " spol s r.0.
Sidlo: Winterova 1733/17

921 01 Piestany
Zapisany:. Obchodny register OS Trnava Oddiel Sro, Vlozka &. 1229/T
Statutarny orgén: Ing. arch. Jaroslav Kvetan
ICO: 30998441
DIC: 2020396774
IC DPH: SK2020396774
Bankové spojenie: VUB, a.s., pob. Piestany
IBAN: SK60 0200 0000 0000 3660 5212
Tel.ffax : 0903 370 973

(dalej len: ,zhotovitel“)
(objednavatel a zhotovitel dalej spolo¢ne tiez ako ,zmluvné strany®, alebo kazdy z nich samostatne
ako ,zmiuvna strana“)

sa dohodli na zneni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva“):

Clanok I.
Preambula

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu ako vysledok verejného obstaravania podlimitnej zékazky
verejnou sitazou podla zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni zdkona &. 438/2015 Z.z, vyhldsenej vo Vestniku VO &. 220/2016 pod
Gislom 15596-WYS diia 11. 11. 20186.

1.2  Zmluvné strany pristupuju k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktora si¢asne obsahuje aj atribity v zmysle
zakona ¢. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon v zneni neskorich predpisov (dalej len ,autorsky
zakon").

cLI
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa vykonat pre objednavatela projekiové prace
a dalSie suvisiace Cinnosti tykajlice sa stavby ,NsP MNnV — Zmena dokonéenej stavby
dostavbou, nadstavbou a prestavbou — Modernizécia infrastruktary” (dalej len ,stavba®),
pozostavajice z ¢innosti podrobne $pecifikovanych v prilohe &. 1 k tejto zmluve. Stavba bude
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realizovana dostavbou, nadstavbou a prestavbou si¢asnej budovy Nemocnice s poliklinikou, M.
R Stefanika 1, Nové Mesto nad Vahom.

~ CLm
Cas plnenia

Predmet zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodat v stilade s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve
v termine do 8 tyZditoch od G¢innost tejto zmiuvy.

Prace zhotovitela sa pre postdenie dodrZania terminu ich vykonania povaZuju za ukonéené ich
odovzdanim objedndvateflovi na preberacie konanie (pripomienkovanie, postdenie, prerokovanie
a schvélenie) aza dodané protokolarnym prevzatim predmetu zmluvy, resp. jeho Casti
objednavatefom. Predmet zmluvy sa povaZuje za protokoldrne prevzaty objednavatefom
momentom podpisu protokolu opravnenym zastupcom objednavatefla. Objednavatel je vSak
opravneny odmietnut predmet zmluvy alebo jeho ¢ast prevziat na pripomienkovanie, pokial tento
vykazuje zjavné vady a nedorobky, ktoré brania jeho pouZitiu, alebo je predmet zmluvy vykonany
v rozpore s pokynmi objedndvatela alebo zmluvou. Protokoldrnym prevzatim predmetu zmluvy
alebo jeho €asti objednavatelom nie je dotknuta povinnost zhotovitefa zmenit, doplnit, opravit
alebo inak dopracovat predmet zmluvy alebo jeho ¢ast podia pripomienok objednavatefa a/alebo
organu verejnej moci (napr. stavebny urad), pricom takdto zmena, doplnenie, oprava alebo iné
dopracovanie predmetu zmluvy alebo jeho €asti je zahrnuta v dohodnutej cene.

Termin zhotovenia predmetu zmluvy alebo jeho &asti sa predizuje o dobu, po ktord zhotovitef
nemdze pokradovat v prdcach zdbévodov na strane objednavatefa (napr. neposkytnutie
sucinnosti, pripadne zmena rozsahu projektového zadania). Zhotovitel je povinny bezodkladne
pisomne upozornit objednavatela na existenciu kazdej prekazky, pre ktoru nie je schopny
pokradovat v plneni zmluvy a dohodnut primerany spdsob jej odstranenia.

Ak vzniknl po€as spracovania diela prekazky, ktoré zmluvné strany nembzu ovplyvnit, a ktoré
brania dodrzat dohodnuty termin, predizuje sa ¢as plnenia o dobu trvania tychto prekazZok.

CLIv
Cena diela

Cena za vyhotovenie a zabezpetenie &innosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy je uréend
dohodou zmluvnych stran podia § 3 a § 6 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky
MF SR €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ako cena maximalna. Maximaina je celkova
cena i cena za jednotlivé vykonové fazy.

Celkova cena za vyhotovenie diela podla predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 48 000,- EUR
DPH 20% 9 600,- EUR
Cena spolu s DPH 57 600,- EUR

V cene diela je zahrnuty i poet vyhotoveni projektove] dokumentécie v takom mnozstve, ktoré
bude potrebné pre schvalovacie procesy, minimalne 6 vyhotoveni a 3 vyhotovenia na CD
(Vykresovu ¢ast dokumentécie je zhotovitel povinny dodat' vo formate .pdf, textovi a tabulkovi
gast’ vo forméate .doc a .xls, obrdzkovi 8ast’ vo forméte .pdf a jpg a kompletnd dokumentéaciu vo
formate .pdf )

Cena zahfiia aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budi pozadované v priebehu schvalovacieho
procesu zdbvodu vad diela spdsobenych nere$pektovanim pravnych noriem, predpisov,
technickych noriem a dohdd vyplyvajicich z tejto zmiuvy a zmeny a doplnky podla poZiadaviek
objednavatela a/alebo organu verejnej moci.

CLv
Platobné podmienky
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Zhotovitel po ukonéeni plnenie predmetu zmluvy, nie v8ak skér ako bude dielo protokolarne
objednavatelom prevzaté,vystavi objednavatelovi faktdru.

Prilohou faktiry musi byt obidvoma zmiuvnymi stranami podpisany protokol z odovzdania
a prevzatia diela.

Objednavatel sa zavézuje zaplatit cenu podfa ods. 4.2 na zaklade koneénej faktiry zhotovitela,
na zaklade protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitefom vystavena faktira, ako doklad o dodani sluzby, musi byt vyhotovena v silade
s ustanovenim § 71 a § 75 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
V pripade, Ze faktira nezodpoveda vo vecnej a formainej stranke, objednavatef ma pravo vratit
ju zhotovitefovi na zmenu a doplnenie s tym, ze k uvedenému diu prestane plynut lehota
splatnosti pévodnej faktiry a nova lehota zadne plynit odo dia doru€enia opravenej, resp.
doplnenej faktury objednavatefovi.

Splatnost faktiry je do 30 dni odo dfia prevzatia faktiry objednavatefom. Pefiazny zavazok
objednavatela je splneny pripisanim fakturovanej ¢iastky na Géet zhotovitela.

cLvi
Sucinnost zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' c&innosti, ktoré si predmetom tejto zmluvy osobne, resp. v
spolupréci s osobami, opradvnenymi na vykondvanie vybranych ¢innosti vo vystavbe podla § 45
stavebného zdkona v platnom zneni a nezadat' subdodavatelom vykonanie celého predmetu
zmiuvy.

Zmluvné strany sa zavézuji pri pineni predmetu tejto zmluvy spolupracovat' a poskytovat' druhej
strane potrebné informacie a podklady tykajice sa predmetu zmluvy, ako aj stcinnost
pozadovanl ktoroukofvek stranou druhou stranou.

Kazda zmluvna strana je opravnend odmietnut' pozadovan( saéinnost len v pripade, ak tato
nesuvisi s plnenim podla tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutim na v8etky okolnosti
nespravodlivé pozadovat od zmluvnej strany takéto pinenie, najma v pripade, ak by poskytnutie
takejto saginnost zmluvnl stranu vyrazne finanéne, ¢i inak zatazilo a je zrejmé, ze poZadovanie
takejto sucinnosti sa v €ase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladat’ a pri tom nevznikla
Ziadna objektivna skutognost oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktora by poZadovanie takejto
sucinnosti opodstatnila.

Objednavatel je oprdvneny pokynmi usmerfiovat realizdciu vykonovych faz a pinenie povinnosti
zhotovitela v zmysle zmluvy, pricom také pokyny objednavatefa nesma ist' nad ramec zmluvy,
dopliiat ju, ani ju menit. V pripade ak zhotovitel o to objednavatela poziada, objednévatel je
povinny vyhotovit pokyn podlfa tohto bodu pisomne a doruéit ho zhotovitefovi. Pokyny
objednavatela v zmysle tohto bodu a vyhotovené v sllade s tymto bodom su pre zhotovitela
zavazné.

Zhotovitel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu pisomne upozornit objednavatela na pripadnu
nevhodni povahu jeho pokynov alebo veci prevzatych zhotovitefom od objednavatefa na Géely
plnenia predmetu zmluvy, ak takd nevhodnost zhotovitel zistil, alebo mohol zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti potrebnej na realizaciu predmetu zmiuvy. Zhotovitel, ak porusi svoju
povinnost v zmysle tohto bodu, zodpoveda za vady diela sp6sobené pouzitim nevhodnych veci
objednavatela alebo nevhodnych pokynov objednavatela.

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objednavatefom a zhotovitelom sa bude uskutoéfiovat
v slovenskom jazyku spdsobom, ktory zaruéi trvalé zachytenie obsahu pisomnosti. MoZe sa
uskutoénit’ aj elektronickou postou.

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informécie alebo Ziadosti doruéenej elektronickou formou
bude rozhodujuci obsah pisomnosti doru¢enej postovou zasielkou.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut trvall stcéinnost najma v etapach spracovévania projektov
— PSP a RP a to najmé pripomienkovat a odsuhlasovat rozpracovanii projektovi dokumentaciu
v rezime, na ktorom sa zmluvné strany dohodn( pred zafatim projektovych prac na kazdej
vykonovej faze. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel zhotovitelovi minimalne v rozsahu:
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1.8.1 operativnych rokovani, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budi objednavatelovi oznamené
telefonicky vopred minimalne 3 pracovné dni,

Osobitna lehotu dohodnd zmluvné strany v pripade, ak pbjde o spolupdsobenie, ktoré nemdze
objednavatel zaobstarat' viastnymi silami.

Ugastnikmi pracovnych porad budu najma, zhotovitel a nim povereni zodpovedni projektanti
a zéstupcovia objednavatefa, kompetentni rozhodovat na mieste vo veciach, stavebnych
technolégii, POV, a pod. s pinym pravom pripomienkovat a definitivne odstihlasovat navrhované
rieSenia priamo na mieste. Z pracovnej porady sa vyhotovi pisomny zépis, ktorého rovnopis
obdrzi kazda zmluvna strana.

V pripade ak zapis obsahuje vyhrady vznesené objednavatelom, je zhotovitel povinny
prepracovat’ dielo, resp. jeho €ast v zmysle namietok a na najblizSom stretnuti informovat
objedndvatela o vykonanej naprave.

Diiom dodania vysledku jednotlivych faz wvykonu diela vjednom vyhotoveni do sidla
objednévatefa sa zadina preberacie konanie, Utelom ktorého je posiidenie skutoénosti, &i
vysledok jednotlivych faz vykonu diela spifia kvantitativne a kvalitativne vlastnosti vymienené
v tejto zmluve.

Preberacie konanie je ukon¢ené diffom podpisania preberacieho protokolu objednavatefom a
zhotovitefom. Preberaci protokol sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pre kazdd zmluvnu stranu
jedno vyhotovenie.

Objednéavatel sa zavazuje posudit’ dodanu dokumentdciu v lehote do 5 pracovnych dni odo dila
jej dodania a v tejto lehote podpisat preberaci protoko! alebo pisomne oznamit' vyhrady vodi
predloZenej dokumentacii spolu s uvedenim lehoty, v ktorej maju byt' vady odstranené.

Zhotovitel sa zavazuje v lehote uréenej objednavatelom, ktora nesmie byt' kratsia ako 7 dni, vady
odstranit' a predloZit' objednavatelovi opravent dokumentaciu spolu s pisomnym vyhldsenim o
rozsahu a spdsobe odstranenia vad.

Objednavatel sa zavazuje opravend dokumentéciu podla bodu 7.15. posudit do 5 pracovnych
dni odo diia jej predloZenia a v pripade jej akceptacie v tejto lehote podpisat preberaci protokol.

1

Zhotovitel sa zavézuje do 5 pracovnych dni odo dfia podpisu preberacieho protokolu dodat
objednéavatelovi zvy3né vyhotovenia dokumentécie v rozsahu podfa €1.5.12 tejto zmluvy.

Za Objedndvatefa sa budl zUéastfiovat rokovani osoby opravnené rokovat vo veciach
technickych a o zmiuvnych podmienkach, uvedené v €l. | tejto zmluvy, pripadne iné osoby
poverené objednavatelom.

cLvn
Prechod viastnickych prav

Vlastnictvo k vyhotovenému dielu podfa predmetu tejto zmluvy podfa élanku Il., projektova
dokumentacia, prechadza na objednévatefla po odovzdani a prebrati jednotlivych vykonovych faz,
a zarovel po pripisani dohodnutych cien prislusnych vykonovych faz podlfa &. V na konto
zhotovitela.

Prebratie dokumentécie sa uskuto€ni podfa ¢l VII, kedy zhotovitel dokumentaciu rozmnozi a
odovzda objednavatelovi v jeho sidle podra ¢l. I.

Vychodiskové podkiady okrem tych, ktoré zhotovitefovi poskytol objednavatel a spracované
matrice zostavaju v archive zhotovitela.

Veci uréené na vykonanie diela, ktoré s vlastnictvom objednavatela, zhotovitel po upotrebeni,
najneskdr v defi odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vrati objednavateflovi.

Objednavatel je opravneny pouZit dielo, zhotovené podra tejto zmluvy pre Ggel, vyplyvajlci z tejto
zmluvy v silade s prilohou €. 3, v ktord obsahuje Specifikaciu autorskych prav. Jeho poskytnutie
tretim osobam okrem os8b vyplyvajicich z tejto zmluvy, je podmienené vyslovnym sthlasom
zhotovitefa. Objednavatel je taktiez opravneny pouzZit zhotovené dielo ako sugast sttaznych
podkladov pre Ggely verejného obstaravania pre vyber zhotovitelov stavby.
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Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mi¢anlivost o informaciach, s ktorymi pride do styku pri pineni
predmetu tejto zmluvy, dalej sa zavédzuje nezneuzivat ich a neposkytovat ich tretim osobam.
Tento zavézok trva aj po ukonéeni tohto zmluvného vztahu.

ClL. vin
Zodpovednost’ za vady, zaruky a sankcie

V pripade, Zze zhotovitel bude v omeskani s dodanim diela, alebo jeho &asti podfa &l. lll tejto
zmluvy o dielo, bez dbévodu na strane objednavatefa, ma pravo objednavatel uplatnit u
zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny prislusnej vykonovej fazy, alebo jej asti, za
kazdy deri omeskania.

V pripade omeskania objedndvatela s plnenim pefiaznych zavéazkov v zmysle &l V tejto zmluvy
o dielo, zaplatiobjednavatel zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy vratane
DPH a to za kazdy defi omeskania.

Uplatnenim akejkolvek zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu Skody.

V pripade, Ze objedndvatel zruSi alebo odstlpi od zmluvy z dévodov, neleziacich na strane
zhotovitefa, bude zhotovitel prace, rozpracované ku dnu zrusenia alebo odstiipenia, fakturovat'
objednavatelovi vo vySke percentudlneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukdzanim
nakladov, s naslednym odovzdanim rozpracovanej ¢asti diela v jednom vyhotoveni. Narok na
nahradu Skody zostdava zachovany.

Pri odstipeni sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného zakonnika
v platnom zneni..

Zhotovitel sa zaru€uje, Ze predmet zmluvy, jeho projektované stavebno — technické parametre a
iné sidvisiace parametre budu vypracované podfa predpisov platnych v Slovenskej republike a
budd mat' vlastnosti stanovené technickymi podmienkami a zavdznymi normami platnymi v
Slovenskej republike.

Zarugna doba vykonovych faz, uvedenych v &l. Il tejto zmluvy je péat rokov a zagina plyniat odo
dfia protokoldreho odovzdania prislusnej vykonovej fazy objednavatefovi.

Zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela pokial ich pdvod bude vo vadnej projektovej
dokumentécii vypracovanej podra tejto zmluvy. Této skutoénost' nijako nezbavuje dodavatefov
stavby zodpovednosti:

- zariadne preStudovanie projektovej dokumentécie pred zacatim prac a véasné reklamovanie
zistenych vad a nedostatkov v projektovej dokumentacii,

- za okamzité zastavenie nim realizovanych stavebnych a montaznych prac v pripade
pochybnosti, alebo nejasnosti v projektovej dokumentacii,

- za dodrZiavanie vSeobecne platnych technickych noriem a pravnych predpisov,

- za vyhotovenie vyrobnej pripravy v podobe vyrobnej alebo technickej dokumentacie, ktoru
pred zacatim préac predlozi zhotovitelovi,

- za dodrZiavanie predpisanych technickych a technologickych postupov stanovenych
vyrobcami pouzitych vyrobkov a materidlov,

- zadodrziavanie poZadovanych parametrov stavby ako celku, najma v oblasti spolupdsobenia
pouZitych stavebnych prvkov a materidlov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikdlnych
parametrov stavby, v kvalite pouZzitych materialov a vyrobkov a pod.

Bez suhlasu zhotovitefa, nie je pripustné, aby ktokolvek vykonaval v odovzdanej PD akékolvek
upravy. Kazda navrhovand zmena zo strany objednavatela, alebo zhotovitela stavby musi byt
edte pred zaCatim stavebnej realizdcie odsuhlasenad so zhotovitefom. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na odstrafiovanie vlastnych vad PD, resp. reklamovanych vad PD zhotovitefom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela alebo jednotlivych jeho ¢asti vyvolané vadnou
projektovou dokumentéciou vypracovanou podla tejto zmluvy najma v tychto, pripadoch:

- ak boli pouzité podklady prevzaté od objednavatela, resp. ktoré vyplynuli zo spolupésobenia
objednéavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej odbornej starostiivosti nemaohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na to upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval,

- ak zhotovitel stavby zmeni stavebn realizaciu oproti schvalenej projektovej dokumentacii bez
sthlasu zhotovitela,
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- ak v priebehu stavebnej realizacie neboli dodrzané stavebno-technologické postupy, ktoré
maju viest k dosiahnutiu projektovanej kvality stavby a k dosiahnutiu navrhnutych stavebnych
Standardov,

- ak neboli dodrzané parametre stavby v PD, vSeobecne platné technické normy, ak neboli
pouzité potrebné akosti zabudovanych hmot, materidlov a vyrobkov, dodavanych zhotovitefmi
stavby,

- ak nasledne po odovzdani diela do uZivania sa objavili skryté vady stavebného diela ktorych
povodcom je zhotovitel stavby,

- ak nasledne po uvedeni stavby do uzivania vznikli vady, ktoré boli spdsobené neodbornym
zasahom uzivatela do stavby, alebo do zabudovanych technickych a technologickych
zariadeni.

Pre reklamaciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného
zakonnika.

Reklamaciu vady diela je objednavatel povinny po jej zisteni bezodkladne pisomne oznamif
zastupcovi zhotovitela uvedeného v €l. | tejto zmluvy.

Opravnenu reklamaciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne a bezplatne
odstranit na zaklade pisomnej reklamacie doruCenej do rik zastupcu zhotovitela, zaat
s odstrafiovanim vady bez zbytoéného odkladu a vzniknutd vadu odstranit' v lehote do 14 dni od
uplatnenia reklamacie.

QOdstranenim reklamovanej vady diela nezanika objednavatefovi narok na ndhradu Skody, ak mu
takato preukazatelne vznikla.

Zhotovitel mé& uzavretd poistnii zmluvu na $kody spdsobené z jeho podnikatefskej cinnosti.

CL IX
Ostatné dohody

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Cinnosti Specifikované v ¢l. 2 tejto zmluvy bude pre objednavatela
vykondvat prostrednictvom kvalifikovanych osob, ktorymi zhotovitel preukazoval splnenie
podmienck G€asti v sutazi na tento predmet zakazky. V pripade, Ze nastane situdcia, Zze bude
potrebné nahradit’ niektort kvalifikovant osobu, nova kvalifikovana osoba musi spliiat rovnaké
poziadavky ako boli poZzadované na preukazanie spinenia technickej alebo odbornej spdsobilosti
podfa § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani uvedené v oznameni. Kazdd vymenu
kvalifikovanej osoby musi schvalit' objednavatel. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby
dbjde bez suhlasu objednavatela, bude sa to povazovat za podstatné poruSenie zmluvnej
povinnosti a objedndvatel bude opravneny odstupit od tejto zmluvy. Nezévisle na tom, v pripade
porusenia povinnosti podla tohto bodu je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske 2 000,- eur za kaZdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel je povinny vykonat vecne vymedzeny predmet zmluvy podfa CLII. sam, t.j. viastnymi
kapacitami. Zhotovitel je povinny zabezpetit a financovat vSetky subdoddvatelské prace a
dodavky a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost
pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok Cinnosti vykonanej na zaklade zmluvy
o subdodavke. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit' objednavatefovi akékolvek
zmeny udajov o subdodavatelovi. Zhotovitel doru€i navrh nového subdodavatela najneskdr do
piatich pracovnych dni pred zmenou subdodavatefa. Zoznam subdodavatefov, ak st znami, tvori
Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Zmena zhotovitelovho subdodavatela mdze byt uskutoénend len s
predchddzajlicim pisomnym suhlasom objednévatefa. V pripade, Ze k vymene subdodavatefa
dojde bez suhlasu objednavatela, bude sa to povazovat za podstatné poruSenie zmluvnej
povinnosti a objednavatel bude opravneny odstuipit od tejto zmluvy. V pripade porusenia
povinnosti podla tohto bodu je prislusny zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 2.000,- Eur za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel sa zavazuje:

10.3.1 pisomne oznamit objednavatelovi bez zbytoéného odkladu vSetky zmeny tykajuce sa
najma jeho identifikaénych a kontaktnych Gdajov uvedenych v zmluve, predmetu éinnosti,
vstupu do likvidacie, alebo zacatia konania podfa Zakona o konkurze a restrukturalizacii;
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10.3.2 pisomne predioZit objedndvatefovi na schvélenie kazdého subdodévatefa, ktory by mal
realizovat pre dodévatefa Zast Plnenia podfa zmluvy a bez udelenia suhlasu
objednavatela takého subdodévatefa nepouZit na poskytnutie Ziadnej &asti pinenia.
Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytoZného odkladu od obdrzania
pisomnej Ziadosti zhotovitefa & s pouzitim subdoddvatefa sthlasi alebo nie.
Objednavatel nesmie suhlas s pouZitim subdodévatela bezdévodne odmietnut. Ak sa
objednavatel k Ziadosti zhotovitefa nevyjadri do troch pracovnych dni, ma sa za to, Ze
objednavatel s pouZitim subdodavatela suhlasi. Ak zhotovitel pouZije na poskytnutie
plnenia alebo jeho tasti akikolvek tretiu osobu, zodpoveda voéi objednavatefovi v celom
rozsahu tak, ako keby dané pinenie poskytoval sam.

Zhotovitel je povinny spolupracovat so zhotovitefom stavby pri vypracivani kontrolného
a skdSobného pldnu stavby (verejnej prace).

Zhotovitel je povinny pri pineni predmetu zmluvy $pecifikovat stavebné vyrobky tak, aby tieto
zodpovedali vSeobecne-zdvaznym pravnym predpisom a technickym normdm platnym
v Slovenskej republike. A

Zhotovitel je povinny spolupracovat' so zhotovitefom stavby pri spracivani plénu uZivania stavby
(verejnej prace) tak, aby potas jej uZivania nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovania.

Zhotovitel je povinny zi¢astnit sa odsthlasovania skdsobného pldnu, ktory pred zahajenim
stavebnych prac vypracuje zhotovitel stavby.

Odmena zhotovitela za pinenie jeho povinnosti podfa bodov 10.4 aZ 10.7 je zahrnuta v cene za
zhotovenie diela podia bodu 5.2 tejto zmluvy.

CL X
Zmena zavézku, odstiipenie od zmluvy

Zmena zavéazku je mozné len po dohode zmluvnych stran.
Objednavatel mbze od tejto zmluvy odstuipit:

- ak zhotovitel nie je schopny preukézatelne dodrzat zakladné odborno-kvalitativne poziadavky

kladené na vykon projektovych €innosti, resp. ak zhotovuje dielo v rozpore s podmienkami
tejto zmluvy,

- ak zhotovitel nie je schopny preukézatefne dodrzat terminové plnenie v zmysle tejto zmliuvy,
- akto je uvedené v tejto zmiuve.

Zhotovitef mdze od tejto zmluvy odstuipit:

- ak je objednavatel v omeskani s (ihradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dni,
- akto je uvedené v tejto zmluve.

Ak niektora zo zmluvnych strén hodla od tejto zmluvy o dielo odstiipit je povinna pisomne tato
skutoCnost’ oznamit' druhej zmluvnej strane a poskytnit' jej 30 diiovia lehotu na odstranenie
ddvodov, ktoré sd pricinou-névrhu na odstdpenie od tejto zmluvy.

V pripade neplnenia dohodnutych zavizkov vyplyvajicich z tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou
stranou mid druhd Zmluvna strana pravo, za Géelom riadneho spinenia prijatych zdvézkov,
poZadovat primerané zabezpecenie, a az do jeho poskytnutia odloZit svoje vlastné plnenie. Ak
sa zabezpeCenie neposkytne v lehote do 10 dni, zmluvna strana, ktord ho poZaduje, mé pravo
odstipit od zmluvy o dielo.

Dei odstupenia od zmluvy, je defi, kedy ktordkolvek zmluvna strana obdrZala pisomné
oznamenie o opravnenom odstlpeni od tejto zmluvy o dielo.

Zmluvna strana, ktoré odstipila od zmluvy z dévodov na druhej zmluvnej strane ma narok na
nahradu skody.

V pripade, Ze ddjde k oprdvnenému odstipeniu od tejto zmiluvy, ktoroukolfvek zmluvnou stranou
zhotovitef bude rozpracované préace ku dfiu odstupenia od tejto zmiuvy fakturovat
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12.1
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12.6

objednavatefovi vo vySke Umernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukdzatefnych
nékladov zodpovedajlcich rozsahu vykonanych pric. Cena rozpracovanosti bude uréena
dohodou zmiuvnych strén. V pripade, Ze neddjde k dohode o cene do 15 pracovnych dni, cena
bude uréend stdnym znalcom.

V pripade, ak ddjde k odstipeniu od zmluvy, zostavaju kaZdej dotknutej strane zachované prava
na nahradu Skody, zmluvnt pokutu resp. Grok z omeskania.

Vysporiadanie majetkovych sankcii, §kdd, vad, pokial nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

GL X
Zavere&né ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

12.1.1  priloha &. 1 — podrobna $pecifikdcia poskytovanych sluzieb
12.1.2  priloha &. 2 - Specifikdcia rozsahu autorskych prav
12.1.3 priloha &. 3 — zoznam subdodavatefov

Pravne vztahy neupravené vyslovne touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Akékolfvek zmeny a doplinenia tejto zmluvy mdzu byt vykonané len pisomnym a o&islovanym
dodatkom k tejto zmluve po vzdjomnej dohode zmluvnych stran a podpisané opravnenymi
osobami zmluvnych stran. Uvedené sa netyka nahradenia kvalifikovanych oséb uvedenych v &l.
I. tejto zmluvy definovaného v silade s bodom 10.1 tejto zmluvy, vymeny subdodévatefov
definovanej v bode 10.2 tejto zmluvy, ktoré mdze objedndvatel odsthlasit v sulade s
podmienkami uvedenymi v prislusnych bodoch tejto zmluvy svojim jednostrannym rozhodnutim
doru€enym v pisomnej forme druhej zmiuvnej strane.

Zmluva je platna diiom jej podpisu oboma zmiuvnymi stranami a G&innd v zmysle § 47a ods. 1
zakona €. 40/1964 Zb. Obtianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov ditom nasledujticim
po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych 2 exemplére obdrzi objednavatel a 2
exemplére obdrzi zhotovitel. y i

Statutdrni zastupcovia zmiuvnych stran svojim podpisom potvrdzujd, Ze obsahu tejto zmiuvy
porozumeli a'ze k jej prijatiu pristupuji slobodne a dobrovolne.

= |

V Novom Meste nad Vahom, dia 22.5.2017 V Piestanoch, difa 29.12.2016

Pty e 2 e g, e e



NsP NOVE MESTO NAD VAHOM, n.o.
ZMENA DOKONCENEJ STAVBY DOSTAVBOU,
NADSTAVBOU A PRESTAVBOU
e MODERNIZACIA INFRASTRUKTURY e

Predmetom zakazky si projektové prace a stvisiace ¢innosti tykaJuce sa stavby -
NsP NOVE MESTO NAD VAHOM, n.o. ZMENA DOKONCENEJ STAVBY
DOSTAVBOU, NADSTAVBOU A PRESTAVBOU o MODERNIZACIA
INFRAQTRUKTURY ® pozostivajuce z vypracovania adodania skutkového
zamerania stavby , vypracovania a dodania PD pre vydanie stavebného povolenia
a vypracovania adodania PD pre realizdciu stavby, ake iodstihlasenia PD na
RUVZ.

KedZe investor v sidasnosti nedisponuje PD skutkového stavu je nutné si rieSené
priestory kompletne zamerat.

¥

Vykresova a textova &ast musi byt spracovani v zmysle zdkona & 50/1976 Z.z.
o Uzemnom plédnovani a stavebnom poriadku / stavebny zdkon / v zneni neskorsich
predpisov a podla § 9 vyhlasky &MZP SR é&. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonava

stavebny zakon.

Clenenie projektovej dokumentacie:
S0-01

Zmena dokondenej stavby NsP Nové Mesto nad Vahom — prestavbou
Evakuaény vytah

- predmetom rieSenia je vymena jestvujiceho vytahu a jeho nadstavba na troven
ITI.N.P. s vyuzitim ako evakuaéného 16zkového vytahu.

SO-02

Zmena dokonéenej stavby NsP Nové Mesto nad VAhom — prestavbou
Kotoliia NsP Nové Mesto nad Vahom

- predmetom rieSenia je vymena jestvujicej technolégie s nadimenzovanim vykonu
aj pre pokrytie novych priestorov, na irovni I.P.P , rie$ens plocha cca. 83 m?



buaracie prace, vykazy vyrobkov, podlah, okien, dveri ...
- statika
- poZiarno — bezpeénostné rieSenie
- elektroinstalicia
- silnoprad
- technicki sprava
- rozvody zasuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinitalacie, uzemnenie
- schéma rozvadzadov
- slaboprud v stlade s platnymi Standardami SZ
- poditacové rozvody
- telekomunikaéné a televizne rozvody

- komunikaény systém : pacient — sestra

- zdravotechnika _
- vonutorny vodovod, kanalizacia : splaskova a dazdova,

- vykurovanie + TUV

- vzduchotechnika

- elektricka poZiarna signalizacia
- hlasova signalizicie poZiaru

- medicinske plyny

- projekt zdravotnickej technolégie

- celkové naklady stavby — poloZzkovity rozpodet a vikaz vimer



S0-03

Zmena dokondenej stavby NsP Nové Mesto nad Vahom — prestavbou
Centralny prijem

- predmetom rieSenia je vytvorenie nového centrilneho interného prijmu pacientov
na urovni I.N.P., rie$en4 plocha cca. 273 m?.

S0-04

Zmena dokoncene;j stavby NsP Nové Mesto nad Vahom — dostavbou objektu
Oddelenie rehabilita¢né ambulantné

Oddelenie RDG

Operaéna sila JAS

Oddelenie interné JIS

- predmetom rieSenia je vytvorenie nového objektu kde na LP.P. ma byt situované
rehabilitaéné ambulantné oddelenie -~ 2 vySetrovne so zdzemim a priestory
rehabilitacie, na I.N.P. oddelenie RDG s 2 RDG zariadeniami a zdzemim, na II.N.P.
operaéna sala primarne urdena pre potreby JAS so zdzemim a na III.N.P. oddelenie
internej JIS s 5 16zkami a jednym 1 16zkovym infenkénym boxom a zdzemim, riefena
plocha cca. 4x 320 m?

SO-05
Zmena dokoncenej stavby NsP Nové Mesto nad Vahom — prestavbou a nadstavbou

Oddelenie rehabilitaéné 16zkové
Oddelenie interné 16zkové

- predmetom rieSenia je vytvorit oddelenie rehabilitaéné 167kové na trovni ILN.P.
a oddelenie interné 16zkové na urovni IILN.P. — kazdé spoétom lézok 14 vo
dvojlézkovych izbach so hygienickym zazemim.

Stavebné objekty S0-04 aS0-05 musia byt prevadzkove vzijomne napojené
vzdudnymi komunikaénymi kolektormi.

Rozsah dokumentécie:

- zameranie skutkového stavu

- architektonické a stavebné rieSenie
-sprievodnd sprava

- vikresova dokumentécia ( v mierke 1 : 50, 1 : 25, stary a novy stav ): pédorysy,
rezy,
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Priloha &. 2 zmluvy

Specifikicia rozsahu autorskych prav

1.

2.

10.

11.

Autorské prava sa riadia zakonom €. 185/2015 Z. z. o autorskych pravach a pravach suvisiacich
s autorskym pravom v platnom zneni (autorsky zakon) (dalej len ,AZ".)
Akékolvek architektonické diela zriadené podra tejto zmluvy, najma autorské néavrhy, , projektova
dokumentécia pre vydanie stavebného povolenia, dokumentacia pre realizdciu stavby, ako aj dal$ie
podklady vypracované v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, ktoré naplfaju znaky
architektonického diela v zmysle AZ sa dalej v texte oznatuje jednotne ako ,dielo®.
Zhotovitel udeluje objednédvatefovi nevyhradni a ¢asovo neobmedzend licenciu na pouZitie diela
zhotoveného podla tejto zmluvy, na zéklade ktorej je objedndvatel opravneny pouZit dielo pre
dosiahnutie tiéelu zhotovenia diela — t. j. vydania pravoplatného stavebného povolenia, ak bude
potrebné a zrealizovania nim investovanej stavby. Odplata za udelenie licencie je zahrnuta
v odplate podfa ¢l. V. Pri takomto pouziti diela ostavaji osobnostné autorské prava nedotknuté.
Zhotovitel dalej udeluje objedndvatelovi licenciu pre pouzitie rozpracovanej ¢asti diela v pripade,
Ze k ukonceniu diela doSlo z dévodu opravneného odstlpenia objednévatefa od tejto zmluvy o dielo
a za predpokladu, Ze rozpracovana Cast diela bude pouzitd vyluéne spdsobom a v rozsahu
smerujicom k ukonéeniu resp. kompletizacii projektovej dokumentdcie a nasledne k realizacii
stavebného diela. Odplata za udelenie takejto licencie je taktiez zahrnuta v odplate podfa &l. V.
Osobnostné autorské prava ostavaju aj v tomto pripade zachované.
Licencie uvedené v tejto prilohe vstupujii do Ucinnosti v momente, ked jednotlivé diela zaradené
pod pojem ,dielo“ st v zmysle &l. V a ¢&l. VI uhradené. V takomto pripade ostévaji osobnostné
autorské prava zachované, vratane narokov za pouzitie diela, na autorsku korekttru a autorsku
odmenu suvisiacu s vykonom autorskej korektury.
Objednavatel je opravneny udelit sublicenciu na pouZitie diela len s pisomnym sihlasom
zhotovitela.
Autori prehlasuji Ze autorské architektonické diela podfa tejto zmluvy, neporuduiji autorské prava
tretich osob.
Objednavatel je opravneny poskytndt dielo, zhotovené podla tejto zmiuvy, tretim osobam len pre
ucely, vyplyvajuci z tejto zmluvy a to najma:

a. pre potreby konani suvisiacich s povolenim stavby

b. potreby vyberovych konani na zhotovitelov stavby

c. pre potreby zabezpe&enia finanénych zdrojov na realizéciu stavby
Iné pouZitie diela objednavatelom je podmienené sihlasom autorov, pricom autori maji narok na
primerand odmenu, ktort objednavatel tymto pouZitim ziska.
Poskytnutie diela objednavatelom tretim osobam na iné G&ely ako je stanovené v tejto prilohe, ako
s napriklad reklamné ucely dodavatelskych firiem, propagécia pouzitych vyrobkov a zariadeni
v stavebnom diele tretimi subjektmi a pod., je podmienené vyslovnym stihlasom zhotovitefa a to za
odplatu podla osobitnej dohody.
Zanikom objedndvatela licencia prechddza na pravneho nastupcu objednavatela spolu
s vlastnictvom diela v stlade s ustanoveniami stavebného zékona v platnom zneni.



Priloha ¢. 3 zmluvy
Zoznam subdodavatefov y

Y

Zhotovitel nevyuzije pri realizacii diela podla tejto zmluvy subdodavatelov.



