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Evidenčné číslo zmluvy 

Zhotoviteľa:                    Objednávateľa: 4661363/2021 

 

ZMLUVA O DIELO 
 

Zmluvné strany: 

 

Contineo Slovakia s.r.o. 

Jiskrova 4 

Košice 040 01 

registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 42729/V 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Mgr. Roland Grosoš, konateľ, Ing. Norbert Faith, konateľ 

IČO:     51 219 859 

DIČ:    2120634934 

IČ pre DPH:   SK2120634934 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN:  SK26 1100 0000 0029 4305 0264 

osoba oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných:  Ing. Norbert Faith   

 technických:  Ing. Norbert Faith  

 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

a  

 

 

TRANSPETROL, a.s.  

Šumavská 38  

821 08 Bratislava  

 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 507/B   

Štatutárny orgán:  Ing. Ján Horkovič, predseda predstavenstva  

   Ing. Milan Rác, MBA, člen predstavenstva  

IČO: 31 341 977  

IČ pre DPH: SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: 2621021532/1100 

IBAN: SK79 1100 0000 0026 2102 1532 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:                   , vedúci referátu údržby telemetrie 

                                                                                

(ďalej len objednávateľ) 

 

uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov túto zmluvu o dielo  

na realizáciu Prehliadka OK RR veží, statické výpočty 

Čl. I  
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PREDMET ZMLUVY 

 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“)  

v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať 

a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve. 

1.3. Dielom podľa tejto zmluvy je realizácia Prehliadky oceľových konštrukcií  RR veží a statické 

výpočty, na lokalitách a  v rozsahu v súlade so špecifikáciou predmetu plnenia podľa prílohy 

č. 1 tejto zmluvy, najmä: 

- Vykonať Podrobnú kontrolnú prehliadku v zmysle STN 73 2612 

- Vypracovať statický posudok  s aktuálnym stavom antén a aktuálnymi hrúbkami 

stien profilov podľa súčasne platných STN-EN noriem, v prípade potreby návrh 

zosilnenia stožiarov.  

- Vypracovať skutkovú dokumentáciu stožiarov v digitálnej forme 

 

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy a predloženého 

cenníka - rozpočtu prác zhotoviteľa , ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Práce je nutné 

urobiť v súlade s  technologickým postupom a povereniami potrebnými pre realizáciu diela, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými STN, ako aj pokynmi a internými 

predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený. 

1.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 

známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a  že disponuje takými 

technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné. 

1.6. Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela, je možné vykonať iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými 

k podpisu zmluvy o dielo. Zvýšenie dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe 

písomného dodatku k ZoD, ktorý musí byť riadne podpísaný osobami oprávnenými k podpisu 

ZoD. 

1.7. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude protokolárne odovzdávané a prevzaté ako celok  po 

jeho  riadnom ukončení a  bude spísaný záverečný súhrnný preberací protokol o prevzatí diela. 

Čl. II  

ČAS PLNENIA 

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením zmluvy v termíne stanovenom objednávateľom (deň 

odovzdania pracoviska). Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé dielo (na všetkých  lokalitách) 

najneskôr do 31.12.2021 

2.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania času plnenia, 

uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy. 

2.3. Problémy s dodávkou potrebných materiálov, komponentov resp. výkonov nebudú 

zhotoviteľom uplatňované a objednávateľom zohľadnené ako prekážky brániace riadnemu 
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zhotovovaniu diela a nebudú objednávateľom uznané ako dôvod na zmenu zmluvných 

záväzkov alebo termínov. Vplyv nepriaznivého počasia (mráz, sneh, dlhotrvajúce dažde, 

extrémne vysoké alebo nízke teploty, silný nárazový vietor a pod.), výluky spôsobené 

existujúcou prevádzkou objednávateľa alebo výlučne omeškaním na strane objednávateľa, 

môžu byť zohľadnené ako prekážky brániace riadnemu zhotovovaniu diela s dopadom na 

posun termínu vykonania diela o dobu preukázateľného trvania takýchto prekážok na základe 

zápisu v denníku vykonaných prác odsúhlaseného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán, t.j. doba trvania takýchto prekážok brániacich riadnemu zhotovovaniu diela sa 

nezapočítava do doby realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný po skončení nepriaznivých 

vplyvov na realizáciu diela prijať také opatrenia (napr. zvýšenie tempa prác, predĺženie 

pracovných smien, nasadenie vyššieho počtu pracovníkov a techniky, zrýchlenie tempa 

dodávok a výkonov a pod.), ktoré budú viesť k odstráneniu prípadného omeškania tak, aby 

mohli byť splnené všetky pôvodné postupové termíny a dielo mohlo byť riadne,                              

v dohodnutom rozsahu a požadovanej kvalite odovzdané v termíne podľa bodu 2.1 tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok žiadať finančnú alebo inú náhradu z dôvodu predĺženia času 

plnenia a to ani z dôvodov uznaných podľa tohto článku zmluvy. 

 

 

Čl. III  

CENA DIELA 

 

3.1. V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov sa zmluvné strany dohodli na celkovej cene za riadne  vykonanie diela podľa bodu 

1.3 tejto zmluvy vo výške 32 386,80 eur (slovom: tridsaťdvatisíctristoosemdesiatšesť 80/100 

eur) vrátane DPH, z toho DPH je 5 397,80 eur. Cena diela bez DPH je 26 989,00 eur.  

Podrobná špecifikácia ceny za dielo  je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

3.2. Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky oprávnené náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením 

jeho záväzkov podľa tejto zmluvy. 

3.3. Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí 

dohodnutá cena, sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia 

v ponuke zhotoviteľa od ustanovení dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu 

neuplatnia (sú neplatné). 

3.4. Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v nasledujúcich prípadoch, a to ak príde počas 

realizácie diela: 

a) k zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy, 

b) k zníženiu pôvodne dohodnutého rozsahu prác a dodávok, 

c) k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre 

DPH vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti.  

3.5. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu 

materiálov, dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie 

predmetu zmluvy). V takomto prípade zmluvné strany dohodnú zmenu diela a jej vplyv na 

cenu,  prípadne aj termín plnenia dodatkom k tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať 

plnenie podľa takto zmenených podmienok. V prípade porušenia ustanovenia bodu 1.6 tejto 

zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým 

spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka). 
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Čl. IV  

PLATOBNÉ PODMIENKY 
  

4.1. Zhotoviteľ je povinný po ukončení celého diela  objednávateľovi predložiť na každej strane 

podpísaný súhrnný súpis vykonaných prác a dodávok v členení podľa jednotlivých častí diela 

(lokalít). Súpis vykonaných prác a dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia 

zástupcovia objednávateľa a to podpisom na každej strane predloženého súpisu prác 

a dodávok. Ak má predložený súpis prác a dodávok vady (nie je vyhotovený zmluvne 

dohodnutým spôsobom), zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento 

súpis na prepracovanie s presným zadefinovaním vád. Súpis vykonaných prác a dodávok 

potvrdený zástupcami objednávateľa je povinnou prílohou faktúry. 

4.2. Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho 

bodu tohto článku zmluvy a záverečného súhrnného preberacieho protokolu, má zhotoviteľ 

právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami.  

4.3. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve po riadnom vykonaní celého diela na základe faktúry zhotoviteľa. Faktúra musí byť 

vyhotovená v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH, musí mať všetky 

zodpovedajúce náležitosti faktúry podľa § 74 zákona o DPH. Adresa na elektronické 

zasielanie faktúr je faktury@transpetrol.sk .Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti 

faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na 

sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 

Osoba oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez 

zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je 

vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry 

objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného 

záväzku sa považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z účtu objednávateľa v prospech 

účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú používané 

variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre.  

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z  tejto 

zmluvy, nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa. 

 

Čl. V  

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

  

5.1. Odovzdanie pracoviska 

 

5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi pracovisko v dohodnutom rozsahu 

v termíne, kedy budú splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu pracoviska 

zo strany objednávateľa. Termín odovzdania pracoviska bude zhotoviteľovi oznámený 

písomnou formou (e-mailom) na adresu Contineo Slovakia, Jiskrova 4, Košice 040 01, 

najmenej 5 pracovných dní vopred.  Bezdôvodné odmietnutie prevzatia pracoviska 

zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že výkopové práce, práce s otvoreným ohňom a zváračské 

mailto:faktury@transpetrol.sk
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práce možno vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vedúceho 

oddelenia diaľkovodu resp. jeho oprávneného zástupcu! Porušenie tohto záväzku 

zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

                                   5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

 

5.2.1. Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi objednávateľa, ktoré 

sa na vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 

na školení účasť všetkých pracovníkov, ktorých použije na výkon prác podľa tejto 

zmluvy, potvrdiť ich preškolenie a zabezpečiť dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov. 

5.2.2. Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho 

vykonávania. Ak pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo 

žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho 

zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote nevyhovie týmto 

požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

5.2.3. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov sledovať obsah denníka 

vykonaných prác a dodávok, vyjadrovať sa k vykonaným záznamom a zapisovať svoje 

stanoviská.  

5.2.4. Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, 

ak je ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné 

vážne škody a zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na pracovisku ani inak včas 

dosiahnuteľný. 

5.2.5. Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite 

dohodnutej touto zmluvou a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a platnými STN, ak sa po jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní 

preukázali parametre diela, predpísané touto zmluvou a príslušnými platnými STN. 

5.3 Povinnosti zhotoviteľa 

 

5.3.1 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje, že zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prác a iných 

činností na pracovisku a v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa zmluvne 

dohodnutých podmienok, všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných platných 

STN, pokynov a interných predpisov objednávateľa. Počas výkonu zmluvných prác musí byť 

na pracovisku stále prítomný zodpovedný zástupca zhotoviteľa, ktorý musí byť odborne 

spôsobilou osobou oprávnenou na vykonávanie príslušných činností. 

5.3.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vedenie denníka vykonaných prác a dodávok (ďalej len 

,,denník“), do ktorého je povinný čitateľne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre 

zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah denníka a neodkladne sa vyjadriť 

k jednotlivým zápisom zástupcov objednávateľa a taktiež je povinný okamžite upozorniť 

zástupcov objednávateľa na závažné zápisy v denníku. Objednávateľ alebo jeho zástupcovia 

majú právo poznačiť ich súhlas prípadne nesúhlas s obsahom záznamu s uvedením dôvodu 
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nesúhlasu. Zápismi do denníka, ani odsúhlasením záznamu zhotoviteľa zástupcami 

objednávateľa nevznikajú nároky zhotoviteľa na zvýšenie zmluvnej ceny diela. 

5.3.3   Pri schvaľovaní zápisu v denníku, ktorý bude mať charakter zmeny diela alebo rozšírenia 

rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo 

predĺžením zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v súlade s bodom 1.6 

tejto zmluvy; v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac práce v denníku 

nezaväzuje objednávateľa a je neplatné. 

5.3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady zriadiť, prevádzkovať, udržiavať, opravovať a  po 

ukončení prác odstrániť zariadenie pracoviska. 

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa 

diela. 

5.3.6 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k vykonaniu 

diela a zistiť prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.3.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu 

alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.3.8 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť 

dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú 

odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

5.3.9 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, 

alebo tieto sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať zástupcov objednávateľa 

na kontrolu realizácie tejto časti diela a to písomnou formou v denníku tri pracovné dni 

vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi 

vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. 

5.3.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore 

pracoviska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na 

vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie 

rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, platných technických noriem, najmä STN, 

príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov, zvlášť o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci, o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach, predpisov o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, zákazu vnášania, požívania 

alkoholických nápojov, užívania omamných alebo psychotropných látok, fajčenia, ako 

aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za 

to, že všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení a spôsobilí na výkon 

príslušných prác, riadne poučení z predpisov BOZP a PO, dostatočne vybavení potrebnými 

vhodnými ochrannými pracovnými pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, 

prístrojmi, náradím. Zástupca objednávateľa je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto 

povinností, má tiež právo vyzvať pracovníkov zhotoviteľa resp. subdodávateľa, aby sa 

podrobili skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky alebo psychotropnej látky 

a títo sú povinní podrobiť sa kontrole. V prípade zistenia nedostatkov je zhotoviteľ povinný 

vykázať z pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto bode 

zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek zmarenie kontroly má rovnaké 

následky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyššie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní 

diela neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania a splnenie záväzkov a povinností podľa tohto 
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bodu zmluvy zabezpečí aj u svojich dodávateľov. Porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa sa 

považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

5.3.11 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá za čistotu 

a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na vlastné náklady odpady, 

ktoré vzniknú v rámci jeho činnosti pri rešpektovaní ekologických, hygienických predpisov, 

predpisov o nakladaní s odpadmi, pričom musí písomne dokladovať oprávnenie na odvoz a 

spôsob ich zneškodnenia v súlade s právnymi predpismi a bezpodmienečne zabezpečí 

priebežné čistenie pracoviska a mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie. 

5.3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané pracovisko v stave 

vyhovujúcom predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj 

predpisom o protipožiarnej ochrane, ochrane vôd, životného prostredia a ďalším predpisom, 

ktoré sa vzťahujú na vykonávanie zmluvného diela, zhotoviteľ zodpovedá za protipožiarnu 

ochranu diela a dodržiavanie uvedených predpisov. 

5.3.13 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú 

na pracovisku a ich vytýčenie bolo zápisnične odovzdané zhotoviteľovi. 

5.3.14 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a menný zoznam svojich pracovníkov, 

resp. pracovníkov subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi ktoré je objednávateľ 

oprávnený použiť k preškoleniu a vydaniu povolení pre vstup do priestorov spoločnosti 

TRANPETROL, a.s.  (resp. pracovisko) a následnej identifikácii pracovníkov počas trvania 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje právnym základom na poskytnutie 

osobných údajov v rozsahu a na účel podľa tejto zmluvy pričom sa zaväzuje oboznámiť 

dotknuté osoby so spôsobom, akým objednávateľ spracúva osobné údaje a na požiadanie 

predloží objednávateľovi o tom dôkaz. Informácie, akým spôsobom objednávateľ spracúva 

osobné údaje dotknutých osôb zhotoviteľa, sú uverejnené na webstránke 

https://www.transpetrol.cc/ochrana-osobnych-udajov .  

5.3.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané skúšky, 

ktorými preukáže, že práce vykonáva v súlade s príslušnými platnými STN a v súlade s touto 

zmluvou. Zhotoviteľ je povinný včas prizvať aj zástupcov objednávateľa k účasti na skúškach. 

 

Čl. VI  

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

6.1. Povinnosť vykonať dielo  si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončením a odovzdaním 

celého diela objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

Ak dohoda zmluvných strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické 

normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné 

vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu príslušnej časti diela. O 

odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 4 vyhotoveniach, 2 

vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. Záverečný súhrnný  preberací protokol podpísaný 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán  bude tvoriť povinnú prílohu faktúry.  

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi aj všetky 

doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä osvedčenie 

o akosti použitých materiálov a záručné listy, doklady o množstvách produkovaných odpadov 

a o ich prevzatí, denník vykonaných prác, doklady o dodržiavaní požiadaviek dotknutých 

orgánov štátnej správy resp. dotknutých organizácii. Neodovzdanie týchto dokladov bude 

https://www.transpetrol.cc/ochrana-osobnych-udajov
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považované za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady diela, brániace riadnemu 

užívaniu diela s možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa článku VII tejto 

zmluvy. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný pracovisko úplne vypratať  najneskôr do nasledujúceho dňa  odo dňa 

protokolárneho odovzdania a prevzatia  diela.   

6.4. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite; 

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy; 

c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto 

zmluvy. 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo 

je zaťažené inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva). 

6.5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela 

objednávateľ zistí, že dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so 

zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 

povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených 

pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. 

 

 

 

Čl. VII  

ZMLUVNÉ POKUTY 

 

7.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v dohodnutom termíne podľa bodu 2.1 

tejto zmluvy alebo odstránením vád diela v termíne podľa bodu 8.6 tejto zmluvy alebo 

vyprataním pracoviska v dohodnutom termíne podľa bodu 6.3 tejto zmluvy, je zhotoviteľ 

povinný na základe uplatnenia zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 eur 

za každý deň omeškania. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný na základe uplatnenia zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 1.000,00 eur za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle bodu 5.3.10 tejto 

zmluvy. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 a 7.2 tejto zmluvy 

do 14  dní od ich uplatnenia objednávateľom. 

7.4 Zaplatenie  zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, 

ktorá vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a povinnosti 

uhradiť ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky 

spôsobenej škody. 

7.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vystavenej 

a doručenej faktúry zhotoviteľa, zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi úrok z 

omeškania vo výške 0,02 % z neuhradenej čiastky faktúry za každý deň omeškania. 

 

Čl. VIII 
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ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 

8.1. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 

prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení 

maximálnej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne 

upozornil objednávateľa, a ten na ich použití písomne trval. 

8.2. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Záručná doba začína 

plynúť dňom protokolárneho prevzatia  diela objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, 

kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

8.3. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na 

použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

8.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení 

písomne a v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia. Za 

písomne uplatnenú reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná faxom 

a následne doporučenou listovou zásielkou. Doba od oznámenia vád zhotoviteľovi až do 

odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o túto dobu sa záručná doba predlžuje.  

8.5. Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou 

pozvánkou reklamačné konanie. 

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od doručenia 

žiadosti objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, 

najneskôr do 30 dní od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

8.7. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.6 tejto zmluvy alebo ak vady 

neodstráni v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady 

zhotoviteľa a má právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z ceny, prípadne 

vzniknuté škody a zmluvné pokuty proti nárokom zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými subdodávateľmi 

v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám. 

8.9. Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami 

tretích osôb. 

8.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť 

za vznik ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a znášania 

nákladov. 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tretím 

osobám v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z tohto záväzkového 

vzťahu,  všeobecne záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. 

O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa neodkladne informovať a zaväzuje sa nahradiť 

vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. 

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na 

preverenie okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním 

rozsahu škody a jej uplatnením. 
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9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a odbornú starostlivosť na predchádzanie 

vzniku škôd a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú 

súčinnosť vo vzťahu k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, 

zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, 

zabezpečiť a kontrolovať riadne plnenie svojich povinností vyplývajúcich zo záväzkového 

vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnením 

záväzkov alebo porušením podmienok stanovených v tejto zmluve, príslušných technických 

normách, všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s plnením podľa tejto 

zmluvy alebo zabezpečujúcich ochranu BOZP, PO, ochranu vôd, pôdy, prírody, životného 

prostredia, archeologických nálezov, pamiatok, predpisov o nakladaní s odpadmi alebo 

zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a i.) dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži, 

poškodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, 

vzniku stavu všeobecného ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu 

objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.  

9.4 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené Poistenie zodpovednosti  za škody spôsobené tretím 

osobám po celú dobu trvania záväzkov podľa tejto zmluvy, vo výške poistnej sumy 

najmenej  v hodnote ceny plnenia podľa tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ uzavrel 

s objednávateľom aj ďalšie zmluvy, poistná suma musí byť vždy najmenej vo výške súčtu 

ceny všetkých plnení poskytovaných zhotoviteľom objednávateľovi na základe všetkých 

zmlúv kumulatívne. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvedené skutočnosti preukázať objednávateľovi 

pred podpisom tejto zmluvy a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie objednávateľa. 

Nepredloženie dokladov o uzavretí poistnej zmluvy, úhrade poistného, trvaní poistenia alebo 

zánik poistenia počas trvania tohto zmluvného vzťahu podľa tohto bodu zmluvy  sa považuje 

za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

10.1. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  

10.2. Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí 

potrebných na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

zostáva vlastníkom vecí potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do 

diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich 

zabudovaním (montážou, spracovaním), ktorých vlastníkom sa už ich úhradou stáva 

objednávateľ.  

10.3. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 

diela znáša zhotoviteľ až do času  protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 

 

 

 

Čl. XI 

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
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11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, 

skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej 

zmluvnej strane dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), 

ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa 

považujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez 

súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných 

povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice č. 1/2012 

na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený pri 

podpise tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového 

obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy. 

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané dokumenty 

potrebné na realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným pracovníkom 

zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovnakých 

podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnú časť podkladov svojim 

subdodávateľom. 

11.3 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že: 

 nie je v likvidácii; 

 nie je v úpadku a ani mu úpadok nehrozí; 

 riadne si plnil a plní všetky svoje zákonné povinnosti, a to najmä, ale nielen, v oblastí daní, 

odvodov a poistenia; 

 nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie a takýto návrh sa 

podľa jeho vedomostí ani nepripravuje; 

 nepoveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku; 

 nie je voči nemu vedené žiadne súdne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu objektívne 

ohrozujúcom jeho ekonomické postavenie a podľa jeho najlepších vedomostí začatie 

takéhoto konania ani nehrozí; 

 nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie v rozsahu objektívne ohrozujúcom jeho 

ekonomické postavenie ani akýkoľvek výkon zabezpečovacieho práva a podľa jeho 

najlepších vedomostí začatie takéhoto konania a/alebo výkonu ani nehrozí; 

 neexistuje žiadna iná skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na plnenie 

povinností Zhotoviteľa uvedených v Zmluve v takej kvalite, ktorá by ohrozila plnenie 

Zmluvy riadne a včas, s odbornou starostlivosťou a poctivým obchodným stykom; 

 nie je on ani žiaden člen jeho štatutárneho orgánu trestne stíhaný; 

 neexistuje a ani nie je žiadny dôvod predpokladať existenciu dôvodu na zrušenie registrácie 

Zhotoviteľa pre daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z./o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov ("Zákon o DPH");  

 sa zdrží  akékoľvek korupčného správania  alebo inej  protispoločenskej činnosti a je si 

vedomý, že objednávateľ má zavedenú silnú protikorupčnú politiku, ktorou absolútne  

odmieta akúkoľvek formu korupčného správania a učiní všetky kroky smerujúce k 

adekvátnemu vyvodeniu zodpovednosti voči subjektu takého konania. 

 

 Vyhlásenia a záruky uvedené v tomto článku zmluvy sa považujú za opakované a 

trvajúce počas celej doby trvania záväzkov podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 

informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej zmene, uvedenej v tomto 
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článku zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po celú dobu trvania záväzkov zo zmluvy. 

Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek vyhlásenia a záruk zhotoviteľa sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo na okamžité odstúpenie od zmluvy 

zo strany objednávateľa; nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon. 

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo 

v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená 

strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla 

dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia. 

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, 

alebo nevyužije v lehote  podľa bodu 12.2 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od 

zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 

Obchodného zákonníka. 

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej 

strany druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty a náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy. 

12.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nesplnenie záväzku 

odovzdať dielo v dohodnutom zmluvnom termíne, neplnenie kvalitatívno-technických 

podmienok určených touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi 

alebo platnými STN, neodstránenie objednávateľom reklamovaných vád diela v zmluvne 

určených lehotách, porušenie povinností stanovených všeobecne záväznými alebo internými 

predpismi, najmä z oblasti protipožiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, ochrany životného 

prostredia alebo predpisov o nakladaní s odpadmi. 

12.6 Objednávateľ je oprávnený zmluvu bez ďalšieho kedykoľvek vypovedať aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej 

zmluvnej strane. 

 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

13.1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa budú 

riadiť príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov. 

13.2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto 

zmluve obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie 

neplatné. 

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú 

zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, 

IČ pre DPH, oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť 

poukázané platby a iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 
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13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve 

vyhotovenia. 

13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a 

§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom 

registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením súhlasia. 

13.4 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom 

a toho, že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu 

vôľu. 

13.5 Súčasťou tejto zmluvy je: 

 

 Príloha č. 1 -  špecifikácia a rozpočet prác 

 Príloha č. 2 –  Zoznam schválených subdodávateľov 

 

 

 

V Bratislave dňa .................    V Košiciach dňa ................ 

 

objednávateľ :                                                                       zhotoviteľ :    

 

 

 

        ........................................  .............................................................. 

            Ing. Ján Horkovič                  Mgr. Roland Grosoš 

       predseda predstavenstva              konateľ 

            TRANSPETROL, a.s.         Contineo Slovakia s.r.o. 

  

 

 

      ...............................................  ............................................................... 

      Ing. Milan Rác, MBA           Ing. Norbert Faith 

           člen predstavenstva                                        konateľ 

          TRANSPETROL, a.s.                                                    Contineo Slovakia s.r.o. 
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Príloha č. 1 – Cenník - rozpočet prác a špecifikácia 

Lokalita Výška 

stožiara v 

metroch 

Poloha Cena za jednotlivú 

lokalitu prehliadky OK 

RR veže, statický 

výpočet v EUR bez 

DPH 

Veterník (Mokrý Háj) 22 48.81620337539908, 17.23020310602644 1 599 

Míšek (Jablonica) 26 48.57562019504652, 17.424074103172078 1 899 

Brody (Dvorníky) 36.6 48.34463872316983, 17.767941728090936 2 449 

Veľká Vápená 36.6 48.26376286681788, 18.473455760810918 2 449 

Tupý vrch 36.6 48.11332521477721, 18.92520198822697 2 449 

Detvianska Huta 36.6 48.53681480334843, 19.591484104524483 2 449 

Rimavská Sobota 

(prečerpávacia stanica) 

52 48.37051896983057, 20.012452671864114 3 899 

Mágoš (Slavec) 36.6 48.58841655202303, 20.493595634503684 2 449 

Moldava nad Bodvou 

(prečerpávacia stanica) 

36.6 48.593052629387586, 20.9963510917004 2 449 

Veľká Márovka 36.6 48.59851517315513, 21.429488092426404 2 449 

Budkovce 

(prečerpávacia stanica) 

36.6 48.61903709422796, 21.909011362706398 2 449 

 

*Cena zahŕňa všetky náklady spojené s výjazdom do predmetnej lokality  
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Príloha č. 2 –  Zoznam schválených subdodávateľov 
 

 

 TLP, s.r.o., Priekopy 20,  821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov,  IČO 31358748 

 VUJE, a.s., Okružná 5,  918 64 Trnava, IČO 35578190 

 
 


