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Zmluva o dielo na opravu systému merania a regulacie pre zariadenia
vzduchotechniky a vykurovania ¢&.
v Leteckej vojenskej nemocnici, a.s. v KoSiciach

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Letecka vejenskd nemocnica, a.s..
Murgasova 1
040 86 KoSice

Registrovany: Obchodnym registrom Okresného stdu Kosice I
Oddiel: Sa, vlozka &islo: 1361/V

Statutarny organ : MUDr. Cubomir Hud4k
Predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Anna Carnoka
Podpredseda predstavenstva a zéstupca generalneho riaditel'a

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK1081800000007000247304
ICO: 36601578

DIC: 2022103358

IC DPH: SK2022103358

(d’alej len ,,Objednévatel™)

1.2 Zhotovitel’ : VZT MONT, a.s.
Opatovska cesta 10
040 01 KoSice

Registrovany: Obchodnym registrom Okresného stdu Kosice I
Oddiel: Sa, vlozka &islo: 1251 /V

Statutarny zastupca : Ing. Ivan Sestak - predseda predstavenstva
Bankové spojenie : VUB, ass.

¢.u.: 1967147357

IBAN : SK4202000000001967147357

ICO 36 572 063
IC DPH : SK 2020049581

(d'alej len ,,Zhotovitel*)
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom plnenia je realizicia diela — oprava systému merania a regulacie pre zariadenia
vzduchotechniky a vykurovania spolu so zaskolenim a vypracovanim projektov pre objekt

PS03 — Meranie a regulécia

DPS 03.1 — Automatizovany systém riadenia.

Podklady pre uzatvorenie tejto zmluvy su:

- pdvodny projekt vypracovany v marci 2002 projektantom Ing. Frantiskom Kyselom,
Stavoprojekt, a.s. Pregov, zak. &. R22008,

- cenova ponuka Zhotovitel'a zo difa 21.6.2017 vo forme vyplnenej tabul’ky, ktora je prilohou
k tejto zmluve (d’alej len ,,Ponuka“).‘

Sucastou predmetu plnenia je tiez dodavka atestov a certifikitov zabudovanych vyrobkov
a materialov platnych v SR v slovenskom Jazyku, dodéavka ziruénych listov pouzitych prvkov a
tovarov, dodavka kompletnej dodévatel'skej dokumentacie, vypracovanie projektu a ostatnych
dokladov vztahujucich sa k danému predmetu plnenia v zmysle bodu 9.2 tejto zmluvy.

Predmetom plnenia je aj dodavka projektu vratane kompletnej projektovej dokumentacie v zmysle
prisludnych pravnych predpisov, ktori Zhotovitel' odsthlasi s Objednavatelom (d’alej len
»Projekt®).

2.5 Zhotovitel' musi pouZivat' pri vykondvani diela materialy uréené projektovou dokumentaciou. Iné

materialy mbze pouzit’ len na zaklade pisomného sthlasu Objednavatel’a.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela , 7e st mu

zname technické, kvalitativne a iné podmienky realizicie diela a 7e disponuje takymi odbornymi
znalostami a kapacitami, ktoré st k zhotoveniu predmetného diela potrebné.

2.7 Zhotovitel' je povinny realizovat dielo v sulade so zakonmi, vyhlaskami, opatreniami, normami,

2.8

3.1

smernicami a inymi predpismi platnymi v Slovenskej republike. V pripade, ak niektoré otazky
nemozno riesit’ podl'a uvedenych pravnych aktov, posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti a ak ich
niet, podl'a zasad, na ktorych spociva Obchodny zakonnik.

Miesto plnenia je budova ,, D% Objednavatela v areali Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. (d’alej len
»Pracovisko®). Zhotovitel zabezpe¢i Pracovisko tak, aby spliialo vsetky potrebné prislusné
predpisy tykajiice sa a vzt'ahujlce sa na stavenisko.

_ Clanok I1I.
Cas plnenia diela

Zhotovitel' sa zavizuje predmet diela Specifikovany v &l 11 tejto zmluvy zrealizovat
v nasledovnych terminoch:

@) Termin odovzdania Projektu - do 10 kalendarnych dni od nadobudnutia platnosti
tejto zmluvy,

b) Termin prevzatia Pracoviska - do 10 kalendarnych dni od nadobudnutia platnosti tejto
zmluvy,

¢) Termin zaéatia prac - do 14 kalendarnych dni od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy,

d) Termin ukonéenia pric a odovzdanie diela - do 20 kalend4drnych dni od zaéatia prac.

Zhotovitel’ sa zavdzuje plnit aj dielCie terminy a terminy stavebnych pripravenosti Pracoviska
(dalej len »Medziterminy*) v zmysle dohody so zodpovednym zastupcom Objednévatel’a zapisanej
v montaznom denniku



3.2 Termin odovzdania dokumenticie skutoéného zhotovenia diela podla skutoéne zrealizovaného
diela Zhotovitel'om a ostatnych dokladov v zmysle bodu 9.2 tejto zmluvy sa stanovuje ku diu
odovzdania diela.

3.3 Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktord brani alebo stazuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omedkania postupovych
terminov podl'a harmonogramu stavby.

3.4 Zhotovitel prehlasuje, e ku diiu podpisu tejto zmluvy mé zabezpedené poistenie diela, a to a? do
doby prevzatia hotového diela Objednavatelom, ato najmi vo&i zivlom a &kodam sposobenym
Zhotovitel'om tretim osobam pri vykone Jjeho &innosti.

3.5 Dodrzanie ¢&asu plnenia zo strany Zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v&asného poskytnutia
sudinnosti zo strany Objednéavatela 'v stlade s harmonogramom postupu prac, ktory bude
dohodnuty dodatone oboma zmluvnymi stranami.

3.6 V pripade omeskania Objednavatel'a s riadnym a véasnym spolupdsobenim podla ¢Easového
harmonogramu prac ma Zhotovitel pravo posunit’ termin plnenia o dobu omeskania, t. j. termin
plnenia sa predlzuje o dobu omeskania Objednavatela.

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Zadielo v rozsahu &. II. bola dohodnuta maximélna cena vo vyske:

Cena diela spolu: 46 666,76 EUR bez DPH
(slovom Styridsat’Sest'tisic Sest’stoSest’desiatest’ EUR a 76 centov bez DPH).

Maximalna cena zahfiia vsetky vykony a naklady k zhotoveniu diela vratane stazenych podmienok
na pracovisku a vietkych subeznych nérokov Zhotovitel'a, ako obchodné prirdzky, dovozné
prirazky a vietky vedlajsie rozpoCtové néklady, vratane mechanizacie, néklady energie, dopravu a
colné poplatky, naklady na vypracovanie dokumentécie na komplexné vyskusanie technologickej
Casti, zaznamendvanie zmien do projektu pre realizaciu diela.

4.2 K dohodnutej cene za dielo bude tétovana daii z pridanej hodnoty vo vyske zodpovedajucej
platnym predpisom v dobe vzniku dafiovej povinnosti.

4.3 Cena nemédze byt menena jednostrannym ukonom Ziadnej zmluvnej strany.
Pripadné prace navyse oproti Ponuke budu dohodnuté v dodatku
k tejto zmluve. Akékolvek projekéné zmeny &i detaily dohodnuté medzi Zhotovitelom a

projektantom, ktoré by mali za nasledok zvysenie dohodnutej ceny, je potrebné a nutné pisomne
odsuhlasit’ s Objednavatel'om.

4.4 Cenu za elektrickii energiu, vodu a ostatné siCasti zariadenia pracoviska pouzité pri realizécii
plnenia diela poskytne objednavatel’ zhotovitelovi bezodplatne.

4.5 Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, su vymedzené:
- zaddvacimi podkladmi,
- rozsahom a obsahom pévodného projektu technologickej ¢asti merania a regulacie
- jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,
- ponukou Zhotovitel'a v ramci sitaze.
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Clanok V.

Platobné podmienky a fakturicia

Zhotovitel’ vystavi faktiru az po protokolarnom odovzdani diela bez vad a nedorobkov. Zmluvné
strany sa nedohodli na Ziadnych &iastkovych platbach a ani ziadnych zalohovych platbach.

Podkladom pre vypracovanie faktiry bude stpis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok, predlozeny
Zhotovitelom a odsithlaseny Objednavatelom do 6 kalendarnych dni po predlozeni. Ak budi zo
strany Objednavatel'a konstatované nedostatky v sipise vykonanych prac, méze ich vratit
Zhotovitelovi k prepracovaniu. Fakturicia mdze nasledovat az po preukdzateInom odstraneni
tychto nedostatkov.

Faktara bude uhradend Objednavatelom len vtedy, ak bude vyhotovena v zmysle bodu 5.7 a ak
Zhotovitel dolozi stpis prac a aj protokol o ukongeni prac, podpisané zodpovednym zastupcom
Objednavatela.

Splatnost’ faktiry je 30 kalendarnych dni po dorudeni Objednavatel'ovi na adresu:
Letecka vojenska nemocnica a.s., Murgaova 1, 040 86 Kogice.

Uhrada sa uskutoéni do vysky 90 % fakturovanej sumy. V zmysle odstavca 5.6 tejto zmluvy 10 %
z fakturovanej sumy uhradi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi od podpisania odovzdéavacieho

a preberacieho protokolu po dokonéeni celého diela a uplynuti 3-mesaénej skusobnej prevadzky
diela na zéklade pisomnej vyzvy Zhotovitela najneskér do 30 kalendarnych dni. Za dei Ghrady sa
povaZzuje defi, kedy bola uhraden4 &iastka odpisana z Ggtu Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny 10% z fakturovanej sumy si ponechat’ poas realizacie diela ako
zabezpeku na riadne a véasné dokondenie diela a pocas 3-mesa¢nej skuSobnej prevadzky.

Faktira  vystavena  Zhotovitefom musi obsahovat naleZitosti  dafiového dokladu
a nasledovné udaje:

- ¢islo faktury,

- nazov a sidlo zhotovitel'a, jeho ICO a IC-DPH,

- predmet zmluvy, Pracovisko

- deii odoslania a lehotu splatnosti,

- oznacenie peflazného tistavu a &islo G&tu na ktory méa byt zaplatena,

- odpoget zabezpeky v zmysle bodu 5.5 a 5.6,

- celkovt Eiastku k ahrade,

- stipis vykonanych prac a dodavok, potvrdeny zodpovednym zastupcom Objednavatel'a.

V' pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat nalezitosti dohodnuté v tejto  zmluve,
Objednavatel’ mé pravo vratit ho Zhotovitelovi k doplneniu - prepracovaniu. V takomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opraveného
platobného dokladu Objednavatelovi.

Clanok VI.
Dodacie podmienky pre zhotovenie diela

Zhotovitel’ je povinny pouzit' pre realizaciu diela len materidly a vyrobky stanovené Projektom a
odstthlasené Objednavatel'om, ktoré maji také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti realizovaného
diela bola pri beznej tdrZbe zarudena pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna
bezpecnost', hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpec¢nosti pri
uzivani.

V priebehu pric Zhotovitela musi byt na Pracovisku pritomny zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a,
ktory bude mat’ pravomoc riesit’ pripadné problémy, vzniknuté v priebehu zhotovenia diela. V
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pripade, Ze Zhotovite' poveri realiziciou urditych asti diela tretiu osobu, jeho povinnost
pritomnosti zodpovedného zastupcu na Pracovisku nezanika.

Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeénost’
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych 0s6b nim pozvanych na pracovisko pocas jej
realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpe¢nosti prace a ochrane zdravia pri préci.

Zhotovitel sa zavizuje, ze pri plneni predmetu zmluvy bude dodrziavat a plnit' ustanovenia v
zmysle predpisov o bezpec¢nosti prace a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany.

Zhotovitel’ je povinny viest’ montazny dennik (d’alej aj ,,MD*), v ktorom budu realizované zapisy v
originali a v dvoch képiach a do ktorého bude zapisovat' vietky skutoénosti rozhodujice pre
plnenie zmluvy. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika. Zaznamy &itatelne zapisuje a
podpisuje zodpovedny zastupca Zhotovitel'a, ktory je povinny predlozit’ zodpovednému zastupcovi
Objednévatela denny zaznam najneskér nasledujici pracovny deti.

Zodpovedny zastupca Objednavatela je povinny do troch pracovnych dni od obdfzania zapisu v
MD zaznamenat’ pripadny nesuhlas s obsahom denného zdznamu a to s uvedenim dévodu.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt MD na pracovisku trvalo pristupny.

Povinnost’ viest MD sa koné¢i odovzdanim a prevzatim diela v zmysle tejto zmluvy.

Dohody, vyjadrenia, podpisy zépisov v MD nie je moZné povazovat za dodatky tejto zmluvy o
dielo, ale si podkladom pre vypracovanie dodatkov, respektive pre zmenové konanie zmluvnych
stran.

Akékol'vek mimoriadne skuto&nosti, hlavne vo vztahu k terminom realizacie prac, cene prac, ich
rozsahu a kvalite a podmienkam prisludnych verejnopravnych organov je Zhotovitel' povinny
Objednévatel'ovi oznamit’ bez zbyto&ného odkladu.

Prace, ktoré vykazujii uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s touto zmluvou, musi
Zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ nezdvadnymi pracami bez dopadu na termin ukon&enia nim
realizovanych prac. Ak takto neurobi v dohodnutom termine, Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od
zmluvy.,

Zhotovitel' je povinny po splneni dohodnutého terminu realizicie a po prevzati diela
Objednavatelom vypratat’ pracovisko do 7 kalendarnych dni od prevzatia diela Objednavatel'om.
Zhotovitel' je povinny pravidelne odpratavat’ z pracoviska odpad, vznikajtci pri jeho &innosti. V
opatnom pripade bude odvezenie odpadu zabezpecené Objednavatelom z Pracoviska na naklady
Zhotovitel'a.

Pri likvidacii odpadu je Zhotovitel povinny dodrziavat predpisy o Zivotnom prostredi
a likvidacii odpadu. Na poziadanie Objednavatela mu Zhotovitel' musi predloZit' potvrdenie o
sposobe jeho likvidacie.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze obchodné, technické a iné informécie a skutodnosti, ktoré mu boli
zverené Objedndvatel'om, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu ani tieto
informacie a iné skuto¢nosti nepouzije pre iné G&ely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie
sa nevzt'ahuje na obchodné, technické a iné informacie a skuto¢nosti, ktoré st bezne dostupné.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 24 hodin pred zapisom v MD prip. v dohodnutych terminoch
vyzvat' Objednavatel’a na preverenie préc, ktoré budii v d’alom pracovnom postupe zakryté, alebo
sa stani nepristupnymi.

6.10 Zodpovedni pracovnici:

Za objednavatel'a:
Ing. Viera Istokova, tel. &. 0903 629 742
Ing. Ladislav Marga , tel. &. 0911 585 036

Za zhotovitel'a: Pavol Klapak tel. €. : 0903 449 336
Ing. Eduard Maréak tel. €.: 0911 937 149



6.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zhotovenie diela méze Zhotovitel pouzit’ subdodavatel'a, ktorého
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identifikatné udaje predlozil vramci verejného obstarivania suvisiaceho s tymto dielom.
Zhotovitel’ uviedol ako subdodévatel'a nasledovny subjekt: Jan Sovi¢ — SOVMONT, Dubravska 78,
080 01 Presov, ICO: 10733892,

Clanok VII.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v
zmysle Obchodného zakonnika za podstatné porugenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy
odstapit,, pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
viak do 15 kalendarnych dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urlenie lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky odoslania ozndmenia.. V pripade
odoslania pisomného odstipenia elektronickymi prostriedkami, ktoré umoziluju zachytenie obsahu
pravneho ukonu a urlenie osoby (e-mail) je pre urCenie lehoty rozhodujici d4atum odoslania
odstipenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre
porudenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 7.1 stanovi na dodatogné
plnenie dodatonu lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti dodatognej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 7.1.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za &ast’
diela, ktoré bolo do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstupenia od zmluvy:

- vpripade odstipenia od zmluvy zo strany Objednavatela sa zmluvné strany dohodli, ze
Objednévatel’ v primeranej dobe uréi, ktoré &asti diela si ponecha a ktoré vrati Zhotovitel'ovi, a to
z d6évodu, Ze Objednavatel’ bude musiet’ bezodkladne pristipit k vyberu d’alSieho dodéavatel'a diela,
ktory dielo dokon¢i a mdze sa stat, ze niektoré Gasti diela dodané Zhotovitelom nebud novym
dodavatelom pouzité. Po uréeni, ktoré veci si Objednavatel’ ponecha a ktoré vrati Zhotovitel'ovi,
Zhotovitel’ tieto Casti demontuje a vyprace Pracovisko v lehote podla bodu 6.7 tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zaroveii dohodli, ze v pripade odstipenia od zmluvy zo strany Objednavatela
zdbvodu porusenia povinnosti Zhotovitefom, Zhotovitel nemi narok na nahradu Ziadnych
vynaloZzenych nakladov suavisiacich s realizaciou diela, okrem tych &asti diela, ktoré si
Objednavatel' ponechal a zéroveii Objednavatel' uhradi naklady na stavebny material, ktory
Zhotovitel' pouzil na realizaciu &asti diela (Zhotovitel’ neméa narok na nahradu odmeny za pracu pri
zhotovovani diela) .

Objednéavatel’ mé préavo odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak Zhotovitel’ zmeni projekt, parametre
alebo podmienky dodavky diela dotykajice sa predmetu zmluvy a zhotovitel' nepredlozil v
primeranej lehote danej Objednavatelom navrh o sposobe realizacie tejto zmeny vratane
technického riesenia, podmienok a ceny, alebo tento névrh Je pre Objednavatel’a z dévodu, ktory
musi uviest’, neprijatel'ny alebo nevyhodny.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odobrat’ Zhotovitelovi zhotovenie diela Uplne alebo ¢iastoéne,
ako aj este neukondenii Cast’ diela nechat’ zhotovit' tretimi osobami na naklady Zhotovitel'a bez
ohl'adu na jeho jednotkové ceny uréené v ponuke, ak:



a) vykony Zhotovitel'a su vykonané nekvalitne a nezodpovedajii poziadavkam podla tejto
zmluvy;

b) ak dodrzanie medziterminov uvedenych v harmonograme prac sa javi Objednavatel'ovi
nepravdepodobné, moéze na zaklade predoslého pisomného upozornenia na naklady
Zhotovitel'a zabezpetit' objednavatel’ na stavbu inti firmu, ktorej Zhotovitel’ nesmie odoprief
akikol'vek podporu a stginnost’ potrebni na dosiahnutie stanovenej kvality, alebo
medziterminu. Jednotkové ceny urdené Zhotovitel'om v cenovej ponuke, na zéklade ktorej
bola uzatvorena tito zmluva nie st pre uzavretie Zmluvy o dielo s tretou osobou pre
Objednéavatel'a nijako. zavizné. Naklady spojené s takto zadanymi pracami priamo
Objednavatel'om budi od&itané z konecnej zictovacej faktiry Zhotovitel'a. Pre zadanie prac
v takomto pripade nie je Objednavatel’ nijako povinny upovedomit’ Zhotovitel'a o svojom

zamere;
¢) hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie  zmluvne prevzatych povinnosti
nepravdepodobnym; '

d) je na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, je v likvidacii, uskutoéni vyrovnanie s veritel'mi,
vykondva ¢&innost pod dozorom spraveu konkurznej podstaty alebo podobnou osobou
v prospech veritel'ov,

e) dochddza ku zmendm pravnej formy Zhotovitela, alebo sa Zhotovitel’ rozdeluje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

f) neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej Objednavatel'om.

7.9 Zmluvné strany oznadujii porusenie zmluvy za podstatné, ak:

- Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane bude meikat so zhotovovanim diela nesplnenim
medziterminov podl'a harmonogramu,

- Zhotovitel' nebude phnit’ tlohy podra pokynov Objednévatel'a, ktoré maji vplyv na kvalitu
prac a stanoveny termin ukonéenia diela,

- Zhotovitel’ bude vykonavat' prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo
technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

- aj na zéklade predoglého pisomného upozornenia Zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone
prac tak, Ze to bude nasvedZovat’ tomu, ze zmluvny termin dokonéenia diela, pre okolnosti na
Jeho strane, nebude dodrzany,

- neplnenie platobnych podmienok s omeskanim dlhim ako 14 kalendarnch dni.

7.10 Za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat' aj vadné plnenie Zhotovitel'a, na ktoré bol

8.1

8.2

Objednévatelom v priebehu realizécie pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel’ napriek tomuto
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktorti mu k tomuto t&elu Objednavatel’ poskytol. V
rozsahu vadného plnenia nebude Objednavatel’ povinny vykonavat thrady a az do odstranenia vad
nebude v omeskani s platenim.

Clanok VIIL
Zmluvné sankcie

Objedndvatel’ si mdze uplatnit’ u Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 300,-EUR za kazdy aj
zaCaty tyZdeni omeSkania nastipenia na dohodnuté prace ako aj za kazdy tyzdeii omeskania
splnenia terminov dohodnutych v harmonograme okrem prvého zagatého tyzdia omeskania, ak
termin dohodnuty v harmonograme sa do konca tohto tyzdita splni. To isté plati pre pripad
omeskania splnenia dohodnutého terminu stavebnej pripravenosti.

Pozndmka: Tyzden sa podla bodu 8. 1tohto clanku mysli 7 kalenddrnych dni, pricom 1. deri Jje den
nasledujiici po dni, kedy mal zhotovitel najneskor plnit.,

Objednavatel’ si mdze uplatnit’ u Zhotovitela zmluynt pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy deii
omeskania odovzdania diela v dohodnutom termine podla €. 11 tejto zmluvy.



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

Objednévatel’ je opravneny pozadovat od Zhotovitela za omeskanie s odstranenim pripadnych
nedorobkov a vad uvedenych v preberacom protokole a v zaru¢nej dobe v dohodnutych terminoch
za kazdy nedorobok a vadu a kazdy defi omeskania zmluvna pokutu 100,-EUR.

V pripade, ze Zhotovitel’ neodstrani riadne a véas necistoty vzniknuté pocas realizacie diela a bude
na tito skuto¢nost’ Objednavatelom upozorneny, je povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu, ktora sa vyrata ako 1,5 nasobok realnych nakladov, ktoré Objednavatel'ovi s odstranenim
necistot vznikli.

Objednavatel’ za omeskanie Ghrady platieb na zéklade platobnych dokladov uvedenych v &l. V.
tejto zmluvy, zaplati Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

Za kazdy deni ome$kania s vypratanim staveniska moze Objednavatel’ pozadovat’ zmluvni pokutu
vo vyske 100,- EUR ‘

Odstipenim Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a nahradu $kody.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ nahradu Skody sposobent porusenim povinnosti na strane
Zhotovitela a to aj v pripade, 7¢ sa na toto porusenie povinnosti vztahuje zmluvna pokuta.
Objedndvatel’ je taktiez oprdvneny domahat sa nahrady Skody aj ked' tito $koda presahuje

zmluvnu pokutu a Zhotovitel je v oboch pripadoch povinny tito $kodu uhradit’.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie

Na zaklade oznimenia Zhotovitela o pripravenosti dokondeného diela na odovzdanie
a prevzatie dorugeného najneskdr 3 dni vopred, Objednévatel’ uréi termin odovzdania a prevzatia
diela, pripadne zabezpedi ucast inych os6b. Odovzdanie a prevzatie diela pisomne potvrdia
zodpovedni zastupcovia Zhotovitel'a a Objednavatela.

Pri odovzdani a prevzati diela Zhotovitel Objednavatelovi odovzda:

a) vykresovi dokumentaciu so zaznaCenymi zmenami podl'a skuto¢ného vyhotovenia,

b) zoznam strojov a zariadeni, ktoré si siastou prac, osvedéenia o kvalite a kompletnosti, ich
pasporty, atesty platné na izemi SR a navody na obsluhu v slovenskom Jjazyku,

¢) zapisnice a osved&enia o vykonanych skigkach pouzitych materialov, certifikaty zabudovanych
materialov,

d) zépisy o prevzati prac a konstrukeii v priebehu préac zakrytych,

€) zapisy o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podl'a noriem a projektu,

f) doklady o odvoze a likvidacii odpadov,

g) Montazny dennik,

h) revizne spravy,

i) protokoly o vysledkoch predpisanych skusok a o sposobilosti zariadeni na plynuli a bezpeénu
prevadzku,

J) dal3ie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technickych noriem,

k) zaSkolenie zamestnancov Objednavatel'a na obsluhu a bezn Gdrsbu.

Vlastnikom uhradenej ¢asti zhotovovaného diela je Objednévatel’ a nebezpedenstvo skody na
zhotovovanom diele znasa Zhotovitel’ az do odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie, zniCenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
Objednavatel’ odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel’ je majitel'om v3etkych veci, ktoré priniesol na pracovisko a nezabudoval do diela pocas
celej vystavby. Nebezpegie vietkych $kod na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizacii
stavebného diela spdsobenymi, nesie Zhotovitel.



94

Dielo je ukonéené vtedy, ked’ nema Zziadne vady alebo nedorobky aje protokoldrne odovzdané
Objednavatelovi.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, z¢ po ukonéeni diela bude dielo v skisobnej prevadzke po dobu 3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

mesiacov, ktora sa zapo&ita do zaruénej doby.

Clanok X.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za realizaciu diela podl'a podmienok tejto zmluvy.

Zmluvné strany dojednévaji zaruéni dobu na 36 mesiacov s vynimkou zabudovanych
komponentov, ktorych vyrobcovia poniikaju dlhsie lehoty, pocas ktorej Zhotovitel zodpoveda za
vady diela. Zoznam a odli§né zaruené lehoty budu uvedené v zaru&nom liste vystavenom
Zhotovitelom pri odovzdani a prebrati diela. Zaru¢na doba za¢ina plynat’ dinom odovzdania a
prevzatia diela Objednavatefom a odstranenia vad a nedorobkov, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany pri odovzdani a prevzati diela dohodli.

Uplatnenim naroku Objednavatela z vad diela sa plynutie zaru¢nej doby na dotknuta &ast’ diela
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v projekte diela na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu diela
na realizdciu, vratane pripadnych doplnkov.

Pocas zaruénej doby je Zhotovitel povinny reagovat' na ohlasenie vady najneskér do 3
pracovnych dni po jeho obdrzani a dohodnut s Objednédvatelom spdsob a primerani lehotu
odstrénenia vady. Zhotovitel' je povinny bezplatne odstranit’ vady v dohodnutej lehote, havarijné
stavy je povinny Zhotovitel’ odstranit’ obratom po ich nahlaseni Objednavatel'om.

Ak k dohode neddjde a Objednavatel preukaze, Ze je schopny zaistit’ odstranenie vady skér ako je
poniikany termin Zhotovitel'a, akceptuje Zhotovitel’, Ze tak bude vykonané na jeho néklady inym
Zhotovitelom, pri¢om z4ruéna doba nebude narugens.

Vy3ka ceny tretou osobou prevedenych prac /odstranenie vad a nedostatkov/ bude stanovena bez
ohl'adu na vysku jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v ponuke
Zhotovitel'a. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena vo&i Zhotovitelovi vo

vyske fakturovanych nakladov tret'ou osobou s 5 % prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto.

Riadne uplatnené néroky Objednavatela z vad diela sa primerane riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ sa zaviizuje odstranit’ ohlasené vady v technicky ¢o mozno najkrat$om ¢ase, v lehotach
zlu¢itelnych s riadnym fungovanim a najmd s bezpe¢nostou, normalne do 48 hodin. Pri vadach,
ktoré m6zu ohrozit' bezpeénost osdb, alebo véazne poskodit’ zhotovené dielo, sa uréuje lehota
nastupu na opravu maximalne do 24 hodin odo diia dorudenia ozndmenia o reklamovanej vade.
Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli Jeho €innost'ou pri plneni zavizkov tejto
zmluvy. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré nastali v désledku neodborného zasahu alebo
neodborného uZivania zo strany Objednavatel'a alebo inej osoby, ani za vady, ktoré vznikli v
dosledku nevykonévania predpisanych tikonov servisu a adrzby.

Zhotovitel' je povinny bez zbytot¢ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych nenesie, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady takto wvzniknuté
zhotovitel'ovi bud(i uhradené na zaklade vzijomnej dohody.



10.9 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze ku diiu odovzdania a prevzatia diela pisomne oznami Objednavatelovi
zodpovedné osoby, vratane telefénneho &isla a adresy, kde bude moZné nahlasit reklamovani
vadu. Tento zoznam bude nedelitelnou sugastou zapisu o odovzdani a prevzati diela. V pripade
Jeho neodovzdania je Objednavatel opravneny neprevziat' dielo. Zhotovitel’ sa zavézuje oznamit’
Objednavatel'ovi zmeny uvedenych skutoénosti bezodkladne po okamihu kedy nastali.

Clanok XI.
BOZP

1.1 Zhotovitel' zabezpeci vietky opatrenia BOZP pre realizaciu predmetu plnenia vyplyvajice
z platnych predpisov, zdkonov a osobitnych predpisov vztahujucich sa na priestory pracoviska. V
pripade pracovného trazu alebo mimoriadnej udalosti Zhotovitel’ plne prebera zodpovednost’ za
nasledky z toho vyplyvajice. Na pracovisku je prisny zédkaz poZivania alkoholu, drog a inych
omamnych latok. Zhotovitel je povinny zabezpeéit' dodrziavanie tychto opatreni. V pripade
nedodrZania tohto zékazu, ked’ bude pracovnik zhotovitel'a pod vplyvom alkoholu, drog alebo
inych omamnych latok, bude Zhotovitel'ovi vyuctovana pokuta 100,- EUR za kazdého pracovnika
za kazdé porusenie tohto zakazu.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpedi pohyb svojich pracovnikov len na uréenom Pracovisku a po
pristupovej komunikacii urCenej zodpovednym zastupcom Objednavaterl'a.

11.2 Zhotovitel’ je povinny v plnom rozsahu dodrziavat’ ustanovenia Zakona o poziarnej ochrane -
dodrZziavat’ zakaz fajéenia a predpisy o pouZivani otvoreného ohiia, neobmedzovat priechodnost’
komunikacii, neskladovat horl'avy material v poZiarne nebezpeénych priestoroch.

11.3 Zhotovitel sa zavizuje, ze pri plneni predmetu zmluvy bude dodrziavat a plnit’ ustanovenia v
zmysle predpisov BOZP, bezpe&nosti prace a poziarnej ochrany.

11.4 Zhotovitel' je povinny viest v MD evidenciu svojich pracovnikov od ich nastupu do prace az do
opustenia Pracoviska.

1.5 Zhotovitel' je povinny vybavit' svojich pracovnikov riadne a viditelne logom firmy, ako aj
potrebnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami.(ochranna prilba, pracovné oblecenie,
pracovna obuv, opasky, postroje pri montaznych pracach, atd’.)

11.6 Zhotovitel je povinny predlozit opravnenia pracovnikov na vykonanie &innosti. V pripade, ze
pracovnici nebudii mat’ prislusné opravnenia, bude im zakéazany vstup na pracovisko.

11.7 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vietci Jjeho zamestnanci budt vykonavat a dodrziavaf pri vykonavani
dohodnutych prac a sluzieb prislusné bezpe&nostné predpisy, technologické postupy prac,
zakladné bezpeé&nostné predpisy a predpisy o ochrane pred poZiarmi

Clanok XII.
Zavereéné ustanovenia
£Laverecne ustanovenia

12.1 Zhotovitel' si vyhradzuje pravo zadat' price na realizacii diela poddodavatelom po
predchédzajicom sithlase Objednavatela. Na vyziadanie Objednavatela vsak informacie o
poddodavatelovi je povinny poskytnit’,

12.2 Akékol'vek dohody, zmeny alebo doplnky tejto zmluvy su pre zmluvné strany zavizné len vtedy,

ak su prehlasené za dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané Statutdrnymi zastupcami
Objednavatela a Zhotovitel'a.
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12.3 Zmluva nadobida platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a jej doruéenim druhej zo
zmluvnych stran. Tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobida G&innost’ v zmysle
prislusnych pravnych predpisov.

12.4 Prilohy k tejto zmluve :
Priloha €.1 - Cenova ponuka zhotovitel'a zo dria 4.5.2017,
Priloha ¢. 2 - Pévodny projekt vypracovany v marci 2002 projektantom Ing. Frantiskom
Kyselom,Stavoprojekt, a.s. Presov, zdk.¢. R22008

12.5 Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy.

Vzijomné vztahy zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

12.6 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych dva obdrzi zhotovitel a dva
objednévatel’.

. B L 7 ~N Y
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Priloha ¢. 1 Cennik

Letecka vojenska nemocnica, a.s.
Murgasova 1, 040 86 Kosice

Predmet zakazky: ""Oprava systému merania a reguldcie pre zariadenia vzduchotechniky a vykurovania'

Jednotkové ceny a celkova zmluvna cena na predmet zékazky

. Merna Jednotkova | Jednotkova Hodnota
- Popis Pocet . cenav EUR |cenavEUR
jednotka DPH v %
bez DPH s DPH

VZT 1 - vzduchotechnika a klimatizécia
1. [Riadiaci systém 1 ks 2998,74 € 3598,49 € 20%
2. |Snimac vonkajsej teploty vratane montaze 1 ks 61,17 € 73,40 € 20%
3. [Snimac teploty kanalovy vratane montaze 1 ks 65,77 € 78,92 € 20%
4. |Snimac teploty a vlhkosti priestorovy vratane montaze 1 ks 262,42 € 314,90 € 20%
5. |Snimac teploty a vlhkosti kanalovy vratane montaze 1 ks 285,04 € 342,05 € 20%
6. |Snimac tlakovej diferencie vratane montaze 1 ks 162,25 € 194,70 € 20%
7. |Servopohon ventilu ohrevu (spojity) vratane montaze 1 ks 199,38 € 239,26 € 20%
8. |Servopohon ventilu chladenia (spojity) vratane montaze 1 ks 199,38 € 239,26 € 20%
9. [Servopohon klapky rekuperatora (spojity) vratane montaze 1 ks 168,19 € 201,83 € 20%
10. |Ovladaci panel Touch 1 ks 2349,19 € 2819,03€ 20%
11. |Ovladacia skrinka MS-OP1 1 ks 438,19 € 525,83 € 20%
12. |Prvky rozvadzaca (relé, trafo, prepinace, kontrolky, poistky, ranzir, svorky , ... 1 ks 347,95 € 417,54 € 20%
13. |Demontaz starého a vyranzirovanie nového riadiaceho systému 1 ks 370,02 € 444,02 € 20%
14. |Programové vybavenie na rovni podcentral 1 ks 448,04 € 537,65 € 20%
15. |Funkéna skuska a uvedenie do trvalej prevadzky 1 ks 448,04 € 537,65 € 20%
16. |Zaskolenie obsluhy, navody na obsluhu a revizia 1 ks 89,52 € 107,42 € 20%

MEDZISUCET 8893,29€ | 10671,95€

VZT 2 - vzduchotechnika a klimatizécia
1. [Riadiaci systém 1 ks 2998,74 € 3598,49 € 20%
2. |neobsadené
3. |Snimac teploty kanalovy vratane montaze 1 ks 65,77 € 78,92 € 20%
4. |Snimac teploty a vlhkosti priestorovy vratane montaze 1 ks 262,42 € 314,90 € 20%
5. |Snimac teploty a vlhkosti kanalovy vratane montaze 1 ks 285,04 € 342,05 € 20%
6. |Snimac tlakovej diferencie vratane montaze 1 ks 162,25 € 194,70 € 20%
7. [Servopohon ventilu ohrevu (spojity) vratane montaze 1 ks 199,38 € 239,26 € 20%
8. |Servopohon ventilu chladenia (spojity) vratane montaze 1 ks 199,38 € 239,26 € 20%
9. [Servopohon klapky rekuperatora (spojity) vratane montaze 1 ks 168,19 € 201,83 € 20%
10. [neobsadené
11. |Ovladacia skrinka MS-OP1 1 ks 438,19 € 525,83 € 20%
12. |Prvky rozvadzaca (relé, trafo, prepinace, kontrolky, poistky, ranzir, svorky , ... 1 ks 370,40 € 444,48 € 20%
13. |Demontaz starého a vyranzirovanie nového riadiaceho systému 1 ks 370,02 € 444,02 € 20%
14. [Programové vybavenie na Urovni podcentral 1 ks 448,04 € 537,65 € 20%
15. [Funk¢na skuiska a uvedenie do trvalej prevadzky 1 ks 447,58 € 537,10 € 20%
16. |Zaskolenie obsluhy, navody na obsluhu a revizia 1 ks 89,52 € 107,42 € 20%

MEDZISUCET 6 504,92 € 7.805,90 €

VZT 3 - vzduchotechnika a klimatizacia
1. [Riadiaci systém 1 ks 2998,74 € 3598,49 € 20%
2. |neobsadené
3. |Snimac teploty kanalovy vratane montaze 1 ks 65,77 € 78,92 € 20%
4. |Snimac teploty a vlhkosti priestorovy vratane montaze 1 ks 262,42 € 314,90 € 20%
5. |Snimac teploty a vlhkosti kanalovy vratane montaze 1 ks 285,04 € 342,05 € 20%
6. |Snimac tlakovej diferencie vratane montaze 1 ks 162,25 € 194,70 € 20%
7. |Servopohon ventilu ohrevu (spojity) vratane montaze 1 ks 199,38 € 239,26 € 20%
8. |Servopohon ventilu chladenia (spojity) vratane montaze 1 ks 199,38 € 239,26 € 20%
9. |Servopohon klapky rekuperatora (spojity) vratane montaze 1 ks 168,19 € 201,83 € 20%
10. [neobsadené
11. |Ovladacia skrinka MS-OP1 1 ks 438,19 € 525,83 € 20%
12. |Prvky rozvadzaca (relé, trafo, prepinace, kontrolky, poistky, ranzir, svorky , ... 1 ks 370,40 € 444,48 € 20%
13. |Demontéz starého a vyranzirovanie nového riadiaceho systému 1 ks 370,02 € 444,02 € 20%
14. |Programové vybavenie na trovni podcentrél 1 ks 448,04 € 537,65 € 20%
15. [Funk¢na skuska a uvedenie do trvalej prevadzky 1 ks 448,04 € 537,65 € 20%
16. |Zaskolenie obsluhy, ndvody na obsluhu a revizia 1 ks 89,52 € 107,42 € 20%




MEDZISUCET 6 505,38 € 7 806,46 €
VZT 4 - vzduchotechnika a klimatizacia
1. [Riadiaci systém 1 ks 2998,74 € 3598,49 € 20%
2. [Snima¢ teploty priestorovy vr.montaze 1 ks 62,31 € 74,77 € 20%
3. [Snima¢ teploty kanalovy vratane montaze 1 ks 65,77 € 78,92 € 20%
4. |neobsadené
5. |neobsadené
6. |Snimac tlakovej diferencie vratane montaze 1 ks 162,25 € 194,70 € 20%
7. |Servopohon ventilu ohrevu (spojity) vratane montaze 1 ks 199,38 € 239,26 € 20%
8. |Servopohon ventilu chladenia (spojity) vratane montaze 1 ks 199,38 € 239,26 € 20%
9. |Servopohon klapky rekuperatora (spojity) vratane montaze 1 ks 168,19 € 201,83 € 20%
10. [neobsadené
11. |Ovladacia skrinka MS-OP1 1 ks 438,19 € 525,83 € 20%
12. |Prvky rozvadzaca (relé, trafo, prepinace, kontrolky, poistky, ranzir, svorky , ... 1 ks 370,40 € 444,48 € 20%
13. |Demontéz starého a vyranzirovanie nového riadiaceho systému 1 ks 370,02 € 444,02 € 20%
14. |Programové vybavenie na trovni podcentrél 1 ks 448,04 € 537,65 € 20%
15. [Funk¢na skuska a uvedenie do trvalej prevadzky 1 ks 448,04 € 537,65 € 20%
16. |Zaskolenie obsluhy, ndvody na obsluhu a revizia 1 ks 89,52 € 107,42 € 20%
MEDZISUCET 6020,23 € 722428 €
VZT 5 - vzduchotechnika a klimatizacia
1. |Riadiaci systém 1 ks 2998,74 € 3598,49 € 20%
2. |neobsadené
3. [Snimac teploty kanalovy vratane montaze 1 ks 65,77 € 78,92 € 20%
4. |Snimac teploty a vlhkosti priestorovy vratane montaze 1 ks 262,42 € 314,90 € 20%
5. |Snimac teploty a vlhkosti kanalovy vratane montaze 1 ks 285,04 € 342,05 € 20%
6. |Snimac tlakovej diferencie vratane montaze 1 ks 162,25 € 194,70 € 20%
7. |Servopohon ventilu ohrevu (spojity) vratane montaze 1 ks 199,38 € 239,26 € 20%
8. [Servopohon ventilu chladenia (spojity) vratane montaze 1 ks 199,38 € 239,26 € 20%
9. [Servopohon klapky rekuperatora (spojity) vratane montaze 1 ks 168,19 € 201,83 € 20%
10. |neobsadené
11. [Ovladacia skrinka MS-OP1 1 ks 438,19 € 525,83 € 20%
12. [Prvky rozvadzaca (relé, trafo, prepinace, kontrolky, poistky, ranzir, svorky, ... 1 ks 370,40 € 444,48 € 20%
13. |Demontéz starého a vyranzirovanie nového riadiaceho systému 1 ks 370,02 € 444,02 € 20%
14. |Programové vybavenie na trovni podcentrél 1 ks 448,04 € 537,65 € 20%
15. [Funk¢na skuska a uvedenie do trvalej prevadzky 1 ks 448,04 € 537,65 € 20%
16. |Zaskolenie obsluhy, ndvody na obsluhu a revizia 1 ks 89,52 € 107,42 € 20%
MEDZISUCET 6505,38 € | 7806,46 €
VZT 10 - vzduchotechnika a klimatizécia
1. |Riadiaci systém 1 ks 492,25 € 590,70 € 20%
2. [Snimac teploty priestorovy s moznost'ou nastavenia vratane montaze 1 ks 155,19€ 186,23 € 20%
3. [Servopohon ventilu ohrevu (spojity) vratane montaze 1 ks 199,38 € 239,26 € 20%
4. |Prvky rozvadzaca (relé, trafo, prepinace, kontrolky, poistky, ranZir, svorky , ... 1 ks 67,35€ 80,82 € 20%
5. |Demontaz starého a vyranzirovanie nového riadiaceho systému 1 ks 112,36 € 134,83 € 20%
6. |Programové vybavenie na Urovni podcentral 1 ks 168,02 € 201,62 € 20%
7. |Funkéna skuska a uvedenie do trvalej prevadzky 1 ks 168,19 € 201,83 € 20%
8. |Zaskolenie obsluhy, ndvody na obsluhu a revizia 1 ks 55,95 € 67,14 € 20%
MEDZISUCET 1418,69€ | 170243 ¢€
VZT Kuchyia - vetranie kuchyne
1. |Riadiaci systém 1 ks 2998,74 € 3598,49 € 20%
2. |Snimac teploty kanalovy vratane montaze 1 ks 65,77 € 78,92 € 20%
3. [Snimac teploty priestorovy vratane montaze 1 ks 62,31 € 74,77 € 20%
4. |Snimac teploty a vlhkosti kanalovy vratane montaze 1 ks 285,04 € 342,05 € 20%
5. |Snimac teploty prilozny vratane montaze 1 ks 43,14 € 51,77 € 20%
6. |Snimac kvality vzduchu vratane montaze 1 ks 335,11 € 402,13 € 20%
7. |Snimac tlaku vody UK pre VZT vratane montaze 1 ks 311,51 € 373,81 € 20%
8. [Servopohon ventilu ohrevu (spojity) vratane montaze 1 ks 199,38 € 239,26 € 20%
9. [Servopohon ventilu chladenia (spojity) vratane montaze 1 ks 199,38 € 239,26 € 20%
10. [Servopohon klapky rekuperatora (spojity) vratane montaze 1 ks 168,19 € 201,83 € 20%
11. |neobsadené
12. |Ovladacia skrinka MS-OP1 1 ks 438,19 € 525,83 € 20%
13. |Prvky rozvadzaca (relé, trafo, prepinace, kontrolky, poistky, ranzir, svorky , ... 1 ks 347,95 € 417,54 € 20%
14. |Demontaz starého a vyranzirovanie nového riadiaceho systému 1 ks 370,02 € 444,02 € 20%
15. [Programové vybavenie na Urovni podcentral 1 ks 448,04 € 537,65 € 20%
16. |Funkéna skuska a uvedenie do trvalej prevadzky 1 ks 448,04 € 537,65 € 20%
17. |Zaskolenie obsluhy, ndvody na obsluhu a revizia 1 ks 89,52 € 107,42 € 20%
MEDZISUCET 6 810,33 € 8172,40 €
UK Podlahové vykurovanie
1. [Riadiaci systém 1 ks 492,25 € 590,70 € 20%
2. |Snima¢ teploty priloZny vratane montaze 1 ks 43,14 € 51,77 € 20%
3. |Servopohon ventilu ohrevu (spojity) vratane montaze 1 ks 199,38 € 239,26 € 20%




4. |Prvky rozvadzaca (relé, trafo, prepinace, kontrolky, poistky, ranZir, svorky , ...) 1 ks 67,35€ 80,82 € 20%
5. |[Demontaz starého a vyranzirovanie nového riadiaceho systému 1 ks 112,36 € 134,83 € 20%
6. |Programové vybavenie na drovni podcentral 1 ks 168,02 € 201,62 € 20%
7. |Funkéna skuska a uvedenie do trvalej prevadzky 1 ks 170,09 € 204,11 € 20%
8. |Zaskolenie obsluhy, ndvody na obsluhu a revizia 1 ks 55,95 € 67,14 € 20%

MEDZISUCET 1308,54€ | 1570,25¢€
[1. JAktualizécia projektovej dokumentacie [ 2700,00 € 3240,00 € 20%

Cena celkom v eur bez
46 666,76 €
DPH:
Cena celkom v eur s 56 000,11 €

DPH:




