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Qprava oploteni na dialniciach a rychlostnych cestach v sprave NDS, a.s.

Oprava oploteni

Ramcova dohoda

¢islo zhotoviterla:

¢islo objednavatefa: %/M/ygﬂ

na diaPniciach a rychlostnych cestach v sprave NDS, a.s.

pre Cast’ &. 1: SSUD 1 Malacky, SSUD 2 Bratislava, SSUD 3 Trnava, SSUR 1 Galanta

uzatvorena podla § 83 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych z&konov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*) a § 536 a nasl. Obchodného
zakonnika v platnom zneni (dalej len ,Ramcova dohoda“ alebo ,Dohoda”)

1. Zhotovitefom
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
SWIFT kéd:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:

medzi zmiuvnymi stranami:

SATES, a.s.
Slovenskych partizanov 1423/1, 017 01 PovaZska Bystrica
akciova spoloénost’

31628 541

2020440279

SK2020440279

JUDr. Ludovit Svirec, predseda predstavenstva
Ivan Stoder, &len predstavenstva

Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:

(dalej len ,zhotovitel*)

2. Objednavatefom
Nazov:
Pravna forma:

Sidlo:
Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):
SWIFT kéd:

iICO:

IC DPH

DIC:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat':

- vo veciach zmluvnych:

Narodna diafniéna spoloénost’, a.s.

akciova spolo¢nost,

zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa,
Vlozka ¢. 3518/B

Dubravska cesta 14 841 04 Bratislava

35919 001

SK 2021937775

2021937775

predstavenstvo

Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva

Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva
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vo veciach cenovych:
pre skusanie a kvalitu:
vo veciach technickych:

(d'alej ien ,objednavatel” a spoloéne so zhotovitelom aj ako ,zmluvné strany*)
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14

21
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24

Clanok 1
Predmet Dohody

Predmetom Dohody je zavézok zhotovitefa vykonavat pre objednavatefa diela ,Oprava
oploteni na diafniciach arychlostnych cestach v sprave NDS, a.s., Cast’ 1: SSUD 1
Malacky, SSUD 2 Bratislava, SSUD 3 Trnava, SSUR 1 Galanta“ v sulade s Ramcovou
dohodou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami objednavatela a diela dokonéené
riadne avCas odovzdat objednavatelovi a zavazok objednavatefa zaplatit zhotovitelovi za
vykonané diela cenu podla ¢&l. 3 tejto Dohody.

Dielom sa vzmysle Ramcovej dohody rozumie Oprava oploteni na diafniciach
a rychlostnych cesté'ch v sprave NDS, a.s., Cast’' 1: SSUD 1 Malacky, SSUD 2 Bratislava,
SSUD 3 Trnava, SSUR 1 Galanta na zaklade a v rozsahu konkrétnej objednavky (dalej len
,dielo").

Specifikacia druhu a rozsahu prac na diele, miesto plnenia, diela, terminy plnenia a dalsie
podmienky plnenia budld 3pecifikované v pisomnych objednavkach vystavenych
objednavatefom po¢as trvania zmluvného vztahu, ktoré budli neoddelitelnou sGéastou
Ramcovej dohody.

Ak sa pri realizacii diela vyskytne poziadavka naviac prac oproti vystavenej objednavke,
akakolvek takato zmena rozsahu diela musi byt pisomne odsuhlasena objednavatelom formou
zapisu v stavebnom denniku. V pripade potreby naviac prac sa nasledne zmluvné strany
zavéazuju zacat rokovanie o doobjednani naviac prac. Ak sa zmluvné strany dohodnu na naviac
pracach, objednavatel doruéi zhotovitelovi ,doobjednavku” k prisiusnej objednavke.

Clanok 2
Miesto, éas a podmienky plnenia

Za objednavatela ma pravo vystavit objednavky prevadzkovy riaditel. Objednavatel dorudi
objednavku zhotovitefovi doporu¢enou postou na adresu zhotovitela uvedent v zahlavi tejto
Dohody. Zhotovitel sa zavazuje potvrdit prijatie objednavky na jej képii, ktori doru&i spat
objednavatefovi do 7 dni asutasne ozndmi objednavatelovi zéstupcov (osoby) zhotovitefa
zodpovedné za plnenie Ramcovej dohody a to hlavného stavbyvediceho a zastupcu (osobu)
zhotovitefa povereného riadenim prac v rdmci prislusnej objednavky.

Miestom pinenia su diafnice a rychlostné cesty (dalej len ,cesty*) v sprave a Gdrzbe objednavatefa,
pricom konkrétny Usek cesty bude uvedeny v prislu§nej objednavke vystavenej objednavatefom
(dalej len ,miesto plnenia“).

Ramcova dohoda sa uzatvara na dobu uréitG ato na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia
GCinnosti tejto Ramcovej dohody.

Termin resp. lehota vykonania diela bude $pecifikovana v pisomnych objednavkach vystavenych
objednéavatefom pocas G¢innosti Dohody.




Strana 3z 1

Oprava oploteni na dialniciach & rychlostnych cestach v sprave NDS, a.s.

2.5

26

27

28

3.1

3.2

33

3.4

3.5

41

42

43

Zhotovitel je povinny pisomne zapisom v stavebnom denniku oznamit ukon&enie stavebnych prac
na diele objednavatelovi. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutotni najneskor do 15 dni od
pisomného oznamenia zhotovitela o ukon&eni stavebnych prac podfa predchadzajucej vety.

Osoby objednavatela, opravnené rokovat vo veciach technickych, su opravnené vykonavat
kontrolu a preberanie diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu, najneskér do 24 hodin, pisomne zapisom do
stavebného dennika oboznamit objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu diela s dbsledkom predizenia zmluvnej lehoty vykonania diela podla
konkrétnej objednavky. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotovitela nie
je dotknutd povinnost shotovitela uhradit zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle &l. 6 tejto
zmluvy okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vy$sej moci.

Objednavku je mozné ukonCit dohodou, odstupenim alebo vypovedou. Na ukon&enie
objednavky sa primerane aplikuju ustanovenia &l. 11 tejto Ramcovej dohody.

Clanok 3
Celkova cena diela v zmysle Ramcovej dohody a jednotkové ceny

Celkovéa cena za vykonanie diela v zmysle Ramcovej dohody sa stanovi ako sucet cien za jednotlive
diela, ktorych vyska sa stanovi ako sitet sudinov objednanych mnoZstiev azmluvnych
jednotkovych cien uvedenych v Prilohe &. 1 Jednotkové ceny tejto Ramcovej dohody pre Cast 1.

Jednotkové ceny v objednavkach predstavujd jednotkové ceny podfa Prilohy ¢.1 Jednotkové ceny
tejto Ramcovej dohody pre Gast 1. Jednotkové ceny tejto Ramcovej dohody, vyhotovenej na
z&klade ponuky zhotovitefa v ramci postupu verejného obstaravania a pokryvaju vietky zmluvne
zavazky a véetky nalezitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podfa
tejto Ramcovej dohody, sutaznych podkiadov a vystavenych objednavok.

Jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotovitela st pevné a nemenné pocas celej doby trvania tejto
Ramcovej dohody.

Celkova cena diela v zmysle Ramcovej dohody po¢as celej doby trvania Ramcovej dohody nesmie
prekrogit sumu 389 499,70- EUR bez DPH pre Cast 1, vzmysle Prilohy €. 1 Jednotkové ceny tejto
Ramcovej dohody pre Cast 1.

Cena za vykonanie diela je stanovena v stlade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky
& 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon o cenach. Cena za vykonanie diela méZe byt upravena podla
skutotne realizovaného mnozstva a druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

Clanok 4
Platobné podmienky
Zhotovitelovi prislucha uhrada len za skutocne vykonané prace na diele.

Fakturacia bude uskuto&tovana pre kazde dielo samostatne, pritom zhotovitel je opravneny
vystavit' fakturu za vykonanie diela po odovzdani a prebrati diela podfa ¢&l. 8 Dohody.

Podkladom pre fakturaciu bude, opravnenymi osobami objednavatela poverenymi kontrolou
a preberanim diela, potvrdeny supis skuto&ne vykonanych prac na diele vyhotoveny na zaklade
rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku. Podkladom pre supis skuto&ne vykonanych prac
(dalej len ,supis®) bude geodetické zameranie skuto&ne zrealizovaného oplotenia pre konkrétnu
vystavenu objednavku. Na Ucely fakturacie sa za dei pinenia predmetu Dohody povazuje def
odovzdania a prevzatia diela podfa &l 8 Dohody. Supis potvrdeny opravnenymi osobami
objednavatela poverenymi kontrolou a preberanim diela je zhotoviterl povinny doloZit ako
prilohu ku kazdej fakture.
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Prace, ktoré zhotovitel vykona bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela alebo
odchylne od sutaznych podkladov a konkrétnych objednavok, nebudu uhradené.

Splatnost faktir je 30 dni od ich doporuteného doruéenia bez nedostatkov do sidla objednavatefa.

Faktara musi obsahovat obligatérne nalezitosti podfa ustanovenia § 74 zakona &. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len: ,Zakon o DPH"). Faktara
musi obsahovat' aj nasledovné (idaje: odvolavku na &islo Ramcovej dohody, objednavky, popis
plnenia v zmysle predmetu Dohody, bankové spojenie v zmysle Ramcovej dohody a musia byt
k nej prilozené poZadované prilohy. V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Z&kona
0 DPH musi faktira obsahovat aj Ciselny koéd a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia
Komisie (EU) &. 1209/2014 z 29. okt6bra 2014. V pripade neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12
pis. j) Zakona o DPH je zhotoviter povinny tuto skutotnost na fakture vyslovne uviest. Ak
faktura nebude obsahovat vys$sie uvedené Udaje alebo k nej nebudu prilozené pozadované
prilohy, objednavatel je opravneny takato faktiru vratit zhotovitelovi spolu s oznadenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktary
prerusuje a nova lehota splatnosti za&ne plynut dfiom nasledujicim po dni doporu¢eného
dorucenia opravenej alebo dopinenej faktury. Zmluvné strany ber na vedomie, Ze za spravnost
Udajov na fakture je zodpovedny vyhradne zhotovitel a nevratenie faktury zo strany
objednavatela sa v Ziadnom pripade neméze povaZovat za potvrdenie spravnosti (idajov na nej
uvedenych. V pripade, Ze spravca dane udeli objednavatelovi akikolvek sankciu vyplyvajlcu z
nespravnej aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona o DPH, je objednavater opravneny
na nahradu takto vzniknutej $kody od zhotovitela v plnom rozsahu.

Clanok 5
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady
Zaru&né doba na dielo je 60 mesiacov.

Zhotovitel zodpoveda za to, 2e dielo ma zmluvne dohodnuté vlastnosti a ze zodpoveda
technickym predpisom a normam uvedenymi v Dohode, a 2e nema vady.

Zaru¢na doba na dielo zag&ina plynat diiom pisomného prevzatia diela objednavatelom od
zhotovitela na zaklade odovzdavacieho - preberacieho protokolu podfa &lénku 8 bod 8.3 tejto
Dohody. Potas zaruénej doby zodpovedd zhotovitel za vady diela a je povinny ich na
poZiadanie objednavatela odstranit' do 30 dni odo diia doruéenia reklamacie na svoje naklady,
ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady pisomne nedohodnu inak.

Vady diela je objednavatel povinny uplatnit najneskér do konca zaruénej doby.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dna
doruCenia reklamécie, pritom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavateflovi oznamit v rovnakej iehote odmietnutie uznania vady spolu s odévodenim.

Ak zhotovitel napriek vyzve objednavatela neodstrani vady v dohodnutej lehote, je objednavater
opravneny dat vady odstranit na naklady zhotovitefa tretej osobe.

V pripade, Ze pri preberani diela alebo pocas plynutia zaruénej doby objednavatefl zisti vady
diela spotivajuce v nedodrzani kvalitativnych parametrov urenych pre vykonanie diela podfa
tejto Dohody, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela okrem zakonnych narokov aj
prediZenie zarucnej doby primerane podrfa povahy nedostatku. Pripadné predizenie zaruénej
doby na dielo sa vykona uzavretim dodatku k tejto Dohode.

Clanok 6
Zmluvné sankcie
V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin zadatia vykonavania diela uréeny podra &, 2 Ramcovej
dohody, m& objednavatel narok na zmiluvng pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela vratane DPH
danej rozsahom pinenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zataty def omeskania.
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V pripade omeskania zhotovitela spogivajicom v nedodrzani terminu resp. lehoty ukoncenia
prac na diele uréenej podla &l. 2 Ramcovej dohody ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu
0,05% z ceny diela, t. j. z ceny danej rozsahom pinenia na zéaklade konkrétnej objednavky, za
kazdy dert omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek ini povinnost uvedenu v tejto Dohode okrem
povinnosti uvedenych v bode 6.1 a 6.2 tohto ¢lanku, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,02% z ceny danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky za kazdy
den, dokial porusenie povinnosti trva a to za kazdé porusenie samostatne.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktir ma zhotovitel narok na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy deh omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty tiez nie je dotknuty narok objednévatefa na nahradu $kody v pinej
vyske, ktord& mu vznikla, napr. pripravou a zabezpefenim miesta plnenia pozostavajucou
vosadeni dotasného dopravného znagenia, pripadneinymi na vykonavanie diela
nadvazujucimi &innostami. Vyg&isleny a odévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit.

V pripade, ak po&as vykonavania diela objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativhne
parametre uréené na dielo podla technicko-kvalitativnych podmienok, objednévatel ma narok
na zmluvni pokutu vo vydke 2% z ceny danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej
objednavky za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je dotknuta povinnost
zhotovitela vykonat dielo v sulade s touto R&mcovou dohodou. V pripade, ak si objednavatel
neuplatni zmluvnu pokutu, je oprévneny poZiadat zhotovitela o predlzenie zaru¢nej doby
primerane podla povahy nedostatku. Pripadne prediZenie zaruénej doby sa vykona pre dielo
uzavretim dodatku k tejto Ramcovej dohode. Ustanovenie 6.5 tohto ¢lanku tym nie je dotknute.

V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budu zmluvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok 7
Podmienky vykonania diela
Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moéze
zhotovite! odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatefovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktory tvori Prilohu & 4 tejto Ramcovej dohody pre Cast 1. Suhlas
objednavatela s vykonanim diela prostrednictvom subdodavatefa nezbavuje zhotovitela
povinnosti a zodpovednosti za v8etky prace a Einnosti subdodavatefa.

Ak sa na zhotovitela ajeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejneho
sektora aozmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov
verejného sektora®), potom je zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat tuto
povinnost po celt dobu trvania tejto Dohody, pricom zhotovitel sa zavézuje zabezpedit spinenie
tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov. V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla
predchadzajlicej vety, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur za kazdy
defi porusenia, pricom porusenie uvedenej povinnosti, ktoré trva dihgie ako 30 dni sa povazuje
za podstatné porusenie tejto Dohody.

Podas trvania Ramcovej dohody je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného
v Prilohe &. 4 tejto Ramcovej dohody pre Cast 1 vyluéne na zaklade dodatku k tejto Dohode.
Novy subdodéavatel musi spifat’ povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podia
zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona
o registri partnerov verejného sektora vyplyva. Objednavatel ma pravo odmietnut podpisat
dodatok a poziadat zhotovitela o ur¢enie iného subdodévatela, ak ma na to zavazné dévody
(napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa
z&kona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona
o registri partnerov verejného sektora vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym
subdodavatelom na predchadzajucich stavbach, nesplnenie podmienok pre vymenu
subdodavatela atd). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla predchadzajucej vety
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bezodkladne vyhoviet a navrhnit iného subdodavatela, pricom tento subdodavatel musi
spliat povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podfa zakona o registri partnerov
verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost' zo zakona o registri partnerov verejného
sektora vyplyva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Priloha &. 4 tejto Ramcovej dohody pre Cast 1 Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok obsahuje aktualne a tplné udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6
ZVO. Udaje vzmysle § 41 ods. 3 ZVO su Udaje o vSetkych znamych subdodavateloch
v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prislu§ného registra a
udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje’). Zmenu Udajov akéhokolvek aktualneho
subdodavatela je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatefovi, pric¢om
zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 2e na zmenu Udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok
kzmluve. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela v zmysle predchadzajlce; vety ma
objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdy neoznameny zmeneny
Udaj, ako aj nahradu 3kody, ktora objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne. V dodatku
k Ramcovej dohode, ktorym sa meni pévodny subdodavatel, je zhotovitel povinny uviest
aktualne a upiné Udaje nového subdodavatera.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok udasti podra § 33 ZVO inou osobou,
je povinny pri plneni zmluvy skutogne pouzivat zdroje osoby, ktorej postavenie vyuZil na
preukazanie finan¢ného a ekonomického postavenia. V pripade, ak zhotovitel preukazoval
spinenie podmienok ucasti podla § 34 ZVO inou osobou, je povinny pri plneni Ramcovej
dohody skuto¢ne pouzivat kapacity osoby, ktorej spdsobilost vyuZiva na preukazanie technickej
sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti.

Zacatie a ukoncenie prac dohodne zhotovitel vopred s prislusnym SSUD, SSUR (kontakt bude
uvedeny v objednavke ku kazdej &asti).

Pred zatiatkom vykonavania diela je zhotovitel povinny pisomne upozornit' objednavatela formou
zapisu v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu
s pracami, ak takéto nedostatky existuju.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat' zhotovitelovi stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred
terminom zacatia vykonavania diela a zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat. O odovzdani
a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, ktory
podpiSu za objednavatela osoby opravnené rokovat vo veciach technickych aza zhotovitela
hlavny stavbyveddci aosoba zhotovitela poverena riadenim prac. Odo dfa zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia staveniska znasa nebezpe&enstvo Skody na diele zhotovitel.

Odo dha prevzatia staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik podla Zakona &.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a prislusnej vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny
ucastnikom vykonavania diela a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe.
Vedenie stavebného dennika sa konéi diiom, ked st odstranené vietky vady a nedorobky.
Zaznamy v stavebnom denniku vSak nepredstavuju sthlas, potvrdenie, schvalenie, rozhodnutie,
oznamenie alebo poziadanie, nakolko takato komunikacia musi byt realizovana v zmysle
ustanovenia Cl. 9 bodu 9.1 ateda nezakladaju pravo zhotovitefa na realizaciu platieb, vykon
zmien alebo uplatiovanie si narokov na naviac prace.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca (osoba)
zhotovitela povereny riadenim prac.

Zhotovitel sa zavézuje nevykonat Ziadne zmeny prac bez pisomného suhlasu osoby
objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych. Objednavatel je opravneny
kontrolovat vykondvanie diela.

Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre vykonanie diela je zhotovitel na poziadanie
objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny
termin odovzdania diela a cenu, a to v3etko v stlade s ustanoveniami tejto Dohody.
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7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

Zhotovitel zodpovedd za bezpegnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov
a zamestnancov subdodavatela na stavenisku v stlade s platnymi predpismi a planom
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP*) na stavenisku, za ohrozenie
bezpe&nosti premavky na dialnici a rychlostnej ceste a vsetky pripadné $kody, zavinené svojou
&innostou. Pri uskutoghovani prac je zhotovitefl povinny dodrziavat vsetky sUvisiace predpisy 0
ochrane zdravia a bezpe&nosti pri praci, o bezpeé&nosti technickych zariadeni, predpisy 0
ochrane Zivotného prostredia ako aj o bezpe&nosti premavky na dialnici a rychlostnej ceste
vyplyvajuce zo Zakona €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke v zneni neskor$ich predpisov a
vyhlagky MV SR ¢&. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a vykonavat
najma, no nie vyluéne vzmysle Nariadenia vlady SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpet&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v znenl neskorsich predpisov
(dalej len ,nariadenie viady & 396/2006 Z.z.). Ochranu zdravia a bezpe&nosti pri praci je
zhotovitel povinny vykonavat v sulade s uginnymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a
aktualizovanym planom BOZP. Zhotovitel je povinny od datumu zakatia prac a potas celej
realizacie vystavby dodrziavat aktualizovany plan BOZP ako aj dalsie povinnosti zhotovitelovi
ustanovené v nariadeni viady SR ¢ 396/2006 Z.z. o miniméalnych bezpednostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko (dalej len “NV”).

Zhotovitel nesmie obmedzit premavku na jednotlivych Castiach dialnic a rychlostnych ciest. V
pripade potreby kratkeho obmedzenia, nepresahujiceho 2 (dve) hodiny, poZiada
v dostatoénom predstihu veduceho prisluného SSUD alebo SSUR o jeho zabezpetenie —
zakrytom pracoviska signalizaénym vozikom. Zhotovitel je povinny zabezpetit si na viastne
naklady vstupy na cudzie pozemky (v pripade potreby). V pripade potreby dlhsieho obmedzenia
dopravy v trvani viac ako 1 (jeden) deft poziada zhotovitel na vlastné naklady, v dostatoénom
gasovom predstihu o uréenie dotasného dopravného znacenia a povolenie tiastotnej uzavierky
na nevyhnutne potrebnu dobu v zmysle zakona . 135/1961Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskordich predpisov. Vyznatenie obmedzenia dopravy zabezpeli
prislugné stredisko SSUD alebo SSUR.

Zabezpetenie a udrzba doasného dopravného znacenia pre usmernenie dopravy pocas
vykonavania prac nie je sutastou dodavky zhotovitefa. V pripade, ak z viny zhotovitela nebude
vyuzity &as trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotovitelom), objednavatel ma
narok na uhradu nakladov za prenajom prenosnych dopravnych znaciek zhotovitelom, a to za
dobu trvania prestoja. Tato skutoZnost bude uvedena v stavebnom denniku.

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani diela je zhotovitel zodpovedny za
nakladanie s tymito odpadmi a v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej iba ,zakon o odpadoch) je
povinny pinit vetky povinnosti, ktoré prislichaju  drzitefovi odpadu v zmysle prisiudnych
ustanoveni zakona o odpadoch. Jedna sa najma nie v&ak vylu&ne o povinnosti drzitela odpadu
podla § 14 zakona o odpadoch a s nimi suvisiace povinnosti drzitefa odpadu.

Zhotovitel je zaroven povinny dodrziavat véetky povinnosti v zmysle Vyhlasky 366/2015 Z. z. 0
evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, Vyhlasky ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov a Vyhlasky &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia
zakona o odpadoch, ako aj v zmysle ostatnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s
odpadmi.

Zhotovitel je povinny uchovavat véetky doklady preukazujuce spbsob nakladania s odpadom a v
zmysle Vyhlasky & 366/2015 Z. z. je povinny viest evidenciu odpadov na Evidentnom liste
odpadov. K preberaniu diela alebo akejkolvek &asti diela alebo k preberaniu akéhokolvek iného
plnenia je zhotovitel povinny objednévatelovi odovzdat véetky doklady preukazujuce mnoZstvo
odpadov, spdsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonavani diela alebo pri pineni tejto
Dohody, vratane Evidengnych listov odpadov podra vyhlasky &. 366/2015 Z. z. Doklady o
mnoZstve a spdsobe nakladania s odpadmi podla tohto bodu je zhotovitel objednavatefovi
povinny prediozit alebo odovzdat aj kedykolvek na vyZiadanie objednavatela. Zaroveh je
zhotovitel v&etky doklady podra tohto bodu vztahujlce sa k nakladaniu s odpadom potas celého
kalendarneho roka odovzdat objednavatelovi po ukon&eni kazdého kalendarneho roka
najneskor véak do 15. januara nasledujuceho kalendarneho roka.
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7.19

7.20

7.21

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat' materialy a mechanizmy tak,
aby nespdsobil zbyto&né obmedzenie premavky dialnice a rychlostne; cesty.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Zhotovitel sa zavadzuje, Ze nebude v suvislosti s predmetom Dohody resp. v suvislosti
s vykonavanim &innosti, ktora je predmetom Dohody zamestnavat Zamestnancov v rozpore
S pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujucimi  nelegdinu pracu a nelegaine
zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej dnie, a to najma v rozpore so zakonom &.
82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegainom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,z&kon 0 nelegainej praci‘), v spojeni so zakonom ¢&. 311/2001 Z. z.
Zakonnik prace, zakonom &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom &. 5/2004 Z. z. o
sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom &. 461/2003 Z. z.
0 socialnom poisteni, zakonom &. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov, zakonom & 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES
z18. juna 2009, ktorou sa stanovuju minimalne normy pre sankcie a opatrenia vogi
Zamestnavatelom $tatnych prislugnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju na Gzemi
Clenskych $tatov. V pripade, 2e organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalineho
zamestnavania zisti porusenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t. j. porusenie zakazu
prijat’ pracu alebo siuzbu, ktory objednavatelovi na z4klade Dohody dodava alebo poskytuje
poskytovatel sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru nelegalne zamestnava, v nadvaznosti
na ¢o bude objednavatelovi ulozena pokuta, ktor( objednavatel uhradi, objednévatel si uplatni
jej nahradu u poskytovatela a zhotovitel sa zavazuje tato pokutu objednavatelovi nahradit’

Clanok 8
Preberanie diela

Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez sthiasu zamestnanca (osoby) objednavatela
povereného kontrolou a preberanim diela a zhotovite! Sa zavazuje umoznit tejto osobe
skontrolovat akikolvek &ast diela pred jej zakrytim. O prevzati jednotlivych &asti diela pred ich
zakrytim budt vykonané zaznamy v stavebnom denniku, ktoré potvrdi svojim podpisom
zamestnanec (osoba) objednavatela poverena kontrolou a preberanim diela, & vaak nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady, nedostatky alebo nedorobky.

Za riadne vykonané dielo sa povaZuje dielo ukontené riadne avéas, bez vad av sulade
s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podra zmluvy, technicko-kvalitativnymi
podmienkami v zmysle sutaznych podkladov, technickych noriem avzmysie konkrétnej
objednavky.

O odovzdani a prevzati diela (prebera sa naraz cela dizka uvedena v konkrétnej objednavke)
spiSu zmluvné strany preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (preberaci
protokol), ktory podpisu za objednavatefa osoby objednavatela opravnené rokovat vo veciach
technickych aza zhotovitela hlavny stavbyveduci a zastupca (osoba) zhotovitela povereny
riadenim prac. Diiom podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza
na objednavatela nebezpedenstvo vzniku Skody na diele.

Najneskor pri preberacom konani pred protokolarnym odovzdanim a prebratim diela podla bodu
8.3 tohto ¢lanku Dohody, zhotovitel odovzda objednavateflovi na kontrolu stavebny dennik s
rekapitulaciou vymer skutoéného realizovania prac ageodetické zameranie skuto¢ne
realizovaného oplotenia.

Zhotovitel po ukon&eni preberacieho konania, pred fakturaciou, odovzda objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach certifikaty a skusky pouzitych materialov (certifikat a skusky pouzitého
betonu, certifikaty pouzitych stipikov, vzpier, pletiva).
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9.1

10.1

10.2

10.3

1.3

Clanok 9
Doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Z2e pisomna komunikacia podra tejto Dohody alebo v sdvislosti
s touto Dohodou sa bude dorutovat doporu¢ene postou, kuriérom alebo osobne, ak tato
Dohoda neustanovuije inak. Za defi doru€enia sa povaZzuje defi prevzatia pisomnosti. V pripade,
ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den doruéenia sa povazuje defi odmietnutia
prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v uloznej lehote na
poste, za deh dorutenia sa povazuje posledny den uloznej doby na poste. V pripade, ak sa
pisomnost vrati odosielatelovi s oznatenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa
odstahoval" alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den dorudenia sa povazuje def
vratenia zasielky odosielatefovi.

Clanok 10
Spolupraca zhotovitefa s objednavatefom na stavbe

Zhotovite! potvrdi prijatie objednavky na jej kopii, ktoru doruci spat objednavatelovi do 7 dni
asudasne oznami objednavatelovi zastupcov (osoby) zhotovitela zodpovedné za pinenie
Dohody a to hlavného stavbyveduceho a zéastupcu (osobu) zhotovitela povereneho riadenim
prac, ktori su opravneni zastupovat zhotovitefa pri prevzati staveniska, mesa¢nom zistovani
skutotne vykonanych prac, na kontrolnych dioch, odovzdani diela resp. jeho ucelenej Casti
a vystaveni faktur.

Osoby objednavatefa opravnené rokovat vo veciach technickych menovite uvedené v zapise
o0 odovzdani a prevzati staveniska budu zastupovat objednavatela pri odovzdani staveniska,
zistovani skuto&ne vykonanych prac, na kontrolnych dtoch, odovzdani diela resp. jeho ucelenej
tasti a kontrole vystavenych faktur.

Zmeny v poverenych osobach zhotovitela zodpovednych za plnenie Dohody a to hlavného
stavbyveduceho a zastupcu (osobu) zhotovitela povereného riadenim prac v ramci prisludnej
objednavky a zamestnancov (osoby) opravnené rokovat' vo veciach technickych su obe strany
povinné si pisomne oznamit do 5 dni odo diia zmeny.

Clanok 11
Ukonéenie Dohody

Tato Dohoda zanikne okrem spinenia v8etkych prav a povinnosti obidvoch zmiuvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od Ramcovej dohody, pisomnou
vypovedou objednavatela alebo vy&erpanim maximainej celkovej ceny uvedenej v bode 3.4 Cl.
3 Dohody.

V pripade zaniku Dohody dohodou zmiuvnych stran, tato zanika dfiom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,deft zaniku Dohody dohodou®). V tejto Dohode sa upravia aj vzijomné
naroky zmluvnych stran vzniknuté z pinenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku diiu zaniku Dohody dohodou.

V pripade odstupenia od Dohody sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Odstupenie od Dohody musi mat pisomnu formu, musi byt dorucené
druhej zmluvnej strane (ktora svoju povinnost' porusila) a jeho uginky nastavaju diiom dorucenia
zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto Dohody v pripade podstatného porusenia

Dohody zhotovitefom, a to najma v pripadoch:

a) ak sa preukaze, ze zhotovitel v ramci procesu verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie tejto Ramcovej dohody, predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdive,
neupliné alebo skreslené udaje,
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b) ak zhotovitel porusi ustanovenie bodu 26,71a2786, 79, 710, 7.12, 7.13, 714, 7.16 a2
7.21, 12.2,

C) ak je zrejmé, Ze z ddvodov na strane zhotovitela dielo nebude vykonané v&as alebo riadne,
d) ak zhotovitel nepotvrdi objednavku podfa bodu 2.1 &lanku 2 Dohody,

e) opakovanych nedostatkov v kvalite diel,

f) v dal$ich pripadoch uvedenych v Dohode.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit’ od Dohody tiez v pripade,ak zhotovite! vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany névrh na vyhlasenie konkurzu na
jeho majetok, ak existuje dévodna obava, Ze plnenie zavazkov zhotovitela v zmysle tejto
Dohody je vazne ohrozené, ako aj vpripade, Ze na miesto zhotovitela vstupi in4 osoba
nasledkom pravneho nastupnictva. Objednavate!l je tiez opravneny odstupit od Dohody aj
v pripadoch uvedenych v ZVO.

Nepodstatnym porusenim Dohody zo strany zhotovitela je najma:

a) ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavania diela podfa tejto Dohody, sutaZnych
podkladov amenej zavainé vady zistené objednavatelom po&as vykonavania diela
neodstrani v dohodnutych terminoch a dohodnutym sp&sobom.

V pripade nepodstatného porusenia Dohody st zmluvné strany opravnené od Dohody odstupit
PO marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenie konania v rozpore s Dohodou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou v zmysle
predchadzajucej vety je 10 dni.

V pripade, ak nastan( pravne skuto&nosti majlce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene Zhotovitela)
alebo akakolvek ina zmena majtica priamy vplyv na pinenie zo strany zhotovitela, je zhotoviter
povinny oznamit tieto skuto&nosti objednavatelovi najneskér do 10 dni odo dha, kedy tieto
skutoCnosti nastali. Ak tak neurob, zodpoveda za $kodu spésobent objednavatelovi v désledku
porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo odstlpit od Dohody. Za akukolvek ind
Zmenu sa povazuje aj zmena bankového spojenia zhotovitela, pri¢om k tejto informacii predlozi
aj potvrdenie prislusnej banky.

Objednavatel je opravneny vypovedat Dohodu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je 30 kalendarnych dni a zagina plynat diom nasledujicim
po dni doru¢enia vypovede zhotovitelovi.

11.10 V pripade vypovede Dohody podfa bodu 11.9 m4 zhotovite! narok, aby mu objednavatel zaplatil

12.1.

12.2.

Cast ceny diela podla ¢lanku 3 tejto Dohody zodpovedajucu vykonanym pracam na diele ku diu
uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dfia uplynutia vypovednej lehoty je zhotovitel
povinny odovzdat objednavateflovi dielo, resp. Cast diela vratane sUvisiacej dokumentdcie
v stave zodpovedajlicom vykonanym pracam na diele ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty.
Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutoéni podpisanim preberacieho protokolu
osobami opravnenymi konat' v technickych veciach.

Clanok 12
Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto R&mcovej dohode sa riadia prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a Gé¢innych v Slovenskej republike.

Zhotovitel nie je opravneny postupit’ akékolvek pohradavky (prava) vyplyvajuce z tejto Dohody
na fretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajacich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sahlasu objednavatela. -
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Menit alebo doplhat’ ustanovenia tejto Dohody je mozné len pisomnymi ¢islovanymi dodatkami
a dohoda o skon&eni tejto Dohody musi byt pisomna. Dodatok k Ramcovej dohode ako aj
dohoda o ukon&eni Dohody musia byt podpisané opravnenymi zastupcami zmiuvnych stran,
pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opacnom pripade sa ma za to, ze k uzatvoreniu
dodatku k Ramcovej dohode alebo dohody o skon&eni Ramcovej dohody nedoslo.

Dohoda je vyhotovena v styroch rovnopisoch, pricom kazda zo zmiuvnych stran obdrzi dva (2)
rovnopisy.

Tato Dohoda nadobuda platnost diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. U&innost
Dohoda nadobuda diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmiav
vedenom Uradom viady Siovenskej republiky podla ustanovenia § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v spojeni s ustanovenim § 5a ods. 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

Neoddelitefnou su¢astiu zmiuvy su prilohy:

Priloha &. 1 Jednotkové ceny

Priloha &. 2 Navrh na pinenie kritéria

Priloha &. 3 Kontaktné osoby

Priloha €. 4 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Suéastou Dohody su sutazné podklady objednavatela, ponuka zhotovitela a vysvetienia
sttaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia alebo doplihaju
ustanovenia Dohody, vtakom pripade maju pred tymito ustanoveniami Dohody prednost
a platia vysvetlenia sttaznych podkladov. Sucastou Dohody su tiez objednavky aich
potvrdenia vystavené na zaklade tejto Dohody.

V Bratislave, dia 17.' SEP 2021 V Povazskej Bystrici, da 15.07.2021
za objednavatefa za zhotovitefa

Ing. Jupd] Tlapa JUDr. Ludovit Svirec

;(r: eda pre,détayenstva predseda predstavenstva

Mgr. Jaroglav lvanco lvan Stodet

podpredseda predstavenstva ¢len predstavenstva



Priloha &. 1 Jednotkové ceny k Rdmcovej dohode na Opravu oploteni na diafniciach a rychlostnych cestach v sprave NDS, a.s.
East' 1: SSUD 1 Malacky, SSUD 2 Bratislava, SSUD 3 Trnava, SSUR 1 Galanta

1Dodévka 2 monta: dvojkridiovej branky Sirky 2000mm - dve rovnaké

Poradové & Merna Jednotkovd
N Cislo poloZky Nazov polozky R cena v Eur bez
gisto jednotka
DPH
1 451112 |01010301 Odstranenie krovitych porastov do obvodu kmefa 200mm m2 0,29
Odstranenie krovitych porastov do obvodu kmena 200mm, v Sirke
Popis poloZky 750mm na obidve strany od osi oplotenia vratane odvozu na skladku a
poplatku za skladku
2 [45.11.11. [05030407 1 Demontit pletiva m 2,69
Popis polozky Der'nontaz pletiva a napmgcwh (vodiacich) drdtov vratane odvozu na
skiadku a poplatku za skiadku
3 145 1111 105030407 2 Odstranenie ocefového stipika ks 1,09
Popis polozky Ods(raneme ocefového stipika vratane odvozu na skladku a poplatku
za skladku
4 145 1111 l05030401 Odstranenie betonového stipika ks 2,43
Popis polozky Odstra'neme betonoveho stipika vratane odvozu na skladku a poplatku
za skladku
5 [4s.1111. [os010104 [Odstranenie zékladovej patky stipika ks 2,79
Popis polozky Od§tranen|e zakladovej pg(ky stipika vykopom vratane odvozu na
skiadku a poplatku za skiadku
6 451112, [0108020201.1 |Uprava terénu pred betonaZou m 2,69
Uprava terénu v osi oplotenia, zasypanie priehlbin, vyrovnanie
Popis polozky: |nerovnosti, vyhibenie ryhy pre pletivo do hibky 200mm, v $irke 200mm
a zasyp ryhy
7 [45.11.20. [0103010202.1 _|Vykop jamy pre zakladov pitku stipika m3 45,90
Vykop jamy pre zakladovu pétku stipika, rozmer jamy: 400x400mm
’ D—
Popis polozky alebo @3400mm. hibka jamy 800mm, rozprestretie vykopku, 75%
vykopov realizovanych strojovo a 25% ruéne
8 {45 11.20 ]0103010202 2 |Vykop jamy pre 24kladovi patku vzpery stipika m3 45,90
Vykop jamy pre zakladovu patku vzpery stipika, rozmer jamy na dne
Popis polozk vykopu: 250x400mm. rozmer jamy na teréne: 1050x400mm, hibka
P Y jamy BOOmm, rozprestretie vykopku, 75% vykopov realizovanych
strojovo a 25% rutne
9 [45.21.10. [11010201071 |BetonaZ patky stipika m3 115,90
Betonaz patky stipika. rozmer pétky 400x400mm alebo @400mm,
Popis polozky vyska patky 600mm, beton patky C25/30 XF2, X0 (SK)y-ClL. 10~
Dmax32
10 [45.21.10_[1101020107.2 |Betonas ptky vzpery stipika m3 115,90
Betonaz patky vzpery stipika, rozmer patky na dne vykopu
Popis polozky 250x400mm rq%mer patky vo vyske 690mm od dna vykopu
850x400mm, vyska patky 600mm. beton patky C25/30 XF2, X0 (SK) —
Ci. 1,0 - Dmax32
11 4534 20. |1103043201 1 |Dodévka a montéz ocefového stipika ks 11,90
Dodavka a montaz ocefového pozinkovaného stipika kruhového
Popis poloZky prierezu miniméine @ 48mm, hrubka steny minimaine 1,5mm, dizka
minimalne 2600mm. Groven pozinkovania minimélne 240g/m2
12 145 3420, 111030432012 |Dodévka a montaz ocelovej vzpery stipika ks 9,90
Dodavka a montai ocelove) pozinkovanej vzpery stipika kruhového
Popis poiozky prierezu minimaine @ 38mm, hrubka steny minimalne 1,5mm, dizka
minimalne 2500mm. Urover pozinkovania miniméaline 240g/m2
13 l45 34.20. 11103043101 1 |podévka a montaz beténového stipika ks 19,90
Dodavka a montaz betonového stipika s prierezom miniméalne
Popis polozky 100x100mm 2 predpatého betdnu C25/30 XF2, X0 (SK) - Cl. 1.0,
dizka minimalne 2800mm
14 45,3420 11103043101 2 |Dodavka a montaz beténového stipika uréeného pre montai vzpier ks 24,90
Dodavka a montaz betonového stipika uréeného pre montaz vzpier s
Popis poloZky. prierezom minimaine 100x100mm 2z predpatého betonu £25/30 XF2,
X0 (SK) - Cl. 1,0 dizka minimaine 2800mm
15 145.34 20 I1103043101 3 |Dodavka a montai beténovej vzpery stipika ks 19,90
Dodavka a montaz beténovej vzpery stipika s prierezom minimalne
Popis poloZky 100x100mm z predpatého betonu C25/30 XF2. X0 (SK) - CI. 1.0
dizka minimalne 2500mm
16 45.34.20. 16711010801 Dodavka a montaz ocefového uzlového pletiva na betonové stipiky m 4,30
Dodavka a montaz oceloveho pozinkovaného uziového pletiva vysky
2000mm. tolerancia + 50mm, hrubka drétu minimalne 1,8mm,
Popis polozky rozostup vadorovnych drétov minimalne 12x50mm (¢ 1rad), 5x100mm
(£ rad), 2x150mm (¢ 1rad), 3x200mm (x 1rad), rozostup zvislych
drétov maximalne 150mm, Urover pozinkovania minimalne 240g/m2
17 l45 34.20. [6711010802 Dodavka a montaz ocefového uzlového pletiva na ocefové stipiky m 4,90
Dodavka a montaZ ocefového pozinkovaného uzlového pletiva vys$ky
2000mm. tolerancia £ 50mm. hrubka drétu minimatne 1,8mm,
Popis polozky rozostup vodorovnych drétoy minimalne 12x50mm ( 1rad). 5x100mm
(+ 1rad), 2x150mm (x 1rad), 3x200mm (t 1rad). rozostup zvislych
drétov maximaine 150mm, Uroven pozinkovania minimalne 240g/m2
18 145 34.20 1671 102 Dodavka a montaz napinacieho drétu m 0,59
Popis polozk Dodavka a montaz ocelového pozinkovaného napinacieho
pis P 4 (vodiaceho) drotu minimalne g3mm
19 [45.3420 [671105021 [Dodavka a montat jednokridlovej branky irky 1000mm ks | 19590
Dodavka a montaz jednokridlovej branky Sirky 1000mm, vy$ka
1700mm, tolerancia £ 50mm, z ocelovych pozinkovanych kruhovych
profilov, siiéastou dodavky a montaze branky budi dva ocelové
Popis polozky: |pozinkované stipiky minimalne @60mm. dizky 2600mm, hrubka steny
minimalne 1,5mm. vyplA branky z ocelového pozinkovaného uziového
pletiva, Uroverf pozinkovania minimalne 240g/m2, protiplech. $titky.
kfuéky. zamok viozkovy, univerzalny klué
453420 |67170502.2 | Dodavka a montaz drojkridlovej branky Sirky 2000mm ks 355,90




kridla, vygka 1700mm, tolerancia & 50mm, z ocefovych pozinkovanych

kruhovych profilov, sicastou dodavky a montaze branky budu dva
Popis polozky. |ocelové pozinkované stipiky minimalne @80mm, dizky 2600mm,
hribka steny minimaine 1,5mm, vypli branky z ocefového
pozinkovaného uzlového pletiva, uroven pozinkovania minimalne
240g/m2, protipiech. Stitky. Klugky, zamok vioZkovy, univerzainy klu¢

21 145 3420 167110502.3 Dodavka a montaz drojkridlovej branky irky 3000mm ks 445,90

Dodavka a montaz dvojkridlove] branky $irky 3000mm - dve rovnaké
kridla, vy$ka 1700mm, tolerancia 50mm. z ocelovych pozinkovanych
kruhovych profilov, stéastou dodévky a montaze branky budd dva
Popis poloZky ocelové pozinkovane stipiky minimalne @100mm, dizky 2600mm.
hribka steny minimalne 1.5mm, vyplf branky z ocelového
pozinkovaného uzloveho pletiva, Grovei pozinkovania minimaine
240g/m2, protiplech, Stitky, Kklucky, zamok viozkovy, univerzalny klué

22 453420 |67110502.4 Dodavka a montéa? drojkridlavej branky $irky 4000mm ks 645,90

Dodavka a monta2 dvojkridiovej branky $irky 4000mm - dve rovnaké
kridla, vy$ka 1700mm. tolerancia 50mm, z ocelovych pozinkovanych
kruhovych profilov. sucastou dodavky a montaze branky budu dva
Popis polozky: |ocelové pozinkované stlpiky minimaine @100mm, dizky 2600mm,
hrubka steny minimalne 1.5mm, vypif branky z ocelového
pozinkovaného uzlového pletiva, uroven pozinkovania minimaline
240g/m2, protiplech. Stitky, kfugky, zamok vlozkovy, univerzalny kfué

23 145.11 12, ]0108020201.2 |Uprava terénu po uko&eni prac m2 0,69
Popis polozky Uprava ler:énu po ukonéeni prac, odstranenie kamefov, rozprestretie
zeminy v Sirke 0,75m na obidve strany od osi oplotenia
Poznamka: V jednotkovych cenéch so zahrnuté néklady na geodetické zameranie skutotne zrealizovaného oplotenia pri objednavkach,

pripadné vybavenie vstupov na pozemky, urZenie DDZ a povolenia Liastotne] uzévierky v zmysle 28kona & 135/1961 Zb. o pozemnych komunik <-4~
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Priloha €. 2 k Ramcovej dohode na Opravu oploteni na
diaPniciach a rychlostnych cestach v sprave NDS, a.s.

Navrh na plnenie kritéria
Oprava oploteni na diafniciach a rychlostnych cestach v sprave NDS, a.s.

Gast 1: SSUD 1 Malacky, SSUD 2 Bratislava, SSUD 3 Trnava, SSUR 1 Galanta

s Navrh uchadzaca
Navrh na plnenie kritéria (EUR bez DPH)

389 499,70

Celkova cena

77 899,94

EPH 20% (v EUR)

Felkové cena vratane DPH (v EUR) : 467 399,64

I ni lat
Uchadzaé uvedie skutocnost’ €i je / nie je platcom DPH: ls)c;r; nie som platca

\ Povazskej Bystrici dia 15.07.2021
JUDr. Ludovit Svirec

predseda predstavenstva

Ivan Stoder

¢len predstavenstva



Priloha €. 3 k Ramcovej dohode na Opravu oploteni na
diafniciach a rychlostnych cestach v sprave NDS, a.s.

Kontaktné osoby pre Cast 1: SSUD 1 Malacky, SSUD 2 Bratislava, SSUD 3 Trnava, SSUR 1 Galanta

ESUD 1 Malacky .
Il
SSUD 2 Bratislava
{
I
SSUD 3 Trnava
JR 1 Gal
ESU alanta ) ,




Priloha &. 4 k Ramcovej dohode na Opravu oploteni na
diafniciach a rychlostnych cestach v sprave NDS, a.s.

Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok pre Cast 1: SSUD 1 Malacky, ssUD 2 Bratislava,

ssUD 3 Trnava, SSUR 1 Galanta

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani verejny obstaravatel pozaduje od
uspesného uchadzaca, aby najneskor v case uzavretia zmluvy uviedol:
1. Udaje véetkych znamych subdodavateloch v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO, zapis do
prislusneho obchodného registra
2. Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodavky
4. percentualny podiel zakazky zabezpetovany subdodavatefom.

Udaje o osobe Predmet % podiel subdodavok
opravnenej konat subdodavky
za subdodavatela

V Povazskej Bystrici dna 15.07.2021

Meno, priezvisko a podpis opravnenej 0soby uchadzaca: e
JUDr. Ludovit Svirec

predseda predstavenstva

fvan’Stoder
¢len predstavenstva



