ZMLUYVA ¢ 0032-PRB/2017
o poskytnuti dotacie na obstaranie najomnych bytov
uzavreta podl'a § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a
o0 socidlnom byvani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel”:

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opravneny k podpisu: ~ Mgr. Tibor Simoni, MBA, veduci sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy a vystavby SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie : Statna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)

a

Ziadatel”

Obec Spissky Hrhov

Sidlo: 053 02 Spissky Hrhov, SNP 10

Okres: Levoca

Kraj: PreSovsky

Statutarny zastupca : PhDr. Vladimir Ledecky, starosta obce
ICO: 00329592

IC DPH :

bankové spojenie :
IBAN :

(d’alej len ,,ziadatel™)

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov zo S$tatneho rozpo¢tu formou dotacie
podla zékona ¢. 443/2010 Z. z. o dotdciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon*) na ucel obstarania najomnych bytov podla § 4 ods. 1

zakona, Specifikovanych v ¢lanku II  zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoctovom
roku 2017.

Clanok II
I'Jdaje o stavbe

Dotéacia sa poskytuje na obstaranie 6 (slovom: Sest) najomnych bytov nizSieho Standardu
vystavbou (d’alej len ,,stavba“) s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby: RD 2x3 b.j.
b) mesto/obec: Spissky Hrhov
¢) okres: Levoca

strana1/6



d) cislo stavebného povolenia: SP 291/2016-roz.

e) stavebné povolenie vydal : Obec Kléov

f) zhotovitel’. Hrhovské sluzby, s.r.o., IC0:36593168
053 02 Spissky Hrhov, SNP 10

g) termin zacatia stavby: 05/2017

h) termin dokoncenia stavby: 05/2019

1) termin kolaudacie stavby: 08/2019

j) opravnené naklady stavby
vratane dane z pridanej hodnoty: 205 222,68 EUR

k) vlastné zdroje: 61 572,68 EUR
- z toho projektové prace: 1210,00 EUR
objem prac vykonanych svojpomocne: 0,00 EUR
Clanok II1

Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotaciu na ucel uvedeny v Cclanku [ zmluvy vo vyske
143 650,00 EUR (slovom: stostyridsattritisic Sest'stopdtdesiat eur 0  eurocentov) vratane dane z
pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*).

2. Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit’.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob cerpania dotacie

1. Dotaciu podla clanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného uradu v sidle kraja (dalej len ,,0U%) formou bezhotovostnej uhrady faktury vystavenej
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,»stavebné prace®).

2. Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel stavby uplatiuje prenos dafiovej povinnosti na
ziadatela podla § 69 ods. 12 pism. j) zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor§ich predpisov, dotaciu vo vySske DPH k uznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo prostrednictvom OU  bezhotovostnym prevodom na wlet ziadatela po predloZeni
ziadosti o Uuhradu DPH vratane prisluchajucej faktury vystavenej zhotovitelom stavby pre
ziadatel’a. Vzor Ziadosti o uhradu DPH poskytne ziadatelovi OU.

3. Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac a vykonanych
stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov ziadatela vo vyske 61572,68 EUR (slovom:
Sestdesiatjedentisic ~pitstosedemdesiatdva eur 68 eurocentov) a predlozenim dokladu OU o ich
uhrade.

4. Ministerstvo neumozni cCerpat dotdciu, ak Zziadatel neuhradi cast’ opravnenych ndkladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vyske podl'a ¢lanku II zmluvy.

5. Ak Ziadatel vykondva stavebné prace svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitelom stavby. Vyska vlastnych zdrojov podla odseku 3 tohto ¢lanku
zmluvy sa v tom pripade znizi o cenu stavebnych prac vykonavanych svojpomocne. Prace
vykonavané svojpomocne musia byt realizované priebezne, najdlhSie do vycerpania 90 % vysky
dotécie.

6. Svojpomocne vykonané stavebné prace ziadatel preukdze supisom skuto¢ne vykonanych
stavebnych prac, ktorého sucastou je zoznam os6b, mnozstvo odpracovaného cCasu a cena za
vykonané stavebné prace v prisluSnom mesiaci. Supis svojpomocne vykonanych stavebnych prac
overeny poverenym zamestnancom ziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktora na stavbe
vykondva odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zékona, predlozi ziadatel! OU do
5. dna mesiaca nasledujuceho po mesiaci, za ktory sa predklada.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ziadatel' predkladd OU faktary vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace
po overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktora na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zakona. Ziadatel zodpoveda za sulad fakturacie
so supisom vykonanych stavebnych prac.

OU zadrzi sumu predstavujucu 10 % z celkovej vysky opravnenych nékladov stavby podla ¢&l. II
pism. j) zmluvy do casu, kym ministerstvo povoli jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie
zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe, energetického
certifikatu  vratane spravy k energetickému certifikaitu a fotodokumentidcie o umiestneni
informacnej tabule podl'a ¢l. V ods. 1 pism. u) zmluvy ziadatel'om.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskér 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Dodatkami je mozné dohodnut len takli zmenu terminu kolaudacie stavby, ktora neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskor 15. decembra 2019.

Opravnené naklady stavby vo vyske 205222,68 EUR (slovom: dvestopittisic dvestodvadsatdva
eur 68 eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoctu je mozné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, moéze ministerstvo pocas vystavby
zastavit  dal§ie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov  vypocitanych zo zdkladnej tUrokovej sadzby Europskej centrdlnej banky
k 1. januaru prislusného kalendarneho roka (d’alej len ,prisluSenstvo®) na ucet ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel' stavby uvedeny v ¢l. II pism. f) zmluvy
riadne neuhradza faktary za dodany materidl alebo vykonané stavebné priace a ziadatel
prerokuje tuto situdciu so zhotovitelom s cielom zamedzit nezrovnalostiam vo financovani za
dodany materidl alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi ziadatel
informdaciu ministerstvu, najneskor do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.

Ziadatel je povinny predlozit na odsthlasenie ministerstvu zmenu stavby, ktorou by doslo
k zmene projektového rieSenia a/alebo k zmene stavby vyZadujicej si zmenu stavby pred
dokoncenim vydani stavebnym uradom. Néavrh na odsthlasenie takejto zmeny stavby spolu
s dokumentaciou, ktord sa tyka zmeny stavby, s posudeniami a suhlasmi dotknutych o0s6b
predkladd  Ziadatel ministerstvu  prostrednictvom  prislusného OU. Ministerstvo  neodstihlasi
zmeny, ktorymi by doslo k zmenam podmienok, na zaklade ktorych bola dotacia priznana.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materialov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
nedojde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil OU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odstihlasena zmena nesmie zvysit opravnené naklady stavby, zmenit podlahovi plochu bytov,
zhorsit’ technické parametre stavby a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v c¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudicie stavby preukaze
pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch)
mesiacov od terminu kolaudicie dohodnutého v ¢lanku II  zmluvy; predizenie terminov
vystavby podla ¢lanku II  zmluvy pri  dodrZzani terminu predloZzenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné =zdroje, ktorymi preukézal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zakona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla

§ 10 ods. 1 pism. c) zakona,
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e) dotaciu pouzije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realiziciou stavby sa postavi 6 (slovom: Sest’) najomnych bytov,

g) nijomné byty v stavbe budi po dobu minimdlne 20 (dvadsat) rokov vyuzité vylu¢ne na ucely
najomného byvania,

h) pocas lehoty uvedenej v pism. g)

1. udrzi najomné byty v stave sposobilom na riadne uzivanie a ich vybavenie v sulade
s projektovou  dokumentiaciou  skuto¢ného  vyhotovenia  stavby  predlozenou
v kolauda¢nom konani,

2. ustanovi v internom akte riadenia podmienky upravujice najom podporenych bytov
a tento interny akt riadenia predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch) mesiacov od
ukoncenia financovania stavby,

1) ndjomné byty v stavbe prenajme v sulade s § 12 zdkona,

j) najomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobdm podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zdkona,

k) dodrzi podiel prendjmu najomnych bytov podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zakona,

1) predlozi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od budicich nijomcov nebude v suvislosti s pridelenim ndjomného bytu vyzadovat iné
finanéné plnenia okrem najomného, nakladov spojenych s uzivanim bytu a pripadného
zlozenia finan¢nej zabezpeky podl'a § 12 ods. 7 zakona,

n) v najomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podla § 18 ods. 1 zdkona,

0) vysku rocného ndjomného urci dohodou,

p) vytvori fond prevadzky, udrzby a oprav podla § 18 ods. 2 zakona,

r) na stavbu podla c¢lanku II zmluvy zriadi zalozné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podla pism. g),

s) podpisany navrh zaloznej zmluvy predlozi ministerstvu najneskér do 90 (devétdesiatich) dni
od vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia stavby v pisomnej aj elektronickej
forme,

t) poda navrh na vklad zalozného prava v prospech ministerstva prislusnému okresnému uradu,
katastralnemu odboru najneskor do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zaloznej zmluvy,

u) umiestni na viditelné a verejne dostupné miesto stavby informacéni tabul'u, ktord bude
informovat o tom, Ze najomné byty v stavbe boli financované z dotacie poskytnutej
ministerstvom; vyhotovenie informacnej tabule zabezpe¢i ziadatel na vlastné ndklady a jej
vyhotovenie bude podl'a §pecifikacie poskytnutej ministerstvom.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom OU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné dni

stavby. Rovnako je povinny umoznit pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny OU predkladat faktiry najneskor 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znaSa vSetky nasledky spojené s omeSkanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vSetkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktort ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym

v ¢lanku II zmluvy.

Ziadatel, ktorému vznikla dafiovd povinnost podla ¢l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40

(Styridsiatich) dni po skonéeni zdanovaciecho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,

predlozit OU kontrolny vykaz DPH, dafiové priznanie DPH a doklad o thrade vlastnej dafiovej

povinnosti za toto zdanovacie obdobie. Ak v zdafovacom obdobi vlastnda dafiova povinnost’
nevznikla, doklad o uhrade sa nepredklada.

Ziadatel sa zavizuje, 7e podporend stavba bude spifat’ poziadavky energetickej hospodarnosti

budov uvedené v § 5 ods. 5 pism. a) a b) vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby

a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢&. 326/2015 Z. z. o vySke doticie na obstaranie

najjomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstranenie systémovej poruchy a vyske

opravnenych nakladov na obstaranie najomného bytu v zneni vyhlasky ¢. 284/2016 Z. z.

a deklarované v ramci ziadosti o poskytnutie doticie. Ziadatel si je vedomy, Ze v pripade

nedodrzania zavizku podla prvej vety ma ministerstvo opravnenie neposkytnit dotaciu

v celkovej vyske uvedenej v ¢l. Il zmluvy a pozadovat vratenie vycCerpanej cCasti dotacie, ak

nebude dodrzand podmienka § 11 ods. 1 pism. c¢) zakona.
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Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky zadkonnik*) od zmluvy odstupit’ ak:

a) ziadatel’ nedodrzi niektorti z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Ziadosti o dotaciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie,

c) ziadatel porusi podmienku zachovat ndjomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedenu
v ¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu ministerstva.

V pripade, Ze dbdjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zziadatel povinny vratit

dotaciu vratane prislusenstva na ¢et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

V pripade, ak ziadatel nezachovd najomny charakter bytov bez predchadzajuceho pisomného

sthlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dovodu odstipi od zmluvy, mdze ministerstvo

upustitt od pozadovania prisluSenstva, iba ak k zmene najomného charakteru bytov doslo

VO verejnom zaujme.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrati na ucet ministerstva vyCerpani cCast’ doticie uvedenu v ¢lanku III  zmluvy
vratane prislusenstva,

b) nedoslo k Cerpaniu dotécie.

Ministerstvo moéze upustitt od vymahania prisluSenstva podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku

zmluvy, ak ziadatel nemodZze pokraCovat v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel si je vedomy povinnosti vyplyvajicich mu zo zikona & 3152016 Z. z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zdkona

¢. 38/2017 Z. z.

Ziadatel suhlasi s tym, Ze

a) stavba moze byt po skolaudovani zaradend do hodnotenia stavieb z pohladu ekonomickej
efektivnosti,  energetickej  hospodarnosti, cenovej dostupnosti, dispozi¢ného  rieSenia
a stavebnej realizicie,

b) na ucely hodnotenia budi udaje o stavbe poskytnuté ¢lenom odbornej poroty,

c¢) v pripade vyberu stavby do uZSicho vyberu hodnotenia poskytne stcinnost’ suvisiacu
so zabezpecenim d’al§ieho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budu udaje o stavbe zverejnené v pisomnej aj elektronickej
forme.

Clanok VIII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobida platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost diom
nasledujocim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho =zakonnika v nadvdznosti na § Sa
ods. 1 a 6 =zidkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii).

Zmluvu mozno menit alebo dopliat len formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde
k predizeniu terminu kolaudécie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budl riaditt prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.
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Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmich) rovnopisoch, pricom 3 (tri) rovnopisy obdrzi
ministerstvo, 2 (dva) rovnopisy obdrzi Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z doévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavédzuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpoveda ucelu
a pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Zze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dna: .....cooovve,

Za ministerstvo : Za ziadatel'a:

Mgr. Tibor Simoni, MBA PhDr. Vladimir Ledecky
veduci sluZzobného uradu starosta obce
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