ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zmluva*)
_ 7-1579/6231/2021 14/2021/08411
¢islo objednavatel’a ¢islo zhotovitel’a

CL.1  Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Slovenska sprava ciest
Adresa: Mileticova 19, 826 19 Bratislava,
Slovenska republika
Pravna forma: Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR (pravny nastupca MDPT
SR)

Zriad’ovacou listinou ¢. 316/M-2005 zo dna
14.2.2005, zmenena rozhodnutim MDPT SR ¢. 100 zo
dna 11.5.2006 a ¢. 86 zo diia 22. 5. 2008

Statutarny organ: Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel’
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 00 33 28

DIC: 2021067785

Osoby opravnené rokovat’:

- vo veciach realizacie: Ing. Ladislav Stulajter, nam. useku investiénej vystavby
SSC IVSC Banska Bystrica

(dalej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.

Sidlo: Oresianska 7, 917 01 Trnava, Slovenska republika

Pravna forma: akciova spolo¢nost’, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Kosice I, oddiel Sa, vlozka 240/V

Statutarny organ: predstavenstvo

Ing. Martin Papala - Clen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus - ¢len predstavenstva
Bankové spojenie:
Cislo étu:
I1CO: 31651402
IC DPH: SK 2020492111

(dalej len ,,zhotovitel*

objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*)



Cl. 2 Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon o verejnom obstaravani*). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania — nadlimitna zakazka.
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CL.3  Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje pre objednavatela podla tejto zmluvy vratane vSetkych jej
neoddelitel'nych casti, priloh (dalej len ,,zmluva*) a ponuky zhotovitel'a vyhotovit’ dielo

Modernizacia vybranych usekov ciest L. triedy v BB kraji 1. etapa
1/76 Hranica kraja — R1 Hronsky Benadik

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyhotovit’ dielo a odstranit’ pripadné vady diela na svoje naklady a na
svoje nebezpecenstvo v dohodnutom case v rozsahu aza podmienok uvedenych v tejto
zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje za riadne a v€as zhotovitelom vykonané a dokoncené dielo, ktoré
bude bez vad a nedorobkov, zaplatit zmluvnia cenu v Case a spdésobom uvedenym v tejto
zmluve.

Cl. 4 Miesto a &as plnenia zmluvy

Miesto uskuto¢nenia stavebnych prac — diela: I/76 Hranica kraja — R1 Hronsky Benadik, v km
67,800 — 73,680; okres: Zarnovica, k. 0.: Psiare, Hronsky Benadik; kraj: Banskobystricky.

Cas plnenia zmluvy: Lehota uskutoénenia stavebnych prac — diela: je uvedend v ,.Gasti 2.2
Priloha k ponuke®.

CL. 5 Zmluvna cena

Akceptovana zmluvna cena za vykonanie diela je urcena v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o cenach®) a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,vyhlaska*).

Akceptovand zmluvna cena (bez DPH) 499511539 €
DPH 999 023,08 €
Akceptovana zmluvna cena celkom s DPH 5994 138,47 €

Slovom : Pat miliénov devit'stodevitdesiatstyritisicstotridsatosem a 47/100 EUR s DPH

CL. 6 Subdodavatelia
Na plneni tejto zmluvy sa buda podiel’at’ subdodavatelia uvedeni v Prilohe ¢.2 ZoD.

Navrhovany subdodavatel’ musi spiiial podmienky Gcasti tykajuce sa osobného postavenia a
nesmu u neho existovat’ dovody na vylacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO;
opravnenie uskuto¢novat’ stavebné prace preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky,
ktory ma subdodavatel’ plnit. Podmienka sa tyka vsetkych subdodavatelov pocas celého
plnenia zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vopred oznamit’ navrh na zmenu subdodavatel'a/Tov podl'a bodu 6.1.,
resp. ich doplnenie najneskér do 5 pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so
subdodavatel'om a tento subdodavatel’ musi splnat’ podmienky podla bodu 6.2 tejto zmluvy.
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Ak navrhovany subdodavatel' nespiiia podmienky ugasti podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO,
objednavatel’ pisomne poziada zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel’ doru¢i navrh nového
subdodavatel’a do piatich pracovnych dni odo dia dorucenia ziadosti podla prvej vety.

Ustanoveniami bodov 6.1 az 6.4 nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie zmluvy
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel’a, ak nie je v tomto ¢lanku uvedené inak.

Objednavatel uzavrie dodatok tykajuci sa zmeny subdodéavatelov (Priloha ¢. 2), podla
potreby, najneskor vSak k 30. 06. a k 31. 12. daného roku.

CL.7 Predstavitelia zhotovitela

Na plneni tejto zmluvy sa budli podielat’ predstavitelia zhotovitela — kl'acovi odbornici
(veduci stavby a zastupca vediiceho stavby) uvedeni v Prilohe ¢.3 ZoD.

V pripade zmeny predstavitel'ov zhotovitel'a sa budu uzatvarat’ dodatky ZoD.

Cl. 8 Zaverecné ustanovenia

Cast’ obsahu tejto zmluvy je uréena v stilade s § 273 ods. 1 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) v zneni neskorSich predpisov prostrednictvom
Prilohy k ponuke, Zmluvnych podmienok vSeobecnych a Zmluvnych podmienok zvlastnych.
Zmluvnymi podmienkami vSeobecnymi st pre ucely tejto zmluvy vSeobecné podmienky
»<Zmluvnych podmienok na vystavbu pre stavebné a inzinierske diela projektované
objednavatelom*, prvé vydanie zroku 1999, vydané Medzinarodnou federaciou
konzulta¢nych inzinierov (FIDIC) — tzv. ,Cervend kniha“, slovensky preklad Slovenskej
asociacie konzultacnych inzinierov — SACE 2008.

Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto zmluvy pocas celej doby vystavby dodrziavat’ vsetky
platné vSeobecne zavdzné pravne predpisy Slovenskej republiky a vSetky platné technické
normy a postupovat’ pri zhotoveni diela v sulade s platnymi rozhodnutiami prislusnych
spravnych organov vztahujicich sa na zhotovované dielo, ktoré nadobudnu platnost’ pred aj
pocas realizacie diela. Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy
a objednavatel’ je opravneny odstupit od zmluvy v stlade sustanovenim § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Narok objednavatela na ndhradu Skody sposobenej nedodrzanim
povinnosti podl'a tohto bodu tym nie je dotknuty.

Menit alebo dopliiat’ tito zmluvu je mozné len pisomnymi a o&islovanymi dodatkami, ktoré sa
po podpisani oboma zmluvnymi stranami po ich vzajomnej dohode, stani neoddelitelnou
sucast’'ou tejto zmluvy o dielo.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych v§eobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych a G¢innych v Slovenskej republike.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania stvisiaceho s predmetom
zakazky kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

Objednavatel’ je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitel'om
v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om
a vysledky kontroly RO neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z verejného
obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach. Objednavatel’ aj zhotovitel' obdrzia po troch
rovnopisoch.

Zhotovitel' sthlasi so zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom
vlady SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruSeniu obchodného tajomstva zmluvnych
stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za doverné.



8.9.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a ucinnost’ ditom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centrdlnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady SR.

8.10  Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili so vSetkymi podmienkami tejto zmluvy.

8.11. Tato zmluva ma Styri strany a jej nedelitelnou sucast’ou je rozpocet (rekapitulacia) a prilohy,
ktorymi su dokumenty uvedené pod pismenom b) az m) tohto bodu. Pokial' ide o prava
a povinnosti zmluvnych stran, pre ucely interpretacie je poradie zavdznosti jednotlivych
dokumentov nasledovné :
a) Zmluva o dielo
b) Oznamenie o prijati ponuky
c) Ponukovy list - neobsadené
d) Priloha k ponuke
e) Zmluvné podmienky zvlastne
f) Zmluvné podmienky vSeobecné
g) Technicko — kvalitativne podmienky zvlastne - neobsadené
h) Technicko — kvalitativne podmienky vSeobecné - neobsadené
i) Cenova cCast’ (F4) vratane oceneného supisu poloziek
j)  Projektova dokumentécia stavby a jej prilohy - neobsadené
k) Ponuka zhotovitel'a - neobsadené
1) Prikaz generdlneho riaditela ¢. 3/2019, ktorym sa vydava smernica o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci - neobsadené
m) Vysvetlenie sut'aznych podkladov (podl'a toho ktorej Casti SP sa tyka — taka je aj jej zavdznost’)
a inej dokumentéacie VO - neobsadené
Ak sa v uvedenych dokumentoch objavi dvojznacnost’ alebo nezrovnalost’, stavebny dozor je
povinny vydat’ akékol'vek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotovitel’a.
Zmluvné strany na znak svojho stihlasu s obsahom tejto zmluvy tito zmluvu podpisali..
Za objednavatel’a Za zhotovitel'a
V Bratislave, dna V Trnave, dna
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
Ing. Ivan Rybarik Ing. Martin Papala Ing. Jaroslav Mikus
generalny riaditel ¢len predstavenstva Clen predstavenstva
Prilohy:

1. Fotokopia zmluvy o zdruzeni uzatvorenej medzi ticastnikmi zmluvy na strane zhotovitel’a
(nie je relevantnd) - neobsadené

2. Identifikacia subdodavatel’'ov, predmet a rozsah subdodavok

3. Zoznam predstavitel'ov zhotovitel'a
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Zoznam predstavitel'ov zhotovitel'a

Modernizacia vybranych tasekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa
1/76 Hranica kraja — R1 Hronsky Benadik

Priloha (3)
k ZoD

Titul, meno, priezvisko

funkcia

zastupenie v ramci realizacie diela

Jan Bédi

stavbyveduci

veduci stavby

Peter Jurco

stavbyveduci

zastupca veduceho stavby

Datum:

Ing. Martin Papala Ing. Jaroslav Mikus
¢len predstavenstva ¢len predstavenstva




