
Zmluva č. 100/05/2017/SNV 

por. č. 126/05/2017 

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

(ďalej len "zmluva") 

Zmluvné strany: 
Správca pozemnej komunikácie: 

Sídlo: 
Korešpondenčná adresa: 
Štatutárny orgán: 
lČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Právna forma: 

Peňažný ústav: 
IBAN: 
SWIFT / BIC: 
Spojenie: 

ďalej len " správca'' 

Stavebník: 

Zastúpený: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Právna forma: 
Peňažný ústav: 
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Spojenie: 

ďalej len "stavebník" 

ďalej spoločne len " zmluvné strany" 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Námestie Maratónu mieru l, 042 66 Košice 
Ostrovského l, 040 01 Košice 
Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ 

35 555 777 
2021772544 
SK2021772544 
Príspevková organizácia zriadená 
Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 
č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.201 O 
Štátna pokladnica 
8}(6881800000007000409705 
SPSRSKBA 
tel.: 05517894932 
fax: 05517894936 
e-mail: sekretariat@scksk.sk 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 

Ing. Miroslavom Obertom, predsedom predstavenstva 
Ing. Miroslavom Stejskalorn, podpredsedom 
predstavenstva 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
právnická osoba 
Tatra banka, a.s. Bratislava 
SK 3011000000002620191900 
TATRSKBX 
tel.: 02/5069 24 15,0917 985 116 
e-mail: info@sepsas.sk; matus.satnik@sepsas.sk 
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Článok l. 
Úvodné ustanovenia 

l. Košický samosprávny kraj (ďalej len "KSK") so sídlom Námestie Maratónu mieru l, 

042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty 111/3201 (ďalej len ,,pozemná 

komunikácia alebo cesta"). 
2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja ( ďalej len "SC KSK" alebo "správca" ), ktorá má podra 

Zriaďovacej listiny č . 5914/20JO-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy 

aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu - "Výmena transformátorov T401, T402 a dial'kové 

riadenie v ESt Spišská Nová Ves- príjazdová komunikácia" (ďalej len "projektová 

dokwnentácia" alebo "stavba"), ktorú vypracoval Ing. František Tomko, VM Projekt, 

s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava (09/2014) a Ing. Naďa Kosírová (03/2015). 

4. Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty uvedenej v bode l. uskutočňovaná 

nová účelová prístupová komunikácia s pripojením na cestu mimo zastavaného územia 

v mieste existujúceho pripojenia poľnej panelovej cesty. 

Predmet zmluvy 

l. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti 

s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej 

komuníkácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

Článok III. 
Predmet a doba zvláštneho užívania 

l. Predmetom zvláštneho užívania je časť cestného telesa cesty IIJ/3201 vpravo v smere 

staničenia v km 7,650 km, ktorá podl'a §3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je vo vlastníctve 

Košického samosprávneho kraja, na KN-C parc. č. 1663/48 k. ú. Smižany, zapísanej na 

LV č. 2407 (vlastník SR) z dôvodu uskutočňovania nového pripojenia účelovej 

komunikácie na cestu Ill/3201 na ploche cca 81 ,OO m2 s rúrovým priepustom DN 500 

v dÍ. 2 1 ,OO m v existujúcej cestnej priekope. 

2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty, podl'a zákona č. 13511961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, požiada 

stavebník Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií. 
3. Doba dočasného zvláštneho užívania poze1ru1ej komunikácie: od 07/2017 do 05/2020. 

4. Dobu zvláštneho užívania podl'a bodu 3 možno predÍžit' iba na základe právoplatného 

rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predÍžení doby na zvláštne 

užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej ohliadky 

dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK 

(technicko-investičný referent, e-mail: janka.b1ahutova@scksk.sk, tel. 0917 626469 ) 

v lehote najneskôr 5 pracovných dni pred začatím prác. 

Účastníci vyhotovia písomný záznam, ·ktorého obsahom bude aJ popis 

stavebnotechnického stavu cestného telesa, vrátane fotodokumentácie. 

2 



Uvedený zápis bude následne slúžiť ako podklad pri prevzatí predmetu dočasného 
užívania po ukončení prác medzi stavebníkom a správcom. 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

l. Stavebník sa zaväzuje, že dotknuté cesty bude užívať len na účel a v rozsahu podľa 
čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady. 
3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania 

a za bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 
4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky 

upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a zákone č. 13 5/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v zneni neskorších predpisov. 

5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti 
uložené mu v stanoviskách Košického samosprávneho kraja pod číslom 945/2015/0D-
4529 zo dňa 05.02.2015 a č. 2339/2016/0SM-4506 zo dňa 16.02.2016 ako aj vyjadrení 
Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom IU-201 5/53- l zo dňa 
08.01.2015. 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval negatívnym 
spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na ceste. 

7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu 
cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy 
na cestnom telese. 

8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti 
s realizáciou stavby tretím osobám. 

9. Stavebník sa zaväzuje, že v prípade stavebnej rozostavanosti stavby počas trvania 
zimnej údržby ciest vykoná nevyhnutné opatrenia, potrebné na zamedzenie vzniku 
prípadnej škody na stavbe, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním údržby. 
Stavebník berie na vedomie, že správca je povinný na základe zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečiť 
zjazdnosť predmetnej cesty údržby dotknutého úseku cesty správcom. Správca za takto 
vzniknutú škodu nezodpovedá. 
V prípade, že stavebná rozostavanosť bude počas zimnej údržby v takom rozsahu, ktorý 
v úseku dotknutom stavbou znemožní alebo obmedzí údržbu vozovky štandardne 
používanými mechanizmami, stavebník uhradí správcovi naviac náklady, ktoré mu 
vzniknú uskutočnením údržby iným ako obvyklým spôsobom. 

l O. V prípade, že v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi bránil i 
zrealizovať stavebné práce v súlade s projektovou dokumentáciou, vyjadrením Správy 
ciest Košického samosprávneho kraja alebo odboru dopravy Košického samosprávneho 
kraja je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne prerokovať so správcom 
a vyžiadať si jeho predchádzajúci písomný súhlas na prípadnú zmenu. Pre prípad 
porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 700,- €. 

ll. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia 
správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú úpravu 
a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 
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12. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením 

zvláštneho užívania vyzve správcu (ako v čl. IIl. bod 5 zmluvy) k prevzatiu predmetu 

dočasného zvláštneho užívania. 
Účastníci vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis 

stavebnotechnického stavu cestného telesa po ukončení prác, vrátane fotodokumentácie. 

13. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú 

komunikáciu podľa bodu 12 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne 

užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 

50 € za každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti 

povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi. 

Článok V. 
Osobitné ujednania 

l . Stavebník sa zaväzuje, že na zrealizovaný zásah do cestného telesa a následnú stavebnú 

úpravu okraja vozovky a krajnice v dotyku s upraveným terénom cestného telesa 

poskytuje na kvalitu vykonaných prác záruku 5 rokov odo dňa podpísania záznamu o 

prevzatí podľa čl. TV. bod 12 zmluvy. V rámci uvedenej záručnej doby preberá 

stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré 

vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby 

zaväzuje prípadné vady na cestnom telese vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej 

lehote určenej správcom, v opačnom prípade vady odstráni správca sám a náhradu 

oprávnených nákladov uplatní u stavebníka. 

2. V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobil akékol'vek poškodenie cesty 

lll/3201 je povinný toto poškodenie bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

Stavebník berie na vedomie, že realizuje stavebné práce v rámci cestného telesa, ktoré 

aj pri najlepšom úmysle môžu v budúcnosti viesť k vykazovaniu vzniku porúch 

na cestnom telese ( narušenie rastlého stavu terénu či rozšírenie jazdného pruhu 

cestného telesa). Jedná sa o vytváranie trhlín či pokles vozovky, ktorý môže nastať 

napr. vplyvom konsolidácie vrstiev násypu pri rozšírení jazdného pruhu. V prípade 

vážnejšieho poškodenia cestného telesa je stavebník povinný spracovať na vlastné 

náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných noriem a TP, 

ktorú odsúhlasí so správcom. 
3. V prípade budúcej opravy cesty III/3201 , pri ktorej dôjde k zmene výšky ni ve lety 

vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade potreby 

výškovú úpravu nivelety prístupovej komunikácie v mieste pripojenia a výškovú 

úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné náklady. 

4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň 

postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy 

po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení 

a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený 

vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 
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Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 
a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a ods. l 
Občianskeho zákonníka. 

2. 

.... 
.), 

4. 

Nakol'ko zmluvné strany sú povinnými osobami v zmysle zákona č . 211 /2000 z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej Jen "zákon o slobode 
infonnácií'"), zmluvné strany sú oboznámené s tým, že zmluva a daňové doklady 
súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne 
zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobode informácií vo 
svojom ust. § Sa a § Sb. 
Účastníci sa dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa spravuje na 
základe § 262 Obchodného zákonnjka ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo fonne očíslovaných 
písomných dodatkov. 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre každého 
z účastníkov. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola 
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 
ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, 
a zaväzujú sa ich dobrovol'ne plniť. 

V Košiciach 

Správca: 

Ing. Zoltán ~frtoš 
riadite lV 

dňa 

l 

V Bratislave dňa 

Stavebnik: 

Ing. Miroslav Obert 
predseda predstavenstva 

Ing. Miroslav Stejskal 
podpredseda pr dstavenstva 
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