
ZMLUVA O DIELO 
č. 01/2017 

 
na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva uzatvorená podľa  

§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Objednávateľ:  
Obchodné meno:  ŠTÁTNE  LESY  TATRANSKÉHO  NÁRODNÉHO  PARKU   
 TATRANSKÁ LOMNICA 
Adresa :  059 60 Tatranská Lomnica 
Zastúpený:  Ing.Peter Líška - riaditeľ 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000086192/8180 
IČO:  31966977 
IČ DPH:   
DIČ:  
IBAN:   
SWIFT kód:  SUBASKBX 
telefón  052/4780311 
fax  052/4780359 

  Zamestnanec poverený technickým dojednaním: Ing. Jana Javorská 
 
1.2 Zhotoviteľ:               omegalfa s.r.o. , Roľnícka 486/43, 031 05 L.Mikuláš 

IČO:                             50102273       
DIČ:                               
Bankové spojenie:        Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu:               
Štatutárny zástupca:     Ing. Martin Uličný, 0918121904 

 
II. 

PREDMET PLNENIA 
 

(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 
a) zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa čl. III. a odovzdá ho 

objednávateľovi,  
b) objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi všetky nevyhnutne potrebné podklady a oznámi 

svoje požiadavky na obsah a formu diela a hotové dielo prevezme najneskôr posledný deň 
lehoty na vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. 
V. 

 
(2) Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä podklady technické 

špecifikácie a iné požiadavky na vykonanie diela ktoré majú vplyv na rozsah a formu diela. 
 
(3) Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať podľa pokynov objednávateľa, platných STN, 

všeobecne záväzných právnych predpisov a odovzdať ho objednávateľovi  v termíne 
stanovenom touto zmluvou.  

 
III. 

DIELO 
 

(1) Dielom podľa tejto zmluvy je : 
a)  zhotovenie podrobného realizačného projektu stavebného objektu „Rekonštrukcia 
Pieninskej cesty – Prielom Dunajca“ 

 Táto projektová dokumentácia  bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a pre 
výber dodávateľa prác vo verejnom obstarávaní. Bližšie požiadavky na vypracovanie PD sú 
špecifikované v prílohe č.1,  
  
 b) výkon autorského dozoru projektanta počas stavebnej realizácie stavby 



 
  

(2) Zhotoviteľ vykoná dielo osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo 
výstavbe. 

 
(3 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať so zástupcami 

objednávateľa, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i 
samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektami, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad 
alebo právne predpisy, pri realizácii svojho diela podľa tohoto bodu tak, aby nedochádzalo ku 
omeškaniam a prieťahom vo vydaní stavebného povolenia.  

 
(4) Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy (časti diela) je zhotoviteľ (pred 

dokončením a odovzdaním objednávateľovi) povinný predložiť na odsúhlasenie 
objednávateľovi. Odsúhlasenie podľa tohoto bodu nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za 
vady diela. Odsúhlasenie s objednávateľom podľa tohoto bodu nie je odovzdaním diela (časti 
diela) objednávateľovi. 

 
(5) Vykonaním diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, 

podrobné a úplné dokončenie diela (pred dokončením  diela je odsúhlasenie) - čl. III bod 6) 
vrátane včasného písomného odovzdania kompletného diela objednávateľovi a riadne 
prevzatie diela objednávateľom u objednávateľa. Riadnym prevzatím  diela je písomné 
potvrdenie objednávateľa o prevzatí diela. Riadnym prevzatím diela prechádza zároveň na 
objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela 
alebo časti diela zodpovedá zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi; zhotoviteľ 
takto zodpovedá aj počas omeškania s odovzdaním diela . 

 
(6) Dokumentácie s potrebným príslušenstvom pri realizácii častí diela podľa bodu 1 písm. a)  čl. 

III, zhotoviteľ vyhotoví v  6-tich (šiestich) exemplároch a na CD nosiči. V prípade, že 
stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne iný úrad bude 
požadovať doplnenie alebo prepracovanie predmetných dokumentácií z dôvodov nesplnenia 
jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie je zhotoviteľ povinný túto 
prepracovať alebo doplniť. Ak  bude navyše nutné dielo alebo jeho časť  z  vyššie uvedeného 
dôvodu prepracovať alebo doplniť v kolaudačnom konaní pre jednotlivé stavby, ide o vadu  
diela (jeho časti) a zhotoviteľ je povinný túto vadu odstrániť bezodplatne. 

 
(7) V prípade, ak objednávateľ bude požadovať zmenu projektovej dokumentácie po vydaní 

stavebného povolenia je zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť. Odmena za toto 
prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene, určenej v čl. V tejto 
zmluvy. 

            
(8) Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním časti diela inú osobu len  
 s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 

 
IV. 

LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV 
 
(1)  Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo podľa čl. III. ods.1, písm. a) odovzdaním všetkých 

písomností v šiestich vyhotoveniach a na CD nosiči v termíne do 31.08.2017 
 
(2) Objednávateľ splní svoj záväzok zaplatiť cenu za dielo bankovým prevodom v prospech účtu 

zhotoviteľa v lehote splatnosti faktúr, ktorá nemôže byť kratšia ako 14 dní odo dňa doručenia 
príslušnej faktúry objednávateľovi a jej odsúhlasenia objednávateľom. 

 
(3)  Ak objednávateľ neposkytne súčinnosť podľa čl. II, termíny plnenia zmluvy sa posúvajú 

o počet dní o ktoré sa predĺži splnenie záväzku objednávateľa.  
 
(4) Nesplnenie záväzku v lehotách podľa ods. 1 a 2 je omeškaním. 

 
 
 
 



V. 
CENA ZA DIELO 

 
(1) Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.  
 
(2) Cena za dielo podľa čl. III, ods.1 písm.a)  sa dojednáva vo výške  

14 950,00   € 
slovom:  štrnásťtisícdeväťstopäťdesiat eur 
Pozn: Nie som platca DPH 

 
(3) Cena za autorský dozor podľa čl. III ods.1) písm.b) je stanovená na základe Honorárového 

poriadku a metodického odporúčania Slovenskej komory architektov hodinovou sadzbou vo 
výške 18,26 EUR/hod. 

 
(4) V cene za dielo podľa čl. III ods. 1, písm. a) sú zahrnuté všetky náklady vynaložené 

zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy okrem nákladov na 
objednávateľom naviac požadované rozmnoženie dokumentácie, ktoré objednávateľ 
zhotoviteľovi zaplatí vo výške vzájomne vopred dohodnutej.  

 cene za dielo podľa čl. III ods. 1), písm. a) nie je zahrnutá cena za projekčné práce 
zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v podstatnej zmene projektovej dokumentácie vyvolanej 
objednávateľom. (Nejde o nepodstatné zmeny vyvolané objednávateľom, alebo o zmeny 
spôsobené požiadavkami príslušného stavebného úradu v kolaudačnom konaní, orgánu štátnej 
(verejnej) správy, samosprávy alebo vyvolané nekvalitou, neúplnosťou alebo vadou prác 
zhotoviteľa, architektov alebo nepredvídateľnými okolnosťami, vis maior atď.). Táto cena 
bude stanovená po dohode oboch zmluvných strán v dodatku k tejto zmluve. 

 
 

VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
 
(1) Hotové dielo podľa č. III bude zhotoviteľ fakturovať po odovzdaní  diela  až po riadnom 

prevzatí diela podľa tejto zmluvy.  
 
(2) Zhotoviteľ nemôže počas rozpracovanosti realizačného projektu  požiadať o zálohu . 
 
(3) Podkladom pre úhradu ceny za projekt  bude faktúra zhotoviteľa. Faktúra (vyúčtovanie) musí 

byť pred jej doručením zhotoviteľom objednávateľovi písomne schválená po vecnej stránke 
objednávateľom alebo zástupcom objednávateľa.  

 Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje: 
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa príslušnej prevádzky, sídlo, IČO, IČ DPH 
- dátum uzavretia zmluvy (prípadne i jej číslo) 
- číslo faktúry 
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia  
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry (podľa zmluvy) 
- označenie diela (i fakturovanej časti diela podľa zmluvy); 
- pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovať v mene zhotoviteľa, 
v prílohe k faktúre písomné schválenie vecnej stránky faktúry v zmysle tohto bodu. 

 
(3) Po predložení a odsúhlasení faktúry je objednávateľ povinný vykonať úhradu v lehote  

splatnosti faktúry , min. však 14 dní odo dňa odsúhlasenia faktúry. 
 
(4) V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia  
 
 
 
 
 
 



fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania projektu. Objem prác 
 musí byť odsúhlasený objednávateľom. 

 
 

VII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
(1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že 

bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 
 
(2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady (i právne) diela (jeho časti), ktoré má projekt v čase jeho 

odovzdania a realizácie stavby objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá 
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Dielo má vady, ak dielo (jeho časť) 
alebo ktorákoľvek vec (vrátane jej súčasti alebo príslušenstva), právo alebo iná majetková 
hodnota, ktorá je súčasťou predmetu plnenia, sa nehodia na účel určený v tejto zmluve alebo 
nezodpovedajú podmienkam, určeným v tejto zmluve. Objednávateľ je oprávnený riadne 
neprevziať dielo (časť diela), ktoré nie je vykonané riadne podľa podmienok určených v tejto 
zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní. 

 
(3) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 
(4) Ak plnenie zhotoviteľa má vady, môže objednávateľ: 

 
a)požadovať odstránenie vád okamžite náhradným plnením bez vád (ak ide o vady 

neopraviteľné), okamžitým dodaním chýbajúceho plnenia a požadovať odstránenie 
právnych vád, 

 
b)požadovať odstránenie vád opravou predmetu plnenia (ak ide o vady opraviteľné), 

 
c)požadovať primeranú zľavu z ceny diela (jeho časti), ak nedôjde ku okamžitému 

odstráneniu vád podľa písm. a) , b) 
 

d) požadovať náhradu škody, ktorá vznikne počas realizácie stavby z dôvodu vady diela 
podľa čl. III ods.1) písm. a),  

 
 e) odstúpiť od zmluvy, ak nedôjde ku okamžitému odstráneniu vád podľa písm. a) alebo b) a 

objednávateľ nepožiadal o zľavu 
 
(5)  Záručná doba začína plynúť riadnym prevzatím diela podľa tejto zmluvy . Záručná doba je 5 

rokov a vzťahuje sa na všetky vlastnosti diela určené zmluvou a príslušnými STN. Dielo musí 
byť zhotovené podľa podmienok určených touto zmluvou. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 
predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú (záručná doba) 
bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve, určené príslušnými STN a vlastnosti obvyklé 
potrebné vzhľadom na účel tejto zmluvy. 

 
(6) Dielo ani jeho časť nie je zhotoviteľ oprávnený poskytnúť iným osobám než objednávateľovi 

a zhotoviteľom projektov špeciálnych činností  
(7) Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi privolenie na používanie diela pre účely vyplývajúce z 

tejto zmluvy, to jest na prípravu a realizáciu stavieb a na propagáciu stavieb a v súvislosti s 
tým i na nakladanie s dielom, uverejnenie a vydanie diela alebo v diele obsiahnutých, 
konštrukčných alebo technických riešení. Spracovávať dielo (časť) a nakladať s dielom môže 
objednávateľ (prostredníctvom tretích osôb) aj vtedy, ak táto zmluva zanikne alebo sa zruší 
pred úplným vykonaním diela zhotoviteľom. Objednávateľ môže predmet diela poskytnúť 
tretím osobám na použitie. 

 
 
 
 



(8)  Akékoľvek zmeny na diele podľa čl. III ods. 1) písm. a), majúce vplyv na architektúru a 
technické riešenie môžu byť vykonané iba s písomným súhlasom  zhotoviteľom diela. 

 
(9)  Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikne svojvoľnými 

zásahmi do diela podľa čl. III. ods. 1., písm. a) alebo jeho inou úpravou proti vôli zhotoviteľa 
alebo bez jeho súhlasu po odovzdaní diela, ktoré výrazne znehodnocujú dielo, a tým znižujú 
dôstojnosť zhotoviteľa alebo jeho vážnosť v spoločnosti. 

 
VIII. 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

(1)  Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov sú dohodnuté zmluvné pokuty, ak 
omeškanie bolo spôsobené bez dôvodnou, nečinnosťou, nedbanlivosťou alebo úmyselne. Ak je 
omeškanie spôsobené práceneschopnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu alebo inou závažnou 
udalosťou, ktorú nemožno ovplyvniť, a to tak na strane zhotoviteľa, ako aj na strane 
objednávateľa, napr. experta, splnomocnenej osoby alebo iného zamestnanca objednávateľa, bez 
ktorého nemožno záväzok splniť včas, zmluvná pokuta za prvých 15 dní omeškania sa neplatí. 

 
2)  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. IV za dielo podľa čl. III. 

zaplatí objednávateľ úrok z omeškania vo výške 0, 5 % z príslušnej fakturovanej sumy za 
každý deň omeškania. 

 
(3) V prípade omeškania zhotoviteľa s dodávkou diela môže uplatniť objednávateľ zmluvnú 

pokutu vo výške 0, 5 % z ceny faktúry za každý omeškaný deň, maximálne však 20 % z ceny 
diela. 

(4) V prípade odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom po nadobudnutí účinnosti  zmluvy, je 
zmluvná pokuta 3 000 €. 

 
 

IX. 
ĎALŠIE DOJEDNANIA 

 
(1) Zhotoviteľ bude pravidelne týždenne informovať objednávateľa o stave rozpracovaného 

projektu. 
 
(2) Zhotoviteľ bude pri vypracovávaní projektu postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ sa bude riadiť podkladmi objednávateľa a jeho pokynmi.  

 
(3) Zmena záväzku uvedeného v tejto zmluve je možná v prípadoch, ak sa zmenia východiská 

rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo pri zmenených požiadavkách objednávateľa. 
 
(4) Ak takéto zmeny podľa ods.3) vzniknú a majú vplyv na predmet alebo termín plnenia 

záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. V tom prípade sa zmena 
zmluvných podmienok uskutoční formou doplnku k tejto zmluve v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní. 

 
(5) Dielo vypracované na základe tejto zmluvy je určené výhradne na dohodnutý účel. Jej ďalšie 

použitie na iný ako dohodnutý účel je možné len so vzájomným súhlasom zhotoviteľa a 
objednávateľa. 

 
(6) Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Dovtedy objednávateľ môže 

použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa. 
 
 

 
 
 
 
 
 



X. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Meniť, alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú podpísané zástupcami zmluvných strán. 
 
(2) K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 7 dní od 

doručenia dodatku druhej strane. 
 
(3) Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 
 
(4) Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú je 

dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom je podpisujú. 
 
(5) Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po dvoch 

vyhotoveniach. 

(6) Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh 
a dodatkov  v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

(7) Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom 
č.564/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

(8) Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č.211/2000 o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobodnom prístupe 
k informácii ) v znení neskorších predpisov. 

(9) V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy zhotoviteľ evidovaný v Zozname platiteľov DPH, u 
ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie o DPH, tak sa menia a dopĺňajú doteraz 
dohodnuté platobné podmienky nasledovne: 
       ŠL TANAP zadržia čiastku 20% z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku 
preukázania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany dodávateľa v súlade so 
zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka 
zaniká ku dňu preukázania zaplatenia dane z predmetnej faktúry ŠL TANAPu dodávateľom. 
      Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli že účinky zmeny platobných podmienok tejto 
zmluvy v  zmysle tohto článku nastanú jednostranným úkonom ŠL TANAPu a to vznikom prvej 
zábezpeky v zmysle prvého odseku  tohto článku. 
 

 
 
V Tatranskej Lomnici, dňa  .....................    
 
 
 
 
 
       
    ............................................    ......................................... 
 objednávateľ       zhotoviteľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1: Podklady a projektová dokumentácia pre podrobný realizačný projekt, použitý pre 
stavebné povolenie 
 

Príloha č. 1 
 

 
 
1) Projektová dokumentácia stavby (projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie 
a v procese verejného obstarávania obsahuje najmä: 
 
a)sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe, informácie o výsledku vykonaných prieskumov a 

o dodržaní všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, 
 

b)súhrnnú technickú správu, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé 
-navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, jej konštrukčných 
častí a použitie stavebných materiálov, 
-požiarno - bezpečnostné riešenie stavby a technológie výstavby, 
-nároky na vodné hospodárstvo, energie, dopravu (včítane parkovania), likvidáciu odpadov a 
riešenie napojenia stavby na jestvujúce inžinierske siete a kanalizáciu, 
-údaje o jestvujúcich ochranných pásmach, nadzemných a podzemných objektoch včítane 
inžinierskych sietí, 
- o koncepcii skladovania, riešení stavebnej dopravy a plôch pre obsluhu, uloženie materiálov, 
prípadne nároky na súčasnú prevádzku rekonštruovanej stavy, 
-usporiadanie staveniska a potrebné bezpečnostné opatrenia, 
-splnenie podmienok na ochranu zdravia a životného prostredia ustanovených podľa osobitných 
predpisov, 

 
c)celkovú situáciu stavby (zastavovací plán)  aj s vyznačením hraníc pozemkov, jestvujúcich stavieb 

na nich, pozemných inžinierskych sietí a návrh prípojok na inžinierske siete, vytyčovacie výkresy 
alebo potrebné geometrické parametre ( súčinnosť s dodávateľom geodetických prác )vyznačené v 
zastavovacom pláne jednoduchých alebo drobných stavieb, prípadne ďalšie výkresy podľa 
charakteru a zložitosti stavby, 

 
d) stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný 

stav, predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy 
konštrukcií stavby a jej častí (napr. oporné múry), polohové a výškové usporiadanie stavby a 
všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia,  

 
e) projekt organizácie výstavby pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, pokiaľ nestačia 

údaje uvedené v súhrnnej technickej správe. 
 
 
 

PODROBNÁ REALIZAČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 
 
Podrobný realizačný projekt stavby musí obsahovať najmä: 
 
Stavebnotechnické riešenie 
(mostov, komunikácií, plošných objektov a ostatných inžinierskych objektov okrem vonkajších 
svetelných, silnoprúdových a oznamovacích rozvodov) 
 
Technická správa 
Spracúvajú sa v rovnakej skladbe ako v projekte pre vydanie stavebného povolenia (ďalej len projekt). 
Spresňujú, dopĺňajú a zdôvodňujú všetky údaje a odchýlky oproti projektu. Ďalej uvádzajú výsledky 
dopĺňajúcich prieskumov a výpočtov, zdôvodňujúc technické, konštrukčné, prípadne dispozičné 
riešenie. Určujú prípadné osobitné podmienky uskutočňovania, montáže alebo technologických 
postupov. V správe sa uvádzajú aj opisy ochranných náterov (najmä pri technických zariadeniach 
cesty), ďalej osobitné požiadavky na obsluhu a chod zariadení a vybavenia objektov, opisy 
neobvyklých a neštandardných zariadení; odvolávky na použité technické normy,  



 
 
Podrobné statické a iné výpočty a dopĺňajúce hydrotechnické výpočty; údaje na spracovanie 
dodávateľskej dokumentácie zaťažovacích skúšok. 
 
Výkresy 
Spracúvajú sa na základe podrobného merania v teréne v miestach trás objektov 
- prehľadná situácia (v primeranej mierke), 
- vytyčovací výkres s vyznačením väzby na body vytyčovacej siete, 
- pozdĺžny profil s vyznačením všetkých krížení a odbočení včítane priestupov pod komunikáciami a 
spevnenými plochami, 
- vzorové priečne rezy v mierke spravidla 1:50, 
- priečne rezy v mierke spravidla 1:100 v potrebných vzdialenostiach, 
- výkresy rozvozu hmôt, 
- výkresy výkopových a výlomových prác, 
- výkresy priepustníkov, oporných alebo zárubňových múrov, lávok, podchodov a pod., 
- výkresy zložitých križovatiek, prípojok o odbočiek komunikácií a podchodov diaľkových vedení, 
- prehľadné výkresy objektov, ich pôdorysy, rezy a pohľady (spravidla v mierke 1:100 alebo 1:50), 
- výkresy založenia spodnej stavby so schematickým zakreslením konštrukcií na zakladanie (paženie, 
rozoprenie rýh, jám, štetových stien a nádrží), 
- výkresy skladby prefabrikovaných konštrukcií, 
- výkresy nosných konštrukcií s vyznačením druhu a akosti použitých hmôt, výkresy tvaru  a výstuže 
(okrem prefabrikátov), 
- výkresy podrobností (dilatácií, ložísk, kotvenia, izolácie, odvodnenia a pod.), 
- ukladačské výkresy a schémy s vyznačením tvaroviek a armatúr, 
- dopravné označenie, 
- schéma zapojenia zariadení aktívnej, prípadne spoločnej ochrany. 
 
 
Doklady o prerokovaní  
 
Rozpočet, výkaz výmer  
 
Výkresovú dokumentáciu vyhotoviť v súlade s výkazom výmer, so zvláštnymi a doporučenými 
slovenskými  a odbornými technickými normami. 
 
V dokumentácii uviesť výkazy prvkov v zmysle STN, ON, zvyklostí a ďalších uvedených informácií.  
 
Obsah a rozsah činnosti autorského dozoru 
V rámci výkonu dozoru nad realizáciou jednotlivých stavieb zhotoviteľ zabezpečuje najmä: 
 
a) poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, priamo na 

stavenisku, 
b) súlad dokumentácie dočasných objektov zariadenia staveniska, prípadne dokumentácie úprav 

trvalých objektov na účely zariadenia staveniska, so základným riešením zariadenia staveniska 
a organizácie výstavby 

c) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľom, 
d) dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním 

vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, 
e) posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovaných 

zhotoviteľom z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt 
výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

f) vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 
dokumentácii, táto  činnosť nesupluje činnosti stavebného dozoru, 

g) sledovanie súladu realizácie stavby so schválenou PD, 
h) sleduje súlad činnosti zodpovedného geodeta s údajmi v PD, 
i) účastní sa na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej častí vrátane komplexného vyskúšania 

(nenahrádza činnosť stavebného dozoru), 



j) odsúhlasuje spolu so stavebníkom stavebno-technologické systémy, ktoré navrhnú jednotliví 
zhotovitelia na vytvorenie projektom predpísanej konštrukčnej časti predmetnej stavby, 

k) vykonáva kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavebného diela. Zúčastňuje sa pri 
kvalitatívnom preberaní vyhotovených jednotlivých častí stavebného diela a odsúhlasuje dosiahnutú 
kvalitatívnu úroveň z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených projektovou 
dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom, 

l) kontroluje výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa, ktorá bola spracovaná v rámci plnenia 
predmetu svojej zmluvy pre vyhotovenie určitej časti stavebného diela a predkladajú ju 
stavebníkovi: z hľadiska súladu s projektovou dokumentáciou stavby, 

m) zúčastňuje sa podľa potreby stavby a stavebníka na kontrolných zasadaniach (poradách) priebehu 
výstavby. 

n)Po dokončení stavby, jej ucelenej časti, etapy a pod. sa zúčastní na skúšobnej prevádzke a na 
kolaudačnom konaní a poskytuje pritom potrebné vysvetlenia a spoluprácu. 

 
 


