

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	MS SR - Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe MS SR na Námestí slobody 12 v Bratislave	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ				
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		17. 5. 2021		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 9 731,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 18 890,81	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 679,99	10	Kultúrna pamiatka	15	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž 2 551,69	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 31 853,48	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 31 853,48	
Pečiatka				24 ^{DP} / _H 20,00 % z 31 853,48 6 370,70	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 38 224,18	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	
Pečiatka					