

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	MS SR - Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe MS SR na Námestí slobody 12 v Bratislave	JKSO	
Názov objektu	Práce nezahrnuté v rozpočtových nákladoch	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		30.09.2021	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 8 503,69	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 17 094,38	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 3 078,09	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 11 202,16	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 39 878,32	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 39 878,32
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 39 878,32 7 975,66
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 47 853,98
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00