

**Zmluva**

o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií uzatvorená v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

č.

Čl. I.
Zmluvné strany

- 1. Budúci odovzdávajúci: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 Štatutárny orgán: **Ing. Juraj Tlapa** – predseda predstavenstva
Ing. Miloš Vicena – člen predstavenstva
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, VI. č. 3518/B
 IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK 2021937775
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu (IBAN):
 SWIFT kód: UNCRSKBX

(ďalej len „budúci odovzdávajúci“)

a

- 2. Budúci preberajúci: Metrostav DS a.s.**
 Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Pavol Hruzík - predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová - člen predstavenstva
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, VI. č. 7059/B
 IČO: 46 120 602
 DIČ: 2023231892
 IČ DPH: SK2023231892
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu (IBAN):

(ďalej len „budúci preberajúci“)

Čl. II.
Všeobecné údaje o stavbe

- 1. Názov stavby: Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala, vrátane tunela Višňové**
Číslo a názov objektu:
 SO 632-00 Prekládka VN prípojky pre TS Doprastav
 SO 632-11 Rekonštrukcia TS Doprastav
 SO 612-00 Preložka NN rozvodov obaľovačka Višňové
- 2. Stavebné povolenie:**
 Stavebné povolenie vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pod č. 117893/2008úSCDPK-1909 zo dňa 20.01.2009. Povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.02.2009.
 K stavebným objektom bolo vydané Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením č. 21338/12/SCDPK-63370 zo dňa 8.11.2012 a č. 21170/2018/SCDPK-63495 zo dňa 14.8.2018.

Čl. III.
Predmet a účel zmluvy

1. Budúci preberajúci je vlastníkom a prevádzkovateľom objektov uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy, pričom ich úpravou nedôjde k zmene vlastníckych práv.
2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok uzavrieť za podmienok uvedených v tejto zmluve zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky.
3. Účelom zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetné objekty vyvolaných investícií boli zrealizované bez obmedzení výroby asfaltových zmesí budúceho preberajúceho v prevádzke obaľovačky Višňové a po realizácii slúžili svojmu účelu.

Čl. IV.
Cena

1. Predpokladaná obstarávacia cena (vrátane dodatkov) objektov uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy je bez DPH nasledovná:

SO 632-00 Prekládka VN prípojky pre TS Doprastav	20 000,- EUR
SO 632-11 Rekonštrukcia TS Doprastav	64 000,- EUR
SO 612-00 Preložka NN rozvodov obaľovačka Višňové	5 000,- EUR
2. Skutočné náklady vynaložené na vybudovanie objektov budú známe po vybudovaní týchto objektov a uvedené v zmluve o odovzdaní a prevzatí objektov do správy a trvalej prevádzky.
3. Uvedené bude vykonané na náklady budúceho odovzdávajúceho v zmysle §18 ods.13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v rozsahu vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku a to na úrovni technického riešenia v čase, keď bola úprava vyvolaná a podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej budúcim preberajúcim a podľa právoplatného stavebného povolenia. Následne budúci odovzdávajúci v súlade s touto zmluvou bezodplatne odovzdá tieto objekty budúceму preberajúcemu a budúci preberajúci sa zaväzuje tieto objekty prevziať v súlade so zmluvou do svojej správy a trvalej prevádzky. Preložkou a rekonštrukciou objektov uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a budúci preberajúci bude od začiatku ich vlastníkom.

Čl. V.
Povinnosti zmluvných strán

1. Budúci odovzdávajúci zabezpečí realizáciu objektov uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy podľa schválenej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby prostredníctvom subjektu, oprávneného k výkonu tejto činnosti (ďalej len „zhotoviteľ preložiek“). Budúci odovzdávajúci je povinný zaistiť, že jednotlivé objekty zhotoviteľ preložiek zrealizuje tak, aby:
 - a) nebola narušená výroba asfaltových zmesí v prevádzke budúceho preberajúceho – obaľovačka Višňové. Pre tento účel budúci preberajúci zašle zhotoviteľovi preložiek termíny v období nasledujúcich 10 mesiacov, v ktorých je možná realizácia preložiek, pričom uvedené termíny budú v dĺžke minimálne 5 kalendárnych dní bez prerušenia,
 - b) v deň ukončenia realizácie jednotlivých objektov mohli byť jednotlivé objekty uvedené do prevádzky a mohla pokračovať výroba asfaltových zmesí. Pre tento účel zhotoviteľ preložiek bude povinný v rámci realizácie preložiek získať a budúceму preberajúcemu odovzdať všetky osvedčenia, potvrdenia, certifikáty a iné dokumenty nevyhnutné na uvedenie objektov do prevádzky.
2. Budúci odovzdávajúci zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného zamestnanca budúceho preberajúceho pri preberaní objektov uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy.
3. Budúci odovzdávajúci je povinný odovzdať a budúci preberajúci je povinný prevziať objekty uvedené v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy bez zbytočného odkladu po dokončení predmetnej stavby a podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 83/2008 Z. z. spolu s projektovou

a technickou dokumentáciou v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmetné objekty ako na elektroenergetické zariadenia pre uvedenie preložených objektov do prevádzky.

4. Nebezpečenstvo škody na objektoch uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy prechádza na budúceho preberajúceho podpísaním Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
5. Formálno-právne odovzдание a prevzatie upravených objektov sa uskutoční osobitnou zmluvou o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, ktorú zmluvné strany uzatvoria po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby.

Táto zmluva bude obsahovať:

- a) ustanovenie o tom, že preberajúci prevzal od odovzdávajúceho uvedené objekty do správy a prevádzky podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 83/2008 Z. z. spolu s projektovou a technickou dokumentáciou,
- b) konštatovanie, že úpravou objektov nedošlo k zmene vlastníckych pomerov, a že vlastníkom, správcom a prevádzkovateľom objektov uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy je preberajúci,
- c) konečnú obstarávaciu cenu vybudovaných objektov.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky tejto zmluvy sú v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení, v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení, podmienené aj jej zverejnením.
4. Ak by táto zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzatvorenia, tak platí, že v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Bratislave, dňa: 15. NOV. 2021

Budúci odovzdávajúci:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

V Bratislave, dňa: 15.11.2021

Budúci preberajúci:
Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Júraj Tlapa
predseda predstavenstva

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

.....
Ing. Miloš Vicena
člen predstavenstva

.....
Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva