Zmluva &, SSC 1744/6251/2021, Z-D-2021-001469-00 o siihlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia

uzatvorena podla §269 odst. 2 Obchodného zdkonnika

I. Zmluvné strany
1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribucna, a. s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Mgr. Milo§ Herman, riaditel’ divizie Energetické aktiva
Bankové spojenie:
stlo nétu:
1CO:
IC DPH:
[BAN:

Zapisand v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &islo: 10514/L
(d’alej len ,, Vlastnik®)
2. Ziadatel’ o preloZenie elektroenergetického zariadenia:

Nézov a sidlo: Slovenska sprava ciest
Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny orgin; Ing. Ivan Rybdrik — generalny riaditel’
KoreSpondentna
adresa: Slovenska spriva ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica
Bankové spojenie:
IBAN :
1CO:
DIC: 2
Pravna forma:
Statna rozpodtovd organizicia zriadena Ministrom dopravy, post a telekomunikacii SR (pravny
nastupca MDaV SR) zriad’ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo diia 07.01.1995, aplné znenie &, 316/M-
2005 zo diia 14.02.2005, zmenené rozhodnutim MDTP SR &. 100 zo diia 11.05.2006 a ¢. 86 zo diia
22.05.2008, &. 162 zo diia 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutim MDVRR SR &. 24/2016 zo !

diia 22.3.2016
zastupeny:

opravnend osoba vo veciach technickych: Ing. Ladislav Stulajter

(dalej len ,,Ziadatel’™)

uzatvaraju tito zmluvu v nadvéznosti na § 45 zdkona &. 251/2012 Z.z. o energetike:



. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie sihlasu Vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavizok Ziadatel'a zabezpedit vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom dodévatela uréeného Vlastnikom.

Ziadatelom o preloZku je: Slovenskd sprdva ciest
Zmluvné strany sa dohodli, Ze doddvatefom na vykonanie prelozky bude: Elektroenergetické montaZe,
s.r.0., Pri Rajéanke 2926, 010 01 Zilina — d’alej len ,,Dodéavatel*

Predmetom preloZzky je:
1/72 Brezno - most ev. & 72 - 045, SO 601 - 00 Prelozka VN kablov SSD

Termin vykonania prelozky: 10/2022

2. Ziadate' sa zavizuje zabezpedit Doddvatela k vykonaniu prelozky v silade s projektovou
dokumenticiou vopred schvélenou Vlastnikom, v rozsahu a termine uvedenom v bode 1. tohto €lanku.

II1. Podklady k zmluve

NeoddelitePnou stgastou zmluvy sa doklady, ktoré je Ziadatel povinny predloZit’ Vlastnikovi pred podpisom
tejto zmluvy:

1.

Stavebné povolenie, s uvedenim, e sa jednd o prelozku podla zdkona o energetike a Ze stavba je
vlastnictvom Vlastnika. V pripade, Ze sa jedna o &ast’ stavby — stavebny objekt — bude v stavebnom
povoleni uvedené, e tento stavebny objekt bude po jeho kolaudécii majetkom Vlastnika.

Schvilend a platnd projektova dokumentacia stavby:

1/72 Brezno - most ev. & 72 - 045, SO 601 - 00 Prelozka VN kablov SSD

Projektova dokumentécia je odsihlasend obidvoma zmluvnymi stranami.
Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podfa stavebného povolenia ¢. OU-BB-OCDPK-

2019/033740-003 zo diia 06.11.2019).

IV. Miesto plnenia zmluvy
Miestom plnenia zmluvy je: k.. Brezno na pozemkoch v zmysle stavebného povolenia a PD.

V. Naklady na predmet zmluvy
Naklady predstavuji cenu, za ktor( dodavatel’ preloZzku vykona a ktort ziadatel’ uhradi Dodavatelovi. O
pripadnej dohode o zmene ceny bude Ziadatel’ Vlastnika informovat do 14 dni od uzatvorenia dohody
s Dod4vatel'om. Cena od Dod4vatela je v hodnote 48 562,17 EUR bez DPH

VI. Termin plnenia
Ziadatel' zabezpedi prostrednictvom dodévatel'a vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného
zariadenia v termine podla €. 1.
K odovzdaniu staveniska, ukonceniu pric a k odovzdaniu prelozky je povinny prizvat aj zastupcu
Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasif Vlastnikovi minimalne 3 pracovné dni pred
uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi

stranami.
VIL. Povinnosti Ziadatela

Ziadatel’ je povinny kontrolovat’ vykondvanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned’ urobit’ kroky
k zjednaniu napravy.



. Ziadatel sa zaviizuje, %e na prelozku ktori vykond Dodévate!’ za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 2 rokov odo diia prevzatia (ukongenia preberacieho
konania) prekladky Vlastnikom podla ¢1.VI. tejto zmluvy. Ziadatel’ sa zavizuje odstranit’ zdvady na
prelozke, ktoré vzniknii podas poskytnutej zdruky najneskdr do 14 dnf odo diia pisomného ozndmenia
vzniku zaruénej vady Vlastnikom, pokial Vlastnik neurdi iny termin odstrinenia vady, ktory nebude
kratéi ako 14 dni od oznamenia vady. V opaénom pripade je Vlastnik opravneny poZadovat' od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 48 562,17 EUR bez DPH (uvedenej v &l V. bod 1
tejto zmluvy) za kazdy defi omekania s odstrdnenfm zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
ani Siastodne dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody. Pokial’ ziru¢nd vada neumoziluje prevadzku
prekladaného energetického zariadenia, je Vlastnik opravneny tito vadu odstranit’ okamZite po jej zisteni
a naklady s tym spojené vyfakturovat’ Ziadatel'ovi. Ziadatel je povinny tato faktiru uhradit’ do 14 dni od
dorudenia. Ziadatel’ je povinny uhradit’ Vlastnikovi aj vietky d'aldie zdovodnené néklady spojené so
zaruénymi vadami.

. Ziadatel’ sa zaviizuje pozvat’ Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri pracach,
ktoré budii zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel’ je povinny kedykolvek umoznit’ Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a sposobu postupu
zhotovenia prelozky.

. Ziadatel' je povinny informovat Vlastnika o vietkych udalostiach, ktoré majii vplyv na podmienky
odsthlasené k vykonaniu prelozky.

. Ak dbjde k odstipeniu od zmluvy a néslednému zastaveniu préc na prelozke v zmysle ¢l. XIL bod 2.,
néklady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel’ povinny ich vysporiadat’ s Dodavatel'om. Naklady, ktoré
vynalozi Vlastnik nasledne na ukondenie preruSenych prac na prelozke, je Ziadatel' povinny uhradit’
Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyaétovania nakladov za dokonéenie prefoZky.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky povinny dodat’ nasledovni dokumentaciu:
— pravoplatné kolaudatné rozhodnutie adohodu o prevode priv apovinnosti stavebnika

z kolaudagného rozhodnutia

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v stradnicovom systéme
SITSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat’ prisluiné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej udelovej mapy pre jednoznatni identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat’ vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
natitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom stbore *. TXT

— geometricky pldn s vyznalenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel) prekladanym zariadenim vratane ochranného pasma, pri€om pri kazdej parcele
bude uvedeny rozsah zaberu v m2

—  dokumentaciu skutodného vyhotovenia

—  prvi odborni skiisku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia“)

~  zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokoncenej stavby)

~ do 5 dni po preberacom konani odovzdat" prisluinému MER dokumenticiu skutoéneho
vyhotovenia(vratane dokladovej ¢asti) v digitdlnom tvare na CD vratane porealizaénych dokumentov
v §tandarde Vlastnika

— doklady o majetkovopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmliv a kopie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika

— nasledne aj doklady v zmysle &L IX, ods. 3 tejto zmluvy

VIII. Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane Vlastnika: Ing, Michal Skrabko
na strane dodéavatel’a: Ing. Jan BartoSik

Zmeny technického dozoru je jeho vykondvatel’ povinny pisomne ozndmit do 3 dni druhej strane.



3. Stavebny dozor je povinny zabezpetit' Ziadatel bud’ sam alebo prostrednictvom dodévatela. Stavebny
dozor musi spliiat poZiadavky § 46 zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov. Specializicia stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické
ainé liniové stavby. Osveddenie (kopia) o vykonani odbornej skisky bude sicastou zmluvy. Medzi
povinnosti stavebného dozoru patri najmé:

a. Naplanovat’ vypinanie a zaistenie napajacich vedeni — v pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat’ pripojenie pomocou PPN, pripadne nepriaznivé dopady na
odberatelov naplanovat’ nasadenie agregatov elektrickej energie . Hranica pre rok 2021 je
180 000 KLM (kliento-minit) V pripade nedodrZania terminu vykonania preloZky podla €.
II. ziadatel zodpovedd za vietku $kodu, ktora nevykonanim preloZky v termine podla
zmluvy Vlastnikovi vznikla, Ak v désledku nevykonania prelozky v termine podla zmluvy
vznikla Viastnikovi podl'a Vyhlasky Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi .236/2016 Z.z.
ktorou sa ustanovujit Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky
elektriny (dalej len ..Vyhlaska), povinnost' uhradit’ kompenzaéné platby odberatelom
v zmysle Vyhlasky, Ziadatel’ do 15 dni od dorudenia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi
sumu rovnajiicu sa vyplatenym kompenzaénym platbAm odberatel'om zo strany Vlastnika,
ktoré Vlastnik vyplatil odberatel'om za porusenie kvality podl'a Vyhlasky.

b. Zabezpedit vloZenie projektovej dokumentacie do systémov Vlastnika (GIS,RIS,...) pred
zahajenim préc

¢. Odovzdat stavenisko v spolupraci Ziadatel, dodavatel, osoba zodpovednd za
prevadzkovanie zariadeni (Stredisko prevadzky), zéstupca Vlastnika

d. Sledovat’ spdsob apostup uskutoétiovania stavby, tak aby bola zarudena bezpetnost' a
ochrana zdravia pri praci a riadna in3taldcia a prevadzka technického vybavenia,...

e. Zodpoved4 za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrZanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskutoénenie stavby,...

f.  Vplyva na odstranenie zdvad, ktoré na stavbe zistil,..

g. Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy

h. Organizuje majetkovopravne vysporiadanie v spolupréci s Vlastnikom na zédklade ktorého
poziada spolu s ostatnymi dokladmi o kolaudaciu prelozky. Zaroveii zarucuje, Ze zariadenie
bude kolaudované v prospech pévodného Vlastnika

i. Odovzdat' prisluini dokumenticiu vratane pravoplatného Kolaudagného rozhodnutia

Vlastnikovi.

IX. Ndhrada narokov tretich osob
1. Nihradu narokov tretich osdb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montdznymi précami podl'a
projektovej dokumentéicie bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatef.

2. Ziadatel vysporiada aj nihradu narokov tretich osdb vo&i Vlastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami.

3. Ziadatel sa zavizuje, Ze zabezpe&i na vlastné néklady v prospech Vlastnika majetkopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni Vlastnika na cudzich pozemkoch najneskér do zacatia
realizacie prelozky alebo vydania kolaudatného rozhodnutia, pri¢om spdsob maj etkopravneho
vysporiadania uréi ZiadateFovi Vlastnik. Akékol'vek naroky tretich oséb ktoré budd uplatnené vodi
Vlastnikovi z ddvodu majetkopravneho vysporiadania odskodni zabezpedi Ziadatel’ na vlastné néklady.

4, Vpripade, ¥¢ Ziadatel majetkoprivne vztahy nezabezpedi, prip. nebude pred]ozene kolaudacné
rozhodnutie v termine do 90 dni od skondenia realizacie prekiadky je Vlastnik opravneny poZadovat’ od
Ziadatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 48 562,17 EUR bez DPH za kazdy deii
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani iastocne dotknuty narok Vlastnika na nahradu skody.
Pokial' nesplnenie tejto povmnostl Ziadatelom neumoziuje Vlastnikovi prevadzku prekladaného
energetického zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovoprivne vysporiadanie vztahov
k nehnutefnostiam a zabezpeé&it’ kolaudagné rozhodnutie okamZite po zisteni nesplnema tejto povinnosti
Ziadatelom a naklady s tym spojené vyfakturovat’ ZiadatePovi. Ziadatel je povinny tito faktiru uhradit’
do 14 dni od dorugenia. Ziadatel je povinny uhradit’ Vlastnikovi aj vietky dal§ie zdévodnené ndklady
spojené s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.



.V pripade nedodrZania terminu vykonania prelozky podla &. II. Ziadatel' zodpoveda za vietku Zkodu,
ktord nevykonanim preloZky v termine podla zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v ddsledku nevykonania
prelozky v termine podfa zmluvy vznikla Vlastnikovi podl'a Vyhlasky Uradu pre regulaciu siefovych
odvetvi £.236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujii $tandardy kvality prenosu elekiriny, distribiicie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska®), povinnost uhradit kompenzatné platby odberatel'om
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel' do 15 dnf od doruenia vyzvy Vlastnikovi, uhradi Vlastnik sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzagnym platbdm odberatelom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastaik vyplatil odberatefom elektriny za porudenie Standardu kvality Vyhlasky ako aj vietky naklady
Vlastnika spojené so zaslanim kompenzaénej platby odberatelom elektriny.

X. Vy§Sia moc

Ak nastane situdcia vy$sej moci, upozornf dotknutd zmluvnd strana neodkladne druhti zmluvna stranu o
takom stave, jeho priSine a jeho ukonéeni. Zmluvné strany musia hf'adat’ vietky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenia Zmluvy, ktorému nebrénia udalosti vy$Sej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predlzuja o dobu trvania vys$sej moci a zmluvna strana, ktorej sa prekdzka tyka, sa poCas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany v3ak nie je vylagend a termin
plnenia sa nepredlzuje, pokial’ tito zmluvna strana nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovat
druhii zmluvni stranu o takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukongeni.

Zmluvné strany nie sii zodpovedné za nesplnenia svojich zavizkov, ktorych pricinou bola vy§§ia moc,
pokial' zmluvna strana s vynaloZenim vietkej starostlivosti vzniku vySsej moci nemohla zabrénit'.

Za okolnosti vy&Sej moci st povafované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezdvisle od véle
zmluvnych stran a bréni im dotasne alebo trvale v plneni touto Zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavretl Zmluvy a nemohli byt povinnou zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané av dobe uzavretia Zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vysej moci budi
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vieobecna mobilizdcia, obCianska vojna, generdlny Strajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vySSiu moc sa bude povaZovat' aj zmena
legislativy vyvolévajuca vysSie uvedené skutognosti.

XI. Osobitné dojednania

. Zmluvny vzt'ah upraveny touto zmluvou je v silade so zikonom &. 251/2012 Z.z. § 45. V zmysle §45
ods. 1) a ods. 2) tohto zakona prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpeduje jeho
vlastnik na niklady toho, kto potrebu prelozky vyvolal, priom vlastnictvo elektroenergetického
rozvodného zariadenia po vykonani prelozky sa nemeni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykol'vek potas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykondvania prelozky dodévatefom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykondvania prelozky ZiadatePom alebo zistenia Vlastnika, Ze prelozka nie je vykondvana

a) podl'a odstihlasenej projektovej dokumenticie alebo

b) podl'a podmienok na jej vykonanie prelozky podla tejto zmluvy alebo
¢) dodavatelom, ktorého uréil Viastnik podla €l. II tejto zmluvy,

je Vlastnik opravneny odstupit' od zmluvy a pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 %
z nakladov na vykonanie prelozky podla ¢l. V bod 1. tejto zmluvy. Vlastnik je v pripade odstiipenia
podla tohto bodu opravneny vykonat' zostdvajucu Cast nerealizovanej prelozky na naklady Ziadatel'a
a Ziadatel sa zavézuje uhradit’ Vlastnikovi ndklady na vykonanie nerealizovanej Casti prelozky na
zaklade vystavenej faktiry v lehote splatnosti 14 dni odo diia jej vystavenia. Nékladmi na vykonanie
zostavajiicej &asti prelozky sa vtomto pripade rozumeju vietky naklady nevyhnutne potrebné pre
zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré s
potrebné pre vydanie kolaudagného rozhodnutia (majetkopravne vysporiadanie, nroky tretich oséb

a pod.).

Pre vylidenie pochybnosti, demontovany materidl povodnej trasy elektroenergetického zariadenia
(elektrické vodice, konitrukcie stlpov vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel méZe s tymto
majetkom nakladat’ v zmysle vzdjomne odsthlasenej projektovej dokumentacie.



4. Utastnici dohody sihlasia, Ze obsah tejto dohody nespristupnia akymkol'vek spbsobom tretim stranim
bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu druhého GiGastnika tejto dohody. V pripade porusenia tohto
zdvizku sa porudujici G¢astnik dohody zaviizuje uhradit’ druhému castnikovi dohody zmluvni pokutu
vo vyske 700 EUR. Zverejnenie tejto zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade viady SR
v zmysle § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Ob&iansky zikonnik v platnom zneni v spojeni § 5a zakona
g. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm v platnom znenf nie je poruenim nie je porusenim
zavizku podl'a prvej vety tohto bodu.

XII. Odstapenie od zmluvy
1. Vlastnik ma pravo od zmluvy odstipit’ v priebehu realizicie prelozky, ak doddvatel’ prelozky nekona
v stilade s dohodnutymi podmienkami vykonania prelozky podFa tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany majd prévo obojstranne odstiipit’ od tejto Zmluvy odstipit' v pripade ak udalosti
vy&Sej moci brania riadnemu plneniu Zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

3. Odstiipenie od zmluvy je potrebné oznamit' zmluvnej strane pisomne. Vypovedna lehota je 3
mesiace a zadina plynit diiom dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhej

zmiuvnej strane.

XIII. Zaverecné ustanovenia
1. Tato zmluvu je moZné menit alebo dopliiat’ len pisomnymi dodatkami so sihlasom oboch
zmluvnych stran.
2. Zmluva nadobiida platnost diiom jej podpisu oboma zmiuvnymi stranami a éinnost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR.
3. Préva apovinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy prechadzaji v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.
4. Vietky spory buda zmluvné strany rieit’ prednostne vzajomnou dohodou.
5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika.
Zmluvné strany sa v silade s § 262 ods. 1 Obchodného zikonnika dohodli, ze ich zavizkovy vztah
vyplyvajtici z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom,

6. Zmluvné strany prehlasuj Ze si text zmluvy pregitali, jeho obsahu porozumeli, nemajui vodi nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

7. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovend v 4. rovnopisoch, z ktorych ?iadatel’ obdrZi 1 a vlastnik 3

vyhotovenia.
V Ziline difa: V Banskej Bystrici dia:
Vlastnik: Ziadatel”
Stredoslovenska distribu¢nd, a.s. Slovenska sprava ciest
Mgr. Milo$ Herman Ing. Ivan Rybérik
riaditel’ divizie Energetické aktiva generalny riaditel’



