ZMLUVA O DIEL O ¢.2820/2011 - OSN

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cl.I. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Slovenska posta a.s.
Sidlo: Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
Kontaktné miesto: Sekcia spravy majetku, Namestie SNP ¢&. 35,
814 20 Bratislava
Menom spolo¢nosti : Ing. Rita Tornyaiova — riaditelka financii a spravy majetku

Ing. Miloslav Mészaros — riaditel sekcie spravy majetku
Obidvaja na zaklade poverenie predstavenstva SP a.s. podla
podpisového poriadku (OS 03) v platnom zneni

Osoba opravnena jednat vo

veciach technickych: Ing. Anna Malova — odborny referent investicnej vystavby
ICo: 36631124

DIC: 2021879959

IC DPH: SK 2021879959

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobo&ka Bratislava

Cislo uttu: 8402012/ 0200

Spoloénost zapisana v Obch. reg. Okresného sudu B. Bystrica, oddiel Sa. vl. ¢. 803/S

1.2.  Zhotovitel Siemens s.r.o.
Sidlo: Stromova 9, 831 01 Bratislava
Menom spolo€nosti : Ing. Toma$ Kubecka, technicky veduci divizie, na zaklade

poverenia Siemens s.r.0.
Ing. Ladislav Kotun, ekonomicky veduci divizie, na zaklade
poverenia Siemens s.r.0.

Osoba opravnena jednat vo

veciach technickych: Pavel Kovéacs

Osoba opravnena jednat vo

Veciach obchodnych: Ing. Ivan Sile$

ICO: 31 349 307

DIC: 2020295244

IC DPH: SK2020295244

Bankove spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava
Cislo uétu: 2629040041/1100

Spolo&nost zapisana v Obch. reg. Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sro, vl. ¢. 4964/B

CL. II. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:

,,» Posta Bratislava 111 — vybudovanie piného podhfadu - vybudovanie elektronickej
poziarnej signalizacie a domaceho poziarne rozhlasu“

Parafy: Posta Bratislava 111 — vybudovjnie plného podhPadu — Garant:
TR vybudovanie elektronickej poZiarnej signalizacie a evakuaéného Ing. Anna Malovi
Lo & rozhlasu
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o Dodavka a montaz elektronickej poziarnej signalizacie
o Dodavka a montaz domaceho poZiarneho rozhlasu

podla zmluvne dohodnutych podmienok, podla platnych kvalitativnych a technickych predpisov, v
rozsahu uvedenom v cenovej ponuke, ktora je neoddelitelnou si€astou zmluvy (ako priloha ¢. 1)
a vypracovanej projektovej dokumentacie.

2.2.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

CL . MIESTO A ADRESA DODANIA

Posta Bratislava 111
Pribinova 25
810 11 Bratislava

Cl.Iv. CAS PLNENIA

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla €l. I su nasledovné:
zacatie prac: diom odovzdania staveniska
ukoncenie prac: do 2 tyzdihov po dni odovzdania staveniska

4.2. Terminom zacatia realizacie sa podla tejto zmluvy rozumie den, na ktorom sa zhotovitel dohodol
s objednavatelom v tejto zmluve, resp. den zapisniéného odovzdania staveniska.

4.3. Za termin ukonCenia prac, resp. zhotovenie diela sa podla tejto zmluvy povazuje def uspesného
preberacieho konania, t.j. den jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.

4.4. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavazuje
toto dielo prevziat' aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie zhotovitela.

4.5.V pripade preruSenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatela o viac ako 2 pracovné dni,
zmluvné strany dohodnu dodatkom k tejto zmluve novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pricom
predlZenie lehoty pinenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo potrebné vykonavanie prac prerusit.

4.6.V pripade, Ze zhotovitel nezatne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzqania staveniska,
objednavatel ma pravo odstipit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. Uginky odstupenia
od zmluvy nastanut diiom jeho dorugenia zhotovitelovi.

4.7. Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v&asného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

4.8.Po dobu omes$kania objednavatela s poskytnutim spolupésobenia nie je zhotovitel v omeskani
s plnenim zavazku.

4.9. Objednavatel sa zavazuje, Zze dokongené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

4.10. V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky prediZuje o
dobu potrebnu na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednavatela a zhotovitela
dodatkom k tejto zmiuve.

Parafy: Posta Bratislava 111 — vybudov2nie pIného podhl’adu — Garant:

. vybudovanie elektronickej poZiarnej signalizicie a evakua¢ného Ing. Anna Malova
[N W

- rozhlasu
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Cl. V. CENA ZA DIELO

5.1.Podla ustanoveni Zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona €.513/1991 Zb. bola
dohodnuta cena za dielo podla &l. 11 tejto zmluvy vo vyske

Cena bez DPH: 2273,49 EUR
Slovom: dvetisicdvestosedemdesiattri euro a Styridsatdevat centov

V cene su zahrnuté v8etky dodavky a prace uvedené v €asti Il. tejto zmluvy
5.2.K cene podla ¢l.5.1. bude Gétovana DPH podla platnych darfiovych predpisov v ase fakturacie.

5.3.Vcene za zhotovenie diela sU obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

5.4 Dohodnutd cena je povazovana zUCastnenymi stranami za pevnu, zahffa vSetky prace na
zrealizovanie diela v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie a bude ju moZné menit len
v pripade zmien pozadovanych objednavatelom. PoZadované prace navy$e dodavatel oceni do
dvoch dni a realizovat je ich moZné az po pisomnom odsuhlaseni riaditefom sekcie spravy majetku.

5.5. Objednavatel uhradi prace navyse odsthlasené podlia bodu 5.4..
5.6.Cena diela za prace naviac, poZzadované a odsuhlasené objednévatelom podfa bodu 5.4. bude

stanovena dodatkom k tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami ako pevna. Zhotovitel
nie je povinny zrealizovat prace naviac skér ako bude uzatvoreny dodatok upravujuci tieto prace.

CL VL. PLATOBNE PODMIENKY

6.1.Platby budu vykonané na zaklade predloZzenych a odsthlasenych mesaénych faktar, ktorych
su€astou budt vzajomne odsuhlasené supisy vykonanych prac za dané obdobie.

6.2. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

6.3. Ciastkové faktiry budu uhradené do vysky 85% z celkovej ceny diela, priom zostavajticich 15%
bude uhradenych na zaklade vystavenej a odsuhlasenej koneénej faktury, po odstraneni prip. vad
alebo nedorobkov.

6.4. Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat nalezitosti § 71 zakona ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni.

6.5.V pripade, Z2e faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova zacne plynut doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

6.6. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dita vystavenia faktlry. Zhotovitel je platitefom DPH.
6.7.V pripade, Ze ddjde k zruseniu alebo odstlUpeniu od tejto zmiuvy z dévodov na strane objednavatela

alebo zhotovitefa, budu zhotovitelovi uhradené skuto€ne vykonané prace a vynaloZzené naklady ku
diu doru€enia oznamenia o zruseni alebo odstupeni od zmluvy.

Parafy: Posta Bratislava 111 — vybudov3nie plného podhl’adu — Garant:
‘ vybudovanie elektronickej poZiarnej signalizicie a evakuaéného Ing. Anna Malovia
rozhlasu
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6.8.V pripade, Ze pri realizacii déjde ku zmenam, dopinkom alebo roz$ireniu predmetu plnenia na
zaéklade poziadaviek objednavatela, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac neobsiahnutych
v projektovej dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokovane,
odsthlasené a doriesené medzi zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.

6.9. Ak sa zniZi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi zniZit aj cena
diela a to vcenovej urovni vakej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia jednotlivych
poloziek.

6.10. Bankové spojenie zhotovitela uvedené na faktirach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim
uvedenym v tejto zmluve. Smerovanie fakturacie: Slovenska posta, a.s., Partizanska cesta 9,
975 99 Banska Bystrica.

¢l. vil. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa projektovej dokumentacie (a
vykazu vymer) a podla podmienok zmiuvy, zodpoveda technickym normam a predpisom a Ze pocas
zaruénej doby bude mat vliastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené
porudenim jeho povinnosti.

7.3.Zaru¢na doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo difia odovzdania predmetu diela
objednavatelovi. Na vstupny material (jednotlivé zariadenia) sa vztahuje zaru¢na lehota jednotlivych
vyrobcov.

7.4.Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
poZadovat' a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.5.Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dni od
uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom termine.
V pripade, Ze zhotovitel diela neodstrani zavadu do 10 dni po pisomnom ohlaseni zavady, zhotovitel
zaplati v3etky naklady, ktoré objednavatel vynaloZi na odstranenie zavady a 10% obstaravaciu
prirazku.

7.6.Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitelnd, zavazuje sa zhotovitel neodkladne od
zistenia tejto skuto€nosti dodat’' a namontovat’ nahradny predmet plnenia.

7.7.0bjednavatel sa zavazuje, ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podfa &l |. tejto zmluvy a zaroven
zaslanim pisomného oznamenia formou doporucenej zasielky na adresu sidla zhotovitela.

7.8.Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky vzmysle ¢&l. VIl., zanika jeho pravo
zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

7.9.V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 15 %
z ceny diela, a to az do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.

Parafy: PoSta Bratislava 111 — vybudov4nie plného podhladu — Garant:
. vybudovanie elektronickej poZiarnej signalizacie a evakuaéného Ing. Anna Malovi
x Rhee, rozhlasu
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CL. VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava.
Do dennika sa zapisuji najma vsetky skutotnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. V priebehu
pracovného ¢asu bude dennik trvale pristupny u stavbyvediceho. V stavebnom denniku sa
nezapisuju zmeny predmetu tejto zmluvy, ktoré musia byt predmetom samostatného dodatku
k zmluve (zmena terminu, ceny, rozsahu diela alebo prace naviac).

8.2. Zaznamy do stavebného dennika sU opravneni vykonavat — veduci stavby, technicky dozor
objednavatela, projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prisludného organu
$tatnej alebo verejnej spravy.

8.3. Ak stavbyvedlci so zaznamom objednavatela nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu do $
pracovnych dni svoje vyjadrenie. V opaénom pripade sa predpokladd, Ze s jeho obsahom suhlasi.
To isté plati o namietke objednavatela voci zaznamom zhotovitela.

8.4. Technicky dozor objednavatela: Ing. Anna Malova, tel.: 048/ 4339 653, 0903 909 448

8.5. Pripadni zmenu v osobe vedlceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si zmluvné
strany navzajom doporuéenym listom vZdy do 5 dni po vykonanej zmene.

8.6. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v stlade s podmienkami projektovej
dokumentacie. Su€asne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi aj vSetky pravoplatné
povolenia. Odovzdanie staveniska bude vykonané do 7 dni od u€innosti tejto zmluvy.

8.7. Objednavatel zabezpeci vyty€enie vsetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti
na stavenisku a odovzda zhotovitelovi suhlas a podmienky ich spravcov, za ktorych je mozné
vykonavat' stavebné prace.

8.8. Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

8.9. Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie, pripojenie
na vodu a kanalizaciu pre socialne a prevadzkové Ucely.

8.10. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.
8.11. Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklady o odbornej spdsobilosti subdodavatelov.

8.12. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti s vynimkou tych,
ktoré neboli vytyCené.

8.13. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje zhotovitel
v stlade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, tdrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska su suc¢astou zmluvnej ceny.

8.14. Zhotovitel je povinny realizovat' prace v€as a kvalitne, pricom pri omeskani s uskutoénenim prac,
alebo nekvalitnom plneni budu zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia §§ 560 az 565 a
§§ 365 az 386 Obchodného zakonnika. Kvalita prac musi zodpovedat STN a technickym
podmienkam. V pripade poru$enia tychto povinnosti po predchadzajicom pisomnom upozorneni
objednavatel mdzZe odstapit od zmluvy.

8.15. V pripade odstipenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budl riadit
Obchodnym zakonnikom §356, §357.

Parafy: Po¥ta Bratisiava 111 — vybudov4nie plného podhladu — Garant:
. vybudovanie elektronickej poZiarnej signalizicie a evakua¢ného Ing. Anna Malova
DA A, rozhlasu
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8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

Pocas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materidlom a mechanizmami tak,
aby nedoslo k poskodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatela a neohrozil tym
zamestnancov a navstevnikov posty. Vpripade, Ze objednavatelovi vznikne $Skoda
preukazatelnym poruSenim povinnosti zhotovitela, zhotovitel zodpoveda za $kodu spbsobenu
objednéavatelovi najviac do vy$ky 100 % z ceny diela bez DPH podla tejto zmluvy. Obmedzenie
vy$ky nahrady $kody sa uplatni vo vztahu k véetkym narokom objednavatela na nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je povinny uhradit’ usly zisk ani iné nepriame $kody
ani akékolvek dalSie naroky objednavatela, ktoré si objednavatel uplatiiuje v stvislosti so
vzniknutou §kodou (naroky tretich oséb a pod.).

Zhotovitel je povinny zabezpegit' stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného

kludu na stavbe nedo$lo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel je povinny zabezpedit
dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢€.124/2006 Z. z. o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci.

Pred zapo&atim prace zhotovitel preukazatelne vyskoli zu¢astnenych zamestnancov o Poziarnej
ochrane a Bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci zo véeobecne zavéznych predpisov a internych
predpisov objednavatela, ktoré objednavatel predlozi na poziadanie zhotovitelovi.

Zhotovitel' je povinny po€as zhotovovania diela zabezpecit dodrZiavanie a pinenie povinnosti
vyplyvajucich pre zhotovitela z ustanoveni §4 a § 8 zakona ¢€.314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi a vykonavacej vyhlasky MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za dodrziavanie
predpisov poZiarnej ochrany pocas realizacie diela. Za $kody spésobené ich nedodrzanim
zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie zakona €.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich
vyhlasok, v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho innosti.

Zhotovitel vyzve objednavatela k prebratiu prac, ktoré budu dalSou vystavbou zakryté.
Objednavatel do 3 dni prace prevezme.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny poZzadovat, aby
zhotovitel na vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym vykonavanim diela a prace
zrealizoval dohodnutym spésobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani v primeranej dobe, ktort mu
objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k poruseniu zmluvy a objednavate!
ma pravo od zmluvy odstapit. Skody spésobené takymto postupom znasa zhotovitel diela.

Zhotovitel moze dodatone najst’ skryté prekazky, ktoré brania pokraCovat' v pracach na zhotoveni
diela dohodnutym spdsobom. Tato skutoénost musi bezodkiadne oznamit objednavatelovi a
navrhnat zmenu vykonania diela. Ak nema moznost vykonavat prace, ktoré nie su dotknuté
skrytymi prekaZzkami, je opravneny prace prerusit. Pokial sa zmluvné strany nedohodn( na zmene
vykonania diela, méze kazda z nich od zmluvy odstupit. Zhotovitel méa narok na zaplatenie ceny za
vykonanu ¢ast diela

Pri ukon&eni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel uréi termin
preberacieho konania. Zucastnené strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom
musia byt uvedené vsetky nalezitosti o odovzdavanom diele, najma vSak v8etky zjavné nedostatky
a chyby, ktoré zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich odstranenia.

Parafy: Posta Bratislava 111 - vybudovgnie plného podhl'adu — Garant:

e rozhlasu
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8.26

8.27

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1

10.2.

10.3.

. Pokial' sa objednavatel bezdévodne nezutastni prevzatia diela alebo prac marnym uplynutim
dodato¢nej lehoty v trvani 5 dni (poginajic diiom nasledujicim po dni, kedy sa podla malo
prevzatie uskutoCnit), povazuju sa za prevzaté.

. Pokial objednavatel v defi, kedy sa ma odovzdanie uskuto&nit bezdévodne odmietne prevziat dielo
alebo prace povazuju sa za prevzaté uplynutim dodatoénej lehoty vtrvani 5 dni odo dria
predioZenia preberacieho protokolu objednavatelovi.

CL.IX. ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel z dévodov na strane zhotovitela odovzda dielo po termine uvedenom v &l. IV. zmluvy,
moéZe objednavatel pozadovat zmluvni pokutu vo vyske 0,04 % z ceny neodovzdaného diela za
kazdy defi omeskania.

V pripade omeskania s Uhradou stanovenou v bode 6.6. méze zhotovitel pozadovat' zaplatit od
objednavatela Urok z omeskania vo vyske 0,04% z dlznej Eiastky za kazdy defi omeskania, zatinajuc
dilom nasledujicim po dni splatnosti, az do dna platby vratane

Maximalny su¢et zmluvnych pokut, ktoré si mdze objednavatel uplatnit v zmysle tejto zmluvy nesmie
presiahnut sumu 10 % z celkovej ceny diela bez DPH podla tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zhotovitel nie je povinny uhradit zmluvnt pokutu, ktora presahuije tento limit.

Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skuto&ne vzniknutej Skody podla § 373
Obchodného zakonnika.

Cl. X. ZAVERECNE USTANOVENIA

- Informacie, podklady o diele a tato zmluva sa oznaguji ako obchodné tajomstvo podla
Obchodneho zékonnika a povazuju sa medzi zmluvnymi stranami za déverné.

Zhotovitel predloZi min. jeden tyzdefn pred zah&jenim prac menny zoznam zamestnancov, ktori
budi vykonavat zmluvné prace, za uU&elom vystavenia pracovného preukazu pripadne
jednorazového povolenia vstupu (meno, priezvisko, &islo obg&ianskeho preukazu, datum
vykonavania zmluvnych prac). Drzitel pracovného preukazu je povinny dodrziavat pokyny
uvedené na ,Ziadosti o vystavenie pracovného preukazu‘, resp. Ziadosti o povolenie
jednorazového vstupu®.

Tato zmluva nadobuda platnost' diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva je
povinne zverejfiovanou zmluvou v zmysle § 5a Zakona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zakona o slobode informacii) v platnom
zneni. Zmluvné strany bert na vedomie a suhlasia, Ze tato zmiuva vratane vSetkych jej sucasti
a priloh bude zverejnena v Centrélnom registri zmlav, ktory vedie Urad viady Slovenskej republiky
v elektronickej podobe. Zverejiiovanie zmliv v registri sa nepovaZuje za porusenie ani za
ohrozenie obchodného tajomstva a informacie oznagené v tejto zmluve ako déverné v zmysle §
271 odsek 1 Obchodného zadkonnika sa nepovazuji za doverné informacie. Zmluva je uginna
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v registri.

. Pravne vztahy vyslovne neupravené touto zmluvou sa spravuju prislusnymi ustanoveniami
V8eobecnych dodacich podmienok zhotovitefa zo diia 1. oktdbra 2011, ktoré st neoddelitelnou
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10.5.

10.6

sUcastou tejto zmluvy a tvoria prilohu &. 2 tejto zmluvy. Ak niektoré vztahy medzi zmluvnymi
stranami nie su upravené touto zmluvou ani ustanoveniami V$eobecnych dodacich podmienok
zhotovitela, spravuji sa prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika SR v plathnom zneni
ako aj ostatnymi slovenskymi prislusnymi vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Vyzva, vypoved, oznamenie alebo akykolvek iny pravny ukon jednej zmluvnej strany ( dalej len
,ukon" ) musia mat’ pisomnu formu a musia byt doru¢ené druhej strane osobne alebo doporuéene
do vlastnych rak. Za Géinné doruéenie ukonu sa povaZzuje aj odmietnutie jeho prevzatia zmluvnou
stranou, ktorej je pisomnost uréenad, pricom zasielka sa bude povazovat za doru¢ent momentom
odmietnutia prevzatia. Rovnako sa bude doru¢enie povazovat za G¢inné aj v pripade, ak adresat
zasielku neprevezme z dévodu neaktualnosti adresy alebo z akéhokolvek iného dévodu, pric¢om
uginky doru€enia Ukonu nastanu v danom pripade diiom vratenia sa nedoru€enej zasielky spat
odosielatelovi, | ked sa adresat o obsahu zasielky nedozvedel.

Neoddelite/nou su¢astou zmluvy su prilohy:
1. cenova ponuka - rozpocet diela.
2. V3eobecné dodacie podmienky zhotovitela.

10.7. Menit alebo dopinat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné,

ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

10.8. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a jedno

zhotovitel.
Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Banskej Bystrici, dita: %.\\. &cyy V Bratislave, dha: 20.10.2011
* 1
) & wysinee
- .y st ‘
\ (// J
Ing. Rita Tornyaiova Ing. Tomas Kubetka /
riaditelka financii a spravy majetku technicky veduci divizie (
SP, ass. na zaklade poverenia
Siemens s.r.o.
P
m
Ing. Miloslav Mészaros Ing./Ladislav Kotun
riaditel sekcie spravy majetku ekongmicky vedutci divizie
SP, a. s. nd zaklade poverenia
Siemens s.r.o.
Parafy: Posta Bratislava 111 — vybudov§nie plného podhl’adu - Garant:
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