



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I074-221-10 zo dňa 10.11.2017

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 50349287
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení:

názov: Bratislavský samosprávny kraj
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36063606
konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Hamuliakovo
sídlo: Dunajská ulica 127/18, 900 43 Hamuliakovo
IČO: 00304751
konajúci: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.11.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I074 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
 - 2.1.1 V záhlaví Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vkladá slovné spojenie „(ďalej len „Obchodný zákonník“)“ a za odkazom na § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vkladá slovné spojenie „(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“)“.
 - 2.1.2 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 15.06.2021 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 10“), ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020I074 zo dňa 14.9.2017, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021I074
Miesto realizácie projektu : Obec Hamuliakovo

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej

Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :

- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
- b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
- c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

2.8 Neuplatňuje sa.

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej

vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 609 000,00 EUR (slovom: šesťstodeväťtisíc eur),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 578 550,00 EUR (slovom: päťstosedemdesiatosemtisíc päťstopäťdesiat eur), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 30 450,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc štyristopäťdesiat eur) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia

povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronicou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle

článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
 - a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí

NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa

nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,

- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.
- Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť

- fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“

- 2.1.3 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 10.
- 2.1.4 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.5 Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu tvoriace Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší v celom rozsahu z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP vo vzore CKO č. 28 verzia 10.
- 2.1.6 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenových konaní a výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.7 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 10.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.

- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivítam Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácii Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu,

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu;

Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo

vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument

nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS

2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickej prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli,

že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť

dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,

- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá

Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí

NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu

kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

- b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenájatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť

súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitu uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo

postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie

zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
- 7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
- 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
- 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
- 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
- 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie

odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné

ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) Neuplatňuje sa.;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého

NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkolvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou

administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasíela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti

týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,

- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov používajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené,

najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške

zmluvnej pokuty 100,00 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje

s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri

rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie

predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“). Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už

poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho

odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie

2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.

18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len

v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého

účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

3.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v

deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo
Kód projektu:	302021I074
Kód ŽoNFP:	NFP302020I074
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1456000000001809270026	Prima banka Slovensko, a.s.	13. 10. 2017	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1456000000001809270026	Prima banka Slovensko, a.s.	13. 10. 2017	31. 12. 2030

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	Hamuliakovo

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	40
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	4.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	7.2021

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEČ HAMULIAKOVO	Identifikátor (IČO):	00304751
-----------------	------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1.	302I07400002 - Aktivita 2 Prestavba kuchyne a jedálne MŠ
2.	302I07400001 - Aktivita 1 Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ
3.	302I07400003 - Aktivita 3 Revitalizácia dvora a rozšírenie ihriska MŠ
4.	302I07400004 - Aktivita 4 Materiálno technické vybavenie MŠ
5.	302I07400005 - Aktivita 5 Energetická hospodárnosť MŠ

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Dočasný pútač a stála tabuľa.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	126,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC HAMULIAKOVO	Identifikátor (IČO):	00304751
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302I07400001 - Aktivita 1 Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ		126
	302I07400002 - Aktivita 2 Prestavba kuchyne a jedálne MŠ		126

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	25,4000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC HAMULIAKOVO	Identifikátor (IČO):	00304751
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U116 - F. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302I07400005 - Aktivita 5 Energetická hospodárnosť MŠ		25,4

Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC HAMULIAKOVO	Identifikátor (IČO):	00304751
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302I07400001 - Aktivita 1 Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ		1
	302I07400002 - Aktivita 2 Prestavba kuchyne a jedálne MŠ		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC HAMULIAKOVO	Identifikátor (IČO):	00304751
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302I07400001 - Aktivita 1 Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ		1
	302I07400002 - Aktivita 2 Prestavba kuchyne a jedálne MŠ		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 106,2900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC HAMULIAKOVO	Identifikátor (IČO):	00304751
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302I07400001 - Aktivita 1 Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ		1 106,29
	302I07400002 - Aktivita 2 Prestavba kuchyne a jedálne MŠ		1 106,29

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 106,2900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC HAMULIAKOVO	Identifikátor (IČO):	00304751
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302I07400001 - Aktivita 1 Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ		1 106,29
	302I07400002 - Aktivita 2 Prestavba kuchyne a jedálne MŠ		1 106,29

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	136 269,5400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC HAMULIAKOVO	Identifikátor (IČO):	00304751
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U116 - F. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302I07400005 - Aktivita 5 Energetická hospodárnosť MŠ		136 269,54

Kód:	P0759	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených areálov MŠ	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC HAMULIAKOVO	Identifikátor (IČO):	00304751
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U114 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302I07400003 - Aktivita 3 Revitalizácia dvora a rozšírenie ihriska MŠ	1	

Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC HAMULIAKOVO	Identifikátor (IČO):	00304751
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302I07400004 - Aktivita 4 Materiálno technické vybavenie MŠ	1	

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	126,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	25,4000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 106,2900	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 106,2900	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	136 269,5400	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC HAMULIAKOVO	Identifikátor (IČO):	00304751
		Výška oprávnených výdavkov:	609 000,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	609 000,00 €
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)	508 545,52 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302I07400001 - Aktivita 1 Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ	452 630,10 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Suma 74.479,86 eur je z dôvodu prekročenia benchmarku na maximálnu výšku COV zaradené do neoprávnených výdavkov.	452 630,10 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 302I07400002 - Aktivita 2 Prestavba kuchyne a jedálne MŠ	55 915,42 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby Poznámka: Nakoľko sa budú v jedálni stravovať aj žiaci základnej školy, tak väčšina výdavkov 163.521,94 eur je klasifikovaná za neoprávnené.	55 915,42 €
Typ aktivity:	302020042U114 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)	17 419,43 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302I07400003 - Aktivita 3 Revitalizácia dvora a rozšírenie ihriska MŠ	17 419,43 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Vybudovanie dvoch nových pieskovísk, detský herný prvok, mobiliár, výsadba zelene, zemné práce.	17 419,43 €
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)	4 678,27 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302I07400004 - Aktivita 4 Materiálno technické vybavenie MŠ	4 678,27 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Mobilný interaktívny komplet (4 ks) pozostávajúci s interaktívnej tabule, dataprojektora, mobilného držáka so zdvihom a príslušnej kabeláže a nevyhnutného zaškolenia	4 678,27 €
Typ aktivity:	302020042U116 - F. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (MDR)	78 356,78 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302I07400005 - Aktivita 5 Energetická hospodárnosť MŠ	78 356,78 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Z dôvodu prekročenia benchmarku na maximálnu výšku COV klasifikovaná ako neoprávnené výdavky 100.190,84 eur.	78 356,78 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302I074P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: výdavky na informovanosť a komunikáciu budú hradené z vlastných zdrojov	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	609 000,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	578 550,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	30 450,00 €



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Hamuliakovo									
Názov projektu:	Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	50,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1											
Aktivita 1 Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ											
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	723 108,18	723 108,18	867 729,82	452 630,10	429 998,60	415 099,72	Nadstavba II.NP - zvyšné a vodorovné konštrukcie, podlahy, vnútorná kanalizácia a vodovod, zdravotníctvo, elektroinštalácie, areálové prípojky. Časť výdavkov (zemné práce, zakladanie, zvislé a kompletne konštrukcie, vodorovné konštrukcie) v sume 74.479,86 eur sú z dôvodu prekročenia benchmarku na maximálnu výšku COV zaradené do neoprávnených výdavkov.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom.
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					723 108,18	867 729,82	452 630,10	429 998,60	415 099,72		
Hlavná aktivita č. 2											
Aktivita 2 Prestavba kuchyne a jedálne MŠ											
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	215 152,06	215 152,06	258 182,47	55 915,42	53 119,65	202 267,05	Stavebné úpravy jedálne a kuchyne, dispozičné zmeny, montáž ventilácie, digestorov a vybavenia kuchyne. Nakoľko sa budú v jedálni stravovať aj žiaci základnej školy, tak väčšina výdavkov 163.521,94 eur sú klasifikované za neoprávnené. Položka "Vetracia jednotka" je zaradená medzi oprávnené výdavky.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom.
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					215 152,06	258 182,47	55 915,42	53 119,65	202 267,05		
Hlavná aktivita č. 3											
Aktivita 3 Revitalizácia dvora a rozšírenie ihriska MŠ											
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	17 702,24	17 702,24	21 242,69	17 419,43	16 548,45	3 823,26	Výbudovanie dvoch nových pieskovísk, detský herný prvok, mobiliár, výsadba zelene, zemné práce.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom.
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					17 702,24	21 242,69	17 419,43	16 548,45	3 823,26		

Hlavná aktivita č. 4		Aktivita 4 Materiálno technické vybavenie MŠ									
Vybavenie MŠ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	5 203,11	5 203,11	6 243,73	4 678,27	4 444,36	1 565,46	Mobilný interaktívny komplet (4 ks) pozostávajúci s interaktívnej tabule, dataprojektora, mobilného držáka so zdvihom a príslušnej kabeláže a nevyhnutného zaškolenia	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom.
SPOLU Hlavná aktivita č. 4				5 203,11	5 203,11	6 243,73	4 678,27	4 444,36	1 565,46		
Hlavná aktivita č. 5		Aktivita 5 Energetická hospodárnosť MŠ									
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	122 411,00	122 411,00	146 893,20	78 356,78	74 438,94	68 536,42	Opatrenia do energetickej úspory, izolácie strechy, energetického hospodárstva, vykurovacích telies. Väčšia časť je z dôvodu prekročenia benchmarku na maximálnu výšku COV klasifikovaná ako neoprávnené výdavky 100.190,84 eur. Medzi oprávnené sú zahrnuté položky stavebného celku Izolácie striech.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom.
SPOLU Hlavná aktivita č. 5				122 411,00	122 411,00	146 893,20	78 356,78	74 438,94	68 536,42		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)				1 083 576,59	1 300 291,91	609 000,00	578 550,00	578 550,00	691 291,91		
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Informovanie a komunikácia	518 Ostatné služby	súbor	1,00	780,00	780,00	936,00	0,00	0,00	936,00	Dočasný pútač a stála tabuľa, výdavky sú z dôvodu prekročenia benchmarku na maximálnu výšku COV klasifikované ako neoprávnené	
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity				780,00	780,00	936,00	0,00	0,00	936,00		
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za memú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)				780,00	780,00	936,00	0,00	0,00	936,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)				1 084 356,59	1 301 227,91	609 000,00	578 550,00	578 550,00	692 227,91		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Hamuliakovo
Názov projektu	Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Aktivita 1 Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ						
	SO 01 Nadstavba a prestavba							
	Práce a dodávky HSV							
	1 Zemné práce							
1	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	021 Stavby	m ³	25,090	7,72	193,69	193,69	0,00
2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	37,134	17,70	657,27	657,27	0,00
3	Výkop šachty nezapaženej, hĺbka 3 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	2,911	25,60	74,52	74,52	0,00
4	Hĺbenie šacht v hĺbke tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	021 Stavby	m ³	57,190	29,50	1 687,11	1 687,11	0,00
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m ³	87,106	2,99	260,45	260,45	0,00
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m ³	609,742	0,30	182,92	182,92	0,00
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	021 Stavby	m ³	87,106	0,55	47,91	47,91	0,00
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m ³	87,106	17,50	1 524,36	1 524,36	0,00
9	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	021 Stavby	m ³	35,219	2,48	87,34	87,34	0,00
	2 Zakladanie							
10	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m ³	12,336	28,50	351,58	351,58	0,00
11	Murivo základových pásov (m ³) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	021 Stavby	m ³	1,614	153,40	247,59	247,59	0,00
12	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	021 Stavby	m ³	29,249	92,50	2 705,53	2 705,53	0,00
13	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	41,400	12,20	505,08	505,08	0,00
14	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	41,400	2,60	107,64	107,64	0,00
15	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	1,172	1 166,47	1 367,10	1 367,10	0,00
	3 Zvislé a kompletne konštrukcie							
16	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m ³	0,673	162,23	109,18	109,18	0,00
17	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m ³	2,076	152,27	316,11	316,11	0,00
18	Murivo nosné (m ³) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P2-350 na maltu YTONG (300x249x599)	021 Stavby	m ³	216,333	145,25	31 422,37	31 422,37	0,00
19	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	24,000	47,55	1 141,20	1 141,20	0,00
20	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 16/20	021 Stavby	m ³	20,408	95,80	1 955,09	1 955,09	0,00
21	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m ²	194,352	16,10	3 129,07	3 129,07	0,00
22	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m ²	194,352	2,95	573,34	573,34	0,00
23	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L, Č, 14-22 alebo výšky do 220 mm	021 Stavby	t	0,451	350,00	157,85	157,85	0,00
24	Tyč oceľová prierezu U	021 Stavby	t	0,474	1 200,00	568,80	568,80	0,00
25	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m ³	1,242	98,50	122,34	122,34	0,00
26	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	14,370	18,50	265,85	265,85	0,00
27	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	14,370	3,50	50,30	50,30	0,00
28	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	021 Stavby	t	0,123	1 180,00	145,14	145,14	0,00
29	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tvárnicami YTONG (150x599x249)	021 Stavby	m ²	4,191	28,50	119,44	119,44	0,00
	4 Vodorovné konštrukcie							
30	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 16/20	021 Stavby	m ³	11,181	98,90	1 105,80	1 105,80	0,00
31	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	18,045	16,50	297,74	297,74	0,00
32	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	18,045	4,60	83,01	83,01	0,00
33	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m ²	17,640	6,15	108,49	108,49	0,00
34	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m ²	17,640	1,72	30,34	30,34	0,00
35	Debnenie stropov (stratené)	021 Stavby	m ²	56,900	9,58	545,10	545,10	0,00
36	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,494	1 180,00	582,92	582,92	0,00
37	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	ks	12,000	6,62	79,44	79,44	0,00
38	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	021 Stavby	m ³	34,868	98,50	3 434,50	3 434,50	0,00
39	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m ²	254,753	16,50	4 203,42	4 203,42	0,00
40	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m ²	254,753	2,44	621,60	621,60	0,00
41	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	5,469	1 180,00	6 453,42	6 453,42	0,00
42	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	021 Stavby	m ²	151,717	2,19	332,26	332,26	0,00
43	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	021 Stavby	m ²	154,751	6,25	967,19	967,19	0,00
44	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	021 Stavby	m ³	5,057	102,50	518,34	518,34	0,00
45	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,340	1 180,00	401,20	401,20	0,00
46	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m ²	26,161	22,50	588,62	588,62	0,00
47	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m ²	26,161	2,50	65,40	65,40	0,00
48	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m ²	24,552	16,50	405,11	405,11	0,00
49	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m ²	24,552	2,62	64,33	64,33	0,00
	5 Komunikácie							
50	Kryt vymývany kameň hr. 400mm -okap.	021 Stavby	m ²	57,900	16,00	926,40	926,40	0,00
	6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							

51	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	021 Stavby	m2	42,600	11,50	489,90	489,90	0,00
52	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	021 Stavby	m2	848,794	11,50	9 761,13	9 761,13	0,00
53	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	848,794	1,85	1 570,27	1 570,27	0,00
54	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	021 Stavby	m2	1 226,900	12,80	15 704,32	15 704,32	0,00
55	Vonkajšia omietka stien mozaiková	021 Stavby	m2	41,700	21,50	896,55	896,55	0,00
56	Kontaktný zatepľovací systém hr. 70 mm - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	4,191	38,60	161,77	161,77	0,00
57	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm minerálne riešenie	021 Stavby	m2	1 128,000	52,20	58 881,60	58 881,60	0,00
58	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm minerálne riešenie	021 Stavby	m2	69,000	58,10	4 008,90	4 008,90	0,00
59	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm riešenie pre sokel (XPS)	021 Stavby	m2	99,700	39,60	3 948,12	3 948,12	0,00
60	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	7,245	102,50	742,61	742,61	0,00
61	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	3,318	16,50	54,75	54,75	0,00
62	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	3,318	2,69	8,93	8,93	0,00
63	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	2,344	1 003,69	2 352,65	2 352,65	0,00
64	Náspyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	6,005	28,50	171,14	171,14	0,00
65	Poter pieskovocementový hladný oceľovým hladidlom, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	50,850	9,80	498,33	498,33	0,00
66	Poter polystyrénbetón, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	667,510	8,90	5 940,84	5 940,84	0,00
67	Osadenie parapetných dosiek drevených š. nad 250 do 500 mm	021 Stavby	m	184,440	4,99	920,36	920,36	0,00
68	Vnútorné parapetné dosky z drevoteseky laminované	021 Stavby	m	184,440	16,50	3 043,26	3 043,26	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
69	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	165,400	6,50	1 075,10	1 075,10	0,00
70	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	021 Stavby	ks	168,000	2,50	420,00	420,00	0,00
71	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 442,400	2,10	3 029,04	3 029,04	0,00
72	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 442,400	1,00	1 442,40	1 442,40	0,00
73	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 442,400	1,50	2 163,60	2 163,60	0,00
74	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	737,020	1,50	1 105,53	1 105,53	0,00
75	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	737,020	1,45	1 068,68	1 068,68	0,00
76	Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky	021 Stavby	ks	82,000	3,50	287,00	287,00	0,00
77	Mriežka ventilačná nerezová	021 Stavby	ks	82,000	11,50	943,00	943,00	0,00
78	Chemická kotva HILTI HIT HY 150 do betónu, s vyvrtaním otvoru D16/300 mm	021 Stavby	ks	740,000	4,50	3 330,00	3 330,00	0,00
79	Chemická kotva HILTI HIT HY 150 do betónu, s vyvrtaním otvoru D16/200 mm	021 Stavby	ks	97,000	4,00	388,00	388,00	0,00
80	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	11,523	18,50	213,18	213,18	0,00
81	Búranie podkladov porobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	021 Stavby	m3	152,700	35,00	5 344,50	5 344,50	0,00
82	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	021 Stavby	m2	3,566	7,70	27,46	27,46	0,00
83	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	14,095	4,25	59,90	59,90	0,00
84	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	021 Stavby	m2	121,718	3,39	412,62	412,62	0,00
85	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, - 0,02400t	021 Stavby	m2	31,300	7,70	241,01	241,01	0,00
86	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	3,600	7,35	26,46	0,00	26,46
87	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m3	0,545	56,62	30,86	30,86	0,00
88	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m3	1,477	38,63	57,06	57,06	0,00
89	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	285,906	5,50	1 572,48	1 572,48	0,00
90	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	5 432,214	0,15	814,83	814,83	0,00
91	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	285,906	5,80	1 658,25	1 658,25	0,00
92	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1 143,624	0,77	880,59	880,59	0,00
93	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	285,906	42,90	12 265,37	12 265,37	0,00
99 Presun hmôt HSV								
94	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	651,062	5,50	3 580,84	3 580,84	0,00
Práce a dodávky PSV								
711 Izolácie proti vode a vlhkosti								
95	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	49,200	0,16	7,87	7,87	0,00
96	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	6,700	0,20	1,34	1,34	0,00
97	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,017	1 950,00	33,15	33,15	0,00
98	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	49,200	3,85	189,42	189,42	0,00
99	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	021 Stavby	m2	6,700	3,85	25,80	25,80	0,00
100	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	021 Stavby	m2	64,285	2,23	143,36	143,36	0,00
101	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	99,630	12,50	1 245,38	1 245,38	0,00
102	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	73,224	13,20	966,56	966,56	0,00
103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	41,770	1,91	79,89	79,89	0,00
713 Izolácie tepelné								
104	Montáž tep. izolácie potrubia	021 Stavby	m	22,000	2,79	61,38	61,38	0,00
105	Tepelná izolácia Tubolit DG 35x13	021 Stavby	m	10,000	0,71	7,10	7,10	0,00
106	Tepelná izolácia Tubolit DG 48x13	021 Stavby	m	12,000	0,93	11,16	11,16	0,00
107	Montáž tep. izolácie potrubia (plast)	021 Stavby	m	334,000	2,15	718,10	718,10	0,00
108	Tepelná izolácia Tubolit DG 22x20	021 Stavby	m	148,000	0,84	124,32	124,32	0,00
109	Tepelná izolácia Tubolit DG 28x20	021 Stavby	m	123,000	0,99	121,77	121,77	0,00
110	Tepelná izolácia Tubolit DG 35x20	021 Stavby	m	48,000	1,09	52,32	52,32	0,00
111	Tepelná izolácia Tubolit DG 42x20	021 Stavby	m	15,000	1,26	18,90	18,90	0,00
112	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	18,430	0,94	17,25	17,25	0,00
721 Vnútorná kanalizácia								
113	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl.	021 Stavby	kus	6,000	13,00	78,00	78,00	0,00
114	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	021 Stavby	m	149,000	14,08	2 097,92	2 097,92	0,00
115	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	021 Stavby	m	76,000	11,43	868,68	868,68	0,00

116	Potrúbie kanalizačné z PP pripojovacie DN 70	021 Stavby	m	8,000	11,88	95,04	95,04	0,00
117	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	021 Stavby	kus	37,000	1,97	72,89	72,89	0,00
118	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	021 Stavby	kus	24,000	2,90	69,60	69,60	0,00
119	Montáž Hutterer Lechner výrobov	021 Stavby	kus	22,000	10,44	229,68	0,00	229,68
120	Vloz so zápachovou uzávierkou HL21	021 Stavby	kus	3,000	9,82	29,46	0,00	29,46
121	Podlahový vpust so zvislým odtokom HL 310 NPr	021 Stavby	kus	7,000	47,48	332,36	0,00	332,36
122	Podomietková zápachová uzávierka HL 400	021 Stavby	kus	1,000	16,84	16,84	0,00	16,84
123	Ventilačná hlavica HL 810	021 Stavby	kus	11,000	16,32	179,52	0,00	179,52
124	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	233,000	0,55	128,15	0,00	128,15
125	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	58,280	0,72	41,96	0,00	41,96
722 Vnútorný vodovod								
126	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	021 Stavby	m	10,000	18,60	186,00	0,00	186,00
127	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	021 Stavby	m	12,000	22,60	271,20	0,00	271,20
128	Potrúbie vodovodné plastové D 20x2,0 mm	021 Stavby	m	148,000	9,50	1 406,00	0,00	1 406,00
129	Potrúbie vodovodné plastové D 26x3,0 mm	021 Stavby	m	123,000	10,75	1 322,25	0,00	1 322,25
130	Potrúbie vodovodné plastové D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	48,000	18,10	868,80	0,00	868,80
131	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násvnou objímkou plastovou D 40x5,5 mm Wirsbo	021 Stavby	m	15,000	42,20	633,00	0,00	633,00
132	Pripojky vod. ocel. rúry záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	021 Stavby	kus	92,000	5,15	473,80	0,00	473,80
133	Nástenka pre pevné rúry D 20xR 1/2 s jedným závitom	021 Stavby	kus	92,000	4,95	455,40	0,00	455,40
134	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	021 Stavby	kus	6,000	7,93	47,58	0,00	47,58
135	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	021 Stavby	kus	4,000	9,22	36,88	0,00	36,88
136	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	021 Stavby	kus	7,000	11,43	80,01	0,00	80,01
137	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 6/4	021 Stavby	kus	1,000	27,86	27,86	0,00	27,86
138	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	5,75	5,75	0,00	5,75
139	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	6,000	3,51	21,06	0,00	21,06
140	Termostat do cirkulácie Herz	021 Stavby	kus	6,000	50,79	304,74	0,00	304,74
141	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	2,000	3,66	7,32	0,00	7,32
142	Oddelovač systémov BA DN25, Honeywell RV277	021 Stavby	kus	2,000	32,98	65,96	0,00	65,96
143	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	1,000	5,33	5,33	0,00	5,33
144	Oddelovač systémov BA DN40, Honeywell RV277	021 Stavby	kus	1,000	54,36	54,36	0,00	54,36
145	Požiarne prísl., hadic.navij. HS 25/30	021 Stavby	súbor	2,000	327,60	655,20	0,00	655,20
146	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	356,000	1,00	356,00	0,00	356,00
147	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	356,000	0,72	256,32	0,00	256,32
148	Rozbor vody	021 Stavby	m	1,000	120,00	120,00	0,00	120,00
149	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	79,820	0,50	40,23	0,00	40,23
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
150	M+D hasiaci prístroj práškový 6 kg	021 Stavby	ks	7,000	45,80	320,60	320,60	0,00
724 Strojné vybavenie								
151	Montáž čerpadla vodovodného	021 Stavby	súbor	1,000	32,76	32,76	0,00	32,76
152	Čerpadlo cirkulačné Grundfos UP 15-14B	021 Stavby	kus	1,000	165,00	165,00	0,00	165,00
153	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,940	0,36	0,70	0,00	0,70
725 Zariadenie predmety								
154	Montáž predstenočných modulov Geberit	021 Stavby	súbor	6,000	29,31	175,86	0,00	175,86
155	Duofix mont. prvok pre WC, so splach. nádržkou	021 Stavby	kus	6,000	195,00	1 170,00	0,00	1 170,00
156	Tlačítko Samba biela	021 Stavby	kus	6,000	32,44	194,64	0,00	194,64
157	Montáž záchodových mis závesných	021 Stavby	kus	6,000	17,64	105,84	0,00	105,84
158	Klozet závesný OLYMP	021 Stavby	kus	5,000	115,18	575,90	0,00	575,90
159	Klozet závesný OLYMP pre telesne post.	021 Stavby	kus	1,000	119,38	119,38	0,00	119,38
160	Sedadlo OLYMP	021 Stavby	kus	6,000	15,19	91,14	0,00	91,14
161	Montáž záchodovým mis kombinovaných	021 Stavby	súbor	16,000	17,30	276,80	0,00	276,80
162	Klozet BABY detský	021 Stavby	kus	16,000	32,22	515,52	0,00	515,52
163	Plastová nádržka	021 Stavby	kus	16,000	23,44	375,04	0,00	375,04
164	Sedadlo BABY	021 Stavby	kus	16,000	19,09	305,44	0,00	305,44
165	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	021 Stavby	súbor	27,000	19,86	536,22	0,00	536,22
166	U1 - Umývadlo JIKA BABY	021 Stavby	kus	22,000	65,60	1 443,20	0,00	1 443,20
167	U2 - Umývadlo JIKA MIO 55cm	021 Stavby	kus	4,000	69,61	278,44	0,00	278,44
168	U3 - Umývadlo pre tel. post. JIKA MIO	021 Stavby	kus	1,000	75,90	75,90	0,00	75,90
169	Montáž sprchových kabin	021 Stavby	súbor	6,000	45,89	275,34	0,00	275,34
170	Sprchové dvere JIKA LYRA 90cm	021 Stavby	kus	6,000	154,80	928,80	0,00	928,80
171	Montáž sprchovej vaničky	021 Stavby	súbor	5,000	31,49	157,45	0,00	157,45
172	Vanička JIKA Ravenna 90cm	021 Stavby	kus	5,000	167,53	837,65	0,00	837,65
173	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	021 Stavby	súbor	2,000	14,91	29,82	0,00	29,82
174	Výlevka MIRA 5104.6, biela	021 Stavby	kus	2,000	137,58	275,16	0,00	275,16
175	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80 l	021 Stavby	súbor	2,000	29,17	58,34	0,00	58,34
176	EOV1 - Stiebel Eltron PSH 80Trend	021 Stavby	kus	2,000	208,20	416,40	0,00	416,40
177	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 125 l	021 Stavby	súbor	1,000	32,31	32,31	0,00	32,31
178	EOV1 - Stiebel Eltron PSH 100Trend	021 Stavby	kus	1,000	289,00	289,00	0,00	289,00
179	Montáž bezp. skupin	021 Stavby	súbor	3,000	32,98	98,94	0,00	98,94
180	Bezpečnostná skupina KV30	021 Stavby	kus	3,000	72,00	216,00	0,00	216,00
181	Ventil práčkový G 3/4	021 Stavby	súbor	1,000	10,84	10,84	0,00	10,84
182	Rohový ventil 1/2" - chróm	021 Stavby	kus	56,000	8,28	463,68	0,00	463,68
183	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	021 Stavby	súbor	27,000	4,71	127,17	0,00	127,17
184	Batéria umývadlová JIKA OLYMP	021 Stavby	kus	27,000	47,33	1 277,91	0,00	1 277,91
185	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej	021 Stavby	súbor	2,000	4,71	9,42	0,00	9,42
186	Batéria drezová jednopáková nástená JIKA TALLAS	021 Stavby	kus	2,000	23,69	47,38	0,00	47,38
187	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	021 Stavby	kus	6,000	10,73	64,38	0,00	64,38
188	Batéria sprchová JIKA OLYMP s príslušenstvom	021 Stavby	kus	6,000	71,15	426,90	0,00	426,90
189	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	021 Stavby	kus	27,000	1,86	50,22	0,00	50,22
190	Sifón k umývadlu	021 Stavby	kus	26,000	10,66	277,16	0,00	277,16
191	Sifón k umývadlu pre tel. post. JIKA	021 Stavby	kus	1,000	16,20	16,20	0,00	16,20
192	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	021 Stavby	kus	5,000	1,86	9,30	0,00	9,30
193	Sifón k sprchovej vaničke	021 Stavby	kus	5,000	22,68	113,40	0,00	113,40
194	Montáž ostatných typov ZP	021 Stavby	súbor	5,000	1,86	9,30	0,00	9,30
195	Madlo k umývadlu nerez - JIKA	021 Stavby	kus	2,000	105,88	211,76	0,00	211,76
196	Madlo k WC sklopné nerez - JIKA	021 Stavby	kus	2,000	136,53	273,06	0,00	273,06
197	Sedačka do sprchy	021 Stavby	kus	1,000	191,75	191,75	0,00	191,75
198	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	180,670	0,22	39,02	0,00	39,02
767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
199	Montáža a dodávka závesného systému do DN50	021 Stavby	m	28,000	4,96	138,88	138,88	0,00
200	Montáža a dodávka závesného systému do DN100	021 Stavby	m	73,000	6,44	470,12	470,12	0,00
201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,460	0,65	5,48	5,48	0,00
202	Prístrešok pre kontajner ľahká konštrukcia 2x3m	021 Stavby	sub	2,000	1 990,00	3 980,00	0,00	3 980,00
762 Konštrukcie tesárske								

203	M+D drevená priehradová konštrukcia	021 Stavby	m2	760,000	29,50	22 420,00	22 420,00	0,00
204	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	021 Stavby	m2	741,000	2,98	2 208,18	2 208,18	0,00
205	Stavebné rezivo dosky hr. 25 mm	021 Stavby	m3	20,007	225,00	4 501,58	4 501,58	0,00
206	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600t	021 Stavby	m2	68,500	0,95	65,08	65,08	0,00
207	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krokov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	20,007	35,60	712,25	712,25	0,00
208	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	265,170	3,38	894,95	894,95	0,00
763 Konštrukcie - drevostavby								
209	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	021 Stavby	m2	354,547	26,50	9 395,50	9 395,50	0,00
210	Predsadená SDK stena Rigips hr. 62.5 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD	021 Stavby	m2	75,576	23,90	1 806,27	1 806,27	0,00
211	Podhlad SDK Rigips RF 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	579,780	25,60	14 842,37	14 842,37	0,00
212	Podhlad SDK Rigips RFI 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	99,630	26,50	2 640,20	2 640,20	0,00
213	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 1000 mm, 2x hrana, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm, s zvukovou izoláciou	021 Stavby	m	20,850	27,80	579,63	579,63	0,00
214	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektov výšky do 7 m	021 Stavby	%	340,510	1,95	663,99	663,99	0,00
764 Konštrukcie klampiarske								
215	Kotlík z pozinkovaného farbeného PZf plechu	021 Stavby	ks	14,000	33,20	464,80	464,80	0,00
216	Demontáž kotlíka -0,00320t	021 Stavby	ks	10,000	1,88	18,80	18,80	0,00
217	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov	021 Stavby	m	184,440	12,50	2 305,50	2 305,50	0,00
218	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	021 Stavby	m	34,080	13,55	461,78	461,78	0,00
219	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek	021 Stavby	m	130,370	0,86	112,12	112,12	0,00
220	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	021 Stavby	m	94,100	17,38	1 635,46	1 635,46	0,00
221	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, - 0,00226t	021 Stavby	m	33,000	1,50	49,50	49,50	0,00
222	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	66,560	1,43	94,85	94,85	0,00
766 Konštrukcie stolárske								
223	M+D dveré interiérové harmonikovité 2640/3000 mm -D16	021 Stavby	ks	2,000	1 150,00	2 300,00	0,00	2 300,00
224	M+D dveré interiérové harmonikovité 3700/3000 mm -D17	021 Stavby	ks	2,000	1 650,00	3 300,00	0,00	3 300,00
225	M+D plastové okna a dvere	021 Stavby	m2	321,353	155,00	49 809,72	0,00	49 809,72
226	M+D dvere 800x1970 plné požiarne EI30/D3C -D2	021 Stavby	ks	1,000	238,50	238,50	0,00	238,50
227	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	12,000	15,00	180,00	0,00	180,00
228	Dvere vnútorné jednokrídlové, D3,D5,D6	021 Stavby	ks	12,000	95,00	1 140,00	0,00	1 140,00
229	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	12,000	36,84	442,08	0,00	442,08
230	Zárubňa vnútorná obložková	021 Stavby	ks	12,000	110,00	1 320,00	0,00	1 320,00
231	M+D sanitárne priečky -D14	021 Stavby	ks	2,000	380,00	760,00	0,00	760,00
232	M+D sanitárne priečky -D15	021 Stavby	ks	2,000	380,00	760,00	0,00	760,00
233	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	622,630	0,41	256,83	0,00	256,83
767 Konštrukcie doplnkové kovové								
234	M+D zábradlia z profilovej ocele	021 Stavby	m	15,400	165,60	2 550,24	2 550,24	0,00
235	M+D svetlovod do plochej strechy	021 Stavby	sub.	4,000	650,00	2 600,00	2 600,00	0,00
236	M+D dveré hliníkové 1050/2075mm - D1	021 Stavby	ks	4,000	1 950,00	7 800,00	7 800,00	0,00
237	M+D dveré hliníkové s nadsvetlíkom 1050/2650mm - D10	021 Stavby	ks	2,000	1 150,00	2 300,00	2 300,00	0,00
238	M+D dveré hliníkové s nadsvetlíkom 950/2650mm - D11	021 Stavby	ks	4,000	1 050,00	4 200,00	4 200,00	0,00
239	M+D dveré hliníkové s nadsvetlíkom,a bočným svetlíkom 2100/2650mm - D12	021 Stavby	ks	4,000	1 950,00	7 800,00	7 800,00	0,00
240	M+D dveré hliníkové s nadsvetlíkom,a bočným svetlíkom 2100/2650mm - D13	021 Stavby	ks	2,000	1 950,00	3 900,00	3 900,00	0,00
241	M+D požiarne rebrik	021 Stavby	m	9,250	160,00	1 480,00	1 480,00	0,00
242	Montáž a výroba ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	233,690	3,80	888,02	888,02	0,00
243	Profil oceľový 40x3 mm	021 Stavby	t	0,225	1 350,00	303,75	303,75	0,00
244	Plech oceľový hrubý 5 mm	021 Stavby	t	0,021	1 750,00	36,75	36,75	0,00
245	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	363,140	0,83	299,59	299,59	0,00
771 Podlahy z dlaždíc								
246	Montáž schodiskových stupňov protiskizových alebo reliéfovanych	021 Stavby	m2	24,288	21,05	511,26	511,26	0,00
247	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu	021 Stavby	m	20,240	3,10	62,74	62,74	0,00
248	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	021 Stavby	m	71,270	2,18	155,37	155,37	0,00
249	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m2	73,800	16,50	1 217,70	1 217,70	0,00
250	Dlaždice keramické interiérové štandard	021 Stavby	m2	109,384	9,00	984,46	984,46	0,00
251	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	37,610	2,66	100,14	100,14	0,00
775 Podlahy vlysové a parketové								
252	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových	021 Stavby	m	165,630	1,30	215,32	215,32	0,00
253	Lišta soklová	021 Stavby	m	182,193	1,85	337,06	337,06	0,00
254	Montáž podláh z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	021 Stavby	m2	339,590	4,70	1 596,07	1 596,07	0,00
255	Laminátové parkety	021 Stavby	m2	346,382	8,50	2 944,25	2 944,25	0,00
256	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	339,590	1,00	339,59	339,59	0,00
257	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	021 Stavby	m2	346,382	0,99	342,92	342,92	0,00
258	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	021 Stavby	m2	339,590	0,80	271,67	271,67	0,00
259	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	021 Stavby	m2	390,529	0,80	312,42	312,42	0,00
260	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	95,590	0,79	75,28	75,28	0,00
776 Podlahy povlakové								
261	Lepenie podlahových soklov	021 Stavby	m	178,545	1,49	266,03	266,03	0,00
262	Soklová lišta	021 Stavby	m	182,116	1,85	338,91	338,91	0,00
263	Lepenie povlakových podláh VINYL	021 Stavby	m2	302,830	6,50	1 968,40	1 968,40	0,00
264	Podlaha vinylová trieda záťaže 32/41	021 Stavby	m2	308,887	17,50	5 405,52	5 405,52	0,00
265	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	021 Stavby	m2	302,830	7,00	2 119,81	2 119,81	0,00
266	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	97,390	0,26	25,56	25,56	0,00
781 Dokončovacie práce a obklady								
267	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	168,200	16,50	2 775,30	2 775,30	0,00
268	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	171,564	8,00	1 372,51	1 372,51	0,00

269	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	48,910	1,50	73,37	73,37	0,00
783 Dokončovacie práce - nátery								
270	Zinkovanie oceľ.konstrukcií	021 Stavby	kg	718,880	1,80	1 293,98	1 293,98	0,00
271	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	021 Stavby	m2	1 482,000	1,95	2 889,90	2 889,90	0,00
784 Dokončovacie práce - maľby								
272	Maľby z maľárskych zmesí	021 Stavby	m2	2 135,774	2,50	5 339,44	5 339,44	0,00
Práce a dodávky M								
21-M Elektromontáže								
273	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	40,000	0,88	35,20	35,20	0,00
274	Rúrka FXP 25	021 Stavby	ks	40,000	0,46	18,40	18,40	0,00
275	Krabica prístrojová bezhalogénová bez zapojenia	021 Stavby	ks	85,000	0,92	78,20	78,20	0,00
276	Krabica KU 68-LA/1HF	021 Stavby	ks	85,000	0,88	74,80	74,80	0,00
277	Krabica odbočná bezhalogénová s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	021 Stavby	ks	32,000	3,93	125,76	125,76	0,00
278	Krabica odbočná bezhalogénová s viečkom, svorkovnicou	021 Stavby	ks	32,000	5,91	189,12	189,12	0,00
279	Montáž signalizácie do miestnosti WC pre imob.	021 Stavby	ks	1,000	3,83	3,83	3,83	0,00
280	Signalizačné prvky spolu s kábelážom	021 Stavby	obj.	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
281	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením	021 Stavby	m	514,000	2,85	1 464,90	1 464,90	0,00
282	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	021 Stavby	m	200,000	4,50	900,00	900,00	0,00
283	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	18,000	4,33	77,94	0,00	77,94
284	Jednopólový spínač č.1 pod omietkou, IP20	021 Stavby	ks	18,000	2,99	53,82	0,00	53,82
285	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	021 Stavby	ks	4,000	3,30	13,20	0,00	13,20
286	Sériový spínač č.5 pod omietkou, IP20	021 Stavby	ks	4,000	3,41	13,64	0,00	13,64
287	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	021 Stavby	ks	28,000	3,30	92,40	0,00	92,40
288	Striedavý prepínač č.6 pod omietkou, IP20	021 Stavby	ks	28,000	4,51	126,28	0,00	126,28
289	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7	021 Stavby	ks	1,000	3,51	3,51	0,00	3,51
290	Krížový prepínač č.7 pod omietkou, IP20	021 Stavby	ks	1,000	2,69	2,69	0,00	2,69
291	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1,6	021 Stavby	ks	1,000	3,93	3,93	0,00	3,93
292	Spínač 1,6 vodotesný	021 Stavby	ks	1,000	6,15	6,15	0,00	6,15
293	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	33,000	2,76	91,08	0,00	91,08
294	Zásuvka 230V/16A, jednoduchá, IP20 bez rámy	021 Stavby	ks	33,000	3,02	99,66	0,00	99,66
295	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	021 Stavby	ks	36,000	7,39	266,04	0,00	266,04
296	C - PHILIPS WL120V LED16S_840 PSR WH	021 Stavby	ks	36,000	70,50	2 538,00	0,00	2 538,00
297	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	021 Stavby	ks	24,000	12,30	295,20	0,00	295,20
298	SM120V LED37S/840 PSU W20L120	021 Stavby	ks	24,000	116,25	2 790,00	0,00	2 790,00
299	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	021 Stavby	ks	56,000	12,38	693,28	0,00	693,28
300	F - 4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	021 Stavby	ks	56,000	149,50	8 372,00	0,00	8 372,00
301	4MX656 492 5x1,5 WH	021 Stavby	ks	19,000	56,01	1 064,19	0,00	1 064,19
302	4MX656 499 5x1,5 WH	021 Stavby	ks	19,000	62,01	1 178,19	0,00	1 178,19
303	9MX056 MB-SW WH	021 Stavby	ks	75,000	19,08	1 431,00	0,00	1 431,00
304	9MX056 CPI	021 Stavby	ks	19,000	6,68	126,92	0,00	126,92
305	9MX056 EP-900 WH SET	021 Stavby	ks	19,000	9,66	183,54	0,00	183,54
306	9MX056 BC49 WH	021 Stavby	ks	38,000	5,91	224,58	0,00	224,58
307	Závesné lanká pre svetidlá	021 Stavby	obj.	1,000	138,75	138,75	0,00	138,75
308	Recyklačný poplatok pre svetidlá	021 Stavby	obj.	1,000	34,50	34,50	0,00	34,50
309	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	021 Stavby	ks	25,000	3,32	83,00	0,00	83,00
310	Nástenné núdzové svetidlo 1x8W, EVG, IP42, 1 hodina, núdzový režim	021 Stavby	ks	25,000	31,16	779,00	0,00	779,00
311	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	1 350,000	0,56	756,00	756,00	0,00
312	N2XH-J(B2ca,s1,d1,a1) 3x1,5	021 Stavby	m	1 350,000	0,47	634,50	634,50	0,00
313	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	324,000	0,56	181,44	181,44	0,00
314	N2XH-O(B2ca,s1,d1,a1) 3x1,5	021 Stavby	m	324,000	0,56	181,44	181,44	0,00
315	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	370,000	0,63	233,10	233,10	0,00
316	N2XH-J(B2ca,s1,d1,a1) 3x2,5	021 Stavby	m	370,000	0,63	233,10	233,10	0,00
317	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	32,000	1,34	42,88	42,88	0,00
318	N2XH-J(B2ca,s1,d1,a1) 5x10	021 Stavby	m	32,000	3,97	127,04	127,04	0,00
319	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	021 Stavby	m	15,000	0,50	7,50	7,50	0,00
320	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	15,000	0,99	14,85	14,85	0,00
321	Vodič medený uložený pevne CH-R 1x6 mm2 RE z/ž	021 Stavby	m	65,000	0,43	27,95	27,95	0,00
322	CH-R 1x6 mm2 RE z/ž Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	65,000	0,53	34,45	34,45	0,00
323	Vodič medený uložený pevne CH-R 1x16 mm2 RE z/ž	021 Stavby	m	32,000	0,67	21,44	21,44	0,00
324	CH-R 1x16 mm2 RE z/ž Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	32,000	0,83	26,56	26,56	0,00
325	Sadra	021 Stavby	kg	270,000	0,23	62,10	0,00	62,10
326	Montáž rozvádzača RS	021 Stavby	ks	1,000	187,50	187,50	0,00	187,50
327	Rozvádzač RS	021 Stavby	ks	1,000	468,75	468,75	0,00	468,75
328	Zapojenie rozvádzačov RS	021 Stavby	h	30,000	19,05	571,50	0,00	571,50
329	Jednorámik	021 Stavby	ks	85,000	1,26	107,10	0,00	107,10
330	Dvojrámik	021 Stavby	ks	12,000	4,73	56,76	0,00	56,76
331	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	021 Stavby	m	20,000	0,98	19,60	19,60	0,00
332	Rúrka HFXP 40 čierna	021 Stavby	ks	20,000	5,35	107,00	107,00	0,00
333	Skatula odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	021 Stavby	ks	3,000	2,55	7,65	7,65	0,00
334	Krabica KO-125	021 Stavby	ks	3,000	2,33	6,99	6,99	0,00
335	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	90,000	1,82	163,80	163,80	0,00
336	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	90,000	0,94	84,60	84,60	0,00
337	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	021 Stavby	m	35,000	1,34	46,90	46,90	0,00
338	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	4,725	4,54	21,45	21,45	0,00
339	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	021 Stavby	m	15,000	1,26	18,90	18,90	0,00
340	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	021 Stavby	kg	15,000	0,94	14,10	14,10	0,00
341	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	35,000	0,53	18,55	18,55	0,00
342	Podpera vedenia na ploché strechy plastová označenie PV 21 plast	021 Stavby	ks	35,000	0,89	31,15	31,15	0,00
343	Montáž a nastavenie aktívneho bleskozvodu	021 Stavby	ks	1,000	937,50	937,50	937,50	0,00
344	Aktívny bleskozvod označenie ERITECH SI60i s príslušenstvom	021 Stavby	m	1,000	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00
345	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	30,000	1,79	53,70	53,70	0,00

346	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	30,000	0,95	28,50	28,50	0,00
347	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	6,000	1,79	10,74	10,74	0,00
348	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	6,000	0,68	4,08	4,08	0,00
349	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	2,000	1,79	3,58	3,58	0,00
350	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	2,000	0,94	1,88	1,88	0,00
351	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	ks	15,000	10,17	152,55	152,55	0,00
352	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	15,000	11,75	176,25	176,25	0,00
353	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	021 Stavby	ks	2,000	1,96	3,92	3,92	0,00
354	Štítkoznamovací	021 Stavby	ks	2,000	2,17	4,34	4,34	0,00
355	Skatufa KP a KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoŕiek a zapojenia vodičov	021 Stavby	ks	117,000	3,02	353,34	353,34	0,00
356	Doprava	021 Stavby	km	250,000	1,13	282,50	0,00	282,50
357	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	450,00	2 250,00	0,00	2 250,00
358	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	5,000	115,00	575,00	0,00	575,00
95-M Revízie								
359	Odborné prehliadky a odborné skúšky	021 Stavby	ks	1,000	337,50	337,50	0,00	337,50
360	Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenie	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
361	Doprava	021 Stavby	km	30,000	1,13	33,90	0,00	33,90
362	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	6,000	6,71	40,28	0,00	40,28
Areálové prípojky								
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 ZEMNÉ PRÁCE								
363	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	30,360	17,70	537,37	537,37	0,00
364	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	30,360	1,29	39,16	39,16	0,00
365	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	30,360	3,80	115,37	115,37	0,00
366	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	30,360	0,93	28,23	28,23	0,00
367	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	021 Stavby	m3	8,280	1,02	8,45	8,45	0,00
368	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	17,720	2,37	42,00	42,00	0,00
4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
369	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	8,280	32,50	269,10	269,10	0,00
8 RÚROVÉ VEDENIA								
370	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	021 Stavby	m	3,000	0,33	0,99	0,00	0,99
371	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9 voda	021 Stavby	kus	3,000	1,85	5,55	0,00	5,55
372	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50	021 Stavby	m	10,000	0,44	4,40	4,40	0,00
373	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 50x 4,6 voda	021 Stavby	kus	10,000	2,50	25,00	25,00	0,00
374	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 200, tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	33,000	4,90	161,70	161,70	0,00
375	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 1250x2,8x1000	021 Stavby	kus	33,000	3,65	120,45	120,45	0,00
376	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	021 Stavby	kus	2,000	3,66	7,32	7,32	0,00
377	Koleno PVC-U DN125/60st.	021 Stavby	kus	2,000	2,07	4,14	4,14	0,00
378	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	33,000	1,26	41,58	41,58	0,00
379	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	13,000	0,48	6,24	4,80	1,44
380	Napojenie na exist. areálový vodovod	021 Stavby	kus	2,000	183,60	367,20	183,60	183,60
381	Napojenie na kanalizačnú šachtu	021 Stavby	kus	1,000	201,60	201,60	201,60	0,00
382	Šachty kanalizačné kruhové DN1000 betonové	021 Stavby	kus	2,000	495,00	990,00	0,00	990,00
383	Osadenie prefabrikovaných šachtí nad 10 t	021 Stavby	kus	1,000	170,00	170,00	0,00	170,00
384	Klartec KL LT 2	021 Stavby	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00
385	Osadenie poklopov liatinových,	021 Stavby	kus	2,000	22,10	44,20	0,00	44,20
386	Poklop kruhový d 600 vstupný	021 Stavby	kus	2,000	125,00	250,00	0,00	250,00
9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
387	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	021 Stavby	t	21,190	1,50	31,79	0,00	31,79
DODATOK č.1 časť A								
Objekt: SO 01 Nadstavba a prestavba - architektúra a statika								
Zemné práce								
1	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	021 Stavby	m3	0,826	360,12	297,46	0	297,46
2	Hĺbenie šachtí v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	021 Stavby	m3	25,944	29,50	765,35	0	765,35
3	Ručné začistenie výkopu a základových konštrukcií	021 Stavby	hod	39,000	14,76	575,64	0	575,64
4	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	021 Stavby	m3	4,862	87,20	423,97	0	423,97
5	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	021 Stavby	m3	4,862	4,02	19,55	0	19,55
6	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	021 Stavby	m3	9,724	3,66	35,59	0	35,59
7	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	142,591	1,59	226,72	0	226,72
8	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	76,566	7,13	545,92	0	545,92
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	30,806	2,48	76,4	0	76,40
10	Zásyp štrkopieskom v uzavretých priestoroch (tepelný kanál)	021 Stavby	m3	0,270	22,30	6,02	0	6,02
11	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	021 Stavby	t	0,486	12,59	6,12	0	6,12
Zakladanie								
12	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	0,180	153,40	27,61	0	27,61
13	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	021 Stavby	m3	4,960	92,50	458,8	0	458,80
14	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	22,995	12,20	280,54	0	280,54
15	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	22,995	2,60	59,79	0	59,79
16	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,012	1 166,47	14	0	14,00
17	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	021 Stavby	t	0,017	1 719,47	29,23	0	29,23
Zvislé a kompletne konštrukcie								
18	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	0,663	152,27	100,96	0	100,96
19	Murivo nosné (m3) z tehál pálených CDm dierovaných 240x115x113 mm, na maltu MC	021 Stavby	m3	0,735	285,11	209,56	0	209,56
20	Príplatok za zvýšenú pevnosť muriva YTONG z P2-350 na P3-450	021 Stavby	m3	216,333	22,47	4861	0	4 861,00
21	Betón nadzákladových múrov prostý (podbetónovanie hliníkových dverí)	021 Stavby	m3	0,472	127,50	60,18	0	60,18
22	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce (podbetónovanie hliníkových dverí)	021 Stavby	m2	6,500	21,65	140,73	0	140,73
23	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce (podbetónovanie hliníkových dverí)	021 Stavby	m2	6,500	6,50	42,25	0	42,25

24	Príplatok za pílenie muriva - úprava pre stužujúce vence	021 Stavby	m	262,200	1,15	301,53	0	301,53
25	Krycie dosky komínov z bet. C 16/20 s deblením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 do 100 mm	021 Stavby	m2	1,664	32,44	53,98	0	53,98
26	Betón prekladov - príplatok za triedu betónu C 25/30	021 Stavby	m3	26,031	13,85	360,53	0	360,53
27	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30 - dopočet výmery	021 Stavby	m3	5,623	113,47	638,04	0	638,04
28	Príplatok za betónaž prekladov betónumpou	021 Stavby	m3	26,031	17,80	463,35	0	463,35
Vodorovné konštrukcie								
29	Betón stropov doskových a trámových - príplatok za triedu betónu C25/30	021 Stavby	m3	11,181	11,37	127,13	0	127,13
30	Betón stužujúcich pásov a vencov - príplatok za triedu betónu C25/30	021 Stavby	m3	34,868	16,45	573,58	0	573,58
31	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 - dopočet výmery	021 Stavby	m3	1,026	114,95	117,94	0	117,94
32	Príplatok za betónaž stužujúcich vencov atik betónumpou	021 Stavby	m3	35,894	17,80	638,91	0	638,91
33	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	021 Stavby	m2	65,346	4,55	297,32	0	297,32
34	Dodávka a montáž diaľančných PVC profilov - stužujúce vence	021 Stavby	kpl	1,000	135,50	135,5	0	135,50
35	Schodiskové konštrukcie - príplatok za triedu betónu C25/30	021 Stavby	m3	5,057	30,09	152,17	0	152,17
36	Príplatok za betónaž schodiskovej konštrukcie betónumpou	021 Stavby	m3	5,057	17,80	90,01	0	90,01
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
37	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	197,144	1,44	283,89	0	283,89
38	Vyrovnanie vonkajších stien pod kontaktný zatepľovací systém - lepením, izoláciou z minerálnej vlny hr. do 50mm	021 Stavby	m2	83,600	18,00	1504,8	0	1 504,80
39	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	40,614	6,00	243,68	0	243,68
40	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	40,614	3,44	139,71	0	139,71
41	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	138,831	4,40	610,86	0	610,86
42	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	021 Stavby	m2	1,484	11,50	17,07	0	17,07
43	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	021 Stavby	m2	86,327	11,50	992,76	0	992,76
44	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	86,327	1,85	159,7	0	159,70
45	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	151,782	2,56	388,56	0	388,56
46	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. do 30 mm	021 Stavby	m2	13,301	16,58	220,53	0	220,53
47	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	13,301	6,50	86,46	0	86,46
48	Vyrovnanie vonkajších stien omietkou vápenno-cementovou jadrovou, hr. do 40 mm	021 Stavby	m2	23,100	26,48	611,69	0	611,69
49	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm - zateplenie komína	021 Stavby	m2	3,210	27,90	89,56	0	89,56
50	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom tr. C16/20 (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	021 Stavby	m3	0,072	151,83	10,93	0	10,93
51	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr. C 16/20 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	021 Stavby	m3	0,072	21,39	1,54	0	1,54
52	Príplatok za betónaž podkladných betónov betónumpou	021 Stavby	m3	0,072	31,50	2,27	0	2,27
53	Dočasný betónový nábeh na streche - telefónna ústredňa	021 Stavby	kpl	1,000	106,30	106,3	0	106,30
54	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 - kotolňa	021 Stavby	m2	2,000	17,85	35,7	0	35,70
55	Zamietanie podkladu pred realizáciou nových konštrukcií (priechy, podlahy,...)	021 Stavby	m2	614,005	0,27	165,78	0	165,78
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
56	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	30,600	1,50	45,9	0	45,90
57	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	214,416	6,56	1406,57	0	1 406,57
58	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	205,052	1,45	297,33	0	297,33
59	Príplatok za výšku budovy väčšiu ako 4m	021 Stavby	m2	942,072	0,59	555,82	0	555,82
60	Očistenie fasády vodou	021 Stavby	m2	195,500	3,70	723,35	0	723,35
61	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	021 Stavby	m3	0,227	26,72	6,07	0	6,07
62	Búranie komínov murovaných, vrátane betónových a železobetónových hlavíc	021 Stavby	kpl	1,000	65,50	65,5	0	65,50
63	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	021 Stavby	m3	11,353	157,46	1787,64	0	1 787,64
64	Búranie podkladov porobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	021 Stavby	m3	5,920	35,00	207,2	0	207,20
65	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,884	91,26	80,67	0	80,67
66	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	19,414	73,15	1420,13	0	1 420,13
67	Vybúranie dočasného betónového nábehu na streche - telefónna ústredňa	021 Stavby	kpl	1,000	62,00	62	0	62,00
68	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	021 Stavby	m2	29,160	1,70	49,57	0	49,57
69	Vysekanie rýhy do komínového telesa pre stužujúci veniec	021 Stavby	ks	2,000	31,80	63,6	0	63,60
70	Vypílenie nik v murive pre osadenie strešných väzníkov	021 Stavby	m	162,000	6,44	1043,28	0	1 043,28
71	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	40,614	1,07	43,46	0	43,46
72	Otlčenie vonkajších omietok do hr. 5cm	021 Stavby	m2	195,500	7,80	1524,9	0	1 524,90
73	Odsedkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	1,301	3,68	4,79	0	4,79
74	Prenájom, pristavenie, vývoz kontajneru 5 m3	021 Stavby	kpl	1,000	275,00	275	0	275,00
75	Prenájom, pristavenie, vývoz kontajneru 7 m3	021 Stavby	kpl	2,000	312,50	625	0	625,00
76	Vybúranie otvoru do atikového muriva pre odvodnenie striech	021 Stavby	ks	14,000	8,44	118,16	0	118,16
77	Vybúranie otvoru do muriva pre vetracie potrubie podstrešného priestoru, vrátane dodávky a montáže potrubia	021 Stavby	ks	82,000	7,20	590,4	0	590,40
78	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	112,567	9,64	1085,15	0	1 085,15
79	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	112,567	5,50	619,12	0	619,12
80	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 138,773	0,15	320,82	0	320,82
81	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	112,567	5,80	652,89	0	652,89
82	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	450,268	0,77	346,71	0	346,71
83	Nakladanie sute na dopravné prostriedky	021 Stavby	t	112,567	4,43	498,67	0	498,67

84	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	112,567	42,90	4829,12	0	4 829,12
85	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	0,840	85,00	71,4	0	71,40
Presun hmôt HSV								
86	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	78,702	5,50	432,86	0	432,86
Práce a dodávky PSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
87	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	3,250	0,20	0,65	0	0,65
88	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	l	0,005	1 950,00	9,75	0	9,75
89	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	021 Stavby	m2	3,250	3,85	12,51	0	12,51
90	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	021 Stavby	m2	3,349	2,23	7,47	0	7,47
91	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	6,494	12,50	81,18	0	81,18
92	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	18,821	13,20	248,44	0	248,44
93	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,600	1,91	6,89	0	6,89
Izolácie striech								
94	Dočasná hydroizolácia plochej strechy z modifikovaných asfaltových pásov nad 1np, po odstránení existujúcej hydroizolácie	021 Stavby	m2	18,808	7,00	131,66	0	131,66
95	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t - PVC fólia, geotextília	021 Stavby	m2	296,960	0,90	267,26	0	267,26
96	Odstránenie povlakových krytín na streche plochej do 10° každá ďalšia vrstva, -0,00600t	021 Stavby	m2	2 551,220	0,98	2500,2	0	2 500,20
97	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	20,720	9,64	199,74	0	199,74
98	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	021 Stavby	t	20,720	45,17	935,92	0	935,92
99	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	20,720	5,80	120,18	0	120,18
100	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	82,880	0,77	63,82	0	63,82
101	Nakladanie sute na dopravné prostriedky	021 Stavby	t	20,720	4,43	91,79	0	91,79
102	Poplatok za skladovanie - bitúmenové krytiny, PVC fólia, nebezpečný odpad	021 Stavby	t	20,720	65,50	1357,16	0	1 357,16
103	Hydroizolácia pod strešné väzníky (podložky z hyrobitu 150x250mm)	021 Stavby	ks	162,000	0,85	137,7	0	137,70
104	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	58,054	2,06	119,74	0	119,74
Izolácie tepelné								
105	Príplatok za montáž tepelnej izolácie stropov viazácim drôtom (tri vrstvy)	021 Stavby	m2	2 223,000	2,00	4446	0	4 446,00
106	Príplatok za sťaženú montáž parozábrany stropu	021 Stavby	ks	741,000	1,75	1296,75	0	1 296,75
107	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	7,478	1,00	7,48	0	7,48
108	Krycia PE fólia	021 Stavby	m2	8,600	0,80	6,88	0	6,88
109	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	733,316	1,15	843,31	0	843,31
110	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 40 mm	021 Stavby	m2	59,693	2,50	149,23	0	149,23
111	Príplatok za zvýšenú pevnosť podlahového polystyrénu z EPS 100S na EPS 200S	021 Stavby	m2	688,290	3,61	2484,73	0	2 484,73
112	Doska EPS hr. 90 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh	021 Stavby	m2	688,290	13,75	9463,99	0	9 463,99
113	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	81,520	4,42	360,32	0	360,32
114	Doska spádová EPS 100 S pre vyspádovanie plochých striech	021 Stavby	m3	5,612	135,00	757,62	0	757,62
115	Montáž tepelných izolácií z polystyrénu voľne kladených - pod nové vence	021 Stavby	m2	30,300	1,45	43,94	0	43,94
116	Doska EPS hr. 20 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa	021 Stavby	m2	31,815	2,10	66,81	0	66,81
117	Dodávka a montáž polystyrénu EPS, hr. 50mm v úžlabí	021 Stavby	kpl	1,000	175,50	175,5	0	175,50
118	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	201,026	0,98	196	0	196,00
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia								
119	Demontáž odvetrávacích potrubí na strechách z liatinových rúr do DN 200, -0,03065t	021 Stavby	m	1,400	7,72	10,81	0	10,81
Konštrukcie - drevestavby								
120	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená, s tep. izoláciou, CW 100 - príplatok za dosky RBI	021 Stavby	m2	201,278	2,84	571,63	0	571,63
121	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100 - dopočet výmery	021 Stavby	m2	9,748	29,34	286,01	0	286,01
122	Predsadená SDK stena Rigips hr. 62.5 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD	021 Stavby	m2	29,332	23,90	701,03	0	701,03
123	Podhlad SDK Rigips RF 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	5,913	25,60	151,37	0	151,37
124	Podhlad SDK Rigips RFI 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	4,845	26,50	128,39	0	128,39
125	Príplatok za nosný rošt z UA profilov a závesy Nonius pre SDK podhlady	021 Stavby	m2	690,168	13,98	9648,55	0	9 648,55
126	Príplatok za zosilnenie dverných otvorov z UA profilov pre AL dvere	021 Stavby	ks	12,000	52,30	627,6	0	627,60
127	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	121,146	1,95	236,23	0	236,23
Konštrukcie klampiarske								
128	Oplechovanie komína	021 Stavby	kpl	1,000	216,00	216	0	216,00
129	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačné potrubia a hlavice, D do 150 mm, -0,00303t	021 Stavby	ks	24,000	1,09	26,16	0	26,16
130	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	021 Stavby	m	131,310	0,92	120,81	0	120,81
131	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	021 Stavby	ks	142,000	0,67	95,14	0	95,14
132	Demontáž oplechovania parapetov	021 Stavby	m	74,770	1,52	113,65	0	113,65
133	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek	021 Stavby	m	280,050	0,86	240,84	0	240,84
134	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	8,126	1,43	11,58	0	11,58
Konštrukcie doplnkové kovové								
135	Dodávka a montáž doplnkov dverí D6 - madlo pre imobilných a záмок odistiteľný z vonkajšej strany	021 Stavby	kpl	1,000	85,00	85	0	85,00
136	Montáž a výroba ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	7,752	3,80	29,46	0	29,46
137	Profil oceľový 40x3 mm	021 Stavby	l	0,007	1 350,00	9,45	0	9,45
138	Plech oceľový hrubý 5 mm	021 Stavby	l	0,001	1 750,00	1,75	0	1,75

139	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	674,179	1,62	1092,17	0	1 092,17
140	Príplatok za dodávku a montáž kotvenia oceľ.konštrukcie pod SDK priečky	021 Stavby	ks	106,000	2,50	265	0	265,00
141	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	14,828	0,83	12,23	0	12,23
Podlahy z dlaždíc								
142	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	021 Stavby	m	9,580	2,18	20,88	0	20,88
143	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m2	7,633	16,50	125,94	0	125,94
144	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	31,256	2,66	83,22	0	83,22
Podlahy vlysové a parketové								
145	Montáž podlahových soklíkov alebo list obvodových	021 Stavby	m	6,515	1,30	8,47	0	8,47
146	Lišta soklová	021 Stavby	m	7,167	1,85	13,26	0	13,26
147	Montáž prechodovej lišty	021 Stavby	m	10,600	4,59	48,65	0	48,65
148	Lišta prechodová hliníková	021 Stavby	m	10,706	9,00	96,35	0	96,35
149	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	021 Stavby	m2	14,450	4,70	67,92	0	67,92
150	Laminátové parkety	021 Stavby	m2	14,739	8,50	125,28	0	125,28
151	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	14,450	1,00	14,45	0	14,45
152	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	021 Stavby	m2	14,739	0,99	14,59	0	14,59
153	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	021 Stavby	m2	14,450	0,80	11,56	0	11,56
154	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	021 Stavby	m2	16,618	0,80	13,29	0	13,29
155	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,138	0,79	3,26	0	3,26
Podlahy syntetické								
156	Protiprášny náter na betónovú podlahu, vrátane penetrácie - kotoľňa	021 Stavby	m2	24,780	12,50	309,75	0	309,75
157	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,098	0,55	1,7	0	1,70
Dokončovacie práce a obklady								
158	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	10,463	16,50	172,64	0	172,64
159	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	10,672	8,00	85,38	0	85,38
160	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,580	1,50	3,87	0	3,87
Dokončovacie práce - maľby								
161	Odstránenie malieb oskrabánilm, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	138,481	0,89	123,25	0	123,25
Hodinové zúčtovacie sadzby								
162	Dočasná ochrana nad priestormi Telekomu a Progresu (zakrývanie a odkrývanie), príplatok za búranie strešného plášt'a v uzavretých priestoroch	021 Stavby	hod	50,000	14,76	738	0	738,00
163	Demontáž bleskozvodu	021 Stavby	hod	11,500	14,76	169,74	0	169,74
164	Demontáž žalúzií	021 Stavby	hod	8,000	14,76	118,08	0	118,08
165	Osekanie omietok ostenia a nadpražia	021 Stavby	hod	42,000	14,76	619,92	0	619,92
Ostatné								
166	Odstránenie panelu PZD v základoch, vrátane likvidácie	021 Stavby	kpl	1,000	85,00	85	0	85,00
167	Príplatok za demontáž strešného plášt'a v uzavretých priestoroch (Telekom, Progres)	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,00	1250	0	1 250,00
168	Domurovanie ostení - úprava stavebných otvorov pre montáž okien a dverí	021 Stavby	kpl	1,000	950,00	950	0	950,00
169	Vyrovnanie ostení a nadpraží maltou - úprava stavebných otvorov pre montáž okien a dverí	021 Stavby	kpl	1,000	675,00	675	0	675,00
170	Vyrovnanie vnútorných parapetov dobetónovaním - úprava stavebných otvorov pre montáž okien a dverí	021 Stavby	kpl	1,000	692,00	692	0	692,00
171	Vyrovnanie vonkajších parapetov dobetónovaním - úprava stavebných otvorov pre montáž okien a dverí	021 Stavby	kpl	1,000	635,00	635	0	635,00
172	Oprava trhlín v nosnom murive, priečkach a stropoch	021 Stavby	kpl	1,000	910,00	910	0	910,00
Objekt: SO 01 - Elektroinštalácia, zmena prípojky								
Elektromontáže								
1	Krabica prístrojová bezhalogénová bez zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	0,92	0,92	0	0,92
2	Krabica KU 68-LA/1HF	021 Stavby	ks	1,000	0,88	0,88	0	0,88
3	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	1,000	2,76	2,76	0	2,76
4	Zásuvka 230V/16A, jednoduchá, IP20 bez rámy	021 Stavby	ks	1,000	3,02	3,02	0	3,02
5	Uzemňovacia doska FeZn ZD	021 Stavby	ks	3,000	12,50	37,5	0	37,50
6	Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie ZD 01 s páskou	021 Stavby	ks	3,000	54,55	163,65	0	163,65
7	Zmena NN prípojky, Rozvádzač RE	021 Stavby	kpl	1,000	1 303,79	1303,79	0	1 303,79
8	Skatúľa KP a KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	021 Stavby	ks	1,000	3,02	3,02	0	3,02
9	Podružný materiál	021 Stavby	%	15,155	5,00	75,78	0	75,78
10	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	15,155	5,00	75,78	0	75,78
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach								
11	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	45,000	5,89	265,05	0	265,05
12	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	45,000	2,59	116,55	0	116,55
Objekt: Elektroinštalácia 06-2020 - doplnenie rozvodov 230V								
Elektromontáže								
1	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	7,000	0,88	6,16	0	6,16
2	Rúrka FXP 25	021 Stavby	ks	7,000	0,46	3,22	0	3,22
3	Krabica prístrojová bezhalogénová bez zapojenia	021 Stavby	ks	12,000	0,92	11,04	0	11,04
4	Krabica KU 68-LA/1HF	021 Stavby	ks	12,000	0,88	10,56	0	10,56
5	Ukončenie kábla do 3x2,5	021 Stavby	ks	1,000	1,52	1,52	0	1,52
6	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	12,000	2,76	33,12	0	33,12
7	Zásuvka 230V/16A, jednoduchá, IP20 bez rámy	021 Stavby	ks	12,000	3,02	36,24	0	36,24
8	Montáž zásuvky VT 230V/16A	021 Stavby	ks	1,000	3,36	3,36	0	3,36
9	Zásuvka VT 230V/16A	021 Stavby	ks	1,000	4,88	4,88	0	4,88
10	Montáž a osadenie ističa	021 Stavby	ks	1,000	5,71	5,71	0	5,71
11	Istič 16/1/6	021 Stavby	ks	1,000	7,21	7,21	0	7,21
12	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	62,000	0,58	35,96	0	35,96
13	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	62,000	0,47	29,14	0	29,14
14	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	8,000	0,56	4,48	0	4,48
15	N2XH-J/B2ca,s1,d1,a1) 3x1,5	021 Stavby	m	8,000	0,47	3,76	0	3,76
16	Sadra	021 Stavby	kg	13,300	0,23	3,06	0	3,06
17	Dvojrámk	021 Stavby	ks	6,000	4,73	28,38	0	28,38

18	Škatuľa KP a KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	021 Stavby	ks		12,000	3,02	36,24	0	36,24
19	Búracie práce - prieryazy, sekacie práce, vŕtanie cez stropy, vyčistenie stanoviska	021 Stavby	kpl		1,000	160,12	160,12	0	160,12
20	Doprava	021 Stavby	kpl		1,000	97,00	97	0	97,00
21	Podružný materiál	021 Stavby	%		5,212	5,00	26,06	0	26,06
22	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%		5,212	5,00	26,06	0	26,06
Revízie									
23	Odborné prehliadky a odborné skúšky	021 Stavby	ks		1,000	55,00	55	0	55,00
24	Projektčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenie	021 Stavby	ks		1,000	30,00	30	0	30,00
25	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%		0,850	6,00	5,1	0	5,10
Objekt: Elektroinštalácia 06-2020 - doplnenie o slaboprúd (WIFI, audio vrátnik)									
WIFI									
1	Wifi AP Unifi LR	021 Stavby	ks		5,000	151,80	759	0	759,00
2	Krabička pre wifi	021 Stavby	ks		1,000	144,90	144,9	0	144,90
3	Acar 8x 230V modul	021 Stavby	ks		1,000	48,30	48,3	0	48,30
4	Switch 8 port	021 Stavby	ks		1,000	48,30	48,3	0	48,30
5	Kábel FTP 5E pre wifi	021 Stavby	m		330,000	1,03	339,9	0	339,90
6	Búracie práce, sekanie drážok, vyčistenie pracoviska	021 Stavby	kpl		1,000	151,20	151,2	0	151,20
7	Podružný materiál	021 Stavby	kpl		1,000	48,30	48,3	0	48,30
8	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	kpl		1,000	40,40	40,4	0	40,40
9	Oživenie	021 Stavby	kpl		1,000	165,60	165,6	0	165,60
10	Dopravné náklady	021 Stavby	kpl		1,000	58,50	58,5	0	58,50
11	Projektčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl		1,000	30,00	30	0	30,00
Audio vrátnik									
12	Vonkajšia jednotka 2x tlačidlo, zapustená montáž	021 Stavby	ks		1,000	144,90	144,9	0	144,90
13	Vnútorná audio jednotka	021 Stavby	ks		2,000	59,34	118,68	0	118,68
14	Napájací zdroj	021 Stavby	ks		1,000	48,30	48,3	0	48,30
15	Separátor SP 18	021 Stavby	ks		1,000	24,84	24,84	0	24,84
16	Distribútor VD 02	021 Stavby	ks		1,000	28,98	28,98	0	28,98
17	Napájanie pre zámok 12V	021 Stavby	ks		1,000	37,26	37,26	0	37,26
18	Dodávka a montáž: Elektro zámok	021 Stavby	ks		1,000	122,00	122	0	122,00
19	Kábel SYKFY 4x2x0,5	021 Stavby	m		260,000	1,03	267,8	0	267,80
20	Inštalčná krabica	021 Stavby	ks		1,000	27,60	27,6	0	27,60
21	Búracie práce, sekanie drážok, vyčistenie pracoviska	021 Stavby	kpl		1,000	145,10	145,1	0	145,10
22	Podružný materiál	021 Stavby	kpl		1,000	82,80	82,8	0	82,80
23	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	kpl		1,000	21,60	21,6	0	21,60
24	Oživenie	021 Stavby	kpl		1,000	207,00	207	0	207,00
25	Dopravné náklady	021 Stavby	kpl		1,000	58,50	58,5	0	58,50
26	Projektčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl		1,000	30,00	30	0	30,00
Objekt: Areálové prípojky									
Zemné práce									
1	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3		19,749	17,70	349,56	0	349,56
2	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3		19,749	1,29	25,48	0	25,48
3	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - ručným náradím	021 Stavby	m3		8,291	68,32	566,44	0	566,44
4	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	021 Stavby	m3		8,291	17,55	145,51	0	145,51
5	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3		36,331	3,80	138,06	0	138,06
6	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3		36,331	0,93	33,79	0	33,79
7	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3		19,367	2,99	57,91	0	57,91
8	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3		135,569	0,30	40,67	0	40,67
9	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	021 Stavby	m3		5,479	1,02	5,59	0	5,59
10	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3		19,367	0,55	10,65	0	10,65
11	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3		19,367	17,50	338,92	0	338,92
12	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3		29,604	2,37	70,16	0	70,16
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
13	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3		5,479	32,50	178,07	0	178,07
14	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška do 100 mm	021 Stavby	kus		3,000	7,46	22,38	0	22,38
15	Výrovňavací prstenec 625/100/90	021 Stavby	kus		3,000	13,85	41,55	0	41,55
16	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	021 Stavby	m3		1,085	96,42	104,62	0	104,62
RUROVÉ VEDENIA									
17	Osadenie bet. dielcov šachiet	021 Stavby	kus		3,000	23,90	71,7	0	71,70
18	Skruž šachtová 1000/250	021 Stavby	kus		3,000	48,90	146,7	0	146,70
19	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m		13,000	0,79	10,27	0	10,27
20	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m		23,550	0,85	20,02	0	20,02
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
21	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	021 Stavby	t		13,545	1,50	20,32	0	20,32
DODATOK č.1 časť B									
Objekt: SO 01 - Nadstavba a prestavba ZTI									
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
1	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	021 Stavby	m2		10,253	10,41	106,73	0	106,73
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
2	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks		2,000	1,03	2,06	0	2,06
3	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	021 Stavby	ks		5,000	4,11	20,55	0	20,55
4	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	021 Stavby	ks		5,000	2,02	10,1	0	10,10
5	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	021 Stavby	ks		4,000	3,37	13,48	0	13,48
6	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	021 Stavby	ks		3,000	7,53	22,59	0	22,59
7	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	021 Stavby	ks		1,000	5,37	5,37	0	5,37
8	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3		0,118	70,11	8,27	0	8,27
9	Jadrové vrty diamantovými korunkami do stropov železobetónových D do 80mm	021 Stavby	cm		175,000	1,50	262,5	0	262,50
10	Jadrové vrty diamantovými korunkami do stropov železobetónových D do 100mm	021 Stavby	cm		50,000	1,87	93,5	0	93,50

11	Jadrové vrty diamantovými korunkami do stropov železobetónových D do 150mm	021 Stavby	cm	325,000	3,55	1153,75	0	1 153,75
12	Vysekanie rýh v murive betónovom hr. do 150 mm, -0,01000t	021 Stavby	m	1,550	13,39	20,75	0	20,75
13	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	8,650	2,09	18,08	0	18,08
14	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	021 Stavby	m	3,100	3,39	10,51	0	10,51
15	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	021 Stavby	m	13,300	3,07	40,83	0	40,83
16	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	021 Stavby	m	10,700	6,44	68,91	0	68,91
17	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1,462	9,64	14,09	0	14,09
18	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,462	5,50	8,04	0	8,04
19	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	27,778	0,15	4,17	0	4,17
20	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,462	5,80	8,48	0	8,48
21	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	5,848	0,77	4,5	0	4,5
22	Nakladanie sute na dopravné prostriedky	021 Stavby	t	1,462	4,43	6,48	0	6,48
23	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	1,462	42,90	62,72	0	62,72
Presun hmôt HSV								
24	Presun hmôt pre opravy a údržby objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,791	5,50	4,35	0	4,35
Zariadenie predmety								
25	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	021 Stavby	súbor	1,000	19,86	19,86	0	19,86
26	U2 - Umývadlo JIKA MIO 55cm	021 Stavby	kus	5,000	69,61	348,05	0	348,05
27	Montáž výleviek keramíc., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	021 Stavby	súbor	1,000	14,91	14,91	0	14,91
28	Výlevka MIRA 5104.6, biela	021 Stavby	kus	1,000	137,58	137,58	0	137,58
29	Rohový ventil 1/2" - chróm	021 Stavby	kus	21,000	8,28	173,88	0	173,88
30	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	021 Stavby	súbor	1,000	4,71	4,71	0	4,71
31	Batéria umývadlová JIKA OLYMP	021 Stavby	kus	1,000	47,33	47,33	0	47,33
32	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	021 Stavby	kus	1,000	1,86	1,86	0	1,86
33	Sifón k umývadlu	021 Stavby	kus	1,000	10,66	10,66	0	10,66
34	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,588	0,22	1,64	0	1,64
Objekt: SO 01 architektúra - existujúce priestory								
Zemné práce								
1	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	021 Stavby	m3	14,336	87,20	1250,1	0	1 250,10
2	Vodorovné premiestnenie výkopu hĺbkou tr. 1 až 4 stavebným fúnikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	021 Stavby	m3	14,336	4,02	57,63	0	57,63
3	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopu stavebným fúnikom horn. tr.1 až 4	021 Stavby	m3	71,680	3,66	262,35	0	262,35
4	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbkou tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	5,993	2,99	17,92	0	17,92
5	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbkou tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	41,951	0,30	12,59	0	12,59
6	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	8,343	8,76	73,08	0	73,08
7	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	5,993	0,55	3,3	0	3,30
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	5,993	17,50	104,88	0	104,88
9	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovňaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	8,343	12,62	105,29	0	105,29
10	Zásyp štrkopieskom v uzavretých priestoroch (tepelný kanál)	021 Stavby	m3	1,734	22,30	38,67	0	38,67
11	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	021 Stavby	t	3,121	12,59	39,29	0	39,29
Zvislé a kompletne konštrukcie								
12	Podbetónovanie vchodových dverí (ozn. 03, 04, 06)	021 Stavby	ks	6,000	22,50	135	0	135,00
13	Zamurovanie otvorov po demontovaných hydrantoch a rozvážačoch - mč 1 01	021 Stavby	ks	3,000	9,95	29,85	0	29,85
14	Priečky z tehál hr. 115 mm (murovaný "ostrovček" na zakrytie rozvodov vody a kanalizácie pre umývadlá)	021 Stavby	m2	13,568	35,60	483,02	0	483,02
Vodorovné konštrukcie								
15	Betónová zakrytová doska ku položke č. 10	021 Stavby	ks	2,000	85,32	170,64	0	170,64
16	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	5,993	32,50	194,77	0	194,77
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
17	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	170,067	1,44	244,9	0	244,90
18	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	021 Stavby	m2	55,084	4,50	247,88	0	247,88
19	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietku a nátery	021 Stavby	m2	55,084	3,44	189,49	0	189,49
20	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	55,084	8,06	443,98	0	443,98
21	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	55,084	5,26	289,74	0	289,74
22	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh	021 Stavby	m2	8,499	10,41	88,47	0	88,47
23	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietku a nátery	021 Stavby	m2	721,945	2,56	1848,18	0	1 848,18
24	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	021 Stavby	m2	187,752	16,58	3112,93	0	3 112,93
25	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	021 Stavby	m2	549,075	2,83	1553,88	0	1 553,88
26	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	575,765	6,50	3742,47	0	3 742,47
27	Dodávka a montáž dilatačných profilov pre omietky vnútorné	021 Stavby	m	13,340	5,05	67,37	0	67,37
28	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potier rýh v mazaninách	021 Stavby	m3	2,268	151,83	344,35	0	344,35
29	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 16/20 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	021 Stavby	m3	2,268	21,39	48,51	0	48,51
30	Príplatok za betonáž podkladných betónov betónpumpou	021 Stavby	m3	2,268	31,50	71,44	0	71,44
31	Mazanina z betónu prosného (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	2,086	125,38	261,54	0	261,54
32	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	021 Stavby	m3	2,086	42,77	89,22	0	89,22
33	Výstuž betónovej mazaniny zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	m2	64,148	3,15	202,07	0	202,07
34	Dodávka a montáž okrajovej dilatačnej pásky z PE	021 Stavby	m	201,400	0,95	191,33	0	191,33
35	Zhotovenie jedonosobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	303,637	0,51	154,85	0	154,85

36	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a sierky, 25 kg	021 Stavby	kg	60,727	4,30	261,13	0	261,13
37	Príplatok za vytvorenie spádu v cementovom potery	021 Stavby	m2	14,420	1,55	22,35	0	22,35
38	Cementová samonivelizačná stierka hr. do 5 mm	021 Stavby	m2	198,939	10,20	2029,18	0	2 029,18
39	Poter pieskovocementový hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	021 Stavby	m2	106,270	9,80	1041,45	0	1 041,45
40	Lokálne vyrovnanie podláh cementovým samonivelizačným poterom, hr. do 10 mm	021 Stavby	m2	15,010	18,34	275,28	0	275,28
41	Lokálne vyrovnanie podláh cementovým samonivelizačným poterom, hr. do 20 mm	021 Stavby	m2	35,610	36,67	1305,82	0	1 305,82
42	Lokálne vyrovnanie podláh cementovým samonivelizačným poterom, hr. do 30 mm	021 Stavby	m2	47,290	45,75	2163,52	0	2 163,52
43	Lokálne vyrovnanie podláh cementovým samonivelizačným poterom, hr. do 40 mm	021 Stavby	m2	29,780	58,14	1731,41	0	1 731,41
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
44	Rezanie betónového podkladu hr. nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	43,400	15,95	692,23	0	692,23
45	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	229,880	1,45	333,33	0	333,33
46	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	460,889	1,45	668,29	0	668,29
47	Príplatok za výšku budovy väčšiu ako 4m	021 Stavby	m2	460,889	0,59	271,92	0	271,92
48	Očistenie podkladového poteru podlahy	021 Stavby	m2	303,637	1,20	364,36	0	364,36
49	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	021 Stavby	m2	13,568	2,25	30,53	0	30,53
50	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty,žumpy do 0,06 t , -0,00500t	021 Stavby	ks	12,000	4,58	54,96	0	54,96
51	Vybúranie vyrovnávajúceho venca stien, murív, priečok zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,138	157,46	21,73	0	21,73
52	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,018	126,37	2,27	0	2,27
53	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,320	109,47	35,03	0	35,03
54	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	7,780	65,00	505,7	0	505,70
55	Príplatok za búranie betónovej mazaíniny so zvrátnou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. do 100 mm	021 Stavby	m3	1,058	45,86	48,52	0	48,52
56	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	119,930	3,57	428,15	0	428,15
57	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 100 mm, - 0,00400t	021 Stavby	ks	20,000	2,02	40,4	0	40,40
58	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, - 0,01200t	021 Stavby	ks	8,000	7,53	60,24	0	60,24
59	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - železobetónových -0,00061t	021 Stavby	cm	120,000	3,60	432	0	432,00
60	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, - 0,01500t	021 Stavby	ks	8,000	3,36	26,88	0	26,88
61	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	12,300	2,09	25,71	0	25,71
62	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	021 Stavby	m	14,200	3,39	48,14	0	48,14
63	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm, -0,03800t	021 Stavby	m	1,900	4,89	9,29	0	9,29
64	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	021 Stavby	m	3,400	3,07	10,44	0	10,44
65	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	328,780	1,07	351,79	0	351,79
66	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	549,075	0,85	466,71	0	466,71
67	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	66,754	2,77	184,91	0	184,91
68	Odskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	106,116	3,68	390,51	0	390,51
69	Montážna jama v mč 113 pre napojenie kanalizácie, vrátane spätnej úpravy	021 Stavby	kpl	1,000	291,94	291,94	0	291,94
70	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	48,915	5,50	269,03	0	269,03
71	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	929,385	0,15	139,41	0	139,41
72	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	48,915	5,80	283,71	0	283,71
73	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	195,660	0,77	150,66	0	150,66
74	Nakladanie sute na dopravné prostriedky	021 Stavby	t	48,915	4,43	216,69	0	216,69
75	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	48,915	42,90	2098,45	0	2 098,45
Presun hmôt HSV								
76	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	158,307	5,50	870,69	0	870,69
Práce a dodávky PSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
77	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	35,350	0,16	5,66	0	5,66
78	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL v sudech	021 Stavby	t	0,012	1 950,00	23,4	0	23,40
79	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	35,350	3,85	136,1	0	136,10
80	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	021 Stavby	m2	40,653	2,23	90,66	0	90,66
81	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	31,486	12,50	393,58	0	393,58
82	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	39,910	13,20	526,81	0	526,81
83	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	11,762	1,91	22,47	0	22,47
Izolácie tepelné								
84	Odstánenie tepelnej izolácie podláh kladenéj voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	021 Stavby	m2	10,580	0,50	5,29	0	5,29
85	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	35,350	1,00	35,35	0	35,35
86	Krycia PE fólia	021 Stavby	m2	40,653	0,80	32,52	0	32,52
87	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	35,350	1,15	40,65	0	40,65
88	Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh	021 Stavby	m2	7,619	3,75	28,57	0	28,57
89	Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh	021 Stavby	m2	28,438	8,75	248,83	0	248,83
90	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,912	0,98	3,81	0	3,81
Konštrukcie - drevestavby								
91	Podhlad SDK Rigips RB 12,5 mm montovaný na železo-betónový strop, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia	021 Stavby	m2	250,392	28,65	7173,73	0	7 173,73

92	Podhlad SDK Rigips RBI 12,5 mm montovaný na železo-bbetónový strop, jednorúrovňová oceľová podkonštrukcia	021 Stavby	m2	29,650	29,93	887,42	0	887,42
93	Demontáž sadrokartónového podhladu	021 Stavby	m2	28,158	3,01	84,76	0	84,76
94	Dodávka a montáž SDK obkladu - kapotáž pre ZTI r. š. do 600 mm, so zvukovou izoláciou	021 Stavby	m	6,000	29,43	176,58	0	176,58
95	Montáž SDK obkladu - kapotáž pre ZTI r. š. do 1100 mm, so zvukovou izoláciou	021 Stavby	m	4,000	37,70	150,80	0	150,80
96	Vnútrostavenisková doprava sute, nakladanie, odvoz na skládku	021 Stavby	kpl	1,000	160,88	160,88	0	160,88
97	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	021 Stavby	t	0,256	65,50	16,77	0	16,77
98	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) vyššie do 7 m	021 Stavby	%	86,509	1,95	168,69	0	168,69
Konštrukcie stolárske								
99	Demontáž a spätná montáž jestvujúcich deliacich stien (mč 105/106 a mč 114/115)	021 Stavby	ks	2,000	277,00	554	0	554,00
100	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,540	0,41	2,29	0	2,29
Podlahy z dlaždíc								
101	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	021 Stavby	m	69,490	2,18	151,49	0	151,49
102	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m2	134,152	16,50	2213,51	0	2 213,51
103	Dlaždice keramické interiérové štandard	021 Stavby	m2	143,923	9,00	1295,31	0	1 295,31
104	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	36,603	2,66	97,36	0	97,36
Podlahy vlysové a parketové								
105	Demontáž soklíkov alebo listů prípevných klincami, -0,00100t	021 Stavby	m	119,460	1,14	136,18	0	136,18
106	Montáž podlahových soklíkov alebo listů obvodových	021 Stavby	m	113,560	1,30	147,63	0	147,63
107	Lišta sokľová	021 Stavby	m	124,916	1,85	231,09	0	231,09
108	Montáž prechodovej lišty	021 Stavby	m	8,500	4,59	39,02	0	39,02
109	Lišta prechodová hliníková	021 Stavby	m	8,585	9,00	77,27	0	77,27
110	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane listů -0,0150t	021 Stavby	m2	213,139	1,79	381,52	0	381,52
111	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	021 Stavby	m2	198,939	4,70	935,01	0	935,01
112	Laminátové parkety	021 Stavby	m2	208,886	8,50	1775,53	0	1 775,53
113	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	198,939	1,00	198,94	0	198,94
114	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	021 Stavby	m2	202,918	0,99	200,89	0	200,89
115	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	021 Stavby	m2	198,939	0,80	159,15	0	159,15
116	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	021 Stavby	m2	228,780	0,80	183,02	0	183,02
117	Vnútrostavenisková doprava sute, nakladanie, odvoz na skládku	021 Stavby	kpl	1,000	160,88	160,88	0	160,88
118	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	3,090	85,00	262,65	0	262,65
119	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	48,888	0,79	38,62	0	38,62
Podlahy povlakové								
120	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	213,139	2,88	613,84	0	613,84
121	Celoplošné prebrúsenie, vysávanie	021 Stavby	m2	213,139	2,10	447,59	0	447,59
122	Vnútrostavenisková doprava sute, nakladanie, odvoz na skládku	021 Stavby	kpl	1,000	160,88	160,88	0	160,88
123	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	0,197	85,00	16,75	0	16,75
Obklady								
124	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	161,062	16,50	2657,52	0	2 657,52
125	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	164,283	8,00	1314,26	0	1 314,26
126	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	39,718	1,50	59,58	0	59,58
Nátery								
127	Odstránenie starých náterov oceľových zárubní	021 Stavby	ks	17,000	2,65	45,05	0	45,05
128	Náter oceľových zárubní, syntetický - 1x základný + 2x vrchný	021 Stavby	ks	17,000	10,35	175,95	0	175,95
129	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	021 Stavby	m2	154,407	7,95	1227,54	0	1 227,54
Dokončovacie práce - maľby								
130	Odstránenie maľieb okrabávaním, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	433,203	0,89	385,55	0	385,55
131	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	154,407	2,48	382,93	0	382,93
132	Maľby z maliarskych zmesí	021 Stavby	m2	783,254	2,50	1958,14	0	1 958,14
133	Umývateľný interiérový náter stien výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	148,587	4,09	607,72	0	607,72
Hodinové zúčtovacie sadzby								
134	Demontáž hydrantových skriň - mč 1.01	021 Stavby	hod	4,000	14,76	59,04	0	59,04
135	Sondy podlahových konštrukcií	021 Stavby	hod	3,000	14,76	44,28	0	44,28
Objekt: ZTI - zmena č.2 - 12/2019 - existujúce priestory, kanal. prípojky								
Zemné práce								
1	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	49,770	18,36	913,78	0	913,78
2	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	49,770	1,02	50,77	0	50,77
3	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	6,405	62,24	398,65	0	398,65
4	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	021 Stavby	m3	6,405	12,46	79,81	0	79,81
5	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	56,175	3,80	213,47	0	213,47
6	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	56,175	0,93	52,24	0	52,24
7	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	21,012	2,99	62,83	0	62,83
8	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	147,084	0,30	44,13	0	44,13
9	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	021 Stavby	m3	20,642	1,02	21,05	0	21,05
10	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	21,012	0,55	11,56	0	11,56
11	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	21,012	17,50	367,71	0	367,71
12	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	35,163	2,37	83,34	0	83,34
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
13	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	20,642	32,50	670,87	0	670,87
14	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	021 Stavby	m3	0,169	96,42	16,29	0	16,29
RÚROVÉ VEDENIA								
15	Napojenie na kanalizačnú šachtu	021 Stavby	kus	1,000	201,60	201,6	0	201,60
16	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	021 Stavby	kus	2,000	44,85	89,7	0	89,70
17	Šachty kanalizačné TEGRA 425 s poklopom	021 Stavby	súb	2,000	425,00	850	0	850,00
18	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	35,000	0,85	29,75	0	29,75
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
19	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,476	5,50	2,62	0	2,62
20	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	9,044	0,15	1,36	0	1,36

21	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,476	5,80	2,76	0	2,76
22	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1,904	0,77	1,47	0	1,47
23	Nakladanie sute na dopravné prostriedky	021 Stavby	t	0,476	4,43	2,11	0	2,11
Práce a dodávky PSV								
Izolácie tepelné								
24	Montáž tep. izolácie potrubia	021 Stavby	m	55,550	2,79	154,98	0	154,98
25	Tepelná izolácia Tubolit DG 35x13	021 Stavby	m	55,550	0,71	39,44	0	39,44
26	Montáž tep. izolácie potrubia (plast)	021 Stavby	m	82,000	2,15	176,3	0	176,30
27	Tepelná izolácia Tubolit DG 22x9	021 Stavby	m	30,000	0,51	15,3	0	15,30
28	Tepelná izolácia Tubolit DG 28x9	021 Stavby	m	48,000	0,56	26,88	0	26,88
29	Tepelná izolácia Tubolit DG 35x9	021 Stavby	m	4,000	0,69	2,76	0	2,76
30	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,157	0,94	3,91	0	3,91
Vnútrotná kanalizácia								
31	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	021 Stavby	m	16,000	5,53	88,48	0	88,48
32	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	021 Stavby	m	29,840	10,94	326,45	0	326,45
33	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	021 Stavby	m	15,700	15,34	240,84	0	240,84
34	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3,9 mm	021 Stavby	m	27,000	27,54	743,58	0	743,58
35	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	021 Stavby	m	14,000	11,43	160,02	0	160,02
36	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 70	021 Stavby	m	8,000	11,88	95,04	0	95,04
37	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	021 Stavby	kus	12,000	1,95	23,4	0	23,40
38	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	021 Stavby	kus	6,000	1,97	11,82	0	11,82
39	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	021 Stavby	kus	10,000	2,90	29	0	29,00
40	Montáž Hutterer Lechner výrobkov	021 Stavby	kus	7,000	10,44	73,08	0	73,08
41	Vtok so zápachovou uzávierkou HL21	021 Stavby	kus	2,000	9,82	19,64	0	19,64
42	Podlahový vpust so zvislým odtokom HL 310 NPR	021 Stavby	kus	4,000	47,48	189,92	0	189,92
43	Súprava ventilačnej hlavice HL 807	021 Stavby	kus	2,000	29,11	58,22	0	58,22
44	Demontáž kanalizačných podlahových vpustí, -0,02961t	021 Stavby	ks	8,000	6,81	54,48	0	54,48
45	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	67,540	0,55	37,15	0	37,15
46	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 200	021 Stavby	m	27,000	1,03	27,81	0	27,81
47	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	21,789	0,72	15,69	0	15,69
Vnútrotný vodovod								
48	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	021 Stavby	m	55,550	16,16	897,69	0	897,69
49	Potrubie vodovodné plastové PE-AL-PE D 20	021 Stavby	m	30,000	9,50	285	0	285,00
50	Potrubie vodovodné plastové PE-AL-PE D 26	021 Stavby	m	48,000	10,75	516	0	516,00
51	Potrubie vodovodné plastové PE-AL-PE D 32	021 Stavby	m	4,000	18,10	72,4	0	72,40
52	Prípojky vod. ocel. rúrk. záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	021 Stavby	kus	38,000	5,15	195,7	0	195,70
53	Prípojky vod. ocel. rúrk. záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	021 Stavby	kus	2,000	5,15	10,3	0	10,30
54	Prípojky vod. ocel. rúrk. záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 25	021 Stavby	kus	2,000	5,15	10,3	0	10,30
55	Nástenka pre viacvrstvové rúrk. na nalisovanie D 16xR 1/2 s jedným závitom	021 Stavby	kus	38,000	8,10	307,8	0	307,80
56	Nástenka pre viacvrstvové rúrk. na nalisovanie D 20xR 1/2 s jedným závitom	021 Stavby	kus	2,000	10,35	20,7	0	20,70
57	Nástenka pre viacvrstvové rúrk. na nalisovanie D 25xR 3/4 s jedným závitom	021 Stavby	kus	2,000	13,50	27	0	27,00
58	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	6,000	3,85	23,1	0	23,10
59	Guľový uzáver pre vodu 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	8,51	17,02	0	17,02
60	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4"	021 Stavby	ks	4,000	14,44	57,76	0	57,76
61	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	2,000	4,26	8,52	0	8,52
62	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1"	021 Stavby	ks	2,000	20,76	41,52	0	41,52
63	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,85	7,7	0	7,70
64	Ventil nežádný DN20	021 Stavby	kus	2,000	142,62	285,24	0	285,24
65	Dodávka a montáž poistnej sady (PV+SV) pod OTV	021 Stavby	ks	2,000	36,50	73	0	73,00
66	Montáž spätného ventilu závitového G 1	021 Stavby	ks	2,000	4,26	8,52	0	8,52
67	Spätný ventil 1"	021 Stavby	ks	2,000	27,06	54,12	0	54,12
68	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20	021 Stavby	ks	2,000	4,70	9,4	0	9,40
69	Trojcestný zmiešavací ventil TMV DN20	021 Stavby	kus	2,000	79,20	158,4	0	158,40
70	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	137,550	1,00	137,55	0	137,55
71	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	137,550	0,72	99,04	0	99,04
72	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	33,238	0,50	16,62	0	16,62
Zariadenie predmety								
73	Montáž splach. nádrží bez roh. ventila vysoko položené	021 Stavby	súbor	8,000	53,16	425,28	0	425,28
74	Splachovač JIKA	021 Stavby	kus	8,000	38,95	311,6	0	311,60
75	Montáž záchodovým mis kombinovaných	021 Stavby	súbor	10,000	17,30	173	0	173,00
76	Klozet BABY detský 2703.7, biely	021 Stavby	kus	8,000	49,75	398	0	398,00
77	Klozet kombinovaný LYRA 2423.4 241arm.Dual Flush, biely	021 Stavby	kus	2,000	140,42	280,84	0	280,84
78	Sedadlo BABY 97003.7	021 Stavby	kus	8,000	26,52	212,16	0	212,16
79	Sedadlo LYRA PLUS, biele	021 Stavby	kus	2,000	28,68	57,36	0	57,36
80	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	021 Stavby	súbor	12,000	33,09	397,08	0	397,08
81	U1 - Umývadlo JIKA BABY	021 Stavby	kus	12,000	65,60	787,2	0	787,20
82	Montáž sprchovej vaničky	021 Stavby	súbor	2,000	31,49	62,98	0	62,98
83	Vanička štvorcová 80cm	021 Stavby	kus	2,000	167,53	335,06	0	335,06
84	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80 l	021 Stavby	súbor	2,000	29,17	58,34	0	58,34
85	Ohrievač vody elektrický tlakový EOY 82 - 240100	021 Stavby	kus	2,000	277,44	554,88	0	554,88
86	Rohový ventil 1/2" - chróm	021 Stavby	kus	34,000	8,28	281,52	0	281,52
87	Montáž batérie umývadlovej jednopákového do 1 otvoru	021 Stavby	kus	12,000	4,71	56,52	0	56,52
88	Batéria umývadlová jednopáková JIKA	021 Stavby	kus	12,000	67,40	808,8	0	808,80
89	Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou	021 Stavby	kus	2,000	13,46	26,92	0	26,92
90	Batéria sprchová rozteč 150 mm	021 Stavby	kus	2,000	41,99	83,98	0	83,98
91	Súprava sprchová Chróm	021 Stavby	kus	2,000	72,19	144,38	0	144,38
92	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	021 Stavby	kus	12,000	1,86	22,32	0	22,32

93	Zápachová uzávierka pre umývadlá HL132	021 Stavby	kus	12,000	8,12	97,44	0	97,44
94	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	021 Stavby	kus	2,000	1,86	3,72	0	3,72
95	Sifón k sprchovej vaničke	021 Stavby	kus	2,000	22,68	45,36	0	45,36
96	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	021 Stavby	kus	2,000	9,75	19,5	0	19,50
97	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	021 Stavby	kus	4,000	10,90	43,6	0	43,60
98	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	021 Stavby	kus	2,000	11,45	22,9	0	22,90
99	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	57,107	0,22	12,56	0	12,56
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
100	Montáž a dodávka závesného systému do DN50	021 Stavby	m	55,550	4,96	275,53	0	275,53
101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,755	0,65	1,79	0	1,79
Hodinové zúčtovacie sadzby								
102	Demontáž potrubia v tepelnom kanály	021 Stavby	hod	6,000	14,76	88,56	0	88,56
Objekt: Elektroinštalácia - existujúce priestory								
Elektromontáže								
1	Krabica prístrojová bezhalogénová bez zapojenia	021 Stavby	ks	82,000	0,92	75,44	0	75,44
2	Krabica KU 68-LA/1HF	021 Stavby	ks	82,000	0,88	72,16	0	72,16
3	Krabica odbočná bezhalogénová s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	021 Stavby	ks	25,000	3,93	98,25	0	98,25
4	Krabica odbočná bezhalogénová s viečkom, svorkovnicou	021 Stavby	ks	25,000	5,91	147,75	0	147,75
5	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením	021 Stavby	m	515,000	2,85	1467,75	0	1 467,75
6	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	021 Stavby	m	235,000	4,50	1057,5	0	1 057,50
7	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	11,000	4,33	47,63	0	47,63
8	Jednopólový spínač č.1 pod omietkou, IP20	021 Stavby	ks	11,000	2,99	32,89	0	32,89
9	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	021 Stavby	ks	18,000	3,30	59,4	0	59,40
10	Striedavý prepínač č.6 pod omietkou, IP20	021 Stavby	ks	18,000	4,51	81,18	0	81,18
11	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7	021 Stavby	ks	3,000	3,51	10,53	0	10,53
12	Krížový prepínač č.7 pod omietkou, IP20	021 Stavby	ks	3,000	2,69	8,07	0	8,07
13	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z.	021 Stavby	ks	54,000	2,76	149,04	0	149,04
14	Zásuvka 230V/16A, jednoduchá, IP20 bez rámkia	021 Stavby	ks	54,000	3,02	163,08	0	163,08
15	Jednorámik	021 Stavby	ks	34,000	1,26	42,84	0	42,84
16	Dvojrámik	021 Stavby	ks	26,000	4,73	122,98	0	122,98
17	Montáž a zapojenie rozvádzačov	021 Stavby	ks	2,000	79,90	159,8	0	159,80
18	Rozvádzač RS1	021 Stavby	ks	1,000	776,40	776,4	0	776,40
19	Rozvádzač RS2	021 Stavby	ks	1,000	776,40	776,4	0	776,40
20	Sadra	021 Stavby	kg	180,000	0,23	41,4	0	41,40
21	Montáž a zapojenie núdzového svetidla	021 Stavby	ks	10,000	9,60	96	0	96,00
22	Núdzové svetidlo Helios DS	021 Stavby	ks	10,000	55,42	554,2	0	554,20
23	Montáž a zapojenie prisadeného LED svetidla	021 Stavby	ks	21,000	12,60	264,6	0	264,60
24	Svetidlo Mareco	021 Stavby	ks	21,000	75,34	1582,14	0	1 582,14
25	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	021 Stavby	ks	42,000	12,30	516,6	0	516,60
26	Svetidlo Modus G1RIMKN4	021 Stavby	ks	42,000	112,02	4704,84	0	4 704,84
27	Vodič medený uložený v rúrkach CH-R 6	021 Stavby	m	110,000	0,43	47,3	0	47,30
28	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CH-R 6	021 Stavby	m	110,000	0,53	58,3	0	58,30
29	Vodič medený uložený v rúrkach CH-R 16	021 Stavby	m	52,000	0,67	34,84	0	34,84
30	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CH-R 16	021 Stavby	m	52,000	0,83	43,16	0	43,16
31	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	32,000	1,34	42,88	0	42,88
32	N2XH-J(B2ca,s1,d1,a1) 5x10	021 Stavby	m	32,000	3,97	127,04	0	127,04
33	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 5x4 mm2	021 Stavby	m	20,000	0,90	18	0	18,00
34	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J B2ca,s1,d1,a1 5x4 mm2	021 Stavby	m	20,000	3,05	61	0	61,00
35	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	455,000	0,56	254,8	0	254,80
36	N2XH-J(B2ca,s1,d1,a1) 3x1,5	021 Stavby	m	455,000	0,47	213,85	0	213,85
37	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	125,000	0,56	70	0	70,00
38	N2XH-O(B2ca,s1,d1,a1) 3x1,5	021 Stavby	m	125,000	0,56	70	0	70,00
39	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	295,000	0,63	185,85	0	185,85
40	N2XH-J(B2ca,s1,d1,a1) 3x2,5	021 Stavby	m	295,000	0,63	185,85	0	185,85
41	Demontáž exist. rozvádzačov	021 Stavby	h	20,000	22,00	440	0	440,00
42	Demontáž exist. svetidiel	021 Stavby	h	20,000	14,76	295,2	0	295,20
43	Demontáž exist. zásuviek	021 Stavby	h	20,000	14,76	295,2	0	295,20
44	Ostatné dopredu nepredvídané práce	021 Stavby	h	60,000	14,76	885,6	0	885,60
45	Doprava	021 Stavby	km	350,000	1,13	395,5	0	395,50
46	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	187,435	5,00	937,18	0	937,18
47	Podružný materiál	021 Stavby	%	187,435	5,00	937,18	0	937,18
48	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	187,435	5,00	937,18	0	937,18
49	Montáž ističa PL6-B32/3 do RH - slúžiace pre rozv.RS1	021 Stavby	ks	1,000	15,36	15,36	0	15,36
50	Istič typu PL6-B32/3	021 Stavby	ks	1,000	38,40	38,4	0	38,40
51	Rúrka ohybná bezhalogénová elektroinštalčná z PVC typ H-FXP 16, uložená pevne	021 Stavby	m	52,000	1,15	59,8	0	59,80
52	Rúrka H-FXP 16	021 Stavby	m	52,000	0,51	26,52	0	26,52
Montáže oznam. a zabezp. zariadení								
53	Montáž rozvádzača, vysekanie muriva,osadenie skrine,zamurovanie-v tehlovom murive	021 Stavby	ks	2,000	40,88	81,76	0	81,76
54	Skatúfa KP a KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	021 Stavby	ks	107,000	3,02	323,14	0	323,14
55	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	18,263	5,00	91,32	0	91,32

56	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	18,263	5,00	91,32	0	91,32
Revízie								
57	Odborné prehliadky a odborné skúšky	021 Stavby	celk.	1,000	432,00	432	0	432,00
58	Projektčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	168,00	168	0	168,00
DODATOK č.1 vyňaté položky								
Objekt: SO 01 - Nadstavba a prestavba ZTI								
725 Zariadenie predmety								
62	U1 - Umývadlo JIKA BABY	021 Stavby	kus	-4,000	65,60	-262,40	0	-262,40
65	Montáž sprchových kabín	021 Stavby	súbor	-1,000	45,89	-45,89	0	-45,89
66	Sprchové dvere JIKA LYRA 90cm	021 Stavby	kus	-1,000	154,80	-154,80	0	-154,80
81	Montáž batérie drezovej 1-pákovvej nástennej	021 Stavby	súbor	-1,000	4,71	-4,71	0	-4,71
82	Batéria drezová jednopáková nástenná JIKA TALLAS	021 Stavby	kus	-1,000	23,69	-23,69	0	-23,69
94	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	-4,915	0,22	-1,06	0	-1,06
Objekt: Prístrešok pre kontajnery								
1	Prístrešok pre kontajnery ľahká konštrukcia 2x3m	021 Stavby	sub	-1,000	1 990,00	-1 990,00	0	-1 990,00
DODATOK č.3								
Objekt: SO 01 architektúra - existujúce priestory								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	1,976	10,41	20,57	0	20,57
2	Omiетка rýh v stenách maltou väpnennou šírky rýhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	021 Stavby	m2	0,640	20,97	13,42	0	13,42
3	Oprava vnútorných omietok stien väpnennou alebo väpnencementovou omietkou v rozsahu do 70%, hrubá	021 Stavby	m2	204,000	7,80	1591,2	0	1 591,20
4	Doplnenie existujúcich mazaín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaínach	021 Stavby	m3	0,291	151,83	44,18	0	44,18
5	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaín min. tr.C 16/20 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	021 Stavby	m3	0,291	21,39	6,22	0	6,22
6	Poter pieskovocementový hladý oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	021 Stavby	m2	-82,300	9,80	-806,54	0	-806,54
7	Poter pieskovocementový hladý oceľovým hladidlom, hr. do 50 mm, vystužený vláknami	021 Stavby	m2	82,300	12,75	1049,33	0	1 049,33
8	Cementový samonivelizačný poter hr. 25 mm	021 Stavby	m2	39,770	35,21	1400,3	0	1 400,30
9	Príprava betónového podkladu stien a podláh penetráciou pod dlažby a obklady	021 Stavby	m2	302,612	1,92	581,02	0	581,02
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
10	Osekanie podkladov z betón. mazaínny alebo poteru hr.do 20 mm	021 Stavby	m2	39,770	7,48	297,48	0	297,48
11	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,108	126,37	13,65	0	13,65
12	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,077	109,47	8,43	0	8,43
13	Priplatok za búranie betónovej mazaínny so zvrátnou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. do 100 mm	021 Stavby	m3	0,177	45,86	8,12	0	8,12
14	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, - 0,03300t	021 Stavby	m	21,500	9,39	201,89	0	201,89
15	Montážna jama v mč 103 pre napojenie kanalizácie, vrátane spätnej úpravy	021 Stavby	kpl	1,000	107,65	107,65	0	107,65
16	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,866	5,50	15,76	0	15,76
17	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	54,454	0,15	8,17	0	8,17
18	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,866	5,80	16,62	0	16,62
19	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	11,464	0,77	8,83	0	8,83
20	Nakladanie sute na dopravné prostriedky	021 Stavby	t	2,866	4,43	12,7	0	12,70
21	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	2,866	42,90	122,95	0	122,95
22	Ostatné stavebnomontážne práce, stavebné, sekacie, úpravy po rozvodoch UK, ZTI,ELEKTRO	021 Stavby	hod	42,000	14,76	619,92	0	619,92
Práce a dodávky PSV								
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia								
23	Montáž podlahových žlabov, pripojenie na kanalizáciu, povrch.úpravy	021 Stavby	ks	2,000	75,50	151	0	151,00
24	Nerezový žlab HygieneFirst 400x830x60mm, bočný odtok DN70, D142 stred, vrátane nerez. protišmyk. roštu L15, vpusťu a odkalovača	021 Stavby	ks	2,000	419,64	839,28	0	839,28
Zariadenie predmety								
25	Montáž predeľovacej WC stienky	021 Stavby	ks	11,000	16,49	181,39	0	181,39
26	Predeľovacia WC stienka, laminovaná DTD s ABS hranami, hr. 20mm	021 Stavby	ks	11,000	70,20	772,2	0	772,20
Podlahy z dlaždíc								
27	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	021 Stavby	m	8,630	2,18	18,81	0	18,81
28	Dlaždice keramické interiérové štandard	021 Stavby	m2	0,880	9,00	7,92	0	7,92
29	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	0,267	2,66	0,71	0	0,71
Podlahy vlysové a parketové								
30	Montáž prechodovej lišty	021 Stavby	m	3,100	4,59	14,23	0	14,23
31	Lišta prechodová hliníková	021 Stavby	m	3,131	9,00	28,18	0	28,18
32	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,424	0,79	0,33	0	0,33
Dokončovacie práce a obklady								
33	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	7,398	16,50	122,07	0	122,07
34	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	7,546	8,00	60,37	0	60,37
35	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	021 Stavby	m	45,100	1,35	60,89	0	60,89
36	Plastový rohový profil	021 Stavby	m	58,630	1,24	72,7	0	72,70
37	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,160	1,50	4,74	0	4,74
Hodinové zúčtovacie sadzby								
38	Technická výpomoc - spracovanie zmien a doplnkov	021 Stavby	hod	67,000	22,00	1474	0	1 474,00
Objekt: ZTI - existujúce priestory, m.č. 1.03, 1.12, 1.13, kotolňa a kuchyňa								
Izolácie tepelné								
1	Montáž tep. izolácie potrubia (plast)	021 Stavby	m	20,000	2,15	43	0	43,00

2	Teplná izolácia Tubolit DG 22x9	021 Stavby	m	8,000	0,51	4,08	0	4,08
3	Teplná izolácia Tubolit DG 28x9	021 Stavby	m	12,000	0,56	6,72	0	6,72
4	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,538	0,94	0,51	0	0,51
Zdravotechnika								
5	Kanalizácia, vodovod, plynoinštalácie - úprava rozvodov pre zar. kuchyne	021 Stavby	kpl	1,000	975,00	975	0	975,00
Vnútorná kanalizácia								
6	Opava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 100	021 Stavby	ks	2,000	22,33	44,66	0	44,66
7	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	021 Stavby	m	3,000	1,11	3,33	0	3,33
8	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	021 Stavby	m	4,000	14,08	56,32	0	56,32
9	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	021 Stavby	m	4,000	11,43	45,72	0	45,72
10	Vyvedenie a upevnenie kanal. výustiek D 40x1.8	021 Stavby	kus	1,000	1,95	1,95	0	1,95
11	Vyvedenie a upevnenie kanal. výustiek D 110x2.3	021 Stavby	kus	3,000	2,90	8,7	0	8,70
12	Dodávka a montáž sprchových žlabov, vrátane roštu	021 Stavby	ks	2,000	185,00	370	0	370,00
13	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	8,000	0,55	4,4	0	4,40
14	Obetónovanie potrubia v podlahovej ryhe	021 Stavby	kpl	1,000	21,55	21,55	0	21,55
15	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,566	0,72	4,01	0	4,01
Vnútorný vodovod								
16	Potrubie vodovodné plastové PE-AL-PE D 20	021 Stavby	m	8,000	9,50	76	0	76,00
17	Potrubie vodovodné plastové PE-AL-PE D 26	021 Stavby	m	12,000	10,75	129	0	129,00
18	Pripojky vod. ocel. rúry záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	021 Stavby	kus	6,000	5,15	30,9	0	30,90
19	Nástenka pre viacvrstvové rúry na nalisovanie D 20xR 1/2 s jedným závitom	021 Stavby	kus	6,000	10,35	62,1	0	62,10
20	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20	021 Stavby	ks	7,000	4,70	32,9	0	32,90
21	Trojcestný zmiešavací ventil TMV DN20	021 Stavby	kus	7,000	79,20	554,4	0	554,40
22	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	20,000	1,00	20	0	20,00
23	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	20,000	0,72	14,4	0	14,40
24	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,197	0,50	4,6	0	4,60
Zariadenie predmety								
25	Montáž záchodovým mís kombinovaných	021 Stavby	súbor	2,000	17,30	34,6	0	34,60
26	Klozet kombinálny LYRA 2423.4 241arm.Dual Flush, biely	021 Stavby	kus	2,000	140,42	280,84	0	280,84
27	Sedadlo LYRA PLUS, biele	021 Stavby	kus	2,000	28,68	57,36	0	57,36
28	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	021 Stavby	súbor	1,000	19,86	19,86	0	19,86
29	U2 - Umývadlo JIKA MIO 55cm	021 Stavby	kus	1,000	69,61	69,61	0	69,61
30	Montáž sprchovej vaničky	021 Stavby	súbor	-2,000	31,49	-62,98	0	-62,98
31	Vanička štvorcová 80cm	021 Stavby	kus	-2,000	167,53	-335,06	0	-335,06
32	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	021 Stavby	súbor	1,000	14,91	14,91	0	14,91
33	Výlevka MIRA 5104.6, biela	021 Stavby	kus	1,000	137,58	137,58	0	137,58
34	Rohový ventil 1/2" - chróm	021 Stavby	kus	4,000	8,28	33,12	0	33,12
35	Montáž batérie umývadlovej jednopákového do 1 otvoru	021 Stavby	kus	1,000	4,71	4,71	0	4,71
36	Batéria umývadlová jednopáková JIKA	021 Stavby	kus	1,000	67,40	67,4	0	67,40
37	Montáž batérie drezovej 1-pákového nástennej	021 Stavby	súbor	1,000	4,71	4,71	0	4,71
38	Batéria drezová nástenná JIKA TALLAS	021 Stavby	kus	1,000	23,69	23,69	0	23,69
39	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	021 Stavby	kus	1,000	1,86	1,86	0	1,86
40	Sifón k umývadlu	021 Stavby	kus	1,000	10,66	10,66	0	10,66
41	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	021 Stavby	kus	-2,000	1,86	-3,72	0	-3,72
42	Sifón k sprchovej vaničke	021 Stavby	kus	-2,000	22,68	-45,36	0	-45,36
43	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,138	0,22	0,69	0	0,69
Objekt: SO 01 Nadstavba a prestavba - architektúra a statika								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
1	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	32,398	18,36	594,83	0	594,83
2	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	32,398	1,02	33,05	0	33,05
3	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - ručným náradím	021 Stavby	m3	12,557	68,32	857,89	0	857,89
4	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	12,557	13,66	171,53	0	171,53
5	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	021 Stavby	m3	1,050	87,20	91,56	0	91,56
6	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	021 Stavby	m3	2,100	4,02	8,44	0	8,44
7	Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	021 Stavby	m3	2,100	3,66	7,69	0	7,69
8	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,100	7,13	14,97	0	14,97
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	13,607	2,48	33,75	0	33,75
10	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	185,810	0,41	76,18	0	76,18
11	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	021 Stavby	m2	557,430	1,35	752,53	0	752,53
Zvislé a kompletne konštrukcie								
12	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225 m2 v murive nadzákladného tehliami do 300 mm	021 Stavby	ks	14,000	2,65	37,1	0	37,10
13	Priečky z tehál hr. 100 mm (murované "ostrovček" na zakrytie rozvodov vody a kanalizácie pre umývadlá)	021 Stavby	m2	13,230	35,60	470,99	0	470,99
Vodorovné konštrukcie								
14	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	021 Stavby	ks	24,000	18,05	433,2	0	433,20
15	Vyrovnanie nerovného povrchu železobet. venca spojovacej chodby na 2.NP pod SDK priečky, hr. do 50mm	021 Stavby	m2	3,600	10,50	37,8	0	37,80
16	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	1,200	16,50	19,8	0	19,80
17	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	1,200	2,44	2,93	0	2,93
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
18	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	021 Stavby	ks	14,000	3,38	47,32	0	47,32

19	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom tr. C16/20 (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	021 Stavby	m3	0,315	151,83	47,83	0	47,83
20	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 16/20 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	021 Stavby	m3	0,315	21,39	6,74	0	6,74
21	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,007	1 003,69	7,03	0	7,03
22	Dodávka a montáž okrajovej dilatácie pásky z PE	021 Stavby	m	569,540	0,95	541,06	0	541,06
23	Poter pieskovocementový hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	021 Stavby	m2	10,060	9,80	98,59	0	98,59
24	Výstuž poterov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,027	1 378,62	37,22	0	37,22
25	Poter polystyrénbetón, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	-667,510	8,90	-5940,84	0	-5 940,84
26	Poter pieskovocementový hladný oceľovým hladidlom, hr. do 50 mm, vystužený vláknami	021 Stavby	m2	703,500	12,75	8969,63	0	8 969,63
27	Príplatok za zvýšenú hrúbku poteru vystuženého vláknami z dôvodu nerovnosti jestvujúcej stropnej konštrukcie a železo-betónových vencov po obvode a v časti spojovacej chodby	021 Stavby	m3	16,500	236,00	3894	0	3 894,00
28	Príprava betónového podkladu stien a podláh penetráciou pod dlažby a obklady	021 Stavby	m2	317,079	1,92	608,79	0	608,79
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
29	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	12,800	6,50	83,2	0	83,20
30	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	021 Stavby	ks	13,000	2,50	32,5	0	32,50
31	Výrezanie otvorov plochy do 0,25m2 v priečkach sadrokartónových hr.do 125 mm, -0,10000t	021 Stavby	ks	13,000	4,50	58,5	0	58,50
32	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,126	157,46	19,84	0	19,84
33	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,315	91,26	28,75	0	28,75
34	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	2,309	9,64	22,26	0	22,26
35	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,309	5,50	12,7	0	12,70
36	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	43,871	0,15	6,58	0	6,58
37	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,309	5,80	13,39	0	13,39
38	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	9,236	0,77	7,11	0	7,11
39	Nakladanie sute na dopravné prostriedky	021 Stavby	t	2,309	4,43	10,23	0	10,23
40	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	2,309	42,90	99,06	0	99,06
41	Ostatné stavebnomontážne práce, stavebné, sekacie, úpravy po rozvodoch UK, ZTI,ELEKTRO	021 Stavby	hod	95,000	14,76	1402,2	0	1 402,20
Presun hmôt HSV								
42	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	91,392	5,50	502,66	0	502,66
Práce a dodávky PSV Izolácie tepelné								
43	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	20,120	1,15	23,14	0	23,14
44	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 40 mm	021 Stavby	m2	10,261	2,50	25,65	0	25,65
45	Príplatok za zvýšenú pevnosť podlahového polystyrénu z EPS 100S na EPS 150S	021 Stavby	m2	10,261	2,50	25,65	0	25,65
46	Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh	021 Stavby	m2	10,261	5,00	51,31	0	51,31
47	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,258	0,98	1,23	0	1,23
Zdravotechnika - zariadenie predmety								
48	Montáž predflovacej WC stienky	021 Stavby	ks	12,000	16,49	197,88	0	197,88
49	Predflovacia WC stienka, laminovaná DTD s ABS hranami, hr. 20mm	021 Stavby	ks	12,000	70,20	842,4	0	842,40
Konštrukcie - drevostavby								
50	SDK Rigips hr. 75 mm doskami Rb1 12,5 mm, s tep. izoláciou, CW 50, kotvená do väzníkov pomocou výdrevy - sprch, kúty, WC	021 Stavby	m2	17,880	35,56	635,81	0	635,81
51	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	021 Stavby	m2	3,634	26,50	96,3	0	96,30
52	Predsadená sadrokartónová stena na oceľ.konštrukciu CW+UW 50, hr. 65 mm, jednoducho opláštená doskou štandardnou RB 12,5 mm	021 Stavby	m2	7,360	26,83	197,47	0	197,47
53	Podhľad SDK Rigips Rf1 2x12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	1,595	26,50	42,27	0	42,27
54	Príplatok za nosný rošt z UA profilov a závesy Nonius pre SDK podhľady	021 Stavby	m2	1,595	13,98	22,3	0	22,30
55	Podhľad SDK Rigips RB 12,5 mm montovaný na železo-betónový strop, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia	021 Stavby	m2	31,306	28,65	896,92	0	896,92
56	Montáž revízných dvierok 900x1300 mm do SDK predsadenej steny	021 Stavby	ks	1,000	38,95	38,95	0	38,95
57	Vystuženie priečok a predsadených stien pre osadenie umývadiel, batérií, roh. ventilov, OTV	021 Stavby	m	29,300	7,48	219,16	0	219,16
58	Pomocná výdrevka pre kotvenie SDK priečok rovnobežných s väzníkmi	021 Stavby	m	72,540	5,40	391,72	0	391,72
59	Úpravy otvorov sadrokartónových konštrukcií (pre montáž zmiešavacích venilov, VZT,...)	021 Stavby	kpl	1,000	182,30	182,3	0	182,30
60	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) jvýchky do 7 m	021 Stavby	%	27,232	1,95	53,1	0	53,10
Konštrukcie stolárske								
61	M+D dveré interiérové harmonikovité 2640/3000 mm -D16	021 Stavby	ks	-2,000	1 150,00	-2300	0	-2 300,00
62	M+D dveré interiérové harmonikovité 3700/3000 mm -D17	021 Stavby	ks	-2,000	1 650,00	-3300	0	-3 300,00
63	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	-56,000	0,41	-23,1	0	-23,10
Konštrukcie doplnkové kovové								
64	Montáž doplnkov dverí - vetracie mriežky	021 Stavby	ks	8,000	9,00	72	0	72,00
65	Mriežka dverová, hliníková	021 Stavby	ks	8,000	24,00	192	0	192,00
66	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,640	0,83	2,18	0	2,18
Podlahy z dlaždíc								
67	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m2	4,863	16,50	80,24	0	80,24
68	Dlaždice keramické interiérové štandard	021 Stavby	m2	4,960	9,00	44,64	0	44,64
69	Silikónovanie	021 Stavby	m	95,270	1,95	185,78	0	185,78

70	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%		29,531		2,66	78,63		0	78,63
Podlahy vlysové a parketové											
71	Montáž podlahových soklikov alebo líšt obvodových	021 Stavby	m		4,125		1,30	5,36		0	5,36
72	Líšta soklová	021 Stavby	m		4,538		1,85	8,4		0	8,40
73	Montáž prechodovej líšty	021 Stavby	m		9,600		4,59	44,06		0	44,06
74	Líšta prechodová hliníková	021 Stavby	m		9,696		9,00	87,26		0	87,26
75	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%		1,451		0,79	1,14		0	1,14
Podlahy povlakové											
76	Lepenie podlahových soklov	021 Stavby	m		112,340		1,49	167,39		0	167,39
77	Soklová líšta	021 Stavby	m		114,587		1,85	211,99		0	211,99
78	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%		3,794		0,26	1		0	1,00
Dokončovacie práce a obklady											
79	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2		27,832		16,50	459,23		0	459,23
80	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2		28,389		8,00	227,11		0	227,11
81	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	021 Stavby	m		116,820		1,35	157,71		0	157,71
82	Plastový rohový profil	021 Stavby	m		151,866		1,24	188,31		0	188,31
83	Silikónovanie	021 Stavby	m		98,500		1,85	182,23		0	182,23
84	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%		12,146		1,50	18,22		0	18,22
Zasklievanie											
85	Výmena pôvodného zasklenia za tepelnoizolačnú hladkú výplň hr. 40mm, farba biela RAL 9016 (poz. 07, O15)	021 Stavby	kpl		1,000		149,50	149,5		0	149,50
Hodinové zúčtovacie sadzby											
86	Odstránenie starých náterov a nové syntetické nátery: skrinka v predsadenej stene schodiska, dvere do kotolne+zárubeň, dvere do serverovne+zárubeň, skrinky na fasáde, zárubne v kotolni	021 Stavby	hod		10,000		14,76	147,6		0	147,60
87	Technická výpomoc - spracovanie zmien a doplnkov	021 Stavby	hod		93,000		22,00	2046		0	2 046,00
Objekt: SO 01 - Nadstavba a prestavba ZTI											
Zariadenie predmety											
1	Montáž výleviek keramíc., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	021 Stavby	súbor		-2,000		14,91	-29,82		0	-29,82
2	Výlevka MIRA 5104.6, biela	021 Stavby	kus		-2,000		137,58	-275,16		0	-275,16
3	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%		-3,050		0,22	-0,66		0	-0,66
Hlavná aktivita č. 2				Aktivita 2 Prestavba kuchyne a jedálne MŠ							
SO 02 Prestavba kuchyne a jedálne											
Práce a dodávky HSV											
1 Zemné práce											
388	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3		5,100		17,70	90,27		90,27	0,00
389	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3		5,100		2,99	15,25		15,25	0,00
390	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3		35,700		0,30	10,71		10,71	0,00
391	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3		5,100		0,55	2,81		2,81	0,00
392	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3		5,100		17,50	89,25		89,25	0,00
3 Zvislé a kompletné konštrukcie											
393	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3		3,655		152,27	556,55		556,55	0,00
394	Murivo nosné (m3) z tehál pálených na pero a drážku	021 Stavby	m3		2,006		165,00	330,99		330,99	0,00
395	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks		4,000		10,60	42,41		42,41	0,00
396	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks		3,000		14,50	43,50		43,50	0,00
397	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	021 Stavby	t		0,211		1 450,00	305,95		305,95	0,00
398	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami POROTHERM (115x500x238)	021 Stavby	m2		1,470		28,60	42,04		42,04	0,00
399	Priečky z tehál pálených 11,5 P 8, na maltu	021 Stavby	m2		109,340		23,50	2 569,49		2 569,49	0,00
5 Komunikácie											
400	Kryt vymýjavy kameň hr 400mm - okap.	021 Stavby	m2		9,700		20,10	194,97		194,97	0,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie											
401	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	021 Stavby	m2		181,620		4,50	817,29		0,00	817,29
402	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	021 Stavby	m2		484,384		10,50	5 086,03		5 086,03	0,00
403	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	021 Stavby	m2		97,700		12,80	1 250,56		1 250,56	0,00
404	Vonkajšia omietka stien mozaiková	021 Stavby	m2		11,300		21,50	242,95		242,95	0,00
405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm minerálne riešenie	021 Stavby	m2		82,000		52,20	4 280,40		4 280,40	0,00
406	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm minerálne riešenie	021 Stavby	m2		11,600		58,10	673,96		673,96	0,00
407	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm riešenie pre sokel (XPS)	021 Stavby	m2		21,900		39,60	867,24		867,24	0,00
408	Poter pieskovocementový hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	021 Stavby	m2		181,620		9,80	1 779,88		1 779,88	0,00
409	Osadenie parapetných dosiek drevených š. nad 250 do 500 mm	021 Stavby	m		15,410		4,99	76,90		76,90	0,00
410	Vnútorné parapetné dosky z drevotriesky laminovane	021 Stavby	m		15,410		16,50	254,27		254,27	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
411	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m		29,800		6,50	193,70		193,70	0,00
412	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	021 Stavby	ks		30,000		2,50	75,00		75,00	0,00
413	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2		117,900		2,10	247,59		247,59	0,00
414	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2		117,900		1,00	117,90		117,90	0,00
415	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2		117,900		1,50	176,85		176,85	0,00
416	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2		181,620		1,50	272,43		272,43	0,00

417	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	181,620	1,40	254,27	254,27	0,00
418	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	173,677	2,25	390,77	0,00	390,77
418	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	156,310	1,69	264,16	264,16	0,00
419	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	5,181	18,50	95,85	34,26	61,59
420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	17,774	65,00	1 155,31	0,00	1 155,31
420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	15,000	58,55	878,25	878,25	0,00
421	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	177,740	1,80	319,93	0,00	319,93
421	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	159,970	1,40	223,96	223,96	0,00
422	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	021 Stavby	m2	61,088	3,50	213,81	213,81	0,00
423	Vybúranie drevených stien plných, zaskienených alebo výkladných, - 0,02400t	021 Stavby	m2	20,973	3,10	65,02	0,00	65,02
423	Vybúranie drevených stien plných, zaskienených alebo výkladných, - 0,02400t	021 Stavby	m2	18,880	1,13	21,33	21,33	0,00
424	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	15,000	7,70	115,50	0,00	115,50
424	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	13,500	11,54	155,79	155,79	0,00
425	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	12,833	7,50	96,25	0,00	96,25
425	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	11,550	8,65	99,91	99,91	0,00
426	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m3	6,191	38,63	239,16	239,16	0,00
427	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	021 Stavby	ks	8,000	3,36	26,88	26,88	0,00
428	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	103,158	5,50	567,37	0,00	567,37
428	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	45,140	9,64	435,15	435,15	0,00
429	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 960,002	0,15	294,00	0,00	294,00
429	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	857,697	0,33	283,04	283,04	0,00
430	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	103,158	5,80	598,32	0,00	598,32
430	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	45,140	6,42	289,80	289,80	0,00
431	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	412,632	0,77	317,73	0,00	317,73
431	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	180,568	0,72	130,01	130,01	0,00
432	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	103,158	42,90	4 425,48	0,00	4 425,48
432	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	45,140	8,87	400,39	400,39	0,00
99 Presun hmôt HSV								
433	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	78,184	5,50	430,01	419,04	10,97
Práce a dodávky PSV								
711 Izolácie proti vode a vlhkosti								
434	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	189,000	0,16	30,24	30,24	0,00
435	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,057	1 950,00	111,15	111,15	0,00
436	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	189,000	3,85	727,65	727,65	0,00
437	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	021 Stavby	m2	217,350	2,23	484,69	484,69	0,00
438	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	10,190	12,50	127,38	127,38	0,00
439	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	9,942	13,20	131,23	131,23	0,00
440	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	19,400	1,91	37,10	37,10	0,00
713 Izolácie tepelné								
441	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	181,620	0,80	145,30	145,30	0,00
442	Krycia PE fólia	021 Stavby	m2	208,863	1,00	208,86	208,86	0,00
443	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	181,620	1,15	208,86	208,86	0,00
444	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 40 mm	021 Stavby	m2	185,252	2,50	463,13	463,13	0,00
445	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,910	0,98	9,66	9,66	0,00
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
446	M+D hasiaci prístroj práškový 6 kg	021 Stavby	ks	1,000	45,80	45,80	45,80	0,00
763 Konštrukcie - drevostavby								
447	Predsadená SDK stena Rigips hr. 62,5 mm, opláštená doskou RBI 12,5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD	021 Stavby	m2	1,215	22,50	27,34	0,00	27,34
448	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 1000 mm, 2x hrana, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm, s zvukovou izoláciou	021 Stavby	m	11,840	27,80	329,15	0,00	329,15
449	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 600 mm, 1x hrana, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm, s zvukovou izoláciou	021 Stavby	m	3,150	25,10	79,07	0,00	79,07
450	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	2,820	5,60	15,79	0,00	15,79
764 Konštrukcie kúpiarske								
451	Demontáž kotlíka -0,00320t	021 Stavby	ks	4,000	1,88	7,52	7,52	0,00
452	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov	021 Stavby	m	15,410	12,50	192,63	192,63	0,00
453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	021 Stavby	m	14,400	17,38	250,27	250,27	0,00
454	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, - 0,00226t	021 Stavby	m	13,200	1,50	19,80	19,80	0,00

455	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	5,890	1,43	8,39	8,39	0,00
768 Konštrukcie stolárske								
456	M+D plastové okna a dvere	021 Stavby	m2	49,847	155,00	7 726,29	0,00	7 726,29
457	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	12,000	15,00	180,00	0,00	180,00
458	Dvere vnútorné jednokridlové D3,D4,D5,D6	021 Stavby	ks	6,000	95,00	570,00	0,00	570,00
459	Dvere vnútorné jednokridlové s vetr.mriežkom D3,D5,D6	021 Stavby	ks	6,000	152,00	912,00	0,00	912,00
460	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	021 Stavby	ks	12,000	36,84	442,08	0,00	442,08
461	Zárubňa vnútorná obložková	021 Stavby	ks	12,000	110,00	1 320,00	0,00	1 320,00
462	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	132,920	0,41	54,83	0,00	54,83
767 Konštrukcie doplnkové kovové								
463	M+D okno hlinikové 1500/1300mm - O26	021 Stavby	ks	1,000	670,00	670,00	0,00	670,00
464	M+D okno hlinikové 880/2075mm - O27	021 Stavby	ks	3,000	650,00	1 950,00	0,00	1 950,00
465	M+D dveré hlinikové dvojkrídlové 2100/2075mm - D8	021 Stavby	ks	1,000	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
466	M+D dveré hlinikové jednokridlové 1200/2075mm - D9	021 Stavby	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00
467	M+D čistiaci otvor vetracej jednotky, krídlo ocelové plné 950/750mm - O29	021 Stavby	ks	1,000	213,75	213,75	0,00	213,75
468	Montáž a dodávka konštrukcia na zavesenie vetracej jednotky - O1	021 Stavby	ks	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
469	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	60,680	0,68	40,96	0,00	40,96
771 Podlahy z dlaždíc								
470	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	021 Stavby	m	90,370	2,18	197,01	197,01	0,00
471	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m2	181,620	16,50	2 996,73	2 996,73	0,00
472	Dlaždice keramické interiérové štandard	021 Stavby	m2	194,470	9,00	1 750,23	1 750,23	0,00
473	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	59,210	2,66	157,65	157,65	0,00
781 Dokončovacie práce a obklady								
474	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	154,100	16,50	2 542,65	2 542,65	0,00
475	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	157,182	8,00	1 257,46	1 257,46	0,00
476	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	44,810	1,50	67,22	67,22	0,00
784 Dokončovacie práce - maľby								
477	Maľby z maliarskych zmesí	021 Stavby	m2	520,192	2,50	1 300,48	0,00	1 300,48
Zariadenie kuchyne								
478	konvektomat	021 Stavby	ks	1,000	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00
479	sporák s rúrou	021 Stavby	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
480	kotol	021 Stavby	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
481	fritéza	021 Stavby	ks	1,000	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00
482	výajný vozík	021 Stavby	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
483	kuch. Umývačka riadu	021 Stavby	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
484	umývacia zostava	021 Stavby	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
485	varidlo	021 Stavby	ks	1,000	850,00	850,00	0,00	850,00
486	škrabák na zemiaky	021 Stavby	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00
487	kuchynský robot	021 Stavby	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
488	pracovný stôl, umývadlo	021 Stavby	ks	8,000	550,00	4 400,00	0,00	4 400,00
489	chladnička	021 Stavby	ks	4,000	850,00	3 400,00	0,00	3 400,00
490	mraznička	021 Stavby	ks	3,000	810,00	2 430,00	0,00	2 430,00
491	umývadlo na ruky	021 Stavby	ks	2,000	220,00	440,00	0,00	440,00
492	výlevka	021 Stavby	ks	1,000	420,00	420,00	0,00	420,00
493	kuchynské regály	021 Stavby	m	12,000	350,00	4 200,00	0,00	4 200,00
SO 02 Prestavba kuchyne a jedálne ZTI								
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 ZEMNE PRÁCE								
494	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	36,600	17,70	647,82	647,82	0,00
495	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	36,600	1,29	47,21	47,21	0,00
496	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	36,600	3,80	139,08	139,08	0,00
497	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	36,600	0,93	34,04	34,04	0,00
498	Násyp z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	021 Stavby	m3	10,980	1,02	11,20	11,20	0,00
499	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	15,550	2,37	36,85	36,85	0,00
4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
500	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	10,980	32,50	356,85	356,85	0,00
9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
501	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 30 cm	021 Stavby	m	21,000	2,72	57,12	57,12	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 Izolácie tepelné								
502	Montáž tep. izolácie potrubia (plast)	021 Stavby	m	252,000	2,15	541,80	541,80	0,00
503	Tepelná izolácia Tubolit DG 22x20	021 Stavby	m	128,000	0,84	107,52	107,52	0,00
504	Tepelná izolácia Tubolit DG 28x20	021 Stavby	m	63,000	0,99	62,37	62,37	0,00
505	Tepelná izolácia Tubolit DG 35x20	021 Stavby	m	61,000	1,09	66,49	66,49	0,00
721 Vnútorná kanalizácia								
506	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	021 Stavby	m	4,000	9,54	38,16	38,16	0,00
507	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	021 Stavby	m	6,000	10,39	62,34	62,34	0,00
508	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	021 Stavby	m	37,000	10,94	404,78	404,78	0,00
509	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	021 Stavby	m	30,000	15,34	460,20	460,20	0,00
510	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	021 Stavby	m	12,000	13,03	156,36	156,36	0,00
511	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	021 Stavby	m	31,000	14,08	436,48	436,48	0,00
512	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	021 Stavby	m	22,000	11,91	262,02	262,02	0,00
513	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 50x1,8	021 Stavby	kus	18,000	1,97	35,46	35,46	0,00
514	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 75x1,9	021 Stavby	kus	3,000	2,37	7,11	7,11	0,00
515	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 110x2,3	021 Stavby	kus	4,000	2,90	11,60	11,60	0,00
516	Montáž Hutterer Lechner výrobov	021 Stavby	kus	15,000	10,44	156,60	0,00	156,60

517	Podlahový vpust so zvislým odtokom HL 310 NPr	021 Stavby	kus	5,000	47,48	237,40	0,00	237,40
518	Podomietková zápachová uzávierka HL 400	021 Stavby	kus	2,000	16,84	33,68	0,00	33,68
519	Podlahová vpust HL 510NPr	021 Stavby	kus	1,000	28,74	28,74	0,00	28,74
520	Ventilačná hlavica HL 810	021 Stavby	kus	7,000	16,32	114,24	0,00	114,24
521	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	142,000	0,55	78,10	0,00	78,10
522	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,849	15,59	13,24	0,00	13,24
722 Vnútny vodovod								
523	Potrubie vodov. z rúrok PE rad 1ažk. rPE D 32/5,3	021 Stavby	m	5,000	10,73	53,65	0,00	53,65
524	Potrubie vodovodné plastové D 20x2,0 mm	021 Stavby	m	128,000	9,50	1 216,00	0,00	1 216,00
525	Potrubie vodovodné plastové D 26x3,0 mm	021 Stavby	m	63,000	10,75	677,25	0,00	677,25
526	Potrubie vodovodné plastové D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	61,000	18,10	1 104,10	0,00	1 104,10
527	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	021 Stavby	kus	41,000	5,15	211,15	0,00	211,15
528	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 25	021 Stavby	kus	2,000	5,15	10,30	0,00	10,30
529	Nástenka D 20xR 1/2 s jedným závitom	021 Stavby	kus	42,000	4,95	207,90	0,00	207,90
530	Nástenka D 25xR 3/4 s jedným závitom	021 Stavby	kus	2,000	6,05	12,10	0,00	12,10
531	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	7,93	7,93	0,00	7,93
532	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	021 Stavby	kus	3,000	11,43	34,29	0,00	34,29
533	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	1,000	3,66	3,66	0,00	3,66
534	Termostat do cirkulácie Herz DN20	021 Stavby	kus	1,000	50,79	50,79	0,00	50,79
535	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	257,000	1,00	257,00	0,00	257,00
536	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	257,000	0,72	185,04	0,00	185,04
537	Rozbor vody	021 Stavby	m	1,000	108,00	108,00	0,00	108,00
538	Napojenie na TUV ohrievač (dodávka ÚK)	021 Stavby	hod	5,000	16,20	81,00	0,00	81,00
539	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,418	14,13	5,91	0,00	5,91
725 Zariadenie predmety								
540	Montáž predstenových modulov Geberit	021 Stavby	súbor	2,000	29,31	58,62	0,00	58,62
541	Duofix mont. prvok pre WC, so splach. nádržkou	021 Stavby	kus	2,000	195,00	390,00	0,00	390,00
542	Tlačítko Samba biela	021 Stavby	kus	2,000	32,44	64,88	0,00	64,88
543	Montáž záchodových mis závesných	021 Stavby	kus	2,000	17,64	35,28	0,00	35,28
544	Klozet závesný OLYMP	021 Stavby	kus	2,000	115,18	230,36	0,00	230,36
545	Sedadlo OLYMP	021 Stavby	kus	2,000	15,19	30,38	0,00	30,38
546	Tesnenie medzi klozet a nádržku OLYMP	021 Stavby	kus	2,000	0,61	1,22	0,00	1,22
547	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	021 Stavby	súbor	7,000	19,86	139,02	0,00	139,02
548	U1 - Umývadlo JIKA Baby 45cm	021 Stavby	kus	3,000	32,22	96,66	0,00	96,66
549	U2 - Umývadlo JIKA MIO 55cm	021 Stavby	kus	3,000	69,61	208,83	0,00	208,83
550	Um - Umývadličko JIKA MIO 45cm	021 Stavby	kus	1,000	32,23	32,23	0,00	32,23
551	Montáž sprchových kabin	021 Stavby	súbor	2,000	45,89	91,78	0,00	91,78
552	Dvere sprchové JIKA LYRA 90cm, číre	021 Stavby	kus	2,000	154,80	309,60	0,00	309,60
553	Montáž sprchovej vaničky	021 Stavby	súbor	2,000	31,49	62,98	0,00	62,98
554	Vanička JIKA Ravenna keramická 90cm	021 Stavby	kus	2,000	167,53	335,06	0,00	335,06
555	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	021 Stavby	súbor	2,000	14,91	29,82	0,00	29,82
556	Výlevka MIRA 5104.6, biela	021 Stavby	kus	2,000	137,58	275,16	0,00	275,16
557	Ventil práčkový G 3/4	021 Stavby	kus	2,000	10,84	21,68	0,00	21,68
558	Rohový ventil 1/2" - chróm	021 Stavby	kus	30,000	8,28	248,40	0,00	248,40
559	Montáž batérie umývadlovej jednopákovovej do 1 otvoru	021 Stavby	kus	7,000	4,71	32,97	0,00	32,97
560	Batéria umývadlová JIKA OLYMP	021 Stavby	kus	7,000	47,33	331,31	0,00	331,31
561	Montáž batérie drezovej 1-pákovovej nástennej	021 Stavby	súbor	2,000	4,71	9,42	0,00	9,42
562	Batéria drezová nástenná JIKA TALLAS	021 Stavby	kus	2,000	23,69	47,38	0,00	47,38
563	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	021 Stavby	kus	2,000	10,73	21,46	0,00	21,46
564	Batéria sprchová JIKA OLYMP s príslušenstvom	021 Stavby	kus	2,000	71,15	142,30	0,00	142,30
565	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	021 Stavby	kus	7,000	1,86	13,02	0,00	13,02
566	Sifón k umývadiu	021 Stavby	kus	7,000	10,66	74,62	0,00	74,62
567	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	021 Stavby	kus	2,000	1,86	3,72	0,00	3,72
568	Sifón do sprchovej vaničky	021 Stavby	kus	2,000	22,68	45,36	0,00	45,36
569	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	021 Stavby	kus	9,000	11,45	103,05	0,00	103,05
570	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,214	16,19	3,46	0,00	3,46
Práce a dodávky M								
21-M Elektromontáže								
571	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	25,000	0,88	22,00	0,00	22,00
572	Rúrka FXP 25	021 Stavby	ks	25,000	0,46	11,50	0,00	11,50
573	Krabica prístrojová bezhalogénová bez zapojenia	021 Stavby	ks	56,000	0,92	51,52	0,00	51,52
574	Krabica KU 68-LA/1HF	021 Stavby	ks	56,000	0,88	49,28	0,00	49,28
575	Krabica odbočná bezhalogénová s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	021 Stavby	ks	22,000	3,93	86,46	0,00	86,46
576	Krabica odbočná bezhalogénová s viečkom, svorkovnicou	021 Stavby	ks	22,000	5,91	130,02	0,00	130,02
577	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením	021 Stavby	m	340,000	2,85	969,00	0,00	969,00
578	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	021 Stavby	m	115,000	4,50	517,50	0,00	517,50
579	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	021 Stavby	ks	15,000	3,08	46,20	0,00	46,20
580	Jedнопólový spínač č.1 pod omietkou, IP20	021 Stavby	ks	15,000	2,99	44,85	0,00	44,85
581	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	021 Stavby	ks	10,000	3,30	33,00	0,00	33,00
582	Striedavý prepínač č.6 pod omietkou, IP20	021 Stavby	ks	10,000	4,51	45,10	0,00	45,10
583	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1,6	021 Stavby	ks	8,000	3,93	31,44	0,00	31,44
584	Spínač 1,6 vodotesný	021 Stavby	ks	8,000	6,15	49,20	0,00	49,20
585	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	23,000	2,76	63,48	0,00	63,48
586	Zásuvka 230V/16A, jednoduchá, IP20 bez rámičky	021 Stavby	ks	23,000	3,02	69,46	0,00	69,46
587	Montáž STOP tlačítka do kuchyne	021 Stavby	ks	2,000	7,43	14,86	0,00	14,86

588	STOP tlačítko	021 Stavby	ks	2,000	16,88	33,76	0,00	33,76
589	Demontáž svietidiel a spínačov	021 Stavby	obj	1,000	639,00	639,00	0,00	639,00
589	Demontáž svietidiel a spínačov	021 Stavby	obj	0,278	450,00	125,10	125,10	0,00
590	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	021 Stavby	ks	10,000	7,39	73,90	0,00	73,90
591	C - PHILIPS WL120V LED16S_840 PSR WH	021 Stavby	ks	10,000	70,50	705,00	0,00	705,00
592	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	021 Stavby	ks	20,000	10,16	203,20	0,00	203,20
593	WT120C LED40S/840 PSU L1200	021 Stavby	ks	20,000	51,00	1 020,00	0,00	1 020,00
594	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	021 Stavby	ks	16,000	12,30	196,80	0,00	196,80
595	SM120V LED37S/840 PSU W20L120	021 Stavby	ks	16,000	116,25	1 860,00	0,00	1 860,00
596	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	021 Stavby	ks	6,000	3,32	19,92	0,00	19,92
597	Nástenné núdzové svetidlo 1x8W, EVG, IP42, 1 hodina, núdzový režim	021 Stavby	ks	6,000	31,16	186,96	0,00	186,96
598	Vodič medený uložený pevne CYKY-J 450/750 V 1,5mm2	021 Stavby	m	436,000	0,51	222,36	222,36	0,00
599	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	436,000	0,30	130,80	130,80	0,00
600	Vodič medený uložený pevne CYKY-O 450/750 V 1,5mm2	021 Stavby	m	125,000	0,56	70,00	70,00	0,00
601	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	125,000	0,29	36,25	36,25	0,00
602	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	280,000	0,58	162,40	162,40	0,00
603	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	280,000	0,47	131,60	131,60	0,00
604	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	20,000	0,67	13,40	13,40	0,00
605	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	25,000	0,57	14,25	14,25	0,00
606	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	25,000	0,50	12,50	12,50	0,00
607	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	20,000	0,79	15,80	15,80	0,00
608	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	50,000	0,80	40,00	40,00	0,00
609	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	50,000	1,24	62,00	62,00	0,00
610	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	021 Stavby	m	25,000	0,61	15,25	15,25	0,00
611	CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	25,000	0,83	20,75	20,75	0,00
612	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,56	56,00	56,00	0,00
613	N2XH-J(B2ca,s1,d1,a1) 3x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,47	47,00	47,00	0,00
614	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	30,000	0,56	16,80	16,80	0,00
615	N2XH-O(B2ca,s1,d1,a1) 3x1,5	021 Stavby	m	30,000	0,56	16,80	16,80	0,00
616	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	30,000	0,63	18,90	18,90	0,00
617	N2XH-J(B2ca,s1,d1,a1) 3x2,5	021 Stavby	m	30,000	0,63	18,90	18,90	0,00
618	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 6	021 Stavby	m	65,000	0,28	18,20	18,20	0,00
619	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	65,000	0,39	25,35	25,35	0,00
620	Ekvivalent CYA	021 Stavby						
621	Vodič medený uložený pevne CH-R 1x25 mm2 RE z/ž	021 Stavby	m	25,000	0,56	14,00	14,00	0,00
622	CH-R 1x25 mm2 RE z/ž Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	25,000	2,69	67,25	67,25	0,00
623	Sadra	021 Stavby	kg	230,000	0,23	52,90	0,00	52,90
624	Montáž rozvádzača RH	021 Stavby	ks	1,000	243,75	243,75	0,00	243,75
625	Rozvádzač RH	021 Stavby	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
626	Zapojenie rozvádzača RH	021 Stavby	h	30,000	19,05	571,50	0,00	571,50
627	Jednorámik	021 Stavby	ks	44,000	1,26	55,44	0,00	55,44
628	Skatula KP a KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	021 Stavby	ks	78,000	3,02	235,56	0,00	235,56
629	Doprava	021 Stavby	km	350,000	1,13	395,50	0,00	395,50
630	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	150,00	750,00	0,00	750,00
631	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	5,000	115,00	575,00	0,00	575,00
	24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.							
632	Vetracia jednotka, Duplex 5400 Basic s bajpasom ,zostava- rekuperačný výmenník, prírodný a odvodný ventilátor, filtre tr. G4, teplovodný ohrievač, klapky regulačné, zmiešavací uzol ,elektro, Mar, podstropné prevedenie , závesy,vzduch výkon Q=4500m3/h	021 Stavby	ks	1,000	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00
633	Digestor variant-S 2000x1800 ,s filtrom a osvetlením,	021 Stavby	ks	1,000	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00
634	Digestor kubus 1400x1250	021 Stavby	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00
635	Potrubný ventilátor typ Flux GT 100/2 ,s klapkou a časovým dobehom ,Q= 50 m3/h, 40 W	021 Stavby	ks	7,000	135,00	945,00	0,00	945,00
636	Potrubný ventilátor, Flux GT 250/100 ,Q=100 m3/h, 50 W	021 Stavby	ks	2,000	132,53	265,06	0,00	265,06
637	Štvorhranná vetracia mriežka, typ CRG_CCC, rozmer 500x150	021 Stavby	ks	2,000	91,78	183,56	0,00	183,56
638	Mriežka stenová uzavretá štvorhranná ,typ SMU 825x325,	021 Stavby	ks	3,000	82,25	246,75	0,00	246,75
639	Ochranná mriežka štvorhranná, rozmer 400x400	021 Stavby	ks	1,000	67,39	67,39	0,00	67,39
640	Kruhová plastová mriežka , MV 100 BVS, DN 100	021 Stavby	ks	5,000	1,80	9,00	0,00	9,00
641	Overová mriežka hliníková ,TRH-A, rozmer 400x200	021 Stavby	ks	18,000	30,86	555,48	0,00	555,48
642	Výfuková hlavica , VH 400	021 Stavby	ks	1,000	170,00	170,00	0,00	170,00
643	VZT kruhové potrubie spiro, DN100 +30% tvaroviek vrátane tvarových kusov, spoj. a tesniaceho materiálu	021 Stavby	bm	23,400	15,90	372,06	372,06	0,00
644	Izolované kruhové potrubie typ Spiro DN 250 + 40% tvaroviek vrátane tvarových kusov, spoj. a tesniaceho materiálu	021 Stavby	bm	10,000	42,00	420,00	420,00	0,00
645	Izolované kruhové potrubie, typ Spiro DN 450 + 30% tvaroviek vrátane tvarových kusov, spoj. a tesniaceho materiálu	021 Stavby	bm	12,100	65,00	786,50	786,50	0,00
646	Montážny a kotviaci materiál	021 Stavby	kg	65,000	5,03	326,95	326,95	0,00
647	Izolované štvorhranné potrubie ,Obvod 1600 + 40 % tvaroviek ,tesné,sk.l	021 Stavby	bm	23,100	64,44	1 488,56	1 488,56	0,00
648	Izolácia vzt potrubia s izolačnými doskami s pov. Úpr. hliník.fóliou, Nobasil HTB 380 AluR , hr. 40 mm	021 Stavby	m2	58,000	16,24	941,92	941,92	0,00
649	Skúšky,zaškolenia obsluhy	021 Stavby	sub	1,000	468,00	468,00	468,00	0,00
650	Dopravné z dodávky	021 Stavby	%	5,000	111,60	558,00	0,00	558,00
651	Presun a PPV z montáže	021 Stavby	%	5,000	120,96	604,80	0,00	604,80
	95-M Revízie							
652	Odborné prehliadky a odborné skúšky	021 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
653	Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenie	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00
654	Doprava	021 Stavby	km	30,000	1,13	33,90	0,00	33,90

655	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	5,000	6,71	33,56	0,00	33,56
DODATOK č.1								
Objekt: SO 02 Prestavba kuchyne a jedálne - architektúra a statika								
Zemné práce								
1	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	021 Stavby	m2	18,250	1,70	31,03	0	31,03
2	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	39,000	1,31	51,09	0	51,09
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	58,500	6,67	390,2	0	390,20
4	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	021 Stavby	m3	2,243	360,12	807,75	0	807,75
5	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - ručným náradím	021 Stavby	m3	0,784	68,32	53,56	0	53,56
6	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	0,784	13,66	10,71	0	10,71
7	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	0,560	2,48	1,39	0	1,39
8	Zásyp štrkopieskom v uzavretých priestoroch (tepelný kanál)	021 Stavby	m3	10,245	22,30	228,46	0	228,46
9	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	021 Stavby	t	18,441	12,59	232,17	0	232,17
Zakladanie								
10	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,228	92,50	21,09	0	21,09
11	Výstuž základových pásov zo zvár. sieť KARI	021 Stavby	t	0,008	1 371,58	10,97	0	10,97
Zvislé a kompletne konštrukcie								
12	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	021 Stavby	m3	1,377	187,47	258,15	0	258,15
13	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	1,000	14,50	14,5	0	14,50
14	Priečky z tehál pálených 11,5 P 8, na maltu	021 Stavby	m2	14,160	23,50	332,76	0	332,76
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
15	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	79,487	1,44	114,46	0	114,46
16	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietku a nátery	021 Stavby	m2	16,252	3,44	55,91	0	55,91
17	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	16,252	8,06	130,99	0	130,99
18	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mrežkou s celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	16,252	5,26	85,49	0	85,49
19	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietku a nátery	021 Stavby	m2	300,092	2,56	768,24	0	768,24
20	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	021 Stavby	m2	139,366	16,58	2310,69	0	2 310,69
21	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	341,676	6,50	2220,89	0	2 220,89
22	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom tr. C16/20 (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	021 Stavby	m3	8,178	151,83	1241,67	0	1 241,67
23	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 16/20 ocef. hlad. hr. 80-120 mm	021 Stavby	m3	8,178	21,39	174,93	0	174,93
24	Príplatok za betónáž podkladných betónov betónumpou	021 Stavby	m3	8,178	31,50	257,61	0	257,61
25	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 - vyrovnanie nerovného povrchu jestvujúcej dosky pod hydroizoláciu	021 Stavby	m3	1,736	125,38	217,66	0	217,66
26	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny ocef. hlad.	021 Stavby	m3	1,736	42,77	74,25	0	74,25
27	Príplatok za betónáž podkladných betónov betónumpou	021 Stavby	m3	1,736	31,50	54,68	0	54,68
28	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov zo zváraných sieť z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,186	1 003,69	186,69	0	186,69
29	Dodávka a montáž okrajovej dilatáčnej pásky z PE	021 Stavby	m	199,668	0,95	189,68	0	189,68
30	Poter pieskovocementový hladný oceťovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	021 Stavby	m2	3,673	9,80	37,96	0	37,96
31	Príplatok za zvýšenú hrúbku poteru	021 Stavby	m2	185,493	1,95	361,71	0	361,71
32	Výstuž poterov zo zváraných sieť z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,506	1 378,62	697,58	0	697,58
33	Zametanie podkladu pred realizáciou nových konštrukcií (priečky, podlahy,...)	021 Stavby	m2	191,822	0,27	51,79	0	51,79
34	Montáž oceťovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	12,000	57,17	686,04	0	686,04
35	Zárubňa oceťová CgU škv 600x1970 mm, vrátane náteru	021 Stavby	ks	3,000	35,96	107,88	0	107,88
36	Zárubňa oceťová CgU škv 700x1970 mm, vrátane náteru	021 Stavby	ks	2,000	36,30	72,6	0	72,60
37	Zárubňa oceťová CgU škv 800x1970 mm, vrátane náteru	021 Stavby	ks	2,000	36,61	73,22	0	73,22
38	Zárubňa oceťová CgU škv 900x1970 mm, vrátane náteru	021 Stavby	ks	5,000	38,30	191,5	0	191,50
39	Osadenie parapetných dosiek drevených š. nad 250 do 500 mm	021 Stavby	m	4,070	4,99	20,31	0	20,31
40	Vnútorné parapetné dosky z drevotriesky laminované	021 Stavby	m	4,070	16,50	67,16	0	67,16
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
41	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	56,815	1,40	79,54	0	79,54
42	Príplatok za výšku budovy väčšiu ako 4m	021 Stavby	m2	238,435	0,59	140,68	0	140,68
43	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	021 Stavby	m3	1,517	25,50	38,68	0	38,68
44	Búranie základov alebo vybúranie otvorov v základoch z betónu prostého - SRPP skriňa, ležatá kanalizácia	021 Stavby	ks	4,000	118,50	474	0	474,00
45	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	1,377	18,50	25,47	0	25,47
46	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	021 Stavby	m3	0,624	26,72	16,67	0	16,67
47	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty,žumpy do 0,06 t, -0,00500t	021 Stavby	ks	98,000	4,58	448,84	0	448,84
48	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,323	157,46	50,86	0	50,86
49	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	59,430	73,15	4347,3	0	4 347,30
50	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. do 100 mm	021 Stavby	m3	3,636	45,86	166,75	0	166,75
51	Príplatok k položke č. 34 za ďalšiu hrúbku	021 Stavby	m2	177,740	1,77	314,6	0	314,60
52	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	176,750	1,07	189,12	0	189,12
53	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	164,542	0,85	139,86	0	139,86
54	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	65,293	2,77	180,86	0	180,86
55	Otlčenie vonkajších omietok do hr. 5cm	021 Stavby	m2	30,905	7,80	241,06	0	241,06

56	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	47,006	3,68	172,98	0	172,98
57	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	193,134	5,50	1062,24	0	1 062,24
58	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3 669,546	0,15	550,43	0	550,43
59	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	193,134	5,80	1120,18	0	1 120,18
60	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	772,536	0,77	594,85	0	594,85
61	Nakladanie sute na dopravné prostriedky	021 Stavby	t	193,134	4,43	855,58	0	855,58
62	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	193,134	42,90	8285,45	0	8 285,45
Presun hmôt HSV								
63	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	57,041	5,50	313,73	0	313,73
Práce a dodávky PSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
64	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	3,316	0,16	0,53	0	0,53
65	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,010	1 950,00	19,5	0	19,50
66	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	3,316	3,85	12,77	0	12,77
67	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	021 Stavby	m2	3,813	2,23	8,5	0	8,50
68	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	50,585	12,50	632,31	0	632,31
69	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	82,383	13,20	1087,46	0	1 087,46
70	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	17,611	1,91	33,68	0	33,68
Izolácie tepelné								
71	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	189,366	1,15	217,77	0	217,77
72	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 40 mm	021 Stavby	m2	3,951	2,50	9,88	0	9,88
73	Pripílatok za zvýšenú pevnosť podlahového polystyrénu z EPS 100S na EPS 150S	021 Stavby	m2	189,203	2,50	473,01	0	473,01
74	Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh	021 Stavby	m2	189,203	5,00	946,02	0	946,02
75	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	16,467	0,98	16,06	0	16,06
Konštrukcie - drevestavby								
76	Predsadená SDK stena Rigips hr. 62.5 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ, konštrukcii R-CD	021 Stavby	m2	0,135	22,50	3,04	0	3,04
77	Podhlád SDK Rigips RB 12.5 mm montovaný na železo-betónový strop, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia	021 Stavby	m2	114,285	28,65	3274,27	0	3 274,27
78	Podhlád SDK Rigips RBI 12.5 mm montovaný na železo-betónový strop, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia	021 Stavby	m2	46,860	29,93	1402,52	0	1 402,52
79	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	46,798	5,60	262,07	0	262,07
Konštrukcie kiampiarske								
80	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov	021 Stavby	m	12,230	12,50	152,88	0	152,88
81	Demontáž oplechovania parapetov	021 Stavby	m	43,320	1,52	65,85	0	65,85
Konštrukcie doplnkové kovové								
82	M+D dvere hliníkové s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom 1737/2950mm - D7	021 Stavby	ks	1,000	1 896,00	1896	0	1 896,00
83	Demontáž jestvujúcich okenných a dverových mreží	021 Stavby	m2	14,862	11,25	167,2	0	167,20
84	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	20,632	0,68	13,93	0	13,93
Podlahy z dlaždíc								
85	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m2	4,866	16,50	80,29	0	80,29
86	Dlaždice keramické interiérové štandard	021 Stavby	m2	4,964	9,00	44,68	0	44,68
87	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	1,250	2,66	3,33	0	3,33
Dokončovacie práce a obklady								
88	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	6,067	16,50	100,11	0	100,11
89	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	6,188	8,00	49,5	0	49,50
90	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,496	1,50	2,24	0	2,24
Nátery								
91	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	021 Stavby	m2	10,979	7,95	87,28	0	87,28
Dokončovacie práce - maľby								
92	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	170,873	0,89	152,08	0	152,08
93	Maľby z maliarskych zmesí	021 Stavby	m2	9,331	2,50	23,33	0	23,33
Práce a dodávky M								
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach								
94	Rekonštrukcia káblového lôžka a zakrytie tehlami - NN kábel	021 Stavby	kpl	1,000	24,80	24,8	0	24,80
Hodinové zúčtovacie sadzby								
95	Naloženie a vývoz jestv. sute na medziskládku - ručne	021 Stavby	hod	16,000	14,76	236,16	0	236,16
96	Rezanie potrubia v tepelnom kanály	021 Stavby	hod	10,000	14,76	147,6	0	147,60
97	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	021 Stavby	hod	24,000	14,76	354,24	0	354,24
98	Demontáž jestvujúcej zdravotníckej	021 Stavby	hod	10,000	14,76	147,6	0	147,60
99	Demontáž jestvujúceho vykurovania	021 Stavby	hod	33,000	14,76	487,08	0	487,08
100	Osekanie omietok ostenia a nadpražia	021 Stavby	hod	21,000	14,76	309,96	0	309,96
101	Obnaženie jestvujúceho NN kábla v murive	021 Stavby	hod	5,000	14,76	73,8	0	73,80
Ostatné								
102	Domurovanie ostení - úprava stavebných otvorov pre montáž okien a dverí	021 Stavby	kpl	1,000	475,00	475	0	475,00
103	Vyrovnanie ostení a nadpraží maltou - úprava stavebných otvorov pre montáž okien a dverí	021 Stavby	kpl	1,000	337,00	337	0	337,00
104	Vyrovnanie vnútorných parapetov dobetónovaním - úprava stavebných otvorov pre montáž okien a dverí	021 Stavby	kpl	1,000	335,00	335	0	335,00
105	Vyrovnanie vonkajších parapetov dobetónovaním - úprava stavebných otvorov pre montáž okien a dverí	021 Stavby	kpl	1,000	315,00	315	0	315,00
106	Oprava trhlin v nosnom murive, priečkach a stropoch	021 Stavby	kpl	1,000	435,00	435	0	435,00

Objekt: SO 02 - Elektroinštalácia - kotoľňa, káblová TV Elektromontáže								
1	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	9,000	0,88	7,92	0	7,92
2	Rúrka FXP 25	021 Stavby	ks	9,000	0,46	4,14	0	4,14
3	Montáž žlabu PVC 40/40	021 Stavby	m	10,000	2,04	20,4	0	20,40
4	Žlab PVC 40/40mm	021 Stavby	m	10,000	1,69	16,9	0	16,90
5	Montáž žlabu PVC 40/70	021 Stavby	m	18,000	2,30	41,4	0	41,40
6	Žlab PVC 40/70mm	021 Stavby	m	18,000	4,55	81,9	0	81,90
7	Krabica prístrojová A2, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	7,000	1,67	11,69	0	11,69
8	Krabica A2 + wago	021 Stavby	ks	7,000	2,08	14,56	0	14,56
9	Ukončenie kábla do 3x2,5	021 Stavby	ks	6,000	1,52	9,12	0	9,12
10	Zásuvka vodotesná na povrch, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	6,000	3,48	20,88	0	20,88
11	Zásuvka 230V/16A, jednoduchá, IP55	021 Stavby	ks	6,000	5,16	30,96	0	30,96
12	Svorka Bečov ZS16 Cu pásom	021 Stavby	ks	24,000	4,34	104,16	0	104,16
13	Svorka ZS 16	021 Stavby	ks	24,000	0,62	14,88	0	14,88
14	Páska CU	021 Stavby	ks	24,000	0,77	18,48	0	18,48
15	Montáž ekvipotenciálnej svorky	021 Stavby	ks	2,000	19,34	38,68	0	38,68
16	Ekipotencionálna svorka EPS-OBO 1809	021 Stavby	ks	2,000	7,67	15,34	0	15,34
17	Vodič medený uložený pevne CYKY-J 450/750 V 1,5mm2	021 Stavby	m	28,000	0,51	14,28	0	14,28
18	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	28,000	0,30	8,4	0	8,40
19	Vodič medený uložený pevne CH-R 1x16 mm2 RE z/ž	021 Stavby	m	30,000	0,67	20,1	0	20,10
20	CH-R 1x16 mm2 RE z/ž Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	30,000	0,83	24,9	0	24,90
21	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	29,000	0,58	16,82	0	16,82
22	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	29,000	0,47	13,63	0	13,63
23	Dodávka a montáž rozvádzača R-kotoľňa	021 Stavby	kpl	1,000	425,88	425,88	0	425,88
24	Odborné prehliadky a odborné skúšky - kotoľňa	021 Stavby	kpl	1,000	97,24	97,24	0	97,24
25	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	021 Stavby	ks	1,000	7,39	7,39	0	7,39
26	C - PHILIPS WL 120V LED16S_840 PSR WH	021 Stavby	ks	1,000	70,50	70,5	0	70,50
27	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 6	021 Stavby	m	47,000	0,28	13,16	0	13,16
28	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	47,000	0,39	18,33	0	18,33
29	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	021 Stavby	m	8,000	0,50	4	0	4,00
30	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	8,000	1,61	12,88	0	12,88
31	Kábel medený uložený pevne CYSY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	21,000	0,79	16,59	0	16,59
32	CYSY 5x1,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	21,000	0,97	20,37	0	20,37
33	Dodávka a montáž: Istič, meranie a kabeláž CYKY-J 5x4 (káblová TV)	021 Stavby	kpl	1,000	331,44	331,44	0	331,44
34	Doprava	021 Stavby	kpl	1,000	117,00	117	0	117,00
35	Podružný materiál	021 Stavby	%	16,843	5,00	84,22	0	84,22
36	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	16,843	5,00	84,22	0	84,22
Zemné práce								
1	Priplatok za výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	021 Stavby	m3	36,600	68,21	2496,49	0	2 496,49
2	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	14,089	0,93	13,1	0	13,10
3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	22,511	2,99	67,31	0	67,31
4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	157,577	0,30	47,27	0	47,27
5	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	36,600	7,13	260,96	0	260,96
6	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	021 Stavby	m3	4,829	1,02	4,93	0	4,93
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	22,511	0,55	12,38	0	12,38
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	22,511	17,50	393,94	0	393,94
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
9	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	4,829	32,50	156,94	0	156,94
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
10	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	20,413	10,41	212,5	0	212,50
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
11	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	1,000	1,03	1,03	0	1,03
12	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	021 Stavby	ks	8,000	2,02	16,16	0	16,16
13	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	021 Stavby	ks	3,000	10,19	30,57	0	30,57
14	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	12,950	2,09	27,07	0	27,07
15	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	021 Stavby	m	30,500	3,39	103,4	0	103,40
16	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm, -0,03800t	021 Stavby	m	3,000	4,89	14,67	0	14,67
17	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	021 Stavby	m	7,000	3,07	21,49	0	21,49
18	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	021 Stavby	m	25,600	6,44	164,86	0	164,86
19	Výsekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 150 mm a šírky do 100 mm, -0,03300t	021 Stavby	m	2,500	9,35	23,38	0	23,38
20	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	5,100	12,41	63,29	0	63,29
21	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,375	5,50	13,06	0	13,06
22	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	45,125	0,15	6,77	0	6,77
23	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,375	5,80	13,78	0	13,78
24	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	9,500	0,77	7,32	0	7,32
25	Nakladanie sute na dopravné prostriedky	021 Stavby	t	2,375	4,43	10,52	0	10,52

26	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	2,375	42,90	101,89	0	101,89
Presun hmôt HSV								
27	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,542	5,50	8,48	0	8,48
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
Izolácie tepelné								
28	Montáž tep. izolácie potrubia	021 Stavby	m	33,500	2,79	93,47	0	93,47
29	Tepelná izolácia Tubolit D/G 35x13	021 Stavby	m	33,500	0,71	23,79	0	23,79
Vnútrotná kanalizácia								
30	Skrátenie odpadového potrubia liatinového, do DN 125	021 Stavby	ks	3,000	4,84	14,52	0	14,52
31	Skrátenie odpadového potrubia liatinového, do DN 100	021 Stavby	ks	4,000	3,42	13,68	0	13,68
32	Skrátenie odpadového potrubia liatinového, do DN 70	021 Stavby	ks	3,000	2,40	7,2	0	7,20
33	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	021 Stavby	m	1,450	10,94	15,86	0	15,86
34	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	021 Stavby	m	3,050	15,34	46,79	0	46,79
35	Demontáž kanalizačných podlahových vpustí, -0,02961t	021 Stavby	ks	2,000	6,81	13,62	0	13,62
36	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	4,500	0,55	2,48	0	2,48
Vnútrotný vodovod								
37	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	021 Stavby	m	33,500	16,16	541,36	0	541,36
38	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	33,500	1,00	33,5	0	33,50
39	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	33,500	0,72	24,12	0	24,12
40	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,105	14,13	1,48	0	1,48
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
41	Montáža a dodávka závesného systému do DN50	021 Stavby	m	33,500	4,96	166,16	0	166,16
42	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,662	0,65	1,08	0	1,08
DODATOK č.3.								
Objekt: SO 02 Prestavba kuchyne a jedálne - architektúra a statika								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
1	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	021 Stavby	m3	18,298	18,36	335,95	0	335,95
2	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	18,298	1,02	18,66	0	18,66
3	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - ručným náradím	021 Stavby	m3	3,030	68,32	207,01	0	207,01
4	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	3,030	13,66	41,39	0	41,39
5	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	3,030	2,48	7,51	0	7,51
6	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so ztuhnutím	021 Stavby	m2	60,992	0,41	25,01	0	25,01
7	Rozprestrelie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	021 Stavby	m2	182,980	1,35	247,02	0	247,02
Zvislé a komplotné konštrukcie								
8	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225 m2 v murive nadzákladného tehliami do 300 mm	021 Stavby	ks	14,000	2,65	37,1	0	37,10
9	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 300 do 450 mm	021 Stavby	ks	29,000	3,53	102,37	0	102,37
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
10	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	-16,252	3,44	-55,91	0	-55,91
11	Vnútrotná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	-16,252	8,06	-130,99	0	-130,99
12	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	-16,252	5,26	-85,49	0	-85,49
13	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	021 Stavby	ks	61,000	3,38	206,18	0	206,18
14	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	7,400	10,41	77,03	0	77,03
15	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	021 Stavby	m2	4,605	22,34	102,88	0	102,88
16	Výmena oceľovej zárubne v kuchyni (výbúranie pôvodnej zárubne š. 900mm, dodávka a montáž novej š. 1000mm, vrátane náteru)	021 Stavby	kpl	1,000	144,22	144,22	0	144,22
17	Príprava betónového podkladu stien a podláh penetráciou pod dlažby a obklady	021 Stavby	m2	359,346	1,92	689,94	0	689,94
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
18	Ostatné stavebnomontážne práce, stavebné, sekacie, úpravy po rozvodoch UK, ZTI,ELEKTRO	021 Stavby	hod	25,000	14,76	369	0	369,00
Presun hmôt HSV								
19	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,509	5,50	8,3	0	8,30
Práce a dodávky PSV								
Konštrukcie - drevostavby								
20	Podhlad SDK Rigips RB 12.5 mm montovaný na železo-betónový strop, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia	021 Stavby	m2	16,252	28,65	465,62	0	465,62
21	Podhlad SDK Rigips RBI 12.5 mm montovaný na železo-betónový strop, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia	021 Stavby	m2	20,360	29,93	609,37	0	609,37
22	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	10,750	5,60	60,2	0	60,20
Konštrukcie doplnkové kovové								
23	Montáž doplnkov dverí - vetracie mriežky	021 Stavby	ks	6,000	9,00	54	0	54,00
24	Mriežka dverová, hliníková	021 Stavby	ks	6,000	24,00	144	0	144,00
25	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,980	0,68	1,34	0	1,34
Podlahy z dlaždíc								
26	Silikónovanie	021 Stavby	m	4,500	1,95	8,78	0	8,78
27	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	0,088	2,66	0,23	0	0,23
Dokončovacie práce a obklady								
28	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	12,693	16,50	209,43	0	209,43
29	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	12,947	8,00	103,58	0	103,58
30	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	021 Stavby	m	25,000	1,35	33,75	0	33,75
31	Plastový rohový profil	021 Stavby	m	32,500	1,24	40,3	0	40,30

32	Montáž revízných dveriek	021 Stavby	m	5,000	5,49	27,45	0	27,45
33	Dvierka revízne 200x200 mm	021 Stavby	ks	5,000	3,60	18	0	18,00
34	Silikónovanie	021 Stavby	m	9,600	1,85	17,76	0	17,76
35	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,503	1,50	6,75	0	6,75
Zasklievanie								
36	Výmena pôvodného zasklenia za tepelnoizolačnú hladkú výplň hr. 40mm, farba biela RAL 9016 (poz. 011)	021 Stavby	kpl	1,000	141,10	141,1	0	141,10
Hodinové zúčtovacie sadzby								
37	Technická výpomoc - spracovanie zmien a doplnkov	021 Stavby	hod	32,000	22,00	704	0	704,00
Objekt: SO 02 - Elektroinštalácia - kuchyňa, mč 1.12 a mč 1.13								
Elektromontáže								
1	Montáž ističa C50/3	021 Stavby	ks	1,000	10,94	10,94	0	10,94
2	Istič C50/3	021 Stavby	ks	1,000	43,73	43,73	0	43,73
3	Montáž ističa C25/3	021 Stavby	ks	1,000	4,16	4,16	0	4,16
4	Istič C25/3	021 Stavby	ks	1,000	16,61	16,61	0	16,61
5	Montáž prúdového chrániča 4P 63/4/003-AC	021 Stavby	ks	1,000	38,47	38,47	0	38,47
6	Prúdový chránič 4P 63/4/003-AC	021 Stavby	ks	1,000	96,19	96,19	0	96,19
7	Prerábka rozvádzača RH	021 Stavby	ks	1,000	130,80	130,8	0	130,80
8	Prerábka rozvádzača - materiál	021 Stavby	ks	1,000	78,79	78,79	0	78,79
9	Kábel CYKY-J 5x6	021 Stavby	m	17,000	1,26	21,42	0	21,42
10	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	021 Stavby	m	17,000	2,96	50,32	0	50,32
11	Vodič medený CYA 10žž	021 Stavby	m	22,000	0,66	14,52	0	14,52
12	Vodič medený CYA 10žž	021 Stavby	m	22,000	0,80	17,6	0	17,60
13	Vypínač na omietku 40A/400V	021 Stavby	ks	1,000	17,89	17,89	0	17,89
14	Vypínač na omietku 40A/400V	021 Stavby	ks	1,000	47,66	47,66	0	47,66
15	Rúrka elektroinštalčná ohybná, uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	14,000	1,42	19,88	0	19,88
16	Rúrka FXP 32	021 Stavby	m	14,000	0,82	11,48	0	11,48
17	Kábel H07RN-F 5x6	021 Stavby	m	5,000	0,96	4,8	0	4,80
18	Kábel H07RN-F 5x6 mm2	021 Stavby	m	5,000	4,25	21,25	0	21,25
19	Ukončenie vodičov do 5x6 mm2	021 Stavby	ks	4,000	2,41	9,64	0	9,64
20	Ukončenie vodičov do 5x6 mm2 - materiál	021 Stavby	ks	4,000	1,16	4,64	0	4,64
21	Ukončenie vodičov do 6 mm2	021 Stavby	ks	16,000	0,89	14,24	0	14,24
22	Ukončenie vodičov do 6 mm2 - materiál	021 Stavby	ks	16,000	0,35	5,6	0	5,60
23	Montáž prepojovacej lišty	021 Stavby	ks	1,000	3,16	3,16	0	3,16
24	Prepojovacia lišta	021 Stavby	ks	1,000	15,82	15,82	0	15,82
25	Prerobenie Stop tlačítka - premiestnenie	021 Stavby	ks	1,000	6,60	6,6	0	6,60
26	Montáž krabice 6455-11 na strop	021 Stavby	ks	5,000	2,64	13,2	0	13,20
27	Krabica na strop 6455-11	021 Stavby	ks	5,000	2,69	13,45	0	13,45
28	Montáž zásuvky Plexo 230V/16A, IP55, dvojité	021 Stavby	ks	10,000	6,05	60,5	0	60,50
29	Zásuvka Plexo 230V/16A, IP55, dvojité	021 Stavby	ks	10,000	15,68	156,8	0	156,80
30	Montáž zásuvky Plexo 230V/16A, IP55, jednoduchá	021 Stavby	ks	4,000	3,72	14,88	0	14,88
31	Zásuvka Plexo 230V/16A, IP55, jednoduchá	021 Stavby	ks	4,000	7,07	28,28	0	28,28
32	Montáž ističa B16/1	021 Stavby	ks	3,000	5,71	17,13	0	17,13
33	Istič B16/1	021 Stavby	ks	3,000	7,21	21,63	0	21,63
34	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	-7,000	2,76	-19,32	0	-19,32
35	Zásuvka 230V/16A, jednoduchá, IP20 bez rámk	021 Stavby	ks	-7,000	3,02	-21,14	0	-21,14
36	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	87,000	0,88	76,56	0	76,56
37	Rúrka FXP 25	021 Stavby	ks	87,000	0,46	40,02	0	40,02
38	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	86,000	0,58	49,88	0	49,88
39	CYKY 3x2,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	86,000	0,47	40,42	0	40,42
40	Montáž ističa B16/3	021 Stavby	ks	1,000	8,35	8,35	0	8,35
41	Istič B16/3	021 Stavby	ks	1,000	14,09	14,09	0	14,09
42	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	8,000	0,67	5,36	0	5,36
43	CYKY 5x2,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	8,000	0,79	6,32	0	6,32
44	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 6	021 Stavby	m	114,000	0,28	31,92	0	31,92
45	H07V-K 6 - Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	114,000	0,39	44,46	0	44,46
46	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	8,000	0,84	6,72	0	6,72
47	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	8,000	1,91	15,28	0	15,28
48	Vypínač na omietku 25A/400V	021 Stavby	ks	2,000	14,05	28,1	0	28,10
49	Vypínač na omietku 25A/400V	021 Stavby	ks	2,000	31,87	63,74	0	63,74
50	Montáž zásuvky 1653/400V	021 Stavby	ks	1,000	4,78	4,78	0	4,78
51	Zásuvka 1653/400V	021 Stavby	ks	1,000	9,13	9,13	0	9,13
52	Montáž ističa B10/1	021 Stavby	ks	1,000	5,71	5,71	0	5,71
53	Istič B10/1	021 Stavby	ks	1,000	7,21	7,21	0	7,21
54	Vodič medený uložený pevne CYKY-J 450/750 V 1,5mm2	021 Stavby	m	16,000	0,51	8,16	0	8,16
55	CYKY-J 3x1,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	16,000	0,30	4,8	0	4,80
56	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	5,000	0,84	4,2	0	4,20
57	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x4 mm2	021 Stavby	m	5,000	2,86	14,3	0	14,30
58	Montáž ističa C10/3	021 Stavby	ks	1,000	8,35	8,35	0	8,35
59	Istič C10/3	021 Stavby	ks	1,000	16,88	16,88	0	16,88
60	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	8,000	0,57	4,56	0	4,56
61	CYKY 5x1,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	8,000	0,50	4	0	4,00
62	Dodávka a montáž elektroinštalácie ku napojeniu reverzibilného ventilátora	021 Stavby	kpl	1,000	345,00	345	0	345,00
63	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	180,00	180	0	180,00
64	Odborná prehliadka a skúška - revízie	021 Stavby	kpl	1,000	135,00	135	0	135,00
65	Búracie práce - priprazy, sekacie práce, vyčistenie staveniska	021 Stavby	kpl	1,000	295,00	295	0	295,00
66	Doprava	021 Stavby	kpl	1,000	125,00	125	0	125,00
67	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	25,95	129,75	0	129,75

68	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	5,000	25,95	129,75	0	129,75
Objekt: SO 02 - Elektroinštalácia - napojenie konvektomatu 13kW								
Elektromontáže								
1	Montáž ističa C50/3 LTE	021 Stavby	ks	1,000	7,28	7,28	0	7,28
2	Istič C50/3 LTE	021 Stavby	ks	1,000	43,73	43,73	0	43,73
3	Montáž ističa C25/3 LTE	021 Stavby	ks	1,000	2,77	2,77	0	2,77
4	Istič C25/3 LTE	021 Stavby	ks	1,000	16,61	16,61	0	16,61
5	Montáž prúdového chrániča 4P 40/4/003-AC LFE	021 Stavby	ks	1,000	5,14	5,14	0	5,14
6	Prúdový chránič 4P 640/4/003-AC LFE	021 Stavby	ks	1,000	30,85	30,85	0	30,85
7	Prerábka rozvádzača RH	021 Stavby	ks	1,000	155,25	155,25	0	155,25
8	Prerábka rozvádzača - materiál	021 Stavby	ks	1,000	45,50	45,5	0	45,50
9	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	15,000	1,34	20,1	0	20,10
10	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	021 Stavby	m	15,000	3,89	58,35	0	58,35
11	Vodič medený CYA 10žž	021 Stavby	m	20,000	0,66	13,2	0	13,20
12	Vodič medený CYA 10žž	021 Stavby	m	20,000	0,80	16	0	16,00
13	Vypínač na omietku 40A/400V	021 Stavby	ks	1,000	17,89	17,89	0	17,89
14	Vypínač na omietku 40A/400V	021 Stavby	ks	1,000	47,66	47,66	0	47,66
15	Rúrka elektroinštalácia ohybná, uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	14,000	1,42	19,88	0	19,88
16	Rúrka FXP 32	021 Stavby	m	14,000	0,82	11,48	0	11,48
17	Kábel H07RN-F 5x6	021 Stavby	m	5,000	0,96	4,8	0	4,80
18	Kábel H07RN-F 5x6 mm2	021 Stavby	m	5,000	4,25	21,25	0	21,25
19	Ukončenie vodičov do 5x10 mm2	021 Stavby	ks	1,000	2,41	2,41	0	2,41
20	Ukončenie vodičov do 5x10 mm2 - materiál	021 Stavby	ks	1,000	1,16	1,16	0	1,16
21	Ukončenie vodičov do 10 mm2	021 Stavby	ks	5,000	0,89	4,45	0	4,45
22	Ukončenie vodičov do 10 mm2 - materiál	021 Stavby	ks	5,000	0,35	1,75	0	1,75
23	Montáž prepojovacej lišty	021 Stavby	ks	1,000	3,16	3,16	0	3,16
24	Prepojovacia lišta	021 Stavby	ks	1,000	15,82	15,82	0	15,82
25	Odborná prehliadka a skúška - revízie	021 Stavby	kpl	1,000	45,00	45	0	45,00
26	Búracie práce - prierezy, sekacie práce, vyčistenie staveniska	021 Stavby	kpl	1,000	37,00	37	0	37,00
27	Doprava	021 Stavby	kpl	1,000	55,00	55	0	55,00
28	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	7,03	35,15	0	35,15
29	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	5,000	7,03	35,15	0	35,15
Objekt: SO 01 - Elektroinštalácia - premiestnenie zásuviek na 2NP								
Elektromontáže								
1	Premiestnenie zásuviek na 2. NP	021 Stavby	ks	2,000	48,50	97	0	97,00
Objekt: Zariadenie kuchyne								
Práce a dodávky PSV								
zariadenie kuchyne								
1	Konvektomat	021 Stavby	ks	-1,000	6 580,00	-6580	0	-6 580,00
2	Konvektomat - elektrický	021 Stavby	ks	1,000	4 552,00	4552	0	4 552,00
3	Príslušenstvo ku konvektomatu - podstavec, zmäčkovač, sonda na meranie teploty	021 Stavby	kpl	1,000	415,00	415	0	415,00
4	Sporák s rúrou – rozmer 800x700x900mm (šxhvxv)	021 Stavby	ks	-1,000	2 200,00	-2200	0	-2 200,00
5	Sporák s rúrou – rozmer 800x900x900mm (šxh) - kombinácia plynového sporáka s horákmi na vrchu s elektrickou rúrou	021 Stavby	ks	1,000	2 400,00	2400	0	2 400,00
6	Kotol – rozmer 800x700x900mm (šxhvxv); plyn príkon 11-13 kW;objem 80l; nepriami ohrev; piezo zapalovanie; plynulé nastavenie výkonu; ; vložka guľatá; vypúšťanie; armatúra na napúšťanie vody, nerezový	021 Stavby	ks	-1,000	2 800,00	-2800	0	-2 800,00
7	Kotol – rozmer cca 800x700x900mm (šxhvxv); plyn príkon 11-13 kW;objem 100l; nepriami ohrev; piezo zapalovanie; plynulé nastavenie výkonu; ; vložka guľatá; vypúšťanie; armatúra na napúšťanie vody, nerezový	021 Stavby	ks	1,000	3 430,00	3430	0	3 430,00
8	Kotol – rozmer cca 800x700x900mm (šxhvxv); plyn príkon 11-13 kW;objem 150l; nepriami ohrev; piezo zapalovanie; plynulé nastavenie výkonu; ; vložka guľatá; vypúšťanie; armatúra na napúšťanie vody, nerezový	021 Stavby	ks	1,000	3 480,00	3480	0	3 480,00
9	Fritéza - rozmer 400x700x900mm (šxhvxv); plyn príkon 8-10kw; počet vaní 1; objem vane 13l; regulácia teploty 50-180°C; výpusť do podstavby; podstavba s dverami; nerezové; piezo zapalovanie;	021 Stavby	ks	-1,000	1 810,00	-1810	0	-1 810,00
10	kuch. Umývačka riadu	021 Stavby	ks	-1,000	1 200,00	-1200	0	-1 200,00
11	Príslušenstvo kumývacej zostave - sprcha s ramienkom, zmäčkovač, odpadové čerpadlo	021 Stavby	kpl	1,000	275,00	275	0	275,00
12	Varidlo - rozmer 400x700x280mm (šxhvxv); plyn príkon 13kw; horáky 2 (1x5,5kW, 1x7,5kW); nerezové misky a rošty horákov; zapalovanie pilotným plameňom,	021 Stavby	ks	-1,000	850,00	-850	0	-850,00
13	Priplatok za nerezový priemyselný škrabák na zemiaky s napätím 380V, priplatok za lapač škrobu a šúpiek	021 Stavby	kpl	1,000	395,00	395	0	395,00
14	Kuchynský robot - rozmer 568x660x1156mm (šxhvxv); príkon 0,75kW/400V; objem kotlíka 30l; 3 stupňová regulácia rýchlosti; mechanický časovač; zdvíhanie kotlíka; bezpečnostné mikrosplínače;	021 Stavby	ks	-1,000	1 800,00	-1800	0	-1 800,00
15	Priplatok ku pracovnému stolu - úprava na zabudovanie chladničky	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50	0	50,00
16	Príslušenstvo ku pracovnému stolu "príprava zeleniny čistá" - polica a šuflík s príklpom proti vode	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120	0	120,00
17	Príslušenstvo ku pracovnému stolu "príprava mäsa hrubá" - polica a šuflík s príklpom proti vode	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120	0	120,00
18	Príslušenstvo ku pracovnému stolu "príprava mäsa čistá" - polica a šuflík s príklpom proti vode	021 Stavby	ks	1,000	130,00	130	0	130,00
19	Príslušenstvo ku pracovnému stolu "múčna príprava" - polica a šuflík s príklpom proti vode	021 Stavby	ks	1,000	130,00	130	0	130,00
20	Príslušenstvo ku pracovnému stolu "príprava zeleniny hrubá" - polica a šuflík s príklpom proti vode, sprcha	021 Stavby	ks	1,000	204,00	204	0	204,00
21	Príslušenstvo ku pracovnému stolu - dverka	021 Stavby	ks	1,000	38,00	38	0	38,00
22	Chladnička – napätie 230V/50Hz; objem 340l; 0 až 10°C; počet políc min. 4;	021 Stavby	ks	-1,000	850,00	-850	0	-850,00
23	Chladnička na vajíčka pod stol "výtlk vajec", nerezová, objem 130l, 230V	021 Stavby	ks	1,000	365,00	365	0	365,00

24	Mraznička - napätie 230V/50Hz; objem 340l, -10 až -25°C; počet políc min. 7;	021 Stavby	ks	-3,000	810,00	-2430	0	-2 430,00
25	*kuchynské regály – nerezové; 4 police; 1x 600x600x1800mm (šxhvx); 1x 900x400x1800mm (šxhvx); 3x 1700x600x1800mm (šxhvx); 2x 1700x400x1800mm (šxhvx);	021 Stavby	m	-12,000	350,00	-4200	0	-4 200,00
26	*kuchynské regály – nerezové; 4 police; 1x 600x700x1800mm (šxhvx); 2x 900x400x1800mm (šxhvx); 2x 1700x600x1800mm (šxhvx); 2x 1700x400x1800mm (šxhvx);	021 Stavby	ks	7,000	600,00	4200	0	4 200,00
27	Kuchynské regály – príplatok za zmenu hĺbky	021 Stavby	ks	1,000	125,00	125	0	125,00
28	Panvica 80l plynová, šhvx = 800x900x900 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 892,00	2892	0	2 892,00
29	Inžinierske siete - kuchyňa, komunikácia a koordinácia s profesiami na mieste montáže, inštalácie ako je voda, elektr., plyn	021 Stavby	kpl	1,000	425,00	425	0	425,00
Hodinové zúčtovacie sadzby								
30	Technická výpomoc - spracovanie zmien a doplnkov	021 Stavby	hod	15,000	22,00	330	0	330,00
Objekt: SO 02 - Prestavba kuchyne a jedálne ZTI								
Zariadenie predmety								
1	Montáž predstavených modulov Geberit	021 Stavby	súbor	-1,000	29,31	-29,31	0	-29,31
2	Duofix mont. prvok pre WC, so splach. nádržkou	021 Stavby	kus	-1,000	195,00	-195	0	-195,00
3	Tlačítko Samba biela	021 Stavby	kus	-1,000	32,44	-32,44	0	-32,44
4	Montáž záchodových mis závesných	021 Stavby	kus	-1,000	17,64	-17,64	0	-17,64
5	Klozet závesný OLYMP	021 Stavby	kus	-1,000	115,18	-115,18	0	-115,18
6	Sedadlo OLYMP	021 Stavby	kus	-1,000	15,19	-15,19	0	-15,19
7	Tesnenie medzi klozet a nádržku OLYMP	021 Stavby	kus	-1,000	0,61	-0,61	0	-0,61
8	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	021 Stavby	súbor	-3,000	19,86	-59,58	0	-59,58
9	U2 - Umývadlo JIKA MIO 55cm	021 Stavby	kus	-2,000	69,61	-139,22	0	-139,22
10	Um - Umývadielko JIKA MIO 45cm	021 Stavby	kus	-1,000	32,23	-32,23	0	-32,23
11	Montáž sprchových kabín	021 Stavby	súbor	-1,000	45,89	-45,89	0	-45,89
12	Dvere sprchové JIKA LYRA 90cm, číre	021 Stavby	kus	-1,000	154,80	-154,8	0	-154,80
13	Montáž sprchovej vaničky	021 Stavby	súbor	-1,000	31,49	-31,49	0	-31,49
14	Vanička JIKA Ravenna keramická 90cm	021 Stavby	kus	-1,000	167,53	-167,53	0	-167,53
15	Montáž výleviek keramíc., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	021 Stavby	súbor	-1,000	14,91	-14,91	0	-14,91
16	Výlevka MIRA 5104.6, biela	021 Stavby	kus	-1,000	137,58	-137,58	0	-137,58
17	Rohový ventil 1/2" - chróm	021 Stavby	kus	-3,000	8,28	-24,84	0	-24,84
18	Montáž batérie umývadlovej jednopákového do 1 otvoru	021 Stavby	kus	-3,000	4,71	-14,13	0	-14,13
19	Batéria umývadlová JIKA OLYMP	021 Stavby	kus	-3,000	47,33	-141,99	0	-141,99
20	Montáž batérie drezovej 1-pákovvej nástennej	021 Stavby	súbor	1,000	4,71	4,71	0	4,71
21	Batéria drezová nástenná JIKA TALLAS	021 Stavby	kus	1,000	23,69	23,69	0	23,69
22	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	021 Stavby	kus	-1,000	10,73	-10,73	0	-10,73
23	Batéria sprchová JIKA OLYMP s príslušenstvom	021 Stavby	kus	-1,000	71,15	-71,15	0	-71,15
24	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	021 Stavby	kus	-3,000	1,86	-5,58	0	-5,58
25	Sifón k umývadlu	021 Stavby	kus	-3,000	10,66	-31,98	0	-31,98
26	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	021 Stavby	kus	-1,000	1,86	-1,86	0	-1,86
27	Sifón do sprchovej vaničky	021 Stavby	kus	-1,000	22,68	-22,68	0	-22,68
28	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	-0,094	16,19	-1,52	0	-1,52
Dodatok č.1 vyňaté položky								
Objekt: SO 02 Prestavba kuchyne a jedálne - architektúra a statika								
766 Konštrukcie stolárske								
48	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	-12,000	36,84	-442,08	0	-442,08
49	Zárubňa vnútorná obložková	021 Stavby	ks	-12,000	110,00	-1 320,00	0	-1 320,00
50	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	-17,621	0,41	-7,27	0	-7,27
Hlavná aktivita č. 3				Aktivita 3 Revitalizácia dvora a rozšírenie ihriska MŠ				
Práce a dodávky HSV								
1 Zemné práce								
656	Výkop nezapáanej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	12,600	7,72	97,27	97,27	0,00
657	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	12,000	2,99	35,88	35,88	0,00
658	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	88,200	0,30	26,46	26,46	0,00
659	Uloženie spyaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	12,600	0,55	6,93	6,93	0,00
660	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	12,600	17,50	220,50	220,50	0,00
661	Založenie trávnik	021 Stavby	m2	1 000,000	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00
662	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	30,000	7,10	213,00	213,00	0,00
663	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	021 Stavby	ks	30,000	3,53	105,90	105,90	0,00
664	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	ks	30,000	27,38	821,40	821,40	0,00
665	Listnate stromy	021 Stavby	ks	30,000	19,35	580,50	580,50	0,00
666	Kôl drevený, polovičný - bez hrotu (250 x 6,0 cm) 3 ks na 1 strom	021 Stavby	ks	90,000	1,64	147,60	147,60	0,00
5 Komunikácie								
667	Kladenie gumovej dlažby 1000 x 1000 x 40 mm do štrkového lôžka	021 Stavby	m2	63,000	13,35	841,05	0,00	841,05
668	Gumová dlažba 1000 x 1000 x 40 mm	021 Stavby	m2	67,000	35,00	2 345,00	0,00	2 345,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
669	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	10,080	28,50	287,28	287,28	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
670	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	32,000	6,50	208,00	208,00	0,00
671	Gumový parkový obrubník	021 Stavby	ks	35,000	10,50	367,50	367,50	0,00
672	Osadenie parkovej lavičky	021 Stavby	ks	8,000	18,75	150,00	150,00	0,00
673	Parková lavička š. 1700-1800 mm (napríklad ALEX Advas sro)	021 Stavby	ks	8,000	245,00	1 960,00	1 960,00	0,00
674	Osadenie komponentov alebo prvkov detského ihriska	021 Stavby	ks	2,000	175,00	350,00	350,00	0,00
675	Pieskovisko 3x3 m, s pohyblivou plachtou 4x4m	021 Stavby	ks	2,000	1 150,00	2 300,00	2 300,00	0,00

676	D+M detské ihrisko (napríklad MIDI kombinovaná zostava 122-9)	021 Stavby	sub	1,000	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
99 Presun hmôt HSV								
677	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	27,671	8,60	237,97	237,97	0,00
Hlavná aktivita č. 4		Aktivita 4 Materiálne technické vybavenie MŠ						
678	Mobilný interaktívny komplet pozostávajúci s interaktívnej tabule, dataprojektora, mobilného držiaka so zdvihom a príslušnej kabeláže a nevyhnutného zaškolenia	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	1 300,78	5 203,11	3 898,56	1 304,55
Hlavná aktivita č. 5		Aktivita 5 Energetická hospodárnosť MŠ						
Práce a dodávky PSV								
712 Izolácie striech								
679	Dočasná hydroizolácia plochej strechy z modifikovaných asfaltových pásov nad fnp, po odstránení existujúcej hydroizolácie	021 Stavby	m2	741,000	7,00	5 187,00	5 187,00	0,00
680	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	741,000	1,00	741,00	741,00	0,00
681	Parozábrana hr.0,15mm	021 Stavby	m2	852,150	0,80	681,72	681,72	0,00
682	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	021 Stavby	m2	731,800	1,95	1 427,01	1 427,01	0,00
683	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	741,000	10,95	8 113,95	8 113,95	0,00
684	Zhotovenie povlakovkej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	021 Stavby	m2	142,000	10,95	1 554,90	1 554,90	0,00
685	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm	021 Stavby	m2	1 015,450	6,50	6 600,43	6 600,43	0,00
686	D+M atikový vpust	021 Stavby	ks	14,000	116,25	1 627,50	1 627,50	0,00
687	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu	021 Stavby	m	188,080	1,95	366,76	366,76	0,00
688	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene RŠ 200 mm	021 Stavby	m	4,300	10,78	46,35	46,35	0,00
689	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou	021 Stavby	m	191,440	4,50	861,48	861,48	0,00
690	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	860,000	1,00	860,00	860,00	0,00
691	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	021 Stavby	m2	1 015,450	1,11	1 127,15	1 127,15	0,00
692	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	191,440	5,80	1 110,35	1 110,35	0,00
693	Doska drevoštiepková OSB hr. 15 mm	021 Stavby	m2	86,076	6,02	518,18	518,18	0,00
694	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	379,150	2,06	782,00	782,00	0,00
713 Izolácie tepelné								
695	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, trojvrstvova	021 Stavby	m2	741,000	5,20	3 853,20	3 853,20	0,00
696	Orsik kamenná vlna hrúbka 60 mm	021 Stavby	m2	755,820	2,60	1 965,13	1 965,13	0,00
697	Orsik kamenná vlna hrúbka 140 mm	021 Stavby	m2	755,820	5,90	4 459,34	4 459,34	0,00
698	Orsik kamenná vlna hrúbka 100 mm	021 Stavby	m2	755,820	4,22	3 189,56	3 189,56	0,00
699	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	718,360	1,00	718,36	718,36	0,00
700	Krycia PE fólia	021 Stavby	m2	826,114	0,80	660,89	660,89	0,00
701	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	718,360	1,15	826,11	826,11	0,00
702	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 40 mm	021 Stavby	m2	732,727	2,50	1 831,82	1 831,82	0,00
703	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	021 Stavby	m2	37,185	2,85	105,98	0,00	105,98
704	Izolačná doska EPS hr. 10 mm	021 Stavby	m2	37,929	0,80	30,34	0,00	30,34
705	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	229,890	0,98	224,14	0,00	224,14
Kotolňa								
706	Kondenzačný závesný kotol typ Buderus logamax plus GB 162-45, men.výkon 9,6-44,9 kW dov.prev. tlak 3 bar, max.teplota 82 °C, modulovaný horák ,potreba ZP 4,58 m3/h	021 Stavby	ks	3,000	2 980,00	8 940,00	0,00	8 940,00
707	Montáž kotlov do výkonu 50 kW	021 Stavby	ks	3,000	350,00	1 050,00	1 050,00	0,00
708	Presun hmôt	021 Stavby	%	77,780	2,38	184,81	184,81	0,00
Strojovňa		021 Stavby						
709	Ohrievač vody stacionárny SU 750, objem 750 l,max.prev.tlak 10 bar,	021 Stavby	ks	1,000	1 769,04	1 769,04	0,00	1 769,04
710	Tlaková membránová expanzná nádoba,typ FlexconC,objem 140/1,5 l ,tlak 0,3MPa/	021 Stavby	ks	2,000	214,56	429,12	0,00	429,12
711	Systém na úpravu vody,Eart Resources,Kinetico,Erdi 1054	021 Stavby	súb	1,000	705,60	705,60	0,00	705,60
712	Rýchlomontážna skupina vyk. okruhu,typ HSM- 25E plus,obsahuje :čerpadlo ,zmieš.ventil s pohonom,armatúry,	021 Stavby	súb	5,000	396,00	1 980,00	0,00	1 980,00
713	Rýchlomontážna skupina vyk. okruhu,typ HS- 32E plus,obsahuje :čerpadlo ,armatúry,	021 Stavby	súb	1,000	423,36	423,36	0,00	423,36
714	Hydraulická výhybka DN 120/80, do 8 m3/h, s izoláciou	021 Stavby	súb	1,000	176,76	176,76	0,00	176,76
715	Zostava na odvod spalín pre kaskádu 3 kotlov,základná súprava DN 160/110, rozširovací sada	021 Stavby	súb	1,000	370,08	370,08	0,00	370,08
716	Kaskádová spalínová sada do šachty DN 160 napojenie do komína	021 Stavby	súb	1,000	135,36	135,36	0,00	135,36
717	Rozdeľovač a zberač RS kombi pre 7 čerpadlových skupín ,komplet	021 Stavby	ks	1,000	468,00	468,00	0,00	468,00
718	Regulácia Buderus : Logamatic EMS plus, a potrebné moduly ,MM100.MM50 a prísluš.	021 Stavby	súb	1,000	489,60	489,60	0,00	489,60
719	Neutralizačné zariadenie NEO.1 , s náplnou	021 Stavby	ks	1,000	359,28	359,28	0,00	359,28
720	Presun hmôt	021 Stavby	%	73,060	1,00	73,06	0,00	73,06
Armatúry								
721	Elektromagnetický ventil uzatvárací, typ Ivar modulo Compact2 , DN20, komplet	021 Stavby	ks	1,000	120,96	120,96	0,00	120,96
722	Ručný regulačný ventil na obmedzenie prietoku,Herz Stromax,4247 GM, DN 32	021 Stavby	ks	3,000	90,58	271,74	0,00	271,74
723	Guľový kohút typ Perfecta FIV.8363 , PN 10/ 120°C , DN20	021 Stavby	ks	2,000	8,28	16,56	0,00	16,56
724	Guľový kohút typ Perfecta FIV.8363 , PN 10/ 120°C , DN-25	021 Stavby	ks	3,000	11,22	33,66	0,00	33,66
725	Guľový kohút typ Perfecta FIV.8363 , PN 10/ 120°C , DN-32	021 Stavby	ks	6,000	15,91	95,46	0,00	95,46
726	Guľový kohút typ Perfecta FIV.8363 , PN 10/ 120°C , DN 40	021 Stavby	ks	2,000	18,72	37,44	0,00	37,44
727	Guľový kohút typ Perfecta FIV.8363 , PN 10/ 120°C , DN 65	021 Stavby	ks	8,000	32,04	256,32	0,00	256,32

728	Zpätňý ventil typ, Ivar.Cim 33 CREA, PN 16 - DN 20	021 Stavby	ks	2,000	17,71	35,42	0,00	35,42
729	Zpätňý ventil typ, Ivar.Cim 33 CREA, PN 16 - DN-25	021 Stavby	ks	3,000	23,76	71,28	0,00	71,28
730	Zpätňý ventil typ, Ivar.Cim 33 CREA, PN 16 - DN 32	021 Stavby	ks	3,000	31,68	95,04	0,00	95,04
731	Automatický ovzdušňovací ventil ,typ Ivar robocal 5024	021 Stavby	ks	7,000	11,23	78,61	0,00	78,61
732	Vypúšťací kohút - DN 10	021 Stavby	ks	10,000	10,71	107,10	0,00	107,10
733	Vypúšťací kohút - DN 15	021 Stavby	ks	2,000	13,46	26,92	0,00	26,92
734	Teplomer axiálny,typ Ivar .TP 120A , D63/L , 0-120°C	021 Stavby	ks	2,000	12,10	24,20	0,00	24,20
735	Manometer axiálny, IVAR.MR63, 0-4 bar	021 Stavby	ks	3,000	9,22	27,66	0,00	27,66
736	Teplomer dymových plynov, 0-160 °C	021 Stavby	ks	3,000	29,16	87,48	0,00	87,48
737	Filter Herz , veľkosť oka 0,75 mm, DN 65	021 Stavby	ks	1,000	79,26	79,26	0,00	79,26
738	Priamy termostatický ventil typ Herz TS-90V , DN10	021 Stavby	ks	53,000	11,94	632,82	0,00	632,82
739	Ventilová garnitúra pre kompaktné telesá,typ Herz Bypasy,pre dvojtrub.sústavy,	021 Stavby	ks	55,000	17,99	989,45	0,00	989,45
740	termostatická hlavica ovládania , Herzv masívnom vyhot. Herzcules - obj.č. 1 9860	021 Stavby	ks	90,000	24,21	2 178,90	0,00	2 178,90
741	Priamy spätičkový ventil ,typ Herz RL-5 , DN10	021 Stavby	ks	53,000	9,04	479,12	0,00	479,12
742	Presun hmôt	021 Stavby	%	57,450	1,00	57,45	0,00	57,45
Rozvodné potrubie								
743	Potrubia z uhlíkovej oceli z vonku poniklované, typ Ivar Ivct.15- 15/1,2	021 Stavby	bm	302,000	8,68	2 621,36	2 621,36	0,00
744	Potrubia z uhlíkovej oceli z vonku poniklované, typ Ivar Ivct.18- 18/1,2	021 Stavby	bm	132,000	9,27	1 223,64	1 223,64	0,00
745	Potrubia z uhlíkovej oceli z vonku poniklované, typ Ivar Ivct.22-22/1,5	021 Stavby	bm	82,000	9,89	810,98	810,98	0,00
746	Potrubia z uhlíkovej oceli z vonku poniklované, typ Ivar Ivct.28 - 28/1,5	021 Stavby	bm	174,000	11,92	2 074,08	2 074,08	0,00
747	Potrubia z uhlíkovej oceli z vonku poniklované, typ Ivar Ivct.35 - 35/1,5	021 Stavby	bm	60,000	16,85	1 011,00	1 011,00	0,00
748	Potrubia z uhlíkovej oceli z vonku poniklované, typ Ivar Ivct.42 - 42/1,5	021 Stavby	bm	14,000	20,72	290,08	290,08	0,00
749	Potrubia z uhlíkovej oceli z vonku poniklované, typ Ivar Ivct.76- 76/2	021 Stavby	bm	16,000	69,70	1 115,20	1 115,20	0,00
750	Tlaková skúška potrubia do DN 50	021 Stavby	bm	764,000	0,53	404,92	404,92	0,00
751	Tlaková skúška potrubia do DN 65	021 Stavby	bm	16,000	0,62	9,92	9,92	0,00
752	Příplatok k cene za zhotovenie prípojek ,DN 10	021 Stavby	ks	107,000	4,23	452,61	452,61	0,00
753	Presun hmôt	021 Stavby	%	100,130	1,00	100,13	100,13	0,00
Vykurovacie telesá								
754	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovacím ventilom Jednoradové 11K/600/400	021 Stavby	ks	2,000	31,44	62,88	0,00	62,88
755	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovacím ventilom Jednoradové 11K/600/700	021 Stavby	ks	1,000	39,68	39,68	0,00	39,68
756	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovacím ventilom Jednoradové 11K /600/1400	021 Stavby	ks	2,000	64,94	129,88	0,00	129,88
757	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 21K/600/500	021 Stavby	ks	1,000	41,02	41,02	0,00	41,02
758	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 21K/600/600	021 Stavby	ks	1,000	46,09	46,09	0,00	46,09
759	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 21K/600/900	021 Stavby	ks	3,000	61,34	184,02	0,00	184,02
760	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 21K/600/1200	021 Stavby	ks	2,000	76,57	153,14	0,00	153,14
761	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 21K/900/700	021 Stavby	ks	2,000	74,52	149,04	0,00	149,04
762	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 22 K/ 400/1000	021 Stavby	ks	8,000	64,34	514,72	0,00	514,72
763	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 22 K/ 400/1200	021 Stavby	ks	4,000	74,58	298,32	0,00	298,32
764	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 22 K/600/500	021 Stavby	ks	3,000	46,16	138,48	0,00	138,48
765	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 22 K/600/800	021 Stavby	ks	4,000	64,45	257,80	0,00	257,80
766	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 22 K/600/900	021 Stavby	ks	14,000	70,55	987,70	0,00	987,70
767	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 22 K/600/1000	021 Stavby	ks	4,000	76,65	306,60	0,00	306,60
768	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 22 K / 600/ 1200	021 Stavby	ks	1,000	88,85	88,85	0,00	88,85
769	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Ventil- Kompakt , s ventil.vložkou, odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 21VK/400/1200	021 Stavby	ks	18,000	92,82	1 670,76	0,00	1 670,76
770	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Ventil- Kompakt , s ventil.vložkou, odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé21VK400/1400	021 Stavby	ks	1,000	92,10	92,10	0,00	92,10
771	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Ventil- Kompakt , s ventil.vložkou, odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 21 VK/ 600/500	021 Stavby	ks	3,000	58,29	174,87	0,00	174,87
772	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Ventil- Kompakt , s ventil.vložkou, odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 21 VK/ 600/800	021 Stavby	ks	2,000	73,09	146,18	0,00	146,18
773	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Ventil- Kompakt , s ventil.vložkou, odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 21 VK / 600 / 1000	021 Stavby	ks	11,000	82,95	912,45	0,00	912,45
774	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Ventil- Kompakt , s ventil.vložkou, odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 21VK/ 600/1200	021 Stavby	ks	2,000	92,82	185,64	0,00	185,64
775	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Ventil- Kompakt , s ventil.vložkou, odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 22 VK/600/500	021 Stavby	ks	2,000	67,01	134,02	0,00	134,02
776	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Ventil- Kompakt , s ventil.vložkou, odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 22 VK / 600 /900	021 Stavby	ks	1,000	90,39	90,39	0,00	90,39
777	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Ventil- Kompakt , s ventil.vložkou, odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé 22V K/600/1200	021 Stavby	ks	4,000	107,94	431,76	0,00	431,76
778	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Ventil- Kompakt , s ventil.vložkou, odvzdušňovacím ventilom Dvojradowé22 V K/900/800	021 Stavby	ks	4,000	118,14	472,56	0,00	472,56

779	Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Ventil- Kompakt , s ventil vložkou, odvzdušňovacím ventilom Trojrad. 33 VK / 400/ 900	021 Stavby	ks	8,000	112,49	899,92	0,00	899,92
780	Montáž vykurovacích telies do stavebnej dĺžky 2040 mm , vrátane upevňovacích prvkov	021 Stavby	ks	108,000	13,54	1 462,32	1 435,24	27,08
781	Tlaková skúška telies vodou	021 Stavby	ks	108,000	7,11	767,88	753,66	14,22
782	Presun hmôt	021 Stavby	%	108,390	1,00	108,39	105,58	2,81
Teplná izolácia								
783	Teplná izolácia potrubia z polyetylénu -typ Tubolit DG-A ,hrúbka 20mm D 18- 18/20	021 Stavby	bm	118,000	0,73	86,14	86,14	0,00
784	Teplná izolácia potrubia z polyetylénu -typ Tubolit DG-A ,hrúbka 20mm D 22 - 22 / 20	021 Stavby	bm	82,000	0,84	68,88	68,88	0,00
785	Teplná izolácia potrubia z polyetylénu -typ Tubolit DG-A ,hrúbka 20mm D 28- 28/20	021 Stavby	bm	174,000	0,99	172,26	172,26	0,00
786	Teplná izolácia potrubia z polyetylénu -typ Tubolit DG-A ,hrúbka 20mm D 35 - 35/30	021 Stavby	bm	60,000	1,90	114,00	114,00	0,00
787	Teplná izolácia potrubia z polyetylénu -typ Tubolit DG-A ,hrúbka 20mm D 42- 42/30	021 Stavby	bm	14,000	2,19	30,66	30,66	0,00
788	Teplná izolácia potrubia z polyetylénu -typ Tubolit DG-A ,hrúbka 20mm D76- 76/30	021 Stavby	bm	16,000	4,31	68,96	68,96	0,00
789	Montáž izolácie potrubia	021 Stavby	bm	464,000	1,80	835,20	835,20	0,00
790	Izolácia tvarových plôch, tepelnoizolačné dosky s hliník.fóliou Nobasil HTB 380AluR,hrúbka 40 mm	021 Stavby	m2	12,000	4,19	50,28	50,28	0,00
791	Montáž izolácie tvarových plôch	021 Stavby	m2	12,000	8,32	99,84	99,84	0,00
792	Presun hmôt	021 Stavby	%	18,780	1,00	18,78	18,78	0,00
Vnútrotný plynovod								
793	Potrubie plynové z oceľ. rúr hladkých čiernych spájaných zvarovaním , DN 25	021 Stavby	bm	24,000	12,80	307,20	0,00	307,20
794	Potrubie plynové z oceľ. rúr hladkých , DN40	021 Stavby	bm	32,000	17,30	553,60	0,00	553,60
795	Plynová flexibilná hadica Ivar.flexigas 15-FF ,	021 Stavby	kus	5,000	64,08	320,40	0,00	320,40
796	Rozpíerky prípojok do DN 40	021 Stavby	súb	8,000	11,38	91,04	0,00	91,04
797	Prípojky k zariadeniam plynovodné z oceľ.rúr , DN 25	021 Stavby	sub	8,000	39,72	317,76	0,00	317,76
798	Guľový uzáver na plyn typ Ivar.G51 ,PN5 - DN20	021 Stavby	ks	5,000	14,69	73,45	0,00	73,45
799	Guľový uzáver na plyn typ Ivar.G51 ,PN5 - DN 25	021 Stavby	ks	3,000	22,32	66,96	0,00	66,96
800	Vzorkovací ventil na ZP , FIV.8114R - 14X15 F	021 Stavby	ks	2,000	9,03	18,06	0,00	18,06
801	Tlakomer s membránou,typ Ivar.MM63 ,0-60 mbar	021 Stavby	ks	2,000	32,40	64,80	0,00	64,80
Demontáž								
802	Demontáž ,stacionárnych plynových kotlov , typ Destila DPL50 ,výkon 49,5 kW	021 Stavby	ks	3,000	32,98	98,94	98,94	0,00
803	Demontáž plynového ohrievača Quadriga Q 8 200 Gors ,objem 200l	021 Stavby	ks	1,000	25,20	25,20	25,20	0,00
804	Dem.zásobníkových ohrievačov ,objem do 500 l	021 Stavby	ks	2,000	27,36	54,72	54,72	0,00
805	Vypúšťanie vody z kotlov do kanal.samospádom o v.p. kotlov do 5 m2	021 Stavby	ks	3,000	5,15	15,45	15,45	0,00
806	Demontáž telies rozdeľovačov a zberačov do DN 100	021 Stavby	bm	6,000	1,63	9,78	9,78	0,00
807	Demontáž nádrží beztlakových a odpojenie od rozvodov o objemu do 500 l	021 Stavby	ks	3,000	12,30	36,90	36,90	0,00
808	Rozrezanie demon.nádrží objemu do 500 l	021 Stavby	ks	3,000	37,27	111,81	111,81	0,00
809	Demontáž potrubia z ocelových rúr hladkých ,do priemeru DN 32	021 Stavby	bm	52,000	0,87	45,24	45,24	0,00
810	Demontáž potrubia z ocelových rúr hladkých ,do priemeru do DN65	021 Stavby	bm	14,000	1,92	26,88	26,88	0,00
811	Demontáž potrubia z ocelových rúr hladkých ,do priemeru do DN 80	021 Stavby	bm	18,000	2,14	38,52	38,52	0,00
812	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi, do G1/2	021 Stavby	ks	16,000	1,80	28,80	28,80	0,00
813	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi, do G 6/4	021 Stavby	ks	8,000	3,38	27,04	27,04	0,00
814	Demontáž armatúr prírubových s dvomi prírubami DN 100	021 Stavby	ks	14,000	6,48	90,72	90,72	0,00
815	Demontáž vykurovacích telies článkových ocelových	021 Stavby	m2	158,000	0,74	116,92	116,92	0,00
816	Odvoz dem.zariadení ,likvidácia odpadov	021 Stavby	kg	680,000	0,40	272,00	272,00	0,00
Skúšky a uvedenie do prevádzky								
817	Po dokončení montáže sa vykonajú skúšky : tlakové ,testnostné,a vykurovacie ,ďalej sa prevedie zaškolenie obsluhy	021 Stavby	sub	1,000	950,00	950,00	0,00	950,00
Objekt: Vykurovanie a plynoinštalácia - doplnenie								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkkoľvek šírkou rýhy	021 Stavby	m2	4,760	10,41	49,55	0	49,55
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
2	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, - 0,00400t	021 Stavby	ks	14,000	2,02	28,28	0	28,28
3	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, - 0,00800t	021 Stavby	ks	14,000	3,37	47,18	0	47,18
4	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, - 0,01200t	021 Stavby	ks	29,000	7,53	218,37	0	218,37
5	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, - 0,05700t	021 Stavby	ks	1,000	5,37	5,37	0	5,37
6	Vybúranie otvorov v strope plochy do 0,0225 m2, hr.nad 120 mm, - 0,00800t	021 Stavby	ks	29,000	6,27	181,83	0	181,83
7	Jadrové vŕtanie do stropu, priemer do 100 mm -0,00019t	021 Stavby	cm	150,000	1,87	280,5	0	280,50
8	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	021 Stavby	m	47,600	2,58	122,81	0	122,81
9	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1,784	9,64	17,2	0	17,20
10	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,784	5,50	9,81	0	9,81
11	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	33,896	0,15	5,08	0	5,08
12	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,784	5,80	10,35	0	10,35
13	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	7,136	0,77	5,49	0	5,49
14	Nakladanie sute na dopravné prostriedky	021 Stavby	t	1,784	4,43	7,9	0	7,90
15	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	1,784	42,90	76,53	0	76,53
Presun hmôt HSV								
16	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,361	5,50	1,99	0	1,99

Práce a dodávky PSV								
Strojovňa								
17	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem 750-1000 l	021 Stavby	ks	1,000	98,88	98,88	0	98,88
18	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 140 l	021 Stavby	ks	2,000	23,75	47,5	0	47,50
19	Montáž systému na úpravu vody	021 Stavby	ks	1,000	25,50	25,5	0	25,50
20	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	021 Stavby	ks	1,000	87,29	87,29	0	87,29
21	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	021 Stavby	ks	5,000	72,49	362,45	0	362,45
22	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu	021 Stavby	ks	1,000	45,50	45,5	0	45,50
23	Montáž dymovodu	021 Stavby	súb.	1,000	450,00	450	0	450,00
24	Vyvložkovanie komínového telesa - dymovod	021 Stavby	súb.	1,000	915,00	915	0	915,00
25	Montáž rozdeľovača a zberača	021 Stavby	ks	2,000	85,00	170	0	170,00
26	Montáž neutralizačného zariadenia	021 Stavby	ks	1,000	48,80	48,8	0	48,80
27	Montáž regulácie	021 Stavby	ks	1,000	195,00	195	0	195,00
28	Presun hmôt	021 Stavby	%	24,459	1,00	24,46	0	24,46
Armatúry								
29	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 (termostatická hlavica)	021 Stavby	ks	106,000	0,99	104,94	0	104,94
30	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 (elektromagnetický ventil)	021 Stavby	ks	1,000	3,54	3,54	0	3,54
31	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 (Ručný regulačný ventil)	021 Stavby	ks	3,000	4,63	13,89	0	13,89
32	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2 (Filter Herz)	021 Stavby	ks	1,000	9,11	9,11	0	9,11
33	Guľový kohút typ Perfecta FIV.8363 , PN 10/ 120°C , DN-25	021 Stavby	ks	6,000	11,22	67,32	0	67,32
34	Guľový kohút typ Perfecta FIV.8363 , PN 10/ 120°C , DN-32	021 Stavby	ks	10,000	15,91	159,1	0	159,10
35	Guľový kohút typ Perfecta FIV.8363 , PN 10/ 120°C , DN 40	021 Stavby	ks	2,000	18,72	37,44	0	37,44
36	Automatický ovzdušňovací ventil ,typ Ivar robocal 5024	021 Stavby	ks	2,000	11,23	22,46	0	22,46
37	termostatická hlavica ovládania , Herzv masívnom vyhot. Hercules - obj.č. 1 9860	021 Stavby	ks	16,000	24,21	387,36	0	387,36
38	Ostatné meracie armatúry, návarok	021 Stavby	ks	26,000	6,50	169	0	169,00
39	Presun hmôt	021 Stavby	%	9,742	1,00	9,74	0	9,74
Rozvodné potrubie								
40	Potrubia z uhlíkovej oceli z vonku poniklované, typ Ivar Ivtc.15- 15/1,2	021 Stavby	bm	68,000	8,68	590,24	0	590,24
41	Potrubia z uhlíkovej oceli z vonku poniklované, typ Ivar Ivtc.18- 18/1,2	021 Stavby	bm	23,000	9,27	213,21	0	213,21
42	Potrubia z uhlíkovej oceli z vonku poniklované, typ Ivar Ivtc.22-22/1,5	021 Stavby	bm	90,000	9,89	890,1	0	890,10
43	Potrubia z uhlíkovej oceli z vonku poniklované, typ Ivar Ivtc.28 - 28/1,5	021 Stavby	bm	21,000	11,92	250,32	0	250,32
44	Potrubia z uhlíkovej oceli z vonku poniklované, typ Ivar Ivtc.35 - 35/1,5	021 Stavby	bm	30,000	16,85	505,5	0	505,50
45	Tlaková skúška potrubia do DN 50	021 Stavby	bm	232,000	0,53	122,96	0	122,96
46	Priplatok k cene za zhotovenie prípojok ,DN 10	021 Stavby	ks	105,000	4,23	444,15	0	444,15
47	Montáž a dodávka kotviaceho systému do DN15	021 Stavby	bm	370,000	1,10	407	0	407,00
48	Montáž a dodávka kotviaceho systému do DN50	021 Stavby	bm	626,000	2,50	1565	0	1 565,00
49	Montáž a dodávka kotviaceho systému do DN80	021 Stavby	bm	16,000	3,00	48	0	48,00
50	Presun hmôt	021 Stavby	%	50,365	1,00	50,37	0	50,37
Tepelná izolácia								
51	Tepelná izolácia potrubia z polyetylénu -typ Tubolit DG-A ,hrúbka 9mm D 18- 15/9	021 Stavby	bm	370,000	0,40	148	0	148,00
52	Tepelná izolácia potrubia z polyetylénu -typ Tubolit DG-A ,hrúbka 20mm D 18- 18/20	021 Stavby	bm	37,000	0,73	27,01	0	27,01
53	Tepelná izolácia potrubia z polyetylénu -typ Tubolit DG-A ,hrúbka 20mm D 22 - 22 / 20	021 Stavby	bm	90,000	0,84	75,6	0	75,60
54	Tepelná izolácia potrubia z polyetylénu -typ Tubolit DG-A ,hrúbka 20mm D 28- 28/20	021 Stavby	bm	21,000	0,99	20,79	0	20,79
55	Tepelná izolácia potrubia z polyetylénu -typ Tubolit DG-A ,hrúbka 20mm D 35 - 35/30	021 Stavby	bm	30,000	1,90	57	0	57,00
56	Montáž izolácie potrubia	021 Stavby	bm	546,000	1,80	986,4	0	986,40
57	Presun hmôt	021 Stavby	%	13,148	1,00	13,15	0	13,15
Práce a dodávky PSV -Vnútný plynovod								
58	Dodávka a montáž kanáliku v podlahe kuchyne, vrátane demontovateľného krytu	021 Stavby	ks	1,000	525,00	525	0	525,00
59	Demontáž jestvujúceho plynového potrubia zvarovaného z oceľových rúr	021 Stavby	m	40,000	3,30	132	0	132,00
60	Chránička pre plyn. potrubie z oceľových rúrok	021 Stavby	m	1,500	20,36	30,54	0	30,54
61	Pripojenie na jestvujúce potrubie DN 25	021 Stavby	ks	2,000	9,20	18,4	0	18,40
62	Pripojenie na jestvujúce potrubie DN 65	021 Stavby	ks	1,000	15,23	15,23	0	15,23
63	Pripojenie na jestvujúce potrubie DN 80	021 Stavby	ks	1,000	15,65	15,65	0	15,65
64	Odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	kpl	1,000	112,50	112,5	0	112,50
65	Vysekanie prierezov pre plynové potrubie a spätná úprava	021 Stavby	kpl	1,000	94,70	94,7	0	94,70
66	Tlaková skúška potrubia	021 Stavby	m	56,000	2,85	159,6	0	159,60
67	OP a OS plynovodu a spotrebičov	021 Stavby	súb	1,000	575,00	575	0	575,00
68	Presun hmôt	021 Stavby	%	16,786	1,00	16,79	0	16,79
Skúšky a uvedenie do prevádzky								
69	Východzia revízia správa tlakovej nádoby	021 Stavby	sub	2,000	125,00	250	0	250,00
70	Prevádzková kniha a odborná prehliadka kotolne	021 Stavby	sub	1,000	1 050,00	1050	0	1 050,00
71	Spustenie kotla do prevádzky	021 Stavby	sub	3,000	190,00	570	0	570,00
72	Revízia dymovodu	021 Stavby	sub	1,000	185,00	185	0	185,00
Nátery								
73	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	56,000	1,68	94,08	0	94,08
74	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	021 Stavby	m	56,000	0,56	31,36	0	31,36
Vnútna kanalizácia								
75	Dodávka a montáž: Odvod kondenzu, zaistenie do kanalizácie, vrátane potrebných búracích prác a stavebných úprav	021 Stavby	kpl	1,000	305,35	305,35	0	305,35

76	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,054	0,72	2,2	0	2,20
Práce a dodávky M								
Elektromontáže								
77	Lišta elektroinštalčná z PVC 140x60, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	55,000	5,10	280,5	0	280,50
78	Kanáľ elektroinštalčný HD z PVC, EKE 140x60 mm, KOPOS	021 Stavby	m	55,000	15,58	856,9	0	856,90
79	Kryt koncový pre lištu EKE 140x60 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	6,000	9,13	54,78	0	54,78
80	Kryt roh vnútorný pre lištu EKE 140x60 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	2,000	9,13	18,26	0	18,26
81	Kryt roh vonkajší pre lištu EKE 140x60 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	2,000	9,13	18,26	0	18,26
82	Kryt spojovací pre lištu EKE 140x60 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	19,000	9,13	173,47	0	173,47
DODATOK č.3.								
Objekt: VZT								
HSV								
Zvislé a kompletne konštrukcie								
1	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	0,121	243,19	29,43	0	29,43
2	Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 65 mm	021 Stavby	m2	0,469	25,72	12,06	0	12,06
3	Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) - vystúpené murivo pred líce steny	021 Stavby	m	1,850	19,37	35,83	0	35,83
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
4	Úpravy HSV a PSV pre VZT jednotku	021 Stavby	kpl	1,000	162,50	162,5	0	162,50
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
5	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, - 0,08000t	021 Stavby	ks	1,000	10,24	10,24	0	10,24
6	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, - 0,07300t	021 Stavby	ks	1,000	3,50	3,5	0	3,50
7	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, - 0,21900t	021 Stavby	ks	2,000	16,85	33,7	0	33,70
8	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, - 0,27000t	021 Stavby	m2	1,120	4,68	5,24	0	5,24
9	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,893	5,50	4,91	0	4,91
10	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	16,967	0,15	2,55	0	2,55
11	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,893	5,80	5,18	0	5,18
12	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	3,572	0,77	2,75	0	2,75
13	Nakladanie sute na dopravné prostriedky	021 Stavby	t	0,893	4,43	3,96	0	3,96
14	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	0,893	42,90	38,31	0	38,31
Práce a dodávky PSV								
Konštrukcie - drevestavby								
15	Montáž revízných dvierok pre SDK steny veľkosti do 0,10 m2	021 Stavby	ks	1,000	5,49	5,49	0	5,49
16	Dvierka revízne 200x200 mm	021 Stavby	ks	1,000	3,60	3,6	0	3,60
Montáže vzduchotechnických zariadení								
17	Dodávka a montáž reverzibilného ventilátora s regulátorom otáčiek, prestupovou rúrou a ovládaním	021 Stavby	kpl	1,000	721,70	721,7	0	721,70
Objekt: Vykurovanie a plynoinštalácia - doplnenie								
Práce a dodávky PSV								
Kotliňa								
1	Kondenzačný závesný kotol typ Buderus logamax plus GB 162-45, men.výkon 9,6-44,9 kW dov.prev. tlak 3 bar, max.teplota 82 °C, modulovaný horák ,potreba ZP 4,58 m3/h	021 Stavby	ks	-3,000	2 980,00	-8940	0	-8 940,00
2	Kondenzačný závesný kotol typ Buderus logamax plus GB 192, men.výkon 50 kW	021 Stavby	ks	3,000	3 562,50	10687,5	0	10 687,50
3	Total filter ku kotlom Buderus logamax plus GB 192	021 Stavby	ks	3,000	296,66	889,98	0	889,98
4	CO + plynový snímačalarm	021 Stavby	ks	1,000	270,00	270	0	270,00
5	Sada ventilov	021 Stavby	ks	3,000	88,34	265,02	0	265,02
6	Priplatok za rozdeľovač 3+2+2	021 Stavby	ks	7,000	57,25	400,75	0	400,75
Strojovňa								
7	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	021 Stavby	ks	1,000	87,29	87,29	0	87,29
8	Rýchlomontážna skupina vyk. okruhu, typ HS- 32E plus,obsahuje :čerpadlo ,armatúry,	021 Stavby	súb	1,000	423,36	423,36	0	423,36
9	Regulácia Buderus : Logamatic EMS plus, a potrebné moduly .MM100.MM50 a prísluś.	021 Stavby	súb	-1,000	489,60	-489,6	0	-489,60
10	Regulácia Buderus ku kotlom GB 192	021 Stavby	súb	1,000	1 317,20	1317,2	0	1 317,20
Armatúry								
11	Priamy termostatický ventil typ Herz TS-90V , DN10	021 Stavby	ks	-22,000	11,94	-262,68	0	-262,68
12	Ventilová garnitúra pre kompaktné telesá,typ Herz Bypassy,pre dvojtrub.sústavy,	021 Stavby	ks	22,000	17,99	395,78	0	395,78
13	Priamy spiačočkový ventil ,typ Herz RL-5 , DN10	021 Stavby	ks	-22,000	9,04	-198,88	0	-198,88
14	Presun hmôt	021 Stavby	%	-0,658	1,00	-0,66	0	-0,66
Vykurovacie telesá								
15	Priplatok k cene vykurovacích telies za prevedenie VK	021 Stavby	ks	22,000	41,18	905,96	0	905,96
Práce a dodávky PSV -Vnútný plynovod								
16	Dodávka a montáž kanálika v podlahe kuchyne, vrátane demontovateľného krytu	021 Stavby	ks	-1,000	525,00	-525	0	-525,00
17	Dodávka a montáž chráničky v podlahe kuchyne pre rozvod plynu, vrátane zálievky asfaltom	021 Stavby	ks	1,000	385,00	385	0	385,00
Podporné aktivity projektu								
818	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	400,00	400,00	0,00	400,00
819	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	380,00	380,00	0,00	380,00
Celkom:						1 084 356,59	507 500,00	576 856,59
DPH:						216 871,32	101 500,00	115 371,32
Celkom s DPH:						1 301 227,91	609 000,00	692 227,91

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhuviska. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	25%
	Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na	10 %

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu).	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
3		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenny postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej	25 %

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	alebo		
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie	10 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	25 %

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhuviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhuviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhuviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhuviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhuviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhuviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické)	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.	25 %

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo		
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
	Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.