

## ZMLUVA č.

### o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s §18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 8/2009 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

#### Zmluvné strany:

##### Budúci odovzdávajúci:

Obchodné meno: **Slovenská republika - Slovenská správa ciest**  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Rybárik – generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: PhDr. Ivan Brečka, MBA - riaditeľ  
Investičná výstavba a správa ciest - Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva číslo  
6957/2018/0001/9827 zo dňa 10. 04. 2018  
IČO: 0000 33 28  
DIČ: 2021067785  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: IBAN: SK44 8180 0000 0070 0013 5433  
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  
(právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 07. 12.  
1995 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „budúci odovzdávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

##### Budúci preberajúci:

Sídlo: **Mesto Prievidza**  
Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza  
Zastúpený: **JUDr. Katarína Macháčková - primátorka**  
IČO: 00318442  
DIČ: 2021162814  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Prievidza  
Číslo účtu /IBAN/: SK24 0200 0000 0000 1662 6382

(ďalej len „budúci preberajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú túto zmluvu o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií budúcim preberajúcim (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare):

## **Článok I.**

### **Predmet a účel zmluvy**

1. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje realizovať nasledujúce stavebné objekty ako investície vyvolané stavbou „**Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64**“ podľa projektu, ktorý vypracovala spoločnosť ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby Prešov, Slovenská 86, Prešov. Hlavný projektant Ing. Jozef Antol, zodpovedný projektant: Ing. Štefan Krištof.

#### **102-00 Zrušenie úseku MK pri moste č. 1778-001**

Stavebný objekt rieši zrušenie časti úseku miestnej komunikácie od mostného objektu po prístupový chodník k záhradkárskej osade.

#### **102-00 Miestna komunikácia**

Výstavbou objektu vznikne nová komunikácia, pomocou ktorej sa napoja na obchvat príľahlé štvrte mesta. Spolu s objektom 103-00 bude slúžiť na sprístupnenie ČOV a príľahlých garáží ako náhrada prerušenia Sadovej ulice. Na začiatku úseku vznikne priesečná križovatka s prístupovou komunikáciou do priemyselného parku a hlavnou trasou budúcej I/64. Celková dĺžka tejto navrhovanej miestnej komunikácie je 446,43m – trasa A. Súčasťou objektu je aj úprava ramena križovatky prístupovej komunikácie do priemyselného parku v dĺžke 55,0m – trasa B. Objekt rieši aj pohyb chodcov pozdĺž trasy A aj B v smere Sadová ulica – priemyselný park Bojnice. Na začiatku úseku sa komunikácia napája na v súčasnosti dostavaný úsek 1. stavby I. etapy trasy I/64 v mieste križovatky s prístupovou komunikáciou do priemyselného parku.

#### **103-00 Prístupová komunikácia k ČOV**

Objekt bude zabezpečovať sprístupnenie ČOV a príľahlých garáží ako náhrada prerušenia Sadovej ulice. Dobudovaním objektu 103-00 sa doplní na začiatku úseku styková križovatka s ulicou Letiskovou a priesečnou križovatkou.

#### **104-00 Prístupový chodník pre záhradkársky areál**

Výstavbou obchvatu mesta Prievidza I. etapy, 2. stavby dôjde k rozdeleniu pozemkov záhradkárskej osady SNP. Vzhľadom na to vznikla potreba vybudovať súbežne prístupový chodník pre peších a záhradkárov s napojením na miestnu komunikáciu (ul. Sadová) a jestvujúcu panelovú cestu pri rieke Handlovka. Objekt bude zabezpečovať sprístupnenie a napojenie na hlavný chodník v záhradkárskej osade SNP aj pre malú mechanizáciu záhradkárov a bude slúžiť aj pre peších od jednotlivých garáží k bytovému domu.

#### **106-00 Chodníky a vetva okružnej križovatky na MK Košovská cesta**

Výstavbou objektu sa prebuduje terajšie rameno križovatky na MK ul. Košovská cesta, kde križovatka v súčasnosti funguje ako styková na rameno okružnej križovatky, vrátane nadväzujúcich trás peších a cyklistov. Súčasťou objektu je aj úprava krytu vozovky na dĺžku cca 15m pri napojení ul. Moštenická na Košovskú cestu a napojenie výhľadového obchodného centra Tulip v km 2,188 90 vľavo oproti vjazdu do obchodného centra Mercury Market. Objekt rieši aj pohyb chodcov a cyklistov v priestore navrhovanej okružnej križovatky, pozdĺž cesty III/1778 smerom na Sebedražie a ľavostranný chodník pre peších smerom od okružnej križovatky po navrhovaný vjazd k OC Tulip.

#### **352-00 Protihluková stena**

Protihluková stena je navrhnutá ako jednostranne pohltivá. Založenie protihlukovej steny bude riešené od km 0,023 14 objektu 102-00 po km 0,251 16 objektu 102-00. Protihluková stena bude založená na železobetónovom tráme o rozmeroch 0,7x1,3m. Železobetónové trámy budú delené na dilatčné celky so šírkou škár medzi nimi 50mm. Dilatácie na železobetónovom tráme sú po 10,0m. Na tráme bude na dilatčných celkoch zrealizovaná vyrovnávacía dobetónávka z betónu C 35/45, ktorá bude premenlivej výšky. Protihluková stena bude v každom dilatčnom celku uložená v rovine. Železobetónový trám bude založený na pilótach o priemere 600mm. Dĺžka pilót bude 7,0m.

#### **621-00 Rekonštrukcia a dostavba verejného osvetlenia**

Verejné osvetlenie cesty I/64 a vetiev „A“ a „B“

Verejné osvetlenie okružnej križovatky na MK Košovská cesta

Verejné osvetlenie miestnej komunikácie 102-00, križovatka v km 0,028, priechody pre chodcov, Sadová

ulica a prístupová komunikácia k ČOV 103-00

Verejné osvetlenie priechodov pre chodcov smerom na priemyselný park a križovatka v km 0,028

### **622-00 Osvetlenie chodníka pri záhradkárskej osade**

2. Predmetom tejto zmluvy je budúce bezodplatné odovzdanie objektov vyvolaných investícií uvedených v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikovaných v čl. I. bod 1 tejto zmluvy budúcim odovzdávajúcim budúcemu preberajúcemu a prevzatie týchto objektov budúcim preberajúcim od budúceho odovzdávajúceho, za účelom zabezpečenia ich správy, údržby a trvalej prevádzky.
3. Účelom tejto zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby objekty, uvedené v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikované v čl. I. bod 1 tejto zmluvy, po jej skončení slúžili svojmu účelu.

## **Článok II.**

### **Všeobecné údaje o stavbe**

1. Názov stavby: „**Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64**“

Názov objektu: **Zrušenie úseku MK pri moste č. 1778-001**  
**Miestna komunikácia**  
**Prístupová komunikácia k ČOV**  
**Prístupový chodník pre záhradkársky areál**  
**Chodníky a vetva okružnej križovatky na MK Košovská cesta**  
**Protihluková stena**  
**Rekonštrukcia a dostavba verejného osvetlenia**  
**Osvetlenie chodníka pri záhradkárskej osade**

Číslo objektu: **012-00, 102-00, 103-00, 104-00, 106-00, 352-00, 621-00, 622-00**

## **Článok III.**

### **Obstarávacia cena**

1. Budúci odovzdávajúci je povinný uhradiť náklady na realizáciu a úpravu objektov vyvolaných investícií uvedených v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikovaných v čl. I. bod 1 tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 18 ods. 13 a § 19 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Výška nákladov skutočne vynaložených na realizáciu objektov vyvolaných investícií uvedených v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikovaných v čl. I. bod 1 tejto zmluvy, bude známa po skončení stavby a bude uvedená v preberacom protokole o odovzdaní a prebratí verejnej práce do správy a prevádzky a následne v zmluve o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií.

## **Článok IV.**

### **Povinnosti zmluvných strán**

1. Budúci odovzdávajúci je povinný po skončení stavby bližšie špecifikovanej v čl. I. bod 1 tejto zmluvy a po vydaní kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa tejto stavby, najneskôr v lehote 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia, bezodplatne odovzdať budúcemu preberajúcemu a budúci

preberajúci je povinný prevziať od budúceho odovzdávajúceho objekty uvedené v čl. II. tejto zmluvy do svojej správy a vlastníctva spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou, zápisnicou o odovzdaní a prevzatí, a to po úplnom odstránení prípadných väd a nedorobkov.

## **Článok V. Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
4. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, a z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, že nebola uzavretá v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
7. Uzatvorenie zmluvy bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi uznesením č. 272/2021 zo dňa 25.10.2021

Budúci odovzdávajúci:

Budúci preberajúci:

V Žiline, dňa .....

V Prievidzi, dňa .....

.....

.....

PhDr. Ivan Brečka, MBA  
riaditeľ IVSC Žilina

JUDr. Katarína Macháčková  
primátorka