
ZMLUVA O DIELO  
 

Výskum bezdrôtového nabíjania elektromobilov   
 

 
Článok I 

Zmluvné strany 
 

 
Objednávateľ:                       VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.  
Sídlo: J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 
IČO: 35 757 442 
DIČ: 2020220862 
zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom  
  Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1973/B 
zastúpený: Ralf Sacht, predseda predstavenstva a člen 

predstavenstva pre  technickú oblasť 
Eric Reuting, člen predstavenstva pre personálnu 
oblasť 

v technických veciach: Renáta Valeková, vedúca personálneho rozvoja (SE) 
  Martin Šauša, Odborné vzdel. / Technická kvalif. (SEA) 
bankové spojenie:  Commerzbank AG Bratislava 
IBAN: SK72 8050 0000 0000 7000 8059 
 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VW SK“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:    Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Sídlo:     Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 
Organizačná jednotka STU:   Strojnícka fakulta STU 

v Bratislave (ďalej SjF STU BA) 
Zhotovenia diela:    SjF STU BA, Námestie slobody 17 

812 31 Bratislava 1 
Štatutárny zástupca:   prof. Ing. Robert Redhammer,  PhD.– rektor 
v zastúpení podľa plnej moci:  Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – dekan 

Strojnícka fakulta STU v Bratislave 
     Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1 
Poverený zástupca vo veciach:    
- zmluvných:    prof. Ing. Ľubomír Šooš,  PhD. 
- technických:    doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD. 
IČO:      00397687 
IČ pre DPH:     SK2020845255 
DIČ:      2020845255 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  
Číslo účtu:    7000085579/8180 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „STU BA“) 
 

 
 
 
 



Článok II 
Predmet zmluvy 

 
1.    Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre potreby objednávateľa za podmienok  
dojednaných v tejto zmluve vykonať výskum v oblasti bezdrôtového nabíjania elektromobilov 
nasledovne: 

I. Výskum technológie a možností využitia indukčného nabíjania elektromobilov 
II. Implementácia a praktická realizácia funkčného prototypu nabíjania vo vozidle 

Volkswagen e-up! 
III. Realizácia technického riešenia statickej časti nabíjania integrovaná do nabíjacej   

stanice určenej objednávateľom. 
2.    Zhotoviteľ je pri realizácii diela viazaný pokynmi a/alebo požiadavkami objednávateľa. 
Zhotoviteľ je v danom projekte povinný dodať štyri pracovné balíky (tzv. Arbeitspaket (AP) – 
pracovný balík, ďalej len „AP“) definované v prílohe č. 1, a to v štyroch etapách. Výsledkom 
každej etapy je príslušný pracovný balík (AP). 
3.    Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo (AP 1, 2, 3, 4) v písomnej forme ako aj 
v digitálnej forme. Vlastníkom diela ako aj každej jeho časti (zapracovanej, vloženej a pod.) 
je objednávateľ. 
 

Článok III 
Vykonanie diela 

 
1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

objednávateľovi na základe preberacieho protokolu. Za úspešné vykonanie diela sa 
považuje prevzatie diela (po jednotlivých AP) objednávateľom bez závad a nedorobkov. 

2. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo: 
• AP 1  do 29.10.2017 od podpísania zmluvy obomi zmluvnými stranami,  
• AP 2  do 17.12.2017 od podpísania zmluvy obomi zmluvnými stranami,  
• AP 3  do 30.01.2018 od podpísania zmluvy obomi zmluvnými stranami,  
• AP 4  do 15.03.2018 od podpísania zmluvy obomi zmluvnými stranami.  

Časový harmonogram môže byť upravený dodatkom k tejto zmluve po dohodne 
zmluvných strán v prípade Zhotoviteľom nezavinených termínových posunov pri 
realizácii objektu nabíjacej stanice. 

3. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo ako 
celok. Priebeh vykonávania diela podlieha dohodnutým etapám. Etapy a ich plnenie je 
uvedené v prílohe číslo 1 tejto zmluvy. 

4. Pre zhotovenie diela objednávateľ súhlasí, že zhotoviteľ bude časť diela riešiť 
v kooperácii s  Fakultou elektrotechniky a informatiky STU BA (ďalej len FEI STU BA). 
STU BA je povinná v tejto súvislosti postupovať v zmysle ustanovení tejto zmluvy, najmä 
v súlade s čl. VIII. a IX. (duševné vlastníctvo a zachovávanie mlčanlivosti, 
zverejňovanie). 

5. Objednávateľ diela požaduje zapojenie do projektu 3 študentov bakalárskeho štúdia a 3 
študentov inžinierskeho štúdia  STU BA. 

6. Pre úspešnú realizáciu diela objednávateľ sprostredkuje komunikáciu s prípadnými 
ďalšími spolupôsobiacimi budúcimi subjektmi. 

7. Statické časti nabíjania budú integrované do nabíjacej stanice vo VW SK.  
8. Zhotoviteľ zabezpečí technickú revíziu statickej časti diela (inštalovanej v nabíjacej 

stanici ) v zmysle platnej legislatívy 
9. Objednávateľ si je vedomý, že realizácia diela - inštalácia časti diela do vozidla (vozidiel) 

zmení stav vozidla na taký, že jeho prevádzka na verejných komunikáciách v zmysle 
platnej legislatívy nie je možná – vozidlo nebude homologované. Na základe požiadavky 
objednávateľa zhotoviteľ zabezpečí certifikáciu – homologizáciu vozidla (vozidiel) 



v zmysle platnej legislatívy. Príslušná aktivita môže byť vykonaná až po ukončení diela 
a iba na základe dohody zmluvných strán. 

10. Vlastníkom diela ako aj každej jeho časti (zapracovanej, vloženej a pod.) je 
objednávateľ. 

  
Článok IV 

Poskytnutie vozidiel 
 

1.    Za účelom dosiahnutia cieľa definovaného v tejto zmluve objednávateľ dočasne 
poskytne STU BA dve vozidlá vo vlastníctve objednávateľa:  

• Volkswagen e-up! VIN: WVWZZZAAZED900163,                                        
• Volkswagen e-up! VIN: WVWZZZAAZED900035,  

a to na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 
2.    Volkswagen e-up! VIN: WVWZZZAAZED900163 je určený na uskutočňovanie 
experimentálnych zásahov, t.z. že môže dôjsť k zásahom do vozidla akýmkoľvek spôsobom 
nevyhnutným na dosiahnutie účelu podľa tejto zmluvy. V prípade akéhokoľvek zásahu do 
tohto vozidla, vozidlo stráca homologizáciu a nie je možné ho využívať v cestnej premávke. 
3.    Volkswagen e-up! VIN: WVWZZZAAZED900035 je určené na finálne implementovanie 
funkčného riešenia podľa tejto zmluvy. Toto vozidlo nie je možné využívať v cestnej 
premávke.  
4.    STU BA sa zaväzuje, že bude s vozidlami nakladať s náležitou odbornou starostlivosťou 
a bude ich chrániť pred odcudzením a neprenechá ich na užívanie alebo vykonávanie 
zásahov iným subjektom bez súhlasu objednávateľa ako tým, ktorí sú definovaní v tejto 
zmluve. 
5.    Okamihom odovzdania a prevzatia vozidiel STU BA nesie zodpovednosť za bezpečnosť 
a škody, ktoré môžu vzniknúť počas trvania tejto zmluvy v súvislosti s vozidlami. 
6.    Po ukončení zmluvy je STU BA povinná vrátiť vyššie uvedené vozidla späť VW SK. 
O vrátení bude spísaný odovzdávací a preberací protokol. 
 

Článok V 
Cena za dielo  

 
1. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške 45 000€.  

Cena zahŕňa všetky náklady a poplatky a úhrady zhotoviteľa pri vykonávaní celého diela 
podľa Zmluvy vo vzťahu k všetkým veciam a iným majetkovým hodnotám určeným pre 
vykonanie diela.  

2. Cena za dielo bude vyplácaná postupne podľa plnenia jednotlivých etáp nasledovne: 
a) Po podpise zmluvy na začiatku prvej etapy, ktorej výsledkom je AP1-    

15 000,- EUR 
b) Po ukončení druhej etapy, ktorej výsledkom je AP2 – 10 000,- EUR 
c) Po ukončení tretej etapy, ktorej výsledkom je AP3 – 5 000,- EUR 
d) Po ukončení štvrtej etapy, ktorej výsledkom je AP4 – 8 250,- EUR 
e) Po ukončení jednomesačnej prevádzky –  6 750,- EUR. 

 
Celková suma za dielo je 

45. 000,- EUR (slovom štyridsať päť tisíc) bez DPH 

K cene diela bude pripočítaná DPH v zmysle platnej legislatívy. 
 

Deň ukončenia sa rozumie dňom, kedy dôjde k schváleniu ukončenia AP na stretnutí medzi 
zhotoviteľom a objednávateľom. 
 
 

 



Článok VI 
Platobné podmienky  

 
1.    Cena za dielo stanovená v zmysle čl. V. tejto zmluvy bude uhradená objednávateľom 
v štyroch splátkach.  
2.    Termíny fakturácií a platieb:  
a) Faktúra za prvú etapu (článok V., bod 2, písmeno a) bude vystavená do 2 dní od 

podpísania zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 dní. 
b) Faktúra podľa článku V., bod 2, písmeno b) po ukončení druhej etapy bude vystavená 

do 7 dní od začatia riešenia tretej etapy, ktorej výsledkom je AP3. Splatnosť faktúry je 
30 dní. 

c) Faktúra podľa článku V., bod 2, písmeno c) po ukončení tretej etapy bude vystavená 
do 7 dní od začatia riešenia štvrtej etapy, ktorej výsledkom je AP4. Splatnosť faktúry 
je 30 dní. 

d) Faktúra podľa článku V., bod 2, písmeno d) po ukončení štvrtej etapy bude vystavená 
do 7 dní od ukončenia štvrtej etapy. Splatnosť faktúry je 30 dní. 

e) Faktúra podľa článku V., bod 2, písmeno e) po bude vystavená do 7 dní po ukončení 
jednomesačnej prevádzky. Splatnosť faktúry je 30 dní. 

3. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúry podľa článku V., bod 2. články b), c), d) a e)           
na základe kontrolných protokolov o plnení diela, ktoré spracujú osoby poverené                  
za vypracovanie protokolov. 
4. Predmetné faktúry musia obsahovať všetky náležitosti stanovené zákonom 
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „zákon o DPH“). 
V prípade, že faktúry predávajúceho nespĺňajú náležitosti podľa zákona o DPH je 
objednávateľ oprávnený odoprieť zaplatenie ceny za dielo a požiadať o vystavenie novej 
faktúry vystavenej v súlade so zákonom o DPH. Faktúry sa považujú za uhradené dňom 
odpísania príslušnej sumy z bankového účtu objednávateľa. Splatnosť faktúry je 30 dní od 
doručenia na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 
 

Článok VII 
Záväzky zmluvných strán 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom v priebehu zhotovovania diela 

a poskytovať mu všetky jemu dostupné informácie k úspešnej realizácii diela. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o možnostiach optimalizácie diela.  
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa ustanovení tejto zmluvy ako aj za 

použiteľnosť diela objednávateľom. 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť dielo do 15.3 2018. 

5. STU BA sa zaväzuje, že dohodnuté úlohy podľa tejto zmluvy zrealizuje na odbornej 

vedeckej úrovni s ohľadom na aktuálny stav vedeckého a technického rozvoja. 

6. Zmluvní partneri vymenovali ako kontaktné osoby na realizáciu tejto zmluvy nasledovných 

zamestnancov: 

 

 za stranu VW SK: 

 meno: RNDr. Renáta Valeková, vedúca personálneho rozvoja (SE) 

 adresa: J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 

telefónne číslo: +421 2 6964 2415 

 e-mail: renata.valekova@volkswagen.sk 

  



 za stranu SjF STU BA: 

 odborný expert: Doc. Ing. Ľuboš Magdolén, PhD.  

telefónne číslo: +421 903 255 087 

 e-mail: lubos.magdolen@stuba.sk 

 

 administrácia projektu: 

meno: Ing. Martin Šauša, Odborné vzdelávanie / Technická kvalifikácia (SEA) 

 adresa: J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 

telefónne číslo: +421 902 471 171 

 e-mail: martin.sausa@volkswagen.sk 

  

 Tieto osoby budú poskytovať aj potrebné informácie a zabezpečia prijatie potrebných 

rozhodnutí. 

7. Všetky predmety a podklady, ktoré dá VW SK v súvislosti s plnením tejto zmluvy k dispozícii 

STU BA, budú len zapožičané a STU BA je povinná ich na konci zmluvného vzťahu vrátiť, 

pokiaľ nebude dohodnuté inak. 

 

Článok VIII 
Duševné vlastníctvo 

 
1.    V prípade že v procese riešenia projektu vznikne myšlienka, technologický postup alebo      
technické riešenie, ktoré môžu byť predmetom ochrany práv duševného vlastníctva, bude 
STU BA bezodkladne o tejto skutočnosti informovať VW SK a zmluvné strany sa zaväzujú 
postupovať v súlade s platnou legislatívou a v súlade so smernicami zmluvných strán. 
 
2.   Pokiaľ bude v procese realizácie výskumného zámeru podľa tejto zmluvy vytvorené 
duševné vlastníctvo, ktoré bude spôsobilé na ochranu priemyselnými právami, autorské dielo 
alebo ostatné práva duševného vlastníctva, STU BA zabezpečí pre VW SK výhradnú, 
časovo, územne a vecne neobmedzenú licenciu na taký výkon práv z priemyselného 
vlastníctva, resp. ostatných práv, resp. na také použitie daného diela, ktoré vyplývajú z účelu 
tejto zmluvy. 
 
3.    Zmluvní partneri sa dohodli, že vyššie uvedené ustanovenia tohto článku nebudú brániť 
tomu, aby STU BA bezodplatne využívala výsledky tvorivej duševnej činnosti vytvorené v 
procese realizácie výskumného zámeru podľa tejto zmluvy na vlastnú výskumnú a 
vzdelávaciu činnosť. Avšak v rámci realizácie týchto činností je nevyhnutný predchádzajúci 
súhlas objednávateľa s obsahom metodiky výskumu a výučby z dôvodu ochrany 
obchodného tajomstva objednávateľa. 
 
4.    Zmluvní partneri sa zaväzujú spolupracovať pri ochrane práv duševného vlastníctva v 
súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami, vrátane ochrany týchto práv voči nárokom tretích 
osôb. 

 
 
 
 



Čl. IX  
Zachovávanie mlčanlivosti, zverejňovanie 

 
1. STU BA sa zaväzuje zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o technických 
a obchodných záležitostiach VW SK, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s touto zmluvou, 
a to počas trvania tejto zmluvy a po dobu ďalších 5 rokov po ukončení platnosti tejto zmluvy. 
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť na základe tejto zmluvy sa nevzťahuje na tie informácie, 
o ktorých môže STU BA preukázať, že boli v čase ich použitia verejne známe. 
2. STU BA je oprávnená zverejniť výsledky výskumu podľa tejto zmluvy, pričom prizve 
VW SK na spoluprácu pri takomto zverejnení za účelom jeho odsúhlasenia. 
3. VW SK je oprávnený zverejniť výsledky výskumu podľa tejto zmluvy, pričom prizve 
STU BA na spoluprácu pri takomto zverejnení za účelom jeho odsúhlasenia. 
4. STU BA je povinná písomne zaviazať všetkých svojich zamestnancov, 
spolupracovníkov a študentov na zachovávanie mlčanlivosti podľa vyššie uvedeného bodu 1, 
ako aj na pravidlá zverejňovania výsledkov výskumu podľa bodu 2. 

 
Čl. X 

 Zodpovednosť za vady a záruka 
 
1. STU BA zodpovedá za starostlivý odborný postup pri výskumnej činnosti podľa tejto 
zmluvy a za dodržiavanie uznávaných pravidiel v technickej oblasti.  
2. Ak sa pri výskumných prácach používali prístroje, materiály alebo iné predmety 
tretích osôb (cudzie výrobky) a ak nedostatok výsledku výskumu, ktorý bol odovzdaný VW 
SK, spočíva v nedostatkoch týchto cudzích výrobkov, uplatní si STU BA voči tretím osobám 
príslušné práva zo zodpovednosti za vady, resp. zo zodpovednosti za záruku, príp. tieto 
práva na požiadanie odstúpi VW SK. 

 
Čl. XI 

 Úprava zadania a právo vypovedať zmluvu 
 
1. Ak sa pri realizácii zámeru zistí, že STU BA nie je schopná zrealizovať výskumné 
práce v dohodnutom čase z dôvodov, ktoré technicky nemôže ovplyvniť, alebo ak z 
organizačných alebo personálnych dôvodov nie je schopná zaručiť ich riadnu realizáciu, 
prerokuje s VW SK tieto dôvody, pričom zmluvní partneri môžu uzatvoriť zvláštnu dohodu o 
pokračovaní výskumného zámeru. Ak sa zmluvní partneri nedohodnú, VW SK je oprávnený 
vypovedať túto zmluvu, pričom výpovedná lehota uplynie ku koncu kalendárneho mesiaca, 
ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom VW SK svoju výpoveď oznámil. 
2. V prípade vypovedania zmluvy je STU BA povinná bezodkladne odovzdať aktuálny 
dosiahnutý výsledok výskumu/stav diela. VW SK je povinný uhradiť STU BA alikvótnu časť 
odmeny do okamihu nadobudnutia účinnosti výpovede. V prípade pevných cien sa 
vyúčtovanie robí podľa stavu projektu v pomere k celkovým prácam.  

 
Článok XII 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Pre právne vzťahy neupravené touto zmluvou platia primerane príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka a súvisiacich, všeobecne záväzných právnych predpisov 
v platnom znení. Práva a povinnosti vyplývajúce, vznikajúce s touto zmluvou sa riadia 
slovenským právom.  

2. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým 
dohodou. 

3. Táto zmluva obsahuje štyri strany a je vyhotovená vo štyroch rovnopisoch, pričom každý 
má platnosť originálu a každá strana obdrží dva. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej 



podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jej 
zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

4. V prípade, že jedno alebo viacej ustanovení obsiahnutých tejto zmluve bude považované 
za neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné v akejkoľvek súvislosti, taká neplatnosť, 
nezákonnosť alebo nevykonateľnosť nebude mať žiaden vplyv na ostatné ustanovenia 
tejto zmluvy. V takom prípade vynaložia zmluvné strany všetko potrebné úsilie na to, aby 
takéto neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné ustanovenie tejto zmluvy nahradili 
platným, zákonným alebo vykonateľnými ustanovením, ktoré bude mať rovnaký alebo 
podobný ekonomický charakter ako ustanovenie nahradené. 
 
 

Príloha č. 1 – Časový plán plnenia diela 
 
Bratislava, dňa ..............2017 
 
Objednávateľ:  
 
 
……………………………     …………………………… 
Ralf Sacht       Eric Reuting 
predseda predstavenstva a      člen predstavenstva    
člen predstavenstva pre technickú oblasť   pre personálnu oblasť 
   
 
 
Zhotoviteľ: 
 
 
……………………………     …………………………… 
Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.    Prof. Ing. František Urban, CSc.    
dekan, SjF STU v Bratislave     prodekan, SjF STU v Bratislave 
 

 



Príloha č. 1 – Časový plán plnenia diela 

Prvá etapa, ktorej výsledkom je AP 1: Technická realizácia od 06.09. do 29.10.2017 

a) Integrácia 3 študentov 1. stupňa a 3 študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia do 
aplikovaného výskumu 

b) Návrh, výroba, optimalizácia bezdrôtového transformátora (primárne a sekundárne 
vinutie) 

c) Verifikácia a meranie na transformátore (testovanie a meranie za účelom 
zhromaždenia databázy nameraných hodnôt) 

Výsledok práce: 
- Zhrnutie výsledkov v podobe prezentácie 

 
Druhá etapa, ktorej výsledkom je AP 2: Technická realizácia od 01.10.2017 do17.12.2017 

a) Návrh, konštrukčné úpravy, optimalizácia uchytenia sekundárneho vinutia do 
vozidla e-Up!. Návrh mechanického systému polohovania primárnej časti 
transformátora 

b) Prepojenie sekundárnej časti nabíjacej stanice s elektrickým systémom e-Up! 

c) Integrácia sekundárnej časti do vozidla e-Up! 
 

Výsledok práce: 
- Zhrnutie výsledkov v podobe prezentácie 

 
Tretia etapa, ktorej výsledkom je AP 3: Technická realizácia od 01.11.2017 do 30.01.2018  

a) Návrh a prepojenie (primárnej časti) na elektrickú sieť nabíjacej stanice 
(prepojenie so ZSE) 

b) Návrh a chladenie výkonovej elektroniky, realizácia chladenia primárnej a 
sekundárnej časti transformátora  

c) Realizácia mechanického polohovania primárnej časti a jej riadenia 
d) Overenie funkčnosti polohovania 

 
Výsledok práce: 

- Riadne fungujúce indukčné nabíjanie experimentálne implementované vo vozidle 
e-up! 

- Požadované zhrnutie výsledku v podobe prezentácie 
 
Štvrtá etapa, ktorej výsledkom je AP 4: Technická realizácia od 15.01.2017 do 15.03.2018  

a) Pripojenie do elektrického systému nabíjacej stanice a verifikácia funkčnosti 
b) Integrácia do nabíjacej stanice určenej zo strany VW SK (inštalovanie potrebných 

komponentov) 



c) Verifikácia funkčnosti celého systému a nabíjania 
d) Zástavba systému do cieľového vozidla 
e) Integrácia všeobecne získaných poznatkov do výuky o elektromobilite na fakultách 

SjF STU BA a FEI STU BA 
f) Návrh metodiky pre vyučovací proces 

 
Výsledok práce: 

- Riadne a funkčné nasadené induktívne nabíjanie vozidla e-Up! (EČV(VIN): 
WVWZZZAAZED900035) za odbornej podpory Objednávateľa 

- Riadne a funkčne nasadená technológia induktívneho nabíjania (vysielača) do projektu 
nabíjacej stanice 

- Celkové vyhodnotenie riešenia (zhrnutie výsledku v podobe prezentácie) 
- Odovzdanie navrhnutej metodiky v elektronickej forme na USB kľúči a papierovej 

forme 
- Odovzdanie projektu VW SK 
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