THGeH g OB

Zmluva
o podmienkach vykonania prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorend v zmysle § 269,
ods. 2 Obchodného zikonnika v zneni neskor3ich predpisov v spojeni s § 18, ods. 13 zakona
¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch v zneni neskorsich predpisov.

NA/2017/0362

¢l
Zmluvné strany

1. Ziadatel o prelozenie NN vedeni:

Nazov: Narodna dialniéna spoloénost, a.s.

Sidlo: Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Jan Duriin — predseda predstavenstva a generalny riaditef
Ing. Ladislav Duda$, PhD.— podpredseda predstavenstva

Pravna forma: Akciova spolo¢nost zapisand v Obchodnom registri QOkresného sudu
Bratislava |, oddiel: Sa, vioZka ¢. 3518/B

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie:

IBAN/BIC:
SWIFT:

(dalej len ,Ziadatel”)

a

2. Vlastnik NN vedeni:

Nazov: Towercom, a.s.

Sidlo: Cesta na Kamzik 14, 831 01 Bratislava

v mene ktorej kond: Ing. Peter Bezdk, riaditel sekcie prevadzky (CO0), na zaklade
poverenia zo dria 19.11.2014

Pravna forma: Akciové spolognost zapisand v Obchodnom registri Okresného stdu
Bratislava !., oddiel: Sa, vloZka ¢. 3885/B

ICO: 36 364 568

DIC: 2022201709

IC DPH: SK2022201709

Bankové spojenie:

IBAN/BIC:

BIC:

( dalej ten ,viastnik”)

uzatvaraji tato zmluvu v nadvéznosti na § 45 zékona & 251/2012 Z. z. o energetike v zneni
neskoréich predpisov avsdlade s § 18, ods. 13 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach v znen{ neskor3ich predpisov.
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L 1L
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

Ziadatel je investorom stavby rychlostnej cesty R2 Krivai - Lovinobafia, Tomasovce (dalej
len ,stavba“) vsulade s Gzemnym rozhodnutim vydanym Krajskym stavebnym Gradom v
Banskej Bystrici Rozhodnutim ¢ KSU BB-2011-164/210-1:0555-S1 zo dna 09.05.2011.
Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost dia 10.06. 2011. Platnost izemného rozhodnutia bola
predlzena rozhodnutim Okresného tradu v Banskej Bystrici €. OU BB OVBP2-2014/10004-SA
70 dfia 05.05.2014. Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost dita 06.06.2014. Uzemné
rozhodnutie tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Vlastnik je vlastnikom NN vedenia nachadzajiceho sa v katastrdlnom uzemi
a zasahujuceho do miesta, kde ma byt umiestnena stavba {dalej len ,NN vedenie”).

Sohtadom na skutoénost, Ze za ucelom riadneho vybudovania arealizacie stavby je
nevyhnutnd preloZka energetického zariadenia, ato NN vedenia vlastnika, je na zdklade
dohody zmluvnych stran predmetom tejto zmluvy vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu
prelozky elektroenergetického zariadenia Specifikovaného v ods. 4 tohto &ianku zmluvy a
zavazok Ziadatefa zabezpelit vykonanie preloiky elektroenergetického zariadenia za
podmienck a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby.

Predmetom preloiky je elektroenergetické zariadenie a to gast NN vedenia v dizke 13,3-13,8
km oznatena ako stavebny objekt stavby R2 Krivari — Lovinobana, Tomadovce.:

SO 641 Prelozka NN vedenia pre Towercom, km 13,3 - 13,8

(dalej tiez ako ,elektroenergetické zariadenie}

¢ .
Podmienky prelozky elektroenergetického zariadenia

7iadatel sa zavizuje vykonat preloiku elektroenergetického zariadenia podla projektove]
dokumentacie vypracovanej spolo¢nostou Dopravoprojekt, a.s., Kominarska 4, 832 03
Bratislava, projektant ktord je odsuhlasend zmluvnymi stranami.
Ziadatel je opravneny vykonat jednotlivé cinnosti potrebné na riadnu realizaciu preloZky
elektroenergetického zariadenia prostrednictvom tretej osoby. Zmluvné strany sa dohodli,
je iadatel preloiky elektroenergetického zariadenia vykona prelozku elektroenergetického
zariadenia do 5 rokov od uzavretia tejto zmluvy.

Ziadatel sa zavizuje na vlastné naklady zabezpe(it porealizalny geometricky plan s presnym
zameranim pozemkov dotknutych preloZkou elektroenergetického zariadenia a tento spolu s
projektom skutoéného vyhotovenia, sprévou o odbornej prehliadke aodbornej skidske
elektrického zariadenia dodat vlastnikovi pri preberacom konani. Ziadatel sa zavazuje na
vlastné naklady zriadif vecné bremend na dotknutych pozemkoch, v prospech viastnika.
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Zmluvné strany ber na vedomie, 7e preloikou elektroenergetického zariadenia nedochadza
k zmene vlastnickych pomerov avlastnik bude od zaliatku vlastnikom preloZeného
elektroenergetického zariadenia.

€. v,
Naklady na preloiku elektroenergetického zariadenia.

ZJiadatel sa zavizuje vykonat prelozku elektroenergetického zariadenia podla tejto zmluvy v
zmysle § 18, ods. 13 zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach {cestny zakon) v
zneni neskorgich predpisov na viastné naklady.

Clv.
Povinnosti ziadatela

Ziadatel sa zavizuje najneskdr 7 dni pred zaatim prac na preloike elektroenergetického
zariadenia informovat vlastnika o zafiatku tychto prac ako aj o planovanom postupe
vykonavania jednotlivych prac na prelozke elektroenergetického zariadenia.

Jiadatel sa zavizuje po cely &as realizacie preloiky elektroenergetického zariadenia
zabezpe&if nepretriiné nahradné napdjanie pre jestvujice kdble odberov Towercom,
Telekom a Orange elektrinou prostrednictvom elektrocentraly (dieselagregétu), alebo inym
nahradnym spdsobom.

Ziadate! sa zavidzuje postupovat pri vykonavani prelozky elektroenergetického zariadenia ,
tak aby tato bola vykonana riadne a v¢as, v sulade s touto zmluvou a prislusnymi pravnymi
predpismi. Ziadatel je povinny kontrolovat vykondavanie preloiky elektroenergetického
zariadenia a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky k zjednaniu napravy.

Ziadatef zodpoveda za akikolvek Skodu, ktora vznikne vlastnikovi z dovodu vykonavania prac
na preloike elektroenergetického zariadenia.

Ziadatel je minimdlne 5 pracovnych dni, k ukoneniu prac a k odovzdaniu prelozky
elektroenergetického zariadenia povinny pisomnou a e-mailovou formou prizvat aj zastupcu
vlastnika Z uvedeného
stretnutia musi byt spisany protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Ziadate! poskytuje na prelozku elektroenergetického zariadenia vlastnikovi zéruku v dizke 60
mesiacov odo dita prevzatia {ukoncenia preberacieho konania) prelozky vlastnikom. Zaruka
za&ina plynuf odo dila prevzatia vlastnikom uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani
a prevzati verejnej prdce. 7iadate! sa zavdzuje odstranit vady na prelozke
elektroenergetického zariadenia, ktoré vzniknu potas poskytnutej zaruky v primeranej lehote
odo dfia pisomného oznamenia vzniku zaruénej vady vlastnikom. Podas trvania prac na
odstraneni vady, ktoré brania uZivaniu, aZ do doby riadneho odstranenia vady sa Ziadatel
zavizuje zabezpelit nahradné napdjanie prostrednictvom elektrocentraly, na vlastné
naklady. Ak Fiadatel v primeranej lehote neodstréni vadu, je viastnikom oprévneny stanovit
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datum dokedy ma byt vada odstranena. Ziadatelovi bude tento ddtum zo strany vlastnika
oznadmeny pisomne. Ak Ziadatel do tohto datumu vadu neodstrani, vlastnik je opravneny
vykonat pracu na odstranenie vady sam, alebo prostrednictvom inych opravnenych subjektov
na naklady Ziadatela, av3ak Ziadatel za tito précu nenesie Ziadnu zodpovednost. Ziadatel sa
zavdzuje uhradit vlastnikovi udelne vynaloZené naklady, ktoré wvznikli viastnikovi pri
odstrafiovani vady.

Ziadatel sa zavizuje pisomnou formou, pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly
postupu zhotovenia preloiky elektroenergetického zariadenia pri pracach, ktoré budu
zakryté (napr. vykopové prace} min. 5 pracovnych dni pred zakrytim prdc.

Ziadatel je povinny informovat vlastnika o vietkych zmenach a naviac pracach, ktoré nie su
uvedené v odsthlasenej Projektovej dokumentécii v zmysle ¢l. IIl. bod. 1, ktoré majd vplyv na
podmienky odsuhlasené k vykonaniu prelozky elektroenergetického zariadenia.

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
verejnej prace je vlastnik povinny uvedeny objekt prevadzkovat a vykondvat jeho udribu na
vlastné naklady, pricom znd%a nebezpecenstvo $kody na tomto objekte, v dosledku konania
vlastnika alebo tretich oséh.

¢l v,
Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia prislunymi ustanoveniami
Obchodného  zakennika v zneni neskoriich predpisov, zdkona & 251/2012 Z. z. o

energetike v zneni neskorsich predpisov  azakona C. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov.

Tdto zmluvu je moiné menit alebo dopifat len pisomnymi dodatkami so suhiasom oboch
zmluvnych stran.

Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zmluva nadobuda udinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona
¢. 40/1964 Zb. Obiiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zdkona NR 3R
& 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaju v pinom rozsahu na pripadnych
pravnych nastupcov oboch zmluvnych stran.
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6. Vietky spory buda zmluvné strany riedit prednostne vzajomnou dohodou. Ak sa zmluvné
strany nedohodnd je na konanie v pripade sporov, ktoré vznikli v spojeni s/alebo z plnenia
alebo vykiadu tejto zmluvy, vecne a miestne prislusny sid Slovenskej republiky.

7. Zmluvné strany vyhlasujo Fe si text zmluvy preditali, jeho obsahu porozumeli, nemajl vodi
nemu vyhrady, Ze tdto je uzavretd podfa ich slobodnej vile, vaine a zrozumitelne, nie
v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu ju podpisuju.

8. Zmluva je vyhotovend v 6 rovnopisoch, z ktorych kaida zo zrmluvnych stran obrdZi po tri
vyhotovenia.

V Bratistave, dha ............ vererree V Bratislave, dfa .....cc...oooienn
Vlastnik Ziadatel

Towercom, a.s. Narodna dialniéna spoloénost, a.s.
‘Ing. Peter Bezik Ing. Jan Duriin

riaditel sekcie prevadzky ( COO ) predseda predstaverpstva

a generalny riaditef

Ing. Ladislav Dudas, PhD.
podpredseda predstavenstva
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