

Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka o spolupráci
07/2017/13

Zmluvné strany:

Galéria mesta Bratislavy

Sídlo: Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava

Zastúpený: PhDr. Ivan Jančár

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: SK3909000000005028001091

IČO: 00179752

DIČ: 2020801772

IČ DPH : Sk2020801772

Kontakt: 02-54432603

a

Vysoká školaýtvarných umení v Bratislave

Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava

Zastúpená: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor

IČO: 00157805

DIČ: 2020798692

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK31 8180 0000 0070 0024 0815

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

(ďalej len "komitent" alebo "VŠVU")

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán spočívajúca v realizácii výstavy **BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA - Súčasná poľská maľba**, ktorá sa uskutoční na 3. poschodí Pálffyho paláca, Panská 19, Bratislava.
Vernisáž sa uskutoční dňa 4.10.2017 o 18.30 h.
Inštalácia výstavy bude prebiehať od 2.10. – 4.10.2017
Trvanie výstavy do 27.10.2017.

II.

Záväzky zmluvných strán

A/ GMB sa zaväzuje:

1. Financovať nevyhnutné náklady spojené s výstavou vrátane nasledujúcich bodov:
 - zabezpečiť, financovať texty k výstavám na informačné tabule a popisky
 - financovať tlač bannera na fasádu MP /105 x 405 cm/ a malého banera 70x100 cm.
2. Zabezpečiť propagáciu o výstave v médiách /manažér GMB, pr@gmb.sk/
3. Zabezpečiť vernisáž výstavy dňa 4.10.2017 o 18,30 h vo výstavnom priestore.
4. Zabezpečiť vo vlastnej réžii dozor, upratovanie, vykurovanie a osvetlenie výstavných priestorov.
5. Zabezpečiť inštaláciu a demontáž výstav pod vedením kurátora výstavy.
6. Kurátori výstavy: Marta Borgosz, Marek Jakubek, Piotr Kielan, Wojciech Pukocz
7. Organizačné zabezpečenie: Anna Sopková, sopkova@gmb.sk, 0902463519.

B/ VŠVU sa zaväzuje:

1. Dodat' do GMB všetky diela zarámované do 2.10.2017.
2. Zabezpečiť a uhradiť grafický návrh na baner k výstave /105x405 cm/
3. Zabezpečiť, uhradiť tlač katalógu, pozvánok a plagátov k výstave.
4. Zabezpečiť dovoz diel 2.10. a odvoz diel 28.10.2017.
5. Dodat' presný zoznam diel v S.j./A.j./ k vyhotoveniu popisiek k výstave.
6. Dodat' do GMB propagačné materiály k výstave (katalóg 20 ks, plagát 3ks) najneskôr 5 dní pred začatím výstavy
7. Zabezpečiť prítomnosť kurátora pri inštalácii výstavy, ktorý bude inštalovanie koncepčne viesť.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle GMB.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá strana obdrží dva.
4. Zmluvu na znak súhlasu všetky strany podpisujú.

V Bratislave, dňa 25.9. 2017

V Bratislave, dňa 25.9.2017

.....
Galéria mesta Bratislavy
PhDr. Ivan Jančár
riaditeľ

.....
VŠVU
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal
rektor