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Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasledujicich Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

1. Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Tel. &islo:

Fax:

v zneni neskorsSich predpisov
medzi

Okresny sud Topol'cany

Nam. M.R. Stefanika 2238/55, 955 15 Topoléany
JUDr. Ingrid KiSacova, PhD., predsednicka okresného
sudu

00165697

2021291437

“Stamnaspokiadniea

038 8846 111
038 8846 191

(d'alej len ,,objednavatel’®)

2. Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

Bankové spojenie:
Cislo aétu:

Tel. ¢islo:

TOP-in, s.r.o.

Gorkého 2019, 955 01 Topolcany
Pavol Dolezaj - konatel

46 706 267

0907 846 860

Fax: 038/5325681
E-mail: info@topin.eu
(d’alej len ,,zhotovitel“)
uzatvorili tato zmluvu:
CLI
Preambula
1.1 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postupy pri

zadavani zakazky v sulade s § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, ktorej vitazom sa stal zhotovitel.



2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

CL II
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatelfa na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo dielo podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a
vCas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a
zaplatit zan dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Predmetom zmluvy je realizacia stavby:

»PoloZenie zamkovej dlazby v atriu budovy okresného sidu“ a to v rozsahu
polozkového rozpoctu nakladov (Priloha ¢. 1):

- vyburanie péovodného podkladného betonu

- uprava podkladového 16zka

- kladenie zamkovej dlazby

Zhotovitel potvrdzuje, Ze s mu zname technické, kvahtat1vne a iné podmienky
pre realizaciu diela, aze disponuje takyml kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Cl1. 111
Rozsah predmetu zmluvy

Predmet zmluvy stanoveny v clanku II. zmluvy bude realizovany v sulade s
podkladmi objednavatela, ponukou zhotovitela v rozsahu a kvalite podfa
Prilohy ¢. 1.

Ponukou zhotovitela je nim vyplneny navrh Zmluvy o dielo a ostatné
dokumenty, ktoré predlozil objednavatelovi v ramci svojcj ponuky.

Zhotovitel je opravneny predkladat navrh na zmenu materialov, vyrobkov,
zariadeni a technologickych postupov za podmienky ich odsuhlasenia
objednavatelom.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
diela, ze s mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky
k realizacii diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Zhotovitel bude zabezpecovat prostrednictvom subdodavatelov nasledovné
dodavky stavebnych prac a materidlov : Nazov a sidlo firmy s rozsahom
subdodavky...... fifsesss EUR bez DPH.

V pripade zmeny subdodavatela v priebehu vystavby tuto skutocnost zhotovitel
bezodkladne pisomne oznami listom.

CL 1V.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v stilade s vypracovanou cenovou ponukou, pripadne
s jeho pisomne dohodnutymi zmenami, slovenskymi technickymi normami a
nesmie mat ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu.

Kvalitativne a dodacie podmienky sti vymedzené:

4.2.1Podrobnym prepoctom nakladov, Specifikaciou ceny diela (Priloha ¢. 1 ZoD-

Rozpocet nakladov) a ocenenim vSetkych prac a dodavok v ponuke zhotovitela
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy.

4.2.2Slovenskymi technickymi normami.
4.2.3Ustanoveniami tejto zmluvy.
4.2.4Vyzvou na predlozenie ponuky a podmienkami objednavatela a predlozenou

ponukou zhotovitela v ramci zakazky.



4.2.5Ustanoveniami  VS§eobecnych obchodnych podmienok a VSeobecnych

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

6.1

technickych podmienok stavebnych prac vydanych v roku 1999 Ministerstvom
vystavby a verejnych prac Slovenskej republiky.

Zhotovitel sa zavdzuje v sulade s § 47 stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v
zneni neskorSich predpisov pre zabezpecCenie realizacie predmetu zmluvy a
realizaciu pouzit len vyrobky vhodné pre dany druh stavby.

Zhotovitel sa zavazuje preukazat potrebné vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych
konstrukcii pre stavbu pred ich pouzitim v rozsahu podla zakona ¢. 264 /1999
Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky, o posudzovani zhody v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel suhlasi so zadrzanim 10 % z celkovej ceny diela, az do doby
preukazania splnenia kvalitativhych podmienok pri odovzdavani a preberani
diela a do odstranenia vSetkych vad, nedorobkov a nedostatkov podla zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Cl V.
Cena diela

Cena za vypracovanie a dodanie predmetu zmluvy je zmluvnymi stranami
dojednana dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach vzneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

vo vyske :

Cena diela bez DPH 28 797,05 EUR
Rozpoctova rezerva 10 % z ceny diela 0,00 EUR
DPH 20% 5 759,41 EUR
Zmluvna cena diela s DPH 34 556,46 EUR
slovom:

podrobnou Specifikaciou ceny diela podla Prilohy ¢. 1 k tejto zmluve ,Rozpocet
nakladov®.
VSetky ceny su uvadzané s DPH platnou v ¢ase uzatvorenia zmluvy.

5 ClL VI
Cas a miesto plnenia zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na realizacii predmetu tejto zmluvy v zavislosti od
vysky pridelenych finan¢nych prostriedkov zo  Statneho  rozpoctu
objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zmluvy dodrzat
nasledovné lehoty plnenia zmluvy :

6.1.1Predpokladany termin zaciatku realizacie stavebnych prac je do troch dni odo

dna uzatvorenia zmluvy.

6.1.2 Lehota na ukoncenie vystavby je do 31.12.2017

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel je povinny bez omeskania pisomne informovat objednavatela o
vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu
zmluvy s désledkom omeskania alebo prediZenia lehoty plnenia.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omesSkani z dovodov leziacich na jeho strane
viac ako 5 kalendarnych dni a zaroven otom pisomne neinformuje
objednavatela, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusSenie zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel mes§ka so zhotovenim diela, resp. jednotlivych
samostatnych Casti v terminoch, ma objednavatel pravo ziadat nahradu sSkody
a zmluvnu pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.



6.5 V pripade omeskania zhotovitefla s plnenim diela, resp. v zmysle vySSie
uvedeného moéze objednavatel zhotovitelovi poskytnut dodatoc¢nu lehotu na
plnenie. Ak zhotovitel neodovzda dielo ani v tejto dodatocnej lehote, ma
objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

6.6 Miestom plnenia predmetu zmluvy je atrium Okresného sudu Topolcany, Nam.
M.R. Stefanika 2238/55, 955 15 Topolcany.

Cl. VIIL
Platobné podmienky

7.1 Cenu diela uhradi objednavatel zhotovitelovi po splneni predmetu zmluvy, jeho
protokolarnom odovzdani a prevzati, na zaklade zhotovitefom vyhotovene;j
faktury. Neoddelitelnou sucastou faktury bude supis prac a dodavok,
vykonanych na zaklade tejto zmluvy a odsthlasenych objednavatelom. Rozsah
vykonanych prac a dodavok a ich kvalitu potvrdia zastupcovia objednavatela,
opravneni rokovat vo veciach technickych, svojim podpisom na Protokole
a odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol), ktory bude
neoddelitelnou sucastou faktury.

7.2 V pripade zistenia vad a nedorobkov, ktoré budu uvedené v preberacom
protokole objednavatel zadrzi ihradu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela do
terminu odstranenia uvedenych vad a nedorobkov.

7.3 Zhotovitel vystavi danovy doklad - fakturu za vykonané prace a dodavky na
zéklade potvrdeného supisu vykonanych stavebnych prac a dodavok, ktory
bude tvorit sucast faktury a predlozi dve vyhotovenia faktiry objednavatelovi.

7.4 Objednavatel uhradi zhotovitelovi na zaklade predlozenej faktury do 30
kalendarnych dni od jej dorucenia objednavatelovi financ¢nu cCiastku vo vyske
90 % z fakturovanej sumy s DPH. Objednavatel nie je s platenim faktur v
omeskani v désledku nerealizovania platieb Statnou pokladnicou.

7.5 V pripade, ze predlozena faktura nebude mat vSetky nalezitosti danového
dokladu podla zakona o DPH ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorS§ich predpisov,
objednavatel vrati faktaru zhotovitelovi do piatich pracovnych dni.
Opravnenym vratenim faktury prestava platit povodna lehota splatnosti. Nova
lehota splatnosti zacina plynut odo dna dorucenia opravenej faktury
objednavatelovi. '

Cl. VIIL
Podmienky zhotovenia diela

8.1 Odovzdanie staveniska
8.1.10bjednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko.
8.1.2Zhotovitel bezodkladne po prevzati staveniska zabezpeci vytycenie vSetkych
nadzemnych a podzemnych inzinierskych sieti. Zhotovitel zodpoveda za
poskodenie vedeni a inzinierskych sieti.
8.1.3Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povazuje za podstatné
porusSenie tejto zmluvy.
8.2 Povinnosti a spoluposobenie objednavatela
8.2.20bjednavatel je povinny sledovat investora.
8.2.30bjednavatel je opravneny kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho
vykonavania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusSuje svoje povinnosti,
ma pravo ziadat, aby zhotovitel bezodkladne odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze
zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela
povazuje sa to za podstatné porusSenie zmluvy.
8.2.4 Zabezpedi financovanie zmluvnych prac v nadvaznosti na rozsah finanénych
prostriedkov vyc¢lenovanych §tatnym rozpoctom.



8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

.28 |

9.2

9.3

9.4

9.8

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel v stulade s § 551 Obchodného zakonnika je povinny bez zbytocného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel
mohol tato nevhodnost zistit.
Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré
mu brania zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit
objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut objednavatelfovi zmenu
diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu preberda na seba povinnosti stavebnika
vyplyvajuce z Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a zodpoveda za
ich plnenie.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia osob
v priestore staveniska. Zhotovitel zabezpeci pracovnikom ochranné pracovné
pomocky. Odborné prace musia byt' vykonané len pracovnikmi zhotovitela
alebo jeho dodavatelov, majucich prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto
prac.

ClL IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost zhotovit dielo riadne a vc¢as si splni zhotovitel' odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade ,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
verejnej prace“. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy alebo technické normy
urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi
uspesné vykonanie takychto skiiSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.
Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
pisomne s uvedenim datumu ukoncenia prac, najmenej 2 dni pred ich
ukoncenim.

Zmluvné strany o odovzdani a prevzati diela vyhotovia ,Preberaci protokol o
odovzdani a prevzati verejnej prace“ v zmysle vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon o verejnych pracach v 6 vyhotoveniach, 3 pre kazdu
zmluvnu stranu.

Sucasne s odovzdanim diela zhotovitel' je povinny k datumu ukoncenia
realizacie prac podla bodu 6.1.2 objednavatelovi predlozit vSetky osvedcenia
a dokumenty tykajuice sa realizacie prac predmetu zakazky, ktoré ustanovuju
vSeobecne zavazné pravne normy.

V opaénom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela a nie je
pripravené k odovzdaniu.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol
objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je povinny uplne
vypratat a upravit do 2 pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania
diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku urcenému v zmluve,
to znamena:

nie je dodané kompletne, resp. v pozadovanej kvalite,

vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu, t. j. nie je
vykonané v celom rozsahu,

nie su predlozené vsSetky potrebné doklady podlfa tejto zmluvy, resp. sa
v dokladoch vyskytuju vady,



d) ma pravne vady v zmysle Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené
pravami tretich osob.

9.7 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, dielo neprevezme a preberacie konanie zrusi, o com vyhotovi zapis so
zhotovitefom s uvedenim zistenych vad, sposobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu
odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeskani s
plnenim diela.

9.8 Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu stavby,
budu spisané pri preberacom konani s uvedenim spdésobu a terminu ich
odstranenia.

¢l X.
Sankcie

10.1 Objednavatel' ma moznost uplatnit si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z ceny dicla podla bodu 5.1 za kazdy aj zacaty den omeskania pri
nesplneni povinnosti zhotovitela ukoncit a dodat dielo riadne a v lehote
stanovenej v tejto zmluve,
- 100,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania v pripade, ze zhotovitel' nezacne
s odstranovanim vad podla ¢l. XI.,
- 100,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania z déovodu neplnenia ostatnych
ustanoveni zmluvy. ,

10.2 Objednavatel ma pravo na skratenie zadrziavanej Ciastky — kolaudacnej raty o
sumu zodpovedajicu uplatnenej zmluvnej pokuty.

10.3 Zhotovitel ma moznost uplatnit si u objednavatela irok z omeskania vo vyske
0,5 % z neuhradencj fakturovanej c¢iastky v termine splatnosti, pokial faktura
splnala vsetky naleZitosti.

Cl. XI.
Zodpovednost za vady, zaruka

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s touto
zmluvou, bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude zodpovedat
kvalitativnym poziadavkam stanovenym v slovenskych technickych norméach.

11.2 Zarucna lehota na stavebnu cast verejnej prace, ktora je predmetom tejto
zmluvy, je stanovena podla zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z. 60 mesiacov, s vynimkou zariadeni, na ktoré
vyrobca poskytuje odliSnu zarucénu lehotu, min. vSak 24 mesiacov. V tomto
pripade plati zaruc¢na lehota uvedena v zarucnych listoch, ktoré zhotovitel’
odovzda objednavatelovi pri preberacom konani. Zaruc¢na lehota zac¢ina plynut
dnom protokolarneho prevzatia tychto casti diela objednavatelom a neplynie v
case, keby objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

11.3 Zarukou prebera zhotovitel zavazok, Ze predmet zmluvy bude pocCas zarucnej
lehoty sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté
vlastnosti a kvalitu.

11.4 Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni najneskoér do 14
kalendarnych dni po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa
povazuje aj reklamacia podana elektronicky a zaroven listovou zasielkou.

11.5 Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim vad diela do piatich pracovnych
dni od prijatia pisomnej reklamacie a vady odstranit v ¢o najkratSom case,
ktorého dizku dohodnu zmluvné strany pisomne.

11.6 Ak nie je odstranenie vad diela mozZné, moéZe objednavatel od zhotovitefa
pozadovat primerané znizenie ceny diela.



Cl. XII.
Zodpovednost za Skodu

12.1 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej
osobe v désledku porusSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Uhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu
Skody.

12.2 Zhotovitel je povinny mat uzatvorenu zmluvu o zodpovednosti za Skody
sposobené z podnikatel'ského rizika pri realizacii predmetu tejto zmluvy a to po
celu dobu jej platnosti a ucinnosti.

CL. XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

13.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

13.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje
zhotovitel. Kupna cena tychto veci je sucastou ceny podla bodu S5.1. tejto
zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného
zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni
uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

13.3 Nebezpecenstvo §kody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

3 ClL XIV.
DalsSie zmluvné dojednania

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocCnosti, ktoré sa v suvislosti s
plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju
za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

14.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze pocas realizacie predmetu zmluvy buda vyhotovenia
projektu pre realizaciu diela poskytnuté objednavatelom ulozené tak, aby boli
pristupné iba pracovnikom zhotovitela.

14.3 Zhotovitel pocas celej doby trvania zmluvy je povinny reSpektovat interné
predpisy, nariadenia a pokyny objednavatela tykajuce sa ochrany a
bezpecnosti v objekte okresného sudu.

ClL XV.
Odstupenie od zmluvy

15.1 Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto
zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusSenie
zmluvy, moéze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne
druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskéor do 30
kalendarnych dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

15.2 Pre wurcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania
oznamenia.

15.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych
povinnosti nadalej trva, alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit,
moze od zmluvy odstapit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v
zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

15.4 Odstipenim od zmluvy zmluva zanika dnom dorucenia prejavu vole
opravnenej strany druhej zmluvnej strane.



15.5 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy,
okrem narokov na nahradu spdsobenej §kody a narokov na dovtedy uplatnené
zmluvné, resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel
objednavatefovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dinu odstupenia od
zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym
dielom aj:

- podklady potrebné pre finanéné vysporiadanie rozostavanej stavby,

- atesty, osvedcenia, zarucné listy a ostatné doklady, tykajtuce sa zrealizovane;j
Casti diela.

Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.

15.6 O odovzdani a prevzati nedokonceného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovSetkym obsahovat tieto
nalezitosti:

- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej casti diela,

- supis odovzdavanych dokladov,

- Casti diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatefovi zaruku a dizku jej
trvania,

- datum a podpisy opravnenych zastupcov,

- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena
Ciastka a zostatok k tihrade.

15.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstapenia od zmluvy:

a) cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatela,

b) pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez naroku zhotovitela na
vyplatenie zadrziavanej kolaudacnej raty.

Cl. XVI.
Zaverecné ustanovenia

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou
vyslovne neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného
zdkonnika a Obcianskeho zakonnika.

16.2 Prilohy ¢. 1 tvori neoddelitelnu sti¢ast tejto zmluvy.

16.3 Zmeny a doplnky zmluvy mozZzno uskutocnit len pisomne dodatkom k tejto
zmluve, inak je zmena Ci doplnenie neplatné.

16.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto zmluvu mozZno ukoncit vzajomnou
pisomnou dohodou.

16.5Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatefa a dve pre
zhotovitela.

16.6 Zmluva nadobuda platnost dnom podpisu oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

zhotovitel

objednavatel

e,



