ZMLUVA O DIELO NA OPTIMALIZACIU SPRAVOVANIA
VEKTOROVYCH MAP SO SUCASNYM ODSTRANOVANIM

NESULADOV

¢islo 12/2022/KO

uzavreta v zmysle § 536 — § 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika

Objednavatel’:

Sidlo:
Zastipeny:

Bankové spojenie:

(Vlvislo uctu:
1CO:
DIC:

Zhotovitel’:

Sidlo:
Zastipeny:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:
ICO:

DIC:

IC DPH:

v zneni neskorsich predpisov
(d’alej aj ,,Zmluva o dielo*)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

SR — Urad geodézie, kartografie a katastra SR

Chlumeckého ¢. 2, 820 12 Bratislava 212
Ing. Jan Mrva - predseda
Statna pokladnica

00 166 260
2020830240

Geodeticka kancelaria URBAN — LAUKO, spol. s r. o.
ul. B. S. Timravy 1A, 934 01 Levice

Ing. Pavel Lauko, Ing. Jozef Urban

36 796 336
2022396882
SK2022396882

Osoba opravnena konat’ vo veciach tejto zmluvy:

Cislo telefénu:

Adresa elektronickej posty:

Ing. Pavel Lauko Ing. Jozef Urban

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1.Predmetom tejto zmluvy je prepracovanie vektorovej katastrdlnej mapy neciselnej —

transformovanej (VKMt) na vektorovu katastralnu mapu implementovani (VKMi) so

siasnym odstrdnenim nestuladov na zaklade meracskych prac v teréne, spracovanie

technickych podkladov na opravu chyby v katastri nehnutel'nosti a preklasifikovanie
VKMt na VKMi:

- vokrese: Nitra v katastralnych tzemiach: Maly Lapas, Velky Lapas, Parovské
Haje, Kynek.



Zhotovitel sa =zaroven =zavédzuje v predmetnych Kkatastralnych tzemiach pre
objednévatela vykonat’ upravu vektorovej mapy urc¢eného operatu (VMUQ) a mapu
arealov bonitovanych pddnoekologickych jednotiek (BPEJ) na mapu VKMi
a kartograficka tpravu VKMi
(dalej aj ,,dielo®)
2.2. Vypracovanie a odovzdanie diela bude vykonané v stlade s nasledovnymi pravnymi
a technickymi predpismi:

- Dielo sa zhotovuje v sulade s Metodickym navodom na tvorbu VKMi 0-84.11.13.32.24.10-
21 (dalej len ,Metodicky navod“). Metodicky navod je dostupny na:
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-
akty-riadenia/mn_ugkk-sr vkmi_final.pdf

- zakon €. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'nosti a o zépise vlastnickych a inych prav k
nehnutel'nostiam (katastralny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

- vyhlaska €. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonava katastralny zdkon v zneni neskorSich
predpisov,

- Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v
zneni neskorsich predpisov

- Vyhlaska Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 300/2009 Z.
z., ktorou sa vykonéava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o
geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov

- Smernice na vyhotovovanie geometrickych planov a vytyCovanie hranic pozemkov O
—84.11.13.31.21.00 - 97,

- Smernice na meranie a vykonavanie zmien v subore geodetickych informacii katastra
nehnutel'nosti O — 84.11.13.31.22.00 — 99,

- Technologicky postup na tvorbu a aktualizaciu stboru prevzatych merani ¢. KO-
4070/2013 zo dna 11.7.2013,

- Metodicky ndvod na tvorbu vektorovej katastralnej mapy (84.11.13.32.24.00-95)

- Metodicky navod na aktualizciu vektorovej katastralnej mapy O-84.11.13.32.25.00-
95

- Usmernenie ¢. USM_UGKK SR _9/2013, zo dia 19. 04. 2013, ktorym sa ustanovuje
obsah a forma podkladov na aktualizaciu suboru geodetickych informacii katastra
nehnutel'nosti v katastralnych uzemiach, v ktorych je spravovana ¢iselna vektorova
katastralna mapa,

- Usmernenie ¢. USM_UGKK SR 10/2013 zo dna 19. 04. 2013, ktorym sa ustanovuje
obsah a forma podkladov na aktualizaciu suboru geodetickych informacii katastra
nehnutel'nosti v katastralnych tizemiach, v ktorych je spravovana neciselna vektorova
katastralna mapa v zneni dodatku ¢.1,

- Usmernenie ¢. USM_UGKK SR 11/2013, zo dina 19. 04. 2013, ktorym sa ustanovuju
elektronické podklady na aktualizaciu stiboru popisnych informaécii,

- Usmernenie ¢. USM_UGKK SR 27/2013,zo dia 17. 07. 2013, ktorym sa ustanovuje
obsah podkladov pri aktualizacii viacerych vektorovych map katastra v ramci jedného
operatu geometrického planu,

- Usmernenie ¢. USM_UGKK SR 3/2014, zo diia 07. 04. 2014 na opravu podrobnych
bodov a vymer pozemkov evidovanych ako parcely registra ,,C* a parciel registra ,,E*,

- Usmernenie UGKK SR &. P - 6250/2009 zo diia 30. 09. 2009, ktorym sa stanovuje
jednotny postup sprav katastra pri aktualizacii hranic katastralnych Gzemi,

- Zakon ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej aj
»spravny poriadok®).

- Na analyzu posunov na identickych bodoch podla §4 ods. 2 Metodického navodu sa
vyuzije volne pristupny softvérovy nastroj ,,Spresnenie VKMt“. Softvérovy néstroj



http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/mn_ugkk-sr_vkmi_final.pdf
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/mn_ugkk-sr_vkmi_final.pdf

spolu s navodom na pouzitie je dostupny na: http://www.vugk.sk/vugk/produkty-
sluzby/programy/spresnenievkmt/.

2.3. V pripade, ze pocas plnenia zmluvy nastani zmeny vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov a technickych predpisov, zhotovitel' je povinny ich pri spracovani diela
dodrzat’.

Clanok III.
VYMEDZENIE NIEKTORYCH POJMOV

3.1 Nestlladom v evidovani vlastnickej hranice sa rozumie taky stav, ked pri zapise
bezprostredne susediacich parciel (objektov) nedochddza k topologickej nadvdznosti
spolo¢nych linii objektov (pri tvorbe zdznamov podrobného merania zmien - ZPMZ,
alebo vektorovych geodetickych podkladov meranych - VGPm sa neprebrali podrobné
lomové body spolo¢nej hranice z uz uradne overenych ZPMZ, pripadne inych mera¢skych
elaboratov). Spravidla sa pod jednym nesuladom mysli poradovym c¢islom oznaleny
nestlad v tabul’ke spracovania suboru prevzatych merani (SPM).

3.2 Optimalizaciou spravovania VKM sa rozumie prepracovanic VKMt s vyuzitim SPM na
VKM.i. Po skonceni optimalizacie spravuje okresny urad jednu mapu — VKMi.

3.3 Odstranenim nestladu v evidovani vlastnickej hranice sa rozumie vypracovanie
technického podkladu v zmysle Usmernenia ¢. USM_UGKK SR 3/2014, zo dna 07. 04.
2014 na opravu podrobnych bodov a vymer pozemkov evidovanych ako parcely registra
»C*“ a parciel registra ,,E“. Technicky podklad musi byt autorizacne overeny. Ak na
odstranenie nesuladu nie st potrebné meracské prace, nespractuva sa technicky podklad.

3.4 Uprava vektorovej mapy urceného operitu. Pod uvedenym sa rozumeju tpravy hranic
parciel registra E-KN, evidovanych v mape VMUO na stav parciel registra C-KN,
evidovanych v mape VKM (t.j. zostladenie pravneho stavu).

3.5 Uprava mapy arealov BPEJ. Pod uvedenym sa rozumejt Gpravy hranic aredlov BPEJ na
stav parciel registra C-KN, evidovanych v mape VKMi.

Clanok IV.
VYKONANIE DIELA

4.1.Zhotovitel' sa zavdzuje zostavit' a predlozit’ na schvélenie dielo pre kazdé katastralne
uzemie osobitne. VSetky katastrdlne Gzemia, ktoré su predmetom zmluvy sa zhotovitel
zavizuje zhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi do 10 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti

tejto zmluvy, najneskdr v§ak do 30.11.2022.

4.2.Vysledkom optimalizacie spravovania VKM je VKMi, v ktorej su zapracované vsetky
pouziteI'né vysledky merania, iprava VMUO a iprava mapy arealov BPEJ a kartograficka
uprava VKMi.

4.3.Dielo zhotovené po castiach, ktorymi su katastralne tzemia podla ¢lanku II ods. 2.1, sa
povazuje za zhotovené a odovzdané:

- odovzdanim vSetkych technickych podkladov na odstrdnenie nesuladov, technicke;j
spravy a odovzdavacieho protokolu v ramci jedného katastralneho uzemia okresnému
uradu, katastralnemu odboru v uzemnej pdsobnosti ktorého sa katastrdlne uzemie
nachadza (d’alej aj ,,spravny orgén‘) a

- potvrdenim uplnosti predlozené¢ho diela v protokole o prevzati a odsuhlaseni diela
v prisluSnom katastralnom uzemi podpisom vediceho okresného tradu, katastralneho
odboru, podpisany protokol o prevzati a odsuhlaseni diela okresny urad, katastralny
odbor bez zbytocného odkladu predlozi objednavatel'ovi, a



- schvéalenim diela podpisom protokolu o prevzati a odsuhlaseni diela v prislusSnom
katastralnom tzemi zodpovednym zéstupcom objednavatela uvedenym v ¢lanku IX.
ods. 9.1 pism. a) tejto zmluvy.

4.4 Pripadné neukoncené konania o oprave chyby v katastrdlnom operate nemaji vplyv na
dokoncenie a odovzdanie diela.

4.5.Ak sa nepodari odstranit’ nestlad z dovodov, ktoré nemdze ovplyvnit' ani zhotovitel’ ani
objednavatel’ (napr. prekazky na strane vlastnika pozemku), tato skuto¢nost’ nema vplyv
na dokoncenie diela. Prekazky odstranenia nesuladu uvedie zhotovitel’ v technickej sprave

(priloha €. 1 tejto zmluvy).

Clanok V.
CENA ZA DIELO

5.1 Cena za dielo bola stanovend dohodou zmluvnych stran v eurdch podla ustanoveni
zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF
SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach, v zneni neskorsich predpisov
vo vyske: 86 110,80 EUR s DPH, slovom: osemdesiatSest'tisicstodesat’ EUR 80 centov s
DPH (d’alej len ,,cena za dielo*), pricom:

- cena za zhotovenie diela v katastralnom tizemi Maly Lapas bola stanovena vo vyske:
12 325,20 EUR s DPH, slovom: dvanasttisictristodvadsatpat’ EUR 20 centov s DPH,

- cena za zhotovenie diela v katastralnom uzemi Velky Lapas bola stanovena vo vyske:
22 417,20 EUR s DPH, slovom: dvadsat'dvatisicStyristosedemnast EUR 20 centov s
DPH,

- cena za zhotovenie diela v katastrdlnom uzemi Péarovské Héje bola stanovend vo
vyske: 29 708,40 EUR s DPH, slovom: dvadsatdevittisicsedemstoosem EUR 40
centov s DPH,

- cena za zhotovenie diela v katastrdlnom Uzemi Kynek bola stanovena vo vyske:
21 660,- EUR s DPH, slovom: dvadsatjedentisicSest’stoSestdesiat EUR s DPH,

5.2 Zhotovitel'ovi nevznikne narok na thradu akychkol'vek dodato¢nych nékladov, ktoré nie
st zapocitané do ceny za dielo. Cena za dielo zohladiiuje primerané, preukdzatelné
naklady Zhotovitel’a a je kone¢na.

5.3 V pripade, Ze v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak,
cena za dielo sa z tohto dovodu nebude menit’.

5.4 Objednavatel’ neposkytuje preddavok ani zalohov platbu.

5.5V pripade preukazaného vyskytu dodato¢nych nesuladov neuvedenych v tabulke
spracovania suboru prevzatych merani (SPM) bude verejny obstaravatel postupovat’
v stlade s ust. § 18 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Zhotovitelovi vznikd narok na vyplatenie ceny za zhotovenie diela v prisluSnom
katastralnom tzemi po ukonceni jednotlivych katastralnych tzemi. Podkladom pre
zaplatenie ceny bude Protokol o prevzati a odsuhlaseni diela v prisluSnom katastralnom
uzemi, odsuhlaseny a podpisany spravnym orgdnom a objednavatel'om.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Uhrada ceny za dielo podla prislusnych katastrdlnych tuzemi bude uskutoénena na
zéklade faktury, ktord zhotovitel' doru¢i objednavatelovi a jej prilohou bude Protokol
o prevzati a odsuhlaseni diela.
Faktaru zhotovitel' predlozi v troch rovnocennych vyhotoveniach. Lehota splatnosti
faktary je dohodnutd na 30 dni odo dna prijatia faktiry bez akychkol'vek nedostatkov
objednavatel'om.
Kazda vystavena faktira musi obsahovat’ ndlezitosti podla zédkona ¢. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a musi obsahovat’ minimalne:
¢islo faktary
obchodné meno a sidlo, ICO, DIC Poskytovatel'a
obchodné meno a sidlo, ICO, DIC Objednavatel’a
den odoslania a den splatnosti faktary
¢islo a ndzov zmluvy
nazov financného ustavu a Ccislo U¢tu Poskytovatela, na ktory ma byt platba
poukézana
vySka ceny bez dane v EUR, sadzba dane, fakturovana suma celkom vratane DPH
rozpis poloziek a ich jednotkovych cien bez DPH a pocet jednotiek vztahujucich sa ku
kazdej polozke plnenia, sadzbu DPH vztahujicu sa na prislusnu polozku plnenia a
celkovu cenu
Protokol o prevzati a odsuhlaseni diela podpisany zmluvnymi stranami.

Ak predloZzend faktura nebude obsahovat nélezitosti danového dokladu, prilohy
pozadované touto zmluvou alebo nebude vystavena v sulade s touto zmluvou,
objedndvatel’ ju vrati v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas vratenia
faktary, lehota splatnosti neplynie. Opravena faktara je splatnd do 30 dni, odo dia
dorucenia objednavatelovi.

Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny:

- vypracovat dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo,

- vypracovat a dodat’ objedndvatelovi dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy
v stanovenej lehote sam alebo vlastnymi zamestnancami s potrebnou kvalifikaciou,

- vyhotovit’ a dodat’ dielo v lehote stanovenej v ¢lanku IV. tejto zmluvy,

- vyhotovit’ a dodat’ dielo v stlade s pravnymi predpismi, dodacimi podmienkami
a technickymi predpismi uvedenymi v ¢lanku II. tejto zmluvy,

- umoznit’ objednavatelovi priebezni kontrolu vykonavania diela a poskytovat’ mu na
poZiadanie informacie o stave rozpracovanosti diela,

- bezplatne odstranit’ chyby anedostatky diela podla pripomienok objednévatela,
najneskor do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy od objednévatel’a.

Objednavatel’ a spravny orgéan je povinny:

- zabezpecit' zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost’ na vykonanie diela do
troch tyzdnov od prijatia pisomnej ziadosti zhotovitel’a,

- zaplatit’ zhotovitelovi dohodnuti cenu podla ¢lanku V tejto zmluvy za jednotlivé
katastralne izemia.

Zhotovitel’ mé pravo na zaplatenie dohodnutej ceny podl'a ¢lanku IV. tejto zmluvy.

Objednavatel’ a spravny organ ma pravo na:



7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

- kontrolu vykondvania prac pocas spracovavania diela vlastnymi zamestnancami,
a ak zisti, ze zhotovitel' vykondva dielo v rozpore so zmluvnymi povinnostami, ma
pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil zistené chyby a dielo vykonaval v sulade so
zmluvou,

- neprevzatie vopred vecne a kvalitativne neskontrolovanych udajov, tvoriacich
napln jednotlivych etap,

- neprevzatie chybného diela, resp. jeho Casti,

- neuhradenie ceny diela, pokial nebola vykonana vecna a kvalitativna kontrola udajov
tvoriacich dielo, resp. jeho cCast’,

- na odstipenie od zmluvy, ak zhotovitel' nedodrzi povinnost’ uvedenu v ¢lanku II.
tejto zmluvy a zaroven neuhradenie rozpracovaného diela.

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat predmet plnenia s vyuzitim 0sob, prostrednictvom

ktorych preukazoval splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstardvani na uzavretie

tejto zmluvy, menovite prostrednictvom:

- Ing. Pavel Lauko autorizovany geodet a kartograf evidovany pod ¢. 599

- Ing. Jozef Urban autorizovany geodet a kartograf evidovany pod ¢.680

- Ing. Petra Neuschlova.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit' kontaktnej osobe objedndvatela, uvedenej

v bode 9.1 tejto zmluvy aktkol'vek zmenu v osobach uvedenych vyssSie. Zhotovitel je

opravneny zmenit' a/alebo nahradit’ vyssie uvedené osoby len na zdklade pisomného

sthlasu objednavatel'a, pri¢om nové/nahradné osoby musia spiat’ minimalne
poziadavky stanovené objednavatelom v ramci podmienok ucasti v zaddvani zakazky
uvedenej v zéhlavi tejto zmluvy. Za tymto ucelom nie je potrebné vypracovat’ dodatok

k zmluve.

Zhotovitel' s Objednavatel'om sa dohodli, Ze Zhotovitel' vzdy do 15 dni po skonceni

aktualneho kalendarneho mesiaca zaktualizuje a zaSle kontaktnej osobe Objednavatel’a

uvedenej v bode 9.1 pism. a) tejto zmluvy aktudlny stav realizcie diela.

Zhotovitel’ je opravneny poskytovat’ plnenia prostrednictvom subdodéavatelov, tym vSak

nie je dotknutd zodpovednost' zhotovitela za predmet plnenia podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby

plnenie realizované na zéklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za

odbornt starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej
na zéklade zmluvy o subdodavke.

Zhotovitel' je povinny pri vybere subdodavatela postupovat tak, aby vynaloZené

naklady na zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho

kvalite a cene.

Zhotovitel nesmie predmet plnenia odovzdat’ ako celok na realizaciu inému subjektu

vratane subdodavatelov. Udaje o vsetkych znamych subdodavateloch v Gase

uzatvorenia tejto zmluvy uvadza zhotovitel’ v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy. Zéaroven sa
zhotovitel’ s objednavatel'om dohodli, Ze zhotovitel’ vZzdy do 15 dni po skonéeni kazdého

polroka zaktualizuje a zaSle objednédvatel'ovi zoznam svojich subdodavatel'ov uvedeny v

Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy, pricom tuto aktualizdciu vykona ku ditu vyhotovenia tohto

zoznamu a v Struktire uvedenej v Prilohe €. 3 tejto zmluvy. Za tymto ucelom nie je

potrebné vypracovat dodatok k zmluve. Ak zhotovitel' v uvedenom termine aktualizaciu
nezaSle objednavatel'ovi, ma sa za to, ze zoznam subdodévatel'ov sa oproti poslednej

verzii zoznamu nijako nezmenil. Zmluvné strany sa sucasne dohodli, Ze v pripade, ak u

zhotovitel'a d6jde k zmene subdoddvatel’a pocas plynutia polroka platnosti tejto zmluvy,

je zhotovitel opradvneny nového subdoddvatela oznamit objednavatelovi aj mimo
aktualizacie v zmysle tohto bodu a uvedené je povazované za riadne oznamenie nového
subdodavatel’a.



7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

8.1.

8.2.

8.3.

Objednéavatel ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého
zhotovitelom, ak ma na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované plnenia
konkrétnym subdodévatelom na predchadzajucich zakazkach a pod.). Zhotovitel' je
povinny Zziadosti objednavatel'a podl'a predchadzajiicej vety bezodkladne vyhoviet a
zmenit’ subdodavatela.

Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ spiiial podmienky G&asti tykajice sa
osobného postavenia v zmysle zdkona o VO a neexistovali u neho dévody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona o VO; poskytovat’ sluzbu sa preukazuje
vo vztahu k tej Casti predmetu plnenia zmluvy, ktory ma subdodévatel’ plnit’. Sucasne sa
vzt'ahuje na subdodévatela povinnost’ byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora podl'a zakona o registri partnerov verejného sektora.

Ak navrhovany subdodavatel’ nespifia podmienky Gcasti uvedené v bode 7.10 tohto
¢lanku, objednavatel’ pisomne poZiada zhotovitel’a o jeho nahradenie. Zhotovitel' doruci
navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dia dorucenia ziadosti
podl’a prvej vety, ak objednavatel neurcil dlhsiu lehotu.

Ak zhotovitel’ kedykol'vek pocas plnenia nahradi niektorého zo svojich subdodavatel'ov,
novy subdodavatel musi spiat podmienky podla bodu 7.10 tohto &lanku (t. j.
podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o VO).

Pre vylucenie pochybnosti sa pod pojmom subdodavatel' rozumie hospodarsky subjekt,
ktory uzavrie alebo uzavrel so zhotovitelom pisomnu odplatni zmluvu na plnenie
urcitej ¢asti predmetu plnenia zmluvy, t. j. subjekt, prostrednictvom ktorého poskytuje
zhotovitel' plnenie urcitej Casti predmetu plnenia zmluvy alebo nadobiida od neho
majetok, prava k majetku alebo iné majetkové prava a tento subjekt sucasne vie alebo
ma vediet, Ze nim poskytované plnenia alebo nadobudany majetok, prava k majetku
alebo iné majetkové prava suvisia s plnenim podrla tejto zmluvy.

Ucastnici tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 zakona ¢&. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorSich predpisov vyslovne dohodli, Ze vSetky
pohladavky, ktoré zhotovitelovi vzniknu v stvislosti s priebeznym uskutociovanim
predmetu tejto zmluvy za uskutocnenie diela nebudu zo strany zhotovitel’a postiipené na
iny subjekt.

Clanok VIIL.
PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTI
A SANKCIE ZA ICH PORUSENIE

Tato zmluva zanika:
a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

b) pisomnou vypoved'ou objednavatela bez akychkol'vek sankcii aj bez udania dovodu,
pricom vypovednd lehota je jeden (1) mesiac a zafina plyniut prvym dilom
kalenddrneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola
pisomna vypoved’ dorucend Zhotovitel'ovi,

¢) pisomnym odstupenim od Zmluvy,

d) riadnym splnenim Predmetu Zmluvy.

Dohoda podl'a bodu 8.1 tohto ¢lanku zmluvy musi byt uzatvorena pisomne, podpisana
oboma zmluvnymi stranami a musi obsahovat dohodu o vzdjomnom vyrovnani
nevysporiadanych majetkovopravnych vzt'ahov vzniknutych v stvislosti so Zmluvou,
inak je neplatna.

Zmluvné strany maju pravo odstlpit’ od zmluvy, ak:
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a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruSeniu ustanoveni tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych strdn podla ¢lanku VI.,
b) zhotovitel’ je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac,
c) zhotovitel kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,
d) objednavatel’ kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.
V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi lehotu na ukoncenie diela, uvedent v ¢lanku IV. tejto
zmluvy, ma objednavatel’ pravo od tejto zmluvy odstipit’, pricom ku ditu odstipenia od
zmluvy nie je povinny prevziat neukoncené Casti diela, ktorymi st katastralne izemia
podrla ¢lanku II ods. 2.1 a nie je povinny uhradit’ cenu za dielo za prisluSné katastralne
uzemia.
V pripade omesSkania zhotovitela a nedodania diela spracovaného v ramci
prislusného katastralneho uzemia, ktoré je predmetom tejto zmluvy v lehote na
ukoncenie diela, uvedenom v ¢lanku IV. tejto zmluvy:
nema zhotovitel' narok na zaplatenie ceny za dielo za prislusné katastralne uzemie,
uvedenej v ¢lanku V. ods. 5.1 tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo ulozit' zhotovitel'ovi zmluvni pokutu za prislusné nedodané
katastralne tzemie vo vySke 5 % z ceny za dielo uvedenej v ¢lanku V. tejto zmluvy.
Zmluvna pokuta sa uplatituje formou faktiry vystavenej objednavatel'om. Lehota na
zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 (Strnast’) kalendarnych dni odo diia dorucenia
faktiry na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'ovi. Objednavatel’ je opravneny, nie
vSak povinny si svoj ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatnit. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednédvatela na nahradu skod, ktoré mu
vzniknu porusenim zabezpecovanej povinnosti zo strany Zhotovitela.
Uginnym odstupenim od zmluvy sa tato zmluva zrusuje od zaéiatku.
Na odstipenie od zmluvy sa primerane vzt'ahuju ustanovenia § 344 a nasl. zdkona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.
V pripade, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran nepreberie zasielku, ktorej obsahom bude
odstipenie od zmluvy, resp. adresat pisomnosti, ktord sa méa dorucit’ do vlastnych ruak,
nebol zastihnuty, hoci sa v mieste dorucenia zdrZziava, dorucovatel ho vhodnym
sposobom upovedomi, Ze pisomnost’ pride znovu dorucit’ v ureny dent a hodinu. Ak
novy pokus o dorucenie zostane bezvysledny, dorucovatel’ ulozi pisomnost’ na poste a
adresata o tom vhodnym sposobom upovedomi. Ak si adresat nevyzdvihne pisomnost’
pocas uloZenia na poSte, pisomnost’ sa povazuje za doru¢ent dilom vratenia nedorucene;j
zasielky spravnemu organu, aj ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak adresat bezdovodne odoprie pisomnost’ prijat’, pisomnost’ sa povaZzuje za dorucent
dilom, ked’ sa jej prijatie odoprelo.

Clanok IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Komunikacia medzi zmluvnymi stranami bude prebiehat’ prostrednictvom kontaktnych
0s0b objednavatela a zhotovitela.
a) Kontaktna osoba za objednévatel’a:
Meno a priezvisko zamestnanca: Peter Vojtko, riaditel’ katastrdlneho odboru
UGKK SR
Adresa: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212
E-mail:
b) Kontaktna osoba za Zhotovitela:
Meno a priezvisko zamestnanca: Ing. Pavel Lauko, konatel’ spolo¢nosti
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Adresa: U. B. S. Timravy 1A, 934 01 Levice

E-mail:
Zmluva a dodatky k nej nadobudaju Gi¢innost’ podl’a ustanovenia § 47a ods. 1 zakona ¢.
40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorSich predpisov diilom nasledujicim
po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav.
Zmluvné strany vyhlasuju ze s obsahom zmluvy stuhlasia, na znak ¢oho ju podpisuju.
Tato zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, z ktorych si objednavatel’ ponecha tri
exemplare, zhotovitel’ jeden exemplar a spravny organ jeden exemplar. Prilohy €. 1, €. 2
a ¢. 3 su neoddelitelnou sucastou zmluvy.
Obsah zmluvy je mozné zmenit formou pisomného dodatku podpisaného oboma
zmluvnymi stranami.
Zmluvné vztfahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a Obc¢ianskeho zakonnika.
Zmluvné strany uzavreli tuto zmluvu slobodne, vdzne, majlic sposobilost’ na pravne
ukony a suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, ¢o potvrdzuju svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi zastupcovia oboch stran.

V Bratislave, dia ............. 2022 V Leviciach, dna ................ 2022

Ing. Jan Mrva Ing. Pavel Lauko, Ing. Jozef Urban

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

predseda Konatelia spolo¢nosti

Uradu geodézie, kartografie a katastra SR Geodetickd kancelaria URBAN-LAUKO

spol. s 1. 0.



Priloha ¢. 1

TECHNICKA SPRAVA Z OPTIMALIZACIE SPRAVOVANIA
VEKTOROVYCH MAP SO SUCASNYM ODSTRANOVANIM
NESULADOV V KATASTRALNOM UZEMI .........

Zhotovitel
Spravny organ ................

Popis prac (v pripade neodstranenia nestladu popisat’ zdovodnenie)



Priloha ¢. 2

PROTOKOL O PREVZATi A ODs;’JHLASENi DIELA
V KATASTRALNOM UZEMI ....ooueverenenne.

Zhotovitel’;

Odovzdané podklady dna ..........ccceeeveeennnnne

- stibor implementovanej katastralnej mapy (VKMi) v K. Q. cccooooiiiiiiiiiiiiee,
spracovany na zaklade tidajov katastralneho operatu.

- subor VMUO .....cccooeviiriienne

-stbor BPEJ ...,

- technicka sprava

- podklady na opravu chyby (ZPMZ €. .......cccovvvviecvieieeiieenen. )
Objednavatel’: SR — Urad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2

921 01 Bratislava

Prevzal spravny organ: Okresny rad ........coceeeeueneee
katastralny odbor




Priloha €. 3 Zoznam subodavatelov

Zhotovitel za uc¢elom realizacie predmetu zmluvy nevyuzije subdodavatelov.



