
DOHODA O ĎALŠOM POSTUPE
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „Dohoda")

Účastníci Dohody:

Účastník 1:

Obchodné meno: Eurovea 2, s. r. o.
Sídlo: Karloveská 34, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO: 50 957 279
DIČ: 2120549002
IČ DPH: SK2120549002
Peňažný ústav: Poštová banka, a.s.
Číslo účtu: SK98 6500 0000 0000 2057 9953
Registrácia: spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 144873/B
Zastúpenie: Marek Lenčéš, konateľ

(ďalej aj „Stavebník")

Účastník 2:

Obchodné meno: Verejné prístavy, a. s.
Sídlo: Prístavná 10, 821 09 Bratislava
IČO:
DIČ:

36 856 541
2022534008

IČ DPH: SK 2022534008
Registrácia: spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4395/B
Zastúpenie: Ing. Zoltán Acs, predseda predstavenstva

Mgr. Roman Kiss, člen predstavenstva

(ďalej aj „Vlastník")

(Stavebník a Vlastník ďalej spolu aj „Účastníci Dohody" alebo každý samostatne aj „Účastník
Dohody")

Článok 1
PREAMBULA

1.1 Stavebník je stavebníkom niektorých stavieb v rámci súboru stavieb „Polyfunkčný súbor 
EUROVEA 2, Pribinova ul. Bratislava, stavba č. 01-06"(ďalej len „Stavby 01-06"), ktorých 
výstavba bola povolená rozhodnutím Mestskej časti Bratislava - Ružinov č. SU/CS 
11755/2019/15/MAM-184 zo dňa 09.10.2019, právoplatným dňa 11.12.2019.

1.2 V zmysle územného rozhodnutia pre Stavby 01-06 (rozhodnutie Mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto o umiestnení stavby ev. č. 1464, spisové číslo 7383/45131/2018/STA/Mys zo 
dňa 26.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 01.07.2019) je pre užívanie Stavieb 01-06 
podmieňujúcou a vyvolanou investíciou tiež výstavba stavby Polyfunkčný súbor 
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EUROVEA 2, Dopravná infraštruktúra, Bratislava, stavba č. 12 Predĺženie Pribinovej - 
Prístavná, Súkennícka (ďalej len „Stavba 12").

1.3 Časť Stavby 12 je v zmysle rozhodnutia vydaného Mestskou časťou Bratislava - Ružinov 
o umiestnení stavby pod č. SU/CS 8394/2020/15/MAM-42 zo dňa 14.12.2020, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 19.01.2021 umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve Vlastníka. 
Konkrétne ide o pozemky registra „C" pare. č. 9193/21, 9193/22, 9193/23, 9193/24, 9193/25, 
9193/27, 9193/28, 9193/29, 9193/30, 9193/31, 9193/33, 9193/34, 9193/180, 9193/181, 9193/184, 
9193/185, 9193/187, 9193/188, 9193/189, 9193/190, 9193/393, 9206/7, kat. úz.: Nivy, zapísané 
na LV č. 882, v katastrálnom území Nivy (ďalej len „Pozemky").

1.4 Za účelom umožnenia výstavby a následného užívania Stavby sú medzi Účastníkmi 
Dohody platné a účinné nasledovné zmluvy:
1.4.1 Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 05.1-

10-2018
1.4.2 Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 05.1-

11-2018
1.4.3 Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 05.1-

12-2018,
všetky zverejnené v centrálnom registri zmlúv dňa 16.08.2018 (ďalej spoločne aj 
„Zmluvy").

1.5 Rozhodnutím Mestskej časti Bratislava - Ružinov ako určeného stavebného úradu zo dňa
26.11.2021 pod č.k. SU/CS 6476/2021/11/LBR-172 (ďalej len „Rozhodnutie 1") bolo vydané 
stavebné povolenie v prospech Stavebníka ako stavebníka na časť Stavby 12 v rozsahu 
stavebných objektov:
1.5.1 SO 1225 Úprava šachty VS8
1.5.2 SO 1268 Prípojka NN pre napojenie automatu CL a infotabuľu IT
1.5.3 SO 1264 Preložka VO Prístavná ul.
1.5.4 SO 1269 Napojenie osvetlenia zastávkových prístreškov
1.5.5 SO 1290 Ochrana a úprava 110 kV vedenia
(ďalej spoločne pre 1.5.1 až 1.5.5 aj „SO podľa Rozhodnutia 1").

1.6 Rozhodnutím Mestskej časti Bratislava - Ružinov ako príslušného špeciálneho stavebného 
úradu pre miestne a účelové komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie zo dňa 
29.11.2021 pod č.k. SU/CS 10684/2021/7/LBR-173 (ďalej len „Rozhodnutie 2") bolo vydané 
stavebné povolenie v prospech Stavebníka ako stavebníka na časť Stavby 12 v rozsahu 
stavebných objektov:
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5

SO 1202 Búracie práce - Pribinova ul.
SO 1204 Búracie práce - Vetva Košická ul. - Pribinova ul.
SO 1207 Vegetačné úpravy - križovatka Pribinova ul. - Prístavná ul.
SO 1208 Vegetačné úpravy - Vetva Košická ul. - Pribinova ul.
SO 1213.1 Komunikácia - Pribinova ul.

1.6.6 SO 1213.2 Komunikácia - Pribinova ul.
1.6.7 SO 1214
1.6.8 SO 1215
1.6.9 SO 1217

1.6.10 SO 1232

Chodníky a priechody pre chodcov - Pribinova ul.
Komunikácia pre cyklistov - Pribinova ul.
Križovatka Pribinova ul. - Prístavná ul. - úprava komunikácie pre 
cyklistov
Oplotenie Verejné prístavy - Pribinova ul.
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1.6.11 SO 1235
1.6.12 SO 1241
1.6.13 SO 1242
1.6.14 SO 1261
1.6.15 SO 1262
1.6.16 SO 1265
1.6.17 SO 1266
1.6.18 SO 1267
1.6.19 SO 1280

Oplotenie - areál Ryba
Úprava CDS 260 Prístavná - Súkennícka 
Podmienky riadenia CDS 260 Prístavná - Súkennícka 
Preložka káblového vedenia VN-22kV linka č.226 -1. etapa 
Preložka prípojky NN požiarna zbrojnica 
Verejné osvetlenie Pribinova ul.
Úprava Verejného osvetlenia - Prístav 
Preložka vedení NN - Pribinova ul.
Preložka STL plynovodu, 

(ďalej spoločne pre 1.6.1 až 1.6.19 aj „SO podľa Rozhodnutia 2" a spoločne pre SO podľa 
Rozhodnutia 1 a SO podľa Rozhodnutia 2 ďalej aj „SO podľa Rozhodnutí").
Situácie umiestnenia jednotlivých SO podľa Rozhodnutí na Pozemkoch (s výnimkou 
stavebných objektov uvedených v bodoch 1.6.1 a 1.6.2 tejto Dohody) tvoria prílohu č. 5 tejto 
Dohody.

1.7 Vlastník ako účastník konania podal dňa 21.12.2021 odvolanie podľa § 54 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok") proti Rozhodnutiu 1 (ďalej len „Odvolanie 1"). Vlastník ako účastník konania 
podal dňa 21.12.2021 odvolanie podľa § 54 a nasl. správneho poriadku proti Rozhodnutiu 
2 (ďalej len „Odvolanie 2" a spoločne pre Odvolanie 1 a Odvolanie 2 aj „Odvolania").

1.8 Vlastník podal Odvolania vychádzajúc z dikcie zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej 
plavbe, ktorý v ustanovení § 6 ods. 6 uvádza: „Na prioritnom investičnom majetku možno 
zriadiť a prevádzkovať dočasné stavby slúžiace užívateľom verejných prístavov len na 
základe záväzného stanoviska ministerstva..." Vlastník v podaných odvolaniach uviedol, 
že stavby umiestňované na Pozemkoch, ktorý je prioritným investičným majetkom musia 
mať v stavebnom povolení určenú dočasnosť, a to prostredníctvom vymedzenia doby na 
ktorú sa povoľujú a súčasne aktualizácia zmluvného záberu častí Pozemkov má byť 
upravená dodatkom k Zmluvám na základe aktuálneho geometrického plánu v súlade 
s internými predpismi a Stanovami Vlastníka. Vlastník podanými odvolaniami žiadal 
Stavebný úrad o opravu petitu Rozhodnutí, tak aby jednotlivé stavebné objekty boli 
povolené ako dočasné a bola určená doba ich trvania. Stavebník berie na vedomie, že 
k užívaniu častí Pozemkov, na ktorých budú vybudované SO podľa Rozhodnutí, bude na 
základe Zmlúv aktualizovaný zmluvný záber častí Pozemkov v súlade so skutočným 
(povoleným) stavom na základe geometrického plánu/plánov, ktorý/ktoré bude 
podkladom k uzatvoreniu platného a účinného dodatku k Zmluvám uvedeným v bode 1.4 
tejto Dohody. Účastníci Dohody berú na vedomie, že výška odplaty v dôsledku 
aktualizácii záberu časti Pozemkov v súlade so skutočným (povoleným) stavom na základe 
geometrického plánu/plánov bude určená v súlade so Zmluvami alebo dohodou 
Účastníkov Dohody na základe znaleckých posudkov zabezpečených osobitne každým 
Účastníkom Dohody na vlastné náklady a vyhotovených v súlade s vopred dohodnutou 
metodikou oceňovania.

1.9 Stavebník sa nestotožňuje s právnym názorom Vlastníka uvedeným v bode 1.8 tejto 
Dohody a má zato, že v zmysle Zmlúv je oprávnený na Pozemkoch zriadiť aj stavby bez 
určenia ich dočasnosti. SO podľa Rozhodnutia 1 a SO podľa Rozhodnutia 2 sú najmä 
líniovými stavbami, ktoré sú len čiastočne umiestnené na Pozemkoch, prípadne nie sú 
vôbec umiestnené na Pozemkoch a niektoré z nich spočívajú v stavebných úpravách 
a/alebo zmene umiestnenia už existujúcich stavieb na Pozemkoch alebo spočívajú výlučne 
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vo vykonaní stavebných prác a nebudú predmetom kolaudácie stavieb. Stavebnými 
úpravami existujúcich stavieb, resp. ich preložením v rámci Pozemkov nedochádza 
k zániku pôvodných stavieb. Podľa názoru Stavebníka tiež nie je právne možné dočasne 
povoliť len zmenenú časť stavby (ktorá nie je samostatne funkčná), pričom zostávajúca časť, 
ktorá nie je predmetom Rozhodnutia 1 alebo Rozhodnutia 2, by zostala trvalá.

1.10 Z dôvodu podania Odvolaní proti Rozhodnutiu 1 a Rozhodnutiu 2, Stavebník doručil 
Vlastníkovi dňa 20.01.2022 výzvu k rokovaniam a poskytnutiu súčinnosti za účelom 
odvrátenia vzniku hroziacej škody. V podanej výzve Stavebník uviedol, že akékoľvek 
predlžovanie výstavby jednotlivých stavebných objektov Polyfunkčného súboru 
EUROVEA 2 vrátane stavby 12 a odďaľovania ich užívania predstavujú pre Stavebníka 
hrozbu vzniku škôd veľkého rozsahu a prípadnej ujmy.

1.11 Napriek rozdielnym právnym názorom Účastníkov Dohody na časové ohraničenie stavieb 
umiestňovaných na Pozemkoch, Účastníci Dohody sa dohodli na ďalšom postupe, ktorým 
bude zabezpečená dočasnosť užívania tých stavebných objektov z SO podľa Rozhodnutí, 
ktoré sú zriaďované v rámci Stavby 12 ako nové stavebné objekty (t.j. v čase vydania 
Rozhodnutia 1 a Rozhodnutia 2 ešte neboli zriadené (čo aj čiastočne) na Pozemkoch alebo 
iných pozemkoch vo vlastníctve Vlastníka a ich realizácia v rámci Stavby 12 nespočíva v 
ich preložení, rekonštrukcii, úprave, modernizácii alebo inej stavebnej zmene). Takýmito 
SO podľa Rozhodnutí sú tie stavebné objekty, ktoré sú uvedené v Zozname Nových SO 
tvoriacom prílohu č. 1 tejto Dohody (ďalej len „Nové SO").
Všetky ostatné SO podľa Rozhodnutí, ktoré nie sú zahrnuté medzi Nové SO sa spoločne 
označujú ako („Pôvodné SO"). Zoznam Pôvodných SO, ktoré spočívajú v stavebnej zmene 
existujúcich stavieb v súlade s Rozhodnutím 1 a Rozhodnutím 2 alebo spočívajú vo 
vykonaní stavebných prác tvorí prílohu č. 2 tejto Dohody.

1.12 Vzhľadom na zmluvné zabezpečenie ďalšieho postupu uvedeného v tejto Dohode:
1.12.1 Vlastník prostredníctvom svojho právneho zástupcu postupom uvedeným v bode

2.1 tejto Dohody písomne vyhotoví a podpíše späťvzatie Odvolania 1 (ďalej len 
„Späťvzatie 1") tak ako je uvedené vo vzore, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Dohody. 
Späťvzatie 1 predstavuje v zmysle § 54 ods. 4 správneho poriadku dispozičný 
procesný úkon Vlastníka ako účastníka stavebného konania, po podaní ktorého 
príslušnému správnemu orgánu dôjde k platnému a účinnému späťvzatiu 
Odvolania 1 s následkom nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia 1 (za 
predpokladu, že nie je včas a riadne podané ďalšie odvolanie proti Rozhodnutiu 1 
iným účastníkom konania ako Vlastníkom). Vzor Späťvzatia 1 tvorí prílohu č. 3 
tejto Dohody a

1.12.2 Vlastník prostredníctvom svojho právneho zástupcu postupom uvedeným v bode
2.1 tejto Dohody písomne vyhotoví a podpíše späťvzatie Odvolania 2 (ďalej len 
„Späťvzatie 2") tak ako je uvedené vo vzore, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Dohody. 
Späťvzatie 2 predstavuje v zmysle § 54 ods. 4 správneho poriadku dispozičný 
procesný úkon Vlastníka ako účastníka stavebného konania, po podaní ktorého 
príslušnému správnemu orgánu dôjde k platnému a účinnému späťvzatiu 
Odvolania 2 s následkom nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia 2 (za 
predpokladu, že nie je včas a riadne podané ďalšie odvolanie proti Rozhodnutiu 2 
iným účastníkom konania ako Vlastníkom). Vzor Späťvzatia 2 tvorí prílohu č. 4 
tejto Dohody.
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Ij l3 Základným účelom tejto Dohody je stanovenie ďalšieho postupu a s tým súvisiacich práv 
a povinností Účastníkov Dohody po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia 1 
a Rozhodnutia 2, v dôsledku ktorého Nové SO budú zmenené tak, aby boli stavebne 
povolené ako stavby s dobou ich trvania 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti 
Rozhodnutia 1 alebo Rozhodnutia 2 (podľa toho, ktorým z rozhodnutí boli stavebne 
povolené). Pri uzatváraní tejto Dohody Stavebník vychádza z predpokladu, že zmena 
Nových SO v súlade s požiadavkou Vlastníka nebude prekážkou pre vydanie časovo 
neobmedzeného kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutí pre Stavby 01-06. Pre vylúčenie 
pochybností Účastníci Dohody vyhlasujú, že účelom tejto Dohody ani vôľou Účastníkov 
Dohody nie je vznik, zmena a/alebo zánik práv a záväzkov patriacich Účastníkom Dohody 
podľa Zmlúv alebo v súvislosti so Zmluvami.

Článok 2
Predmet Dohody

2.1 Vlastník je povinný zabezpečiť právne účinné podanie originálu riadne podpísaného 
Späťvzatia 1 a rovnako Späťvzatia 2, na príslušný správny orgán (Mestská časť Bratislava 
- Ružinov) najneskôr v lehote 3 dni odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto 
Dohody. O podaní Späťvzatia 1 a Späťvzatia 2 Vlastník je povinný bezodkladne informovať 
Stavebníka a doručiť mu kópiu podania Späťvzatia 1 a Späťvzatia 2 príslušnému 
správnemu orgánu.

2.2 Vlastník vyhlasuje, že:
2.2.1 podaním Späťvzatia 1 príslušnému správnemu orgánu nadobudne právoplatnosť 

Rozhodnutie 1 (a to bez potreby udelenia súhlasu ďalších účastníkov stavebného 
konania, dotknutých orgánov alebo iných tretích osôb), ak voči Rozhodnutiu 1 
nepodal riadne a včas odvolanie iný účastník stavebného konania ako Vlastník 
a neuskutočnil ani neuskutoční akékoľvek kroky a úkony v dôsledku ktorých by 
podanie Späťvzatia nespôsobilo právne účinné späťvzatie Odvolania 1 v celom 
rozsahu podľa § 54 ods. 4 správneho poriadku,

2.2.2 podaním Späťvzatia 2 príslušnému správnemu orgánu nadobudne právoplatnosť 
Rozhodnutie 2 (a to bez potreby udelenia súhlasu ďalších účastníkov stavebného 
konania, dotknutých orgánov alebo iných tretích osôb), ak voči Rozhodnutiu 2 
nepodal riadne a včas odvolanie iný účastník stavebného konania ako Vlastník 
a neuskutoční akékoľvek kroky a úkony, v dôsledku ktorých by podanie 
Späťvzatia nespôsobilo právne účinné späťvzatie Odvolania 2 v celom rozsahu 
podľa § 54 ods. 4 správneho poriadku,

2.2.3 zdrží sa akýchkoľvek právnych a faktických úkonov, ktorými by bol alebo mohol 
byť účel tejto Dohody zmarený čo i len v časti a nebude iniciovať ani inak 
podporovať súdne ani žiadne iné konania týkajúce sa Rozhodnutia 1 a/alebo 
Rozhodnutia 2 a/alebo SO podľa Rozhodnutia 1 (alebo ktoréhokoľvek z nich) 
a/alebo SO podľa Rozhodnutia 2 (alebo ktoréhokoľvek z nich) v dôsledku ktorých 
by mohlo byť zrušené Rozhodnutie 1 a/alebo Rozhodnutie 2 a/alebo zaniklo 
povolenie na výstavbu SO podľa Rozhodnutia 1 (alebo ktoréhokoľvek z nich) 
a/alebo SO podľa Rozhodnutia 2 (alebo ktoréhokoľvek z nich), a to ani 
prostredníctvom tretej osoby.

Vlastník sa zaväzuje zabezpečiť pravdivosť uvedených vyhlásení počas celej doby 
účinnosti Dohody. Ak sa uvedené vyhlásenia ukážu kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti 
Dohody ako nepravdivé, bude to predstavovať porušenie povinnosti Vlastníka podľa 
predchádzajúcej vety.
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2.3 Stavebník je povinný zabezpečiť (má sa na mysli vykonať všetky potrebné právne 1 

faktické úkony, ktoré sú v jeho dispozícii, za predpokladu, že môže samostatne svojiU 
konaním alebo opomenutím konania ovplyvniť ich výsledok), aby na Nové SO bolQ 
vydané rozhodnutie/rozhodnutia príslušného stavebného úradu (Mestská časť Bratislava ; 
- Ružinov) ktorým/ktorými budú Nové SO kvalifikované v rámci stavebného] 
konania/stavebných konaní o zmene stavby pred jej dokončením podľa § 68 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon") alebo iného konania podľa stavebného zákona ako dočasné 
stavby s uvedením doby ich trvania v súlade s bodom 1.11 tejto Dohody (ďalej pre jedno 
alebo viaceré rozhodnutia príslušného stavebného úradu o uvedenej zmene Nových SO 
len „Rozhodnutie o zmene stavby"), a to za predpokladu nadobudnutia právoplatnosti 
Rozhodnutia 1 v dôsledku podania Späťvzatia 1 a súčasne za predpokladu nadobudnutia 
právoplatnosti Rozhodnutia 2 v dôsledku podania Späťvzatia 2. Za splnenie účelu tejto 
Dohody Účastníci Dohody budú považovať aj prípad, ak v Rozhodnutí o zmene stavby 
bude uvedená kratšia doba trvania stavby ako je uvedené v bode 1.11 tejto Dohody. 
Účastníci tejto Dohody sa dohodli, že v prípade, ak napriek riadnemu a včasnému 
poskytnutiu súčinnosti zo strany Vlastníka (bod 2.6 tejto Dohody):
2.3.1 Stavebník nepodá návrh príslušnému stavebného úradu (Mestská časť Bratislava 

- Ružinov) na vydanie Rozhodnutia o zmene stavby v súlade s týmto bodom 
a bodom 2.4.3 tejto Dohody alebo

2.3.2 v rámci konania začatého na základe návrhu Stavebníka podaného v súlade 
s týmto bodom a s bodom 2.4.3 tejto Dohody nevykoná včas a riadne všetky 
potrebné právne aj faktické úkony, ku ktorým bude vyzvaný príslušným 
stavebným úradom za účelom vydania Rozhodnutia o zmene stavby (má sa na 
mysli vykonanie všetkých potrebných právnych aj faktických úkonov na základe 
osobitnej výzvy stavebného úradu adresovanej Stavebníkovi, ktoré sú v dispozícii 
Stavebníka, za predpokladu, že môže samostatne svojim konaním alebo 
opomenutím konania ovplyvniť ich výsledok),

ide o závažné porušenie povinností Stavebníka za ktoré je povinný zaplatiť Vlastníkovi 
zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR za každý začatý deň porušenia tejto povinností až 
do doby kým nedôjde k jej odstráneniu, pričom však celková suma zmluvnej pokuty 
požadovanej Vlastníkom na základe tohto bodu 2.3 Dohody nesmie prevyšovať sumu 
50.000,-EUR (slovom: päťdesiattisíc eur). Vlastník je oprávnený uplatniť si nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty na základe tohto ustanovenia výlučne za jedno porušenie 
povinností Stavebníka (t.j. nie opakovane).
Vlastník je oprávnený požadovať popri zmluvnej pokute aj náhradu škody, ktorá mu bola 
spôsobená porušením tej povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa bodu 2.3 
Dohody avšak len vo výške náhrady škody, ktorá presahuje dohodnutú zmluvnú pokutu. 
Zmluvnú pokutu podľa tohto bodu tohto článku Dohody je Stavebník povinný zaplatiť do 
pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Vlastníka na zaplatenie zmluvnej 
pokuty Stavebníkovi. Účastníci Dohody výslovne potvrdzujú, že výšku zmluvnej pokuty 
považujú s ohľadom na charakter a význam daného územia za plne primeranú a dôvodnú. 
Pre vylúčenie pochybností Účastníci Dohody uvádzajú, že zmluvná pokuta na základe 
tohto ustanovenia je Účastníkmi Dohody dohodnutá v najvyššej výške 50.000,-EUR a je 
dohodnutá výlučne len za porušenie povinnosti uvedenej v bodoch 2.3.1 a 2.3.2 tejto 
Dohody v dôsledku vlastného konania/opomenutia konania Stavebníka.

2.4 Za účelom splnenia povinnosti Stavebníka uvedenej v bode 2.3 Stavebník:

Dohoda o ďalšom postupe
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2.4.1 požiada o vydanie potrebných záväzných stanovísk a vyjadrení dotknutých 
orgánov, vlastníkov a správcov dotknutých stavieb a účastníkov konania a iných 
dokumentov nevyhnutých k vydaniu Rozhodnutia o zmene stavby,

2.4.2 zabezpečí úpravu, doplnenie alebo prepracovanie projektovej dokumentácie 
k Novým SO, pokiaľ to bude potrebné k vydaniu Rozhodnutia o zmene stavby,

2.4.3 podá príslušnému stavebnému úradu právne relevantný/relevantné návrh/návrhy 
na konanie, v ktorom bude/budú vydané Rozhodnutie o zmene stavby vo vzťahu 
ku všetkým Novým SO a to tak, aby Rozhodnutie o zmene stavby mohlo byť 
vydané najneskôr súčasne s vydaním rozhodnutia o povolení užívania Nových SO 
na základe návrhu na kolaudáciu stavby (má sa na mysli tých stavebných objektov 
z Nových SO, vo vzťahu ku ktorým bude podaný relevantný návrh),

2.4.4 poskytne príslušnému stavebnému úradu ním vyžadovanú súčinnosť za účelom 
vydania Rozhodnutia o zmene stavby, ak poskytnutie takej súčinnosti bude 
v dispozícii Stavebníka (má sa na mysli vykonanie všetkých potrebných právnych 
aj faktických úkonov na základe osobitnej výzvy stavebného úradu adresovanej 
Stavebníkovi, ktoré sú v dispozícii Stavebníka, za predpokladu, že môže 
samostatne svojim konaním alebo opomenutím konania ovplyvniť ich výsledok),

2.4.5 bude informovať Vlastníka o dôležitých skutočnostiach majúcich vplyv na vydanie 
Rozhodnutia o zmene stavby, navrhovať vhodné riešenia vzniknutých situácii, 
vyžadovať od Vlastníka poskytnutie súčinnosti nevyhnute potrebnej k vydaniu 
Rozhodnutia o zmene stavby a nadobudnutiu jeho právoplatnosti a oznámi 
Vlastníkovi vydanie Rozhodnutia o zmene stavby a nadobudnutie jeho 
právoplatnosti.

2.5 Účastníci Dohody sa dohodli, že predmetom konania/konaní, v ktorých má byť vydané 
Rozhodnutie o zmene stavby môžu byť aj iné zmeny SO podľa Rozhodnutia 1 a/alebo SO 
podľa Rozhodnutia 2, ktoré nebudú mať vplyv na vydanie Rozhodnutia o zmene stavby. 
V súlade s účelom tejto Dohody je tiež, ak po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody niektoré 
z Pôvodných SO budú zmenené na stavby s dobou určitou ich trvania (napr. na základe 
výzvy príslušného stavebného úradu v súvislosti so zmenou Nových SO).

2.6 Vlastník sa zaväzuje, že na základe osobitnej výzvy Stavebníka poskytnúť Stavebníkovi 
všetku potrebnú súčinnosť v súvislosti s plnením tejto Dohody, najmä, ale nie výlučne, 
v súvislosti so zabezpečením činností a úkonov v zmysle bodu 2.4 tejto Dohody, vydaním 
Rozhodnutia o zmene stavby a nadobudnutím jeho právoplatnosti.

2.7 Účastníci Dohody sa dohodli, že príloha č. 1 a príloha č. 2 tejto Dohody môžu byť 
nahradené vyhotovením novej prílohy č. 1 tejto Dohody a novej prílohy č. 2 tejto Dohody 
a ich podpísaním zástupcami Účastníkov Dohody. K nahradeniu prílohy č. 1 a prílohy č. 2 
tejto Dohody novými prílohami Dohody sa nevyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto 
Dohode.

2.8 Ak v súvislosti s plnením účelu tejto Dohody vznikne potreba úpravy práv a povinností 
Účastníkov Dohody alebo iných otázok, ktoré nie sú predmetom úpravy podľa tejto 
Dohody, prípadne podľa Zmlúv, Účastníci Dohody sa zaväzujú rokovať v dobrej viere 
a vynaložiť svoje najlepšie úsilie za účelom uzatvorenia dohody upravujúcej takéto práva 
a povinnosti Účastníkov Dohody alebo iné otázky.
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2.9 Stavebník sa za predpokladu riadneho a včasného splnenia povinnosti Vlastníkom podH c, 
prvej vety bodu 2.1 tejto Dohody zaväzuje, že nebude iniciovať žiadne súdne a ani ij 
konanie voči Vlastníkovi, ktorým by sa domáhal náhrady škody a ušlého zisku, ktoré by 
prípadne vznikli Stavebníkovi priamo na základe podania Odvolaní Vlastníkom až do 
podania Späťvzatia 1 a Späťvzatia 2 na príslušný správny orgán (Mestská časť Bratislava - 
Ružinov) v súlade s bodom 2.1 tejto Dohody.

Článok 3 4.6
Zánik Dohody

3.1 Každý Účastník Dohody zodpovedá za škodu spôsobenú ostatným Účastníkom Dohody 
porušením svojich záväzkov podľa tejto Dohody.

3.2 Nad rámec dôvodov uvedených v kogentných ustanoveniach príslušných právnych 
predpisov je Stavebník oprávnený od tejto Dohody odstúpiť aj z nasledovných dôvodov:

3.2.1 ak Vlastník poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností uvedených v tejto Dohode 
a porušenie neodstráni, príp. od porušenia neupustí a následky porušenia 
neodstráni ani v lehote dodatočne na to určenej (ktorá musí byť primeraná 
vzhľadom na vyžadované odstránenie porušenia alebo následkov porušenia a 
upustenie od porušenia) vo výzve Stavebníka na odstránenie/upustenie od takého 
porušenia.

3.3 Nad rámec dôvodov uvedených v kogentných ustanoveniach príslušných právnych 
predpisov je Vlastník oprávnený od tejto Dohody odstúpiť aj z nasledovných dôvodov:

3.3.1 ak Stavebník poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností uvedených v tejto Dohode 
a porušenie neodstráni, príp. od porušenia neupustí a následky porušenia 
neodstráni ani v lehote dodatočne na to určenej (ktorá musí byť primeraná 
vzhľadom na vyžadované odstránenie porušenia alebo následkov porušenia a 
upustenie od porušenia) vo výzve Vlastníka na odstránenie/upustenie od takého 
porušenia.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

4.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Účastníkmi Dohody 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4.2 Právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
na území Slovenskej republiky.

4.3 Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každý Účastník Dohody si 
ponechá dva rovnopisy.

4.4 Akékoľvek zmeny, doplnenia a úpravy tejto Dohody môžu Účastníci Dohody vykonať iba 
formou písomného dodatku k tejto Dohode podpísaného všetkými Účastníkmi Dohody, 
pokiaľ v Dohode nie je uvedené inak.
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Neoddeliteľnou súčasťou obsahu tejto Dohody sú nasledovné prílohy:
4.5.1 Príloha č. 1 - Zoznam Nových SO
4.5.2 Príloha č. 2 - Zoznam Pôvodných SO
4.5.3 Príloha č. 3 - Vzor Späťvzatia 1
4.5.4 Príloha č. 4 - Vzor Späťvzatia 2
4.5.5 Príloha č. 5 - Situácie umiestnenia SO podľa Rozhodnutí na Pozemkoch.

4.6 Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných 
ustanovení tejto Dohody, pokiaľ to podľa platných a účinných právnych predpisov 
nevylučuje samotná povaha takého ustanovenia. Účastníci Dohody sa zaväzujú bez 
zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Dohody je neplatné, 
neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, 
ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Účastníkov Dohody v čase 
uzatvorenia tejto Dohody.

4.7 Účastníci Dohody si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. Účastníci Dohody vyhlasujú, že svoje prejavy vôle obsiahnuté 
v tejto Dohode považujú za určité a zrozumiteľné a nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by 
spôsobovala neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody.

V Bratislave dňa

Za Stavebníka:

V Bratislave dňa

Ing. Zoltán Ács 
predseda predstavenstva 
Verejné prístavy, a. s.

Marek Lenčéš
konateľ
Eurovea 2, s. r. o.

člen predstavenstva 
Verejné prístavy, a. s.
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Príloha č. 1

Dohody o ďalšom postupe 
medzi

Eurovea 2, s. r. o. a Verejné prístavy, a. s.

Zoznam Nových SO



Zoznam Nových SO

• SO 1207 Vegetačné úpravy - križovatka Pribinova ul. - Prístavná ul. (dočasná
stavba)

• SO 1208 Vegetačné úpravy - Vetva Košická ul. - Pribinova ul. (dočasná stavba)
• SO 1213.1 Komunikácia - Pribinova ul. (dočasná stavba)
• SO 1213.2 Komunikácia - Pribinova ul. (dočasná stavba)
• SO 1214 Chodníky a priechody pre chodcov - Pribinova ul. (dočasná stavba)
• SO 1215 Komunikácia pre cyklistov - Pribinova ul. (dočasná stavba)
• SO 1262 Preložka prípojky NN požiarna zbrojnica (dočasná stavba)
• SO 1265 Verejné osvetlenie Pribinova ul. (dočasná stavba)



Príloha č. 2

Dohody o ďalšom postupe 
medzi

Eurovea 2, s. r. o. a Verejné prístavy, a. s.

Zoznam Pôvodných SO



Zoznam Pôvodných SO

• SO 1202 Búracie práce - Pribinova ul. (objekt spočíva len v prácach a nebude 
predmetom kolaudáce stavby)

• SO 1204 Búracie práce - Vetva Košická ul. - Pribinova ul. (objekt spočíva len 
v prácach a nebude predmetom kolaudácie stavby)

• SO 1217 Križovatka Pribinova ul. - Prístavná ul. - úprava komunikácie pre 
cyklistov (trvalá /časovo neobmedzená/ stavba - daný stavebný objekt nebude 
realizovaný na pozemku vo vlastníctve Verejných prístavov)

• SO 1232 Oplotenie Verejné prístavy - Pribinova ul. (trvalá /časovo 
neobmedzená/ stavba)

• SO 1235 Oplotenie - areál Ryba (trvalá /časovo neobmedzená/ stavba)
• SO 1241 Úprava CDS 260 Prístavná - Súkennícka (trvalá /časovo 

neobmedzená/ stavba)
• SO 1242 Podmienky riadenia CDS 260 Prístavná - Súkennícka (trvalá 

/časovo neobmedzená/ stavba)
• SO 1261 Preložka káblového vedenia VN-22kV linka č.226 -1. etapa (trvalá 

/časovo neobmedzená/ stavba)
• SO 1266 Úprava Verejného osvetlenia - Prístav (trvalá /časovo

neobmedzená/ stavba)
• SO 1267 Preložka vedení NN - Pribinova ul. (trvalá /časovo neobmedzená/ 

stavba)
• SO 1280 Preložka STL plynovodu (trvalá /časovo neobmedzená/ stavba)
• SO 1225 Úprava šachty VS8 (trvalá /časovo neobmedzená/ stavba)
• SO 1268 Prípojka NN na napojenie automatu CL a infotabuľu IT (trvalá 

/časovo neobmedzená/ stavba)
• SO 1264 Preložka VO Prístavná ul. (trvalá /časovo neobmedzená/ stavba)
• SO 1269 Napojenie osvetlenia zastávkových prístreškov (trvalá /časovo 

neobmedzená/ stavba)
• SO 1290 Ochrana a úprava 110 kV vedenia (trvalá /časovo neobmedzená/ 

stavba, daný stavebný objekt nebude realizovaný na pozemku vo vlastníctve 
Verejných prístavov)



Príloha c. 3

Dohody o ďalšom postupe 
medzi

Eurovea 2, s. r. o. a Verejné prístavy, a. s.

Vzor Späťvzatia 1



Mestská časť Bratislava - Ružinov

Mierová 21

827 05 Bratislava 212

V Bratislave dňa__ .__ .2022

K č.k.: SU/CS 6476/2021/11/LBR-172

Účastník konania: Verejné prístavy, a.s.
so sídlom: Prístavná 10, 821 09 Bratislava
IČO: 36 856 541
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4395/B

(ďalej ako „Verejné prístavy")

Späťvzatie v celom rozsahu odvolania
Verejných prístavov proti Rozhodnutiu č.k.: SU/CS 
6476/2021/1l/LBR-172 zo dňa 26.11.2021

I.

Dňa 21.12.2021 Verejné prístavy v zastúpení Zástupcom podali v súlade s § 54 a nasl. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok") odvolanie (ďalej len „odvolanie") proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - 
Ružinov ako určeného stavebného úradu (ďalej len „stavebný úrad") zo dňa 26.11.2021 č.k. 
SU/CS 6476/2021/11/LBR-172 (ďalej len „rozhodnutie"), ktorým stavebný úrad vydal stavebné 
povolenie na stavbu „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Dopravná inťraštruktúra, Bratislava 
stavba č. 12 Predĺženie Pribinovej - Prístavná, Súkenníka," v rozsahu:
SO 1225 Úprava šachty VS8
SO 1268 Prípojka NN pre napojenie automatu CL a info tabuľu IT
SO 1264 Preložka VO Prístavná ul.
SO 1269 Napojenie osvetlenia zastávkových prístreškov
SO 1290 Ochrana a úprava 110 kV vedenia
pre stavebníka Eurovea 2, s.r.o., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 50 957 279 v zastúpení 
MADING s.r.o., Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava, IČO: 35 938 226 s miestom stavby: 
Bratislava, Prístavná, Pribinova, mestská časť Bratislava - Ružinov a mestská časť Bratislava - 
Staré Mesto na pozemkoch pare. č. 21796/1, 9186/29, 9186/42, 9186/57, 9193/24, 9193/27, 
9193/28,9193/189,9206/29206/8, k.ú. Nivy a pozemku pare, č.: 21836/12 v k.ú. Staré Mesto, druh 
stavby: novostavba, inžinierska líniová stavba, účel stavby: inžinierske stavby - prípojka 
elektrických zariadení a napojenie vybavení zastávky MHD, preložka verejného osvetlenia na 
Prístavnej ul., ochrana a úprava veľmi vysokého napätia, úprava šachty kolektora na 
Prístavnej ul.



O podanom odvolaní nebolo dosiaľ rozhodnuté.

II.

Verejné prístavy týmto berú odvolanie v celom rozsahu späť podľa § 54 ods. 4 správneho 
poriadku.

Späťvzatie odvolania v celom rozsahu uskutočňujú Verejné prístavy s vedomím, že po 
späťvzatí odvolania sa už proti Rozhodnutiu nemôžu znova odvolať a podaním späťvzatia 
odvolania stavebnému úradu rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (ak voči rozhodnutiu 
nebol účinne podaný iný riadny opravný prostriedok ako odvolanie).

S úctou

Verejné prístavy, a.s.



Príloha č. 4

Dohody o ďalšom postupe 
medzi

Eurovea 2, s. r. o. a Verejné prístavy, a. s.

Vzor Späťvzatia 2



Mestská časť Bratislava - Ružinov

Mierová 21

827 05 Bratislava 212

V Bratislave dňa__ .__ .2022

K č.k.: SU/CS 10684/2021/7/LBR-173

Účastník konania: Verejné prístavy, a.s.
so sídlom: Prístavná 10, 821 09 Bratislava
IČO: 36 856 541
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4395/B
(ďalej ako „Verejné prístavy")

Späťvzatie v celom rozsahu odvolania
Verejných prístavov proti Rozhodnutiu č.k.: SU/CS 
10684/2021/7/LBR-173 zo dňa 29.11.2021

I.

Dňa 21.12.2021 Verejné prístavy v zastúpení Zástupcom podali v súlade s § 54 a nasl. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok") odvolanie (ďalej len „odvolanie") proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - 
Ružinov ako príslušného špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie 
III. a IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len „stavebný úrad") zo dňa 29.11.2021 č.k. SU/CS 
10684/2021/7/LBR-173 (ďalej len „rozhodnutie"), ktorým stavebný úrad vydal stavebné 
povolenie na stavbu „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Dopravná infraštruktúra, Bratislava 
stavba č. 12 Predĺženie Pribinovej - Prístavná, Súkenníka," v rozsahu:
SO 1202 Búracie práce - Pribinova ul.
SO 1204 Búracie práce - Vetva Košická ul. - Pribinova ul.
SO 1207 Vegetačné úpravy - križovatka Pribinova ul. - Prístavná ul.
SO 1208 Vegetačné úpravy - Vetva Košická ul. - Pribinova ul.
SO 1213.1 Komunikácia - Pribinova ul.
SO 1213.2 Komunikácia - Pribinova ul.
SO 1214 Chodníky a priechody pre chodcov - Pribinova ul.
SO 1215 Komunikácia pre cyklistov - Pribinova ul.
SO 1217 Križovatka Pribinova ul. - Prístavná ul. - úprava komunikácie pre cyklistov
SO 1232 Oplotenie Verejné prístavy - Pribinova ul.
SO 1235 Oplotenie - areál Ryba
SO 1241 Úprava CDS 260 Prístavná - Súkennícka
SO 1242 Podmienky riadenia CDS 260 Prístavná - Súkennícka
SO 1261 Preložka káblového vedenia VN-22kV linka č.226 -1. etapa
SO 1262 Preložka prípojky NN požiarna zbrojnica



SO 1265 Verejné osvetlenie Pribinova ul.
z

SO 1266 Úprava Verejného osvetlenia - Prístav
SO 1267 Preložka vedení NN - Pribinova ul.
SO 1280 Preložka STL plynovodu
pre stavebníka Eurovea 2, s.r.o., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 50 957 279 v zastúpení 
MADING s.r.o., Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava, IČO: 35 938 226 s miestom stavby: 
Mesto Bratislava, Prístavná, Mestská časť Ružinov, katastrálne územie Nivy na pozemkoch 
registra „C" pare, čísla 9186/4, 9186/22, 9186/30, 9186/40, 9186/41, 9186/62, 9193/17, 9193/20, 
9193/21,9193/22,9193/23,9193/24,9193/25,9193/27,9193/28,9193/29,9193/30,9193/31,9193/33,  
9193/34, 9193/180, 9193/180, 9193/181, 9193/184, 9193/185, 9193/187, 9193/188, 9193/189, 
9193/190, 9193/393, 9193/480, 9193/483, 9193/484, 9193/713, 9193/734, 9193/737, 9193/738, 
9193/739,9193/740, 9206/7, k.ú. Nivy, druh stavby: novostavba, inžinierska líniová stavba, účel 
stavby: komunikácie - doprava.

O podanom odvolaní nebolo dosiaľ rozhodnuté.

II.

Verejné prístavy týmto berú odvolanie v celom rozsahu späť podľa § 54 ods. 4 správneho 
poriadku.

Späťvzatie odvolania v celom rozsahu uskutočňujú Verejné prístavy s vedomím, že po 
späťvzatí odvolania sa už proti Rozhodnutiu nemôžu znova odvolať a podaním späťvzatia 
odvolania stavebnému úradu rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (ak voči rozhodnutiu 
nebol účinne podaný iný riadny opravný prostriedok ako odvolanie).

S úctou

Verejné prístavy, a.s.



Príloha č. 5

Dohody o ďalšom postupe 
medzi

Eurovea 2, s. r. o. a Verejné prístavy, a. s.

Situácie umiestnenia SO podľa Rozhodnutí na Pozemkoch



9134/106

9186/37

/9186

9206/8

9134/187

9206/3

9134/51

9206/1

& 9193/42

9193/480

Vyhotovil

Pečiotko o podpis

-e z
9253/1 -9- 

9247/1

SO 1232 Oplotenie - Verejné prístavy - Pribinova ul. 
SO 1235 Oplotenie - areál Ryba 
existujúca poloha oplotenia

93/17,
Z

9186/45

9134/50

Okresný úrod
Bratislava 

katastrálny odbor

Meno
Dolnáková Štefáni..

Okres
Bratislava II

Obec
BA-m.č. RUŽINOV

Kat. územie
Nivy

Číslo zákazky ..>£»•, z,
K1-''

Vektorová mapa Mierka 1 : 1000

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY
na parcelu:



9247/10
-&

9247/1

&
9134/123

9134/106

9186/58

SO 1241

9134/187

& 9193/429193/481

f 9206/8

5.

9206/3

SO 1241 Úprava CDS 260 Prístavná - Súkennícka
SO 1242 Podmienky riadenia CDS 260 Prístavná - Súkennícka 
exist, prvky CDS

Okres
Bratislava H

Obec
BA-m.č. RUŽINOV

Kat. územie
Nivy

c'"° Vektorová mapa Mierka 1 : 1000



9247/109134/123
9247/1

9134/106

9134/107

9134/187

9134/111

9206/1

9193/17

d
9206/4

&
9186/45

pôvodná trasa VM linky č. 226
30 1261

e
9134/50

/
'9193/481

Okres
Bratislava II

Obec
BA—m.č. RUŽINOV

Kat. územie
Nivy

Číslo zákazky ,vs>- - /,
K1-/C --/LZ>

Vektorová mopa Mierka 1 : 1000



d
9254/10

9134/123
9247/1

9134/106

rjí>/l07

9186/57

186/4.

9206/8

9134/187

9134/50

VA 9193/429193/481

SO 1262 Preložka prípojky N N Požiarna zbrojnica 
pôvodná trasa prípojky N N pre pož. zbrojnicu

9186/45

9193/17:
/

Okres
Bratislava II

Obec
BA-m.č. RUŽINOV

Kat. územie
Nivy

Číslo zákazky „rv,./.
K1—/' —ťo

Vektorová mapa Mierka 1 : 1000



9254/ 10

3206/4

9134/50

9193/481

193/484

8193/17'-

913^/1O7

SO 1264 Preložka VO Prístavná ul. 
VO na Prístavnej ul. - pôvodný rozsah objektu

existujúci podzemný 
kolektor ihž. sietí

9247/10

9247/1

° 7
9193/480

d &93/.

Okres
Bratislava II

Obec
8A-m.fi. RUŽINOV

Kat. územie
Nivy

Číslo zákazky Vektorová mapa Mierka 1 : 1000



9247/10

186/42

9206/8

■9206.
34/187

9206/1

9193/480

9193/484

■e
3247/7

9'34/107

EXISTUJÚCI PODZEMNÝ 
KOLEKTOR INŽ. SIETÍ

9193/481

7
/

Okres
Bratislava II

Obec
BA—m.č. RUŽINOV

Kat. územie
Nivy

číslo zákazky vPťz, z»
K1 0

Vektorová mopa Mierka 1 : 1000



d
9254/10

9247/1

9134/106 9186/45

9186/37

9134/187

9206/4

9193/73

9206/1
9134/50

& 9193/429193/481

9193/480

9193/484

Vyhotovil

Pečiatka

&
9186/57

SO 1266 Úprava verejného osvetlenia - Prístav 
verejné osvetlenie - Prístav - pôvodný rozsah objektu9193/, ■

Okresný úrod
Bratislava 

katastrálny odbor

9253/1 ' / ď "i
[9253/^

Meno
uo f naková Štefánia

SO 1266

Z VO - Prístav - pôv. rozsah objektu
Okres

Bratislava II
Obec

8A-m.č. RUŽINOV
Kat. územie

Nivy
Číslo zákazky vpu,/.

Kí-’“’ ŕ-'X0
Vektorová mapa Mierka 1 : 1000

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY
na parcelu:



9254/10

9247/1

/ 9193/42

zruSene - —, 
JESTV. KÁBLOV PO SPOJKY

/
existujúci pQžemný 

kolektor inž. sietí /

Okresný úrad
Bratislava 

kotostrólny odbor

9247/10

//

Okres
Bratislava II

Obec
BA-m.č. RUŽINOV

Kat územie
Nivy

e“° Vektorová mopa Mierka 1 : 1000

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY
na parcelu:

Vyhotovil ľ....

Dňa Meno
09 2020 __ j Dolnáková Štefánia

i



9J^/1O7

d
9254/10

e
9134/50

existujúci podzemný 
kolektor inž. sietí

9206/3

9206/4

■& , 
9253/1

9247/10 -e
9247/1

«•
9134/51

-e-
9134/4

9206/1

9193/17_

9193/19 y/

9193/481

navrhovanápoloha 
prístrešku
MHD

K\ \ pUz
detail zobrazenia

Vyhotovil

Okresný úrod
Bratislava 

katastrálny odbor

Okres
Bratislava II

Obec
BA—m.č. RUŽINOV

Kat. územie
Nivy

Číslo zákazky ...... /
kí-™

Vektorová mapa Mierka 1 : 1000

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY
no porcelu:

Meno



9254/10
9247/10

9! 93/190

•e
924 7/1

SO 1269 Napojenie osvetlenia zastávkových prístreškov 
pôv. rozsah objektu napájania prístreškov

existujúci podzemný 
kolektor inž. sietí

MHD 4
9186/*



9134/12:

9134/106

186/4 j

9134/187

9206/3

9206/4

9206/1
9134/50

9193/480

& 
9186/37

pôv. poloha STL plynovodu 
SO 1280

0Z9J/I7./

/ 9193/481
ŕ /



d
9254/10

9-
9247/1

_____  SO 1280 Preložka STL plynovodu 
______pôv. poloha STĽ plynovodu



9247/10

SO 1290

SO 1290
9134/187

9206/3

9206/4

9134/1 H

9206/1

193/42

9'93/480

9193/484

SO 1290 Preložka WN 110 KV - objekt je riešený mimo pozemkov VP, a.s.

9193/17
/

9193/481
/

existujúci podzemný 
kolektor ióž. sietí

'č vV hl93/7

9206/8 f

9186/6/

9193/19 .z*,

■ ■ * J*. '•< í
/ X j//,/\/ / //

i í —f* r~\ y í 5/..

" X /
i r 8f- f 2/ 1A í



19253/fe 9247/1

9134/106

9136/37

9186/57

SO 1208

9134/187

SO 1207

SO 11207

9205/1
9134/50

9193/480

9193/484

SO 1207 3733/.

KATASTRÁLNEJ MAPY9193/17
10J/J6

na parcelu

Vyhotovil

28.09.2020

9134/t Q?

9193/481/ /

Okresný úrad
Bratislava 

katostrólny odbor

Meno
Dolnókovó Štefánia

9;*

Okres
Bratislava II

Obec
BA—m.č. RUŽINOV

Kat. územie
Nivy

Číslo zákazky
ki-/<

Vektorová mapa Mierka 1 : 1000



9186/4!

9134/187

9206/2

SO 1214

SO 1215 
SO 1213.1
SO 1214

-- ---------
206/4

-e-
9134/50



-e
924 7/1

----------  SO 1213.1 Komunikácia - Pribinova ul.
---------- SO 1213.2 Komunikácia - Pribinova ul.
---------- SO 1214 Chodníky a priechody pre chodcov - Pribinova ul. 
---------- SO 1215 Komunikácia pre cyklistov - Pribinova ul. 

pôvodný rozsah komunikácii a spevnených plôch

Okresný úrod
Bratislava 

katastrálny odbor

Okres
Bratislava II

Obec
BA-m.č. RUŽINOV

Kat. územie
Nivy

CIS.0 Vektorová mapa Mierka 1 : 1000

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY
na porcelu:

-■ ' -■

Vyhotovil
j Meno



9254/10

9206/8

9134/187

9206/3

9205/1

193/41

Vyhotovil

Mono

-e
9247/1

6
9134/50

Okresný úrod
Bratislava 

katastrálny odbor

SO 1217 Križovatka Pribinova - Prístavná ul. - úprava komunikácie pre cyklistov
4

9193/

h
9247/10 //

Okres
Bratislava II

Obec
8A—m.č. RUŽINOV

Kot. územie
Nivy

Číslo zókazky .
K1-/4

Vektorová mopa Mierka 1 : 1000

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY
no parcelu:



9254/10

9206/8

9134/187

9206/3

9206/4

9134/117

9206/1
9134/50

& 9193/429193/481

9193/480 //š

9193/484

9103/17.

9103/19
Vyhotovil

SO 1225 Úprava šachty VS8 (rozšírenie)
VS8 - pôvodný záber objektu na pozemkoch VP, a.s.

9’34/,0,

Okresný úrad
Bratislava 

katastrálny odbor

/ *
19134/4

existujúci podzemný 
kolektor ihž. sietí 

/

Okres
Bratislava II

Obec
BA-m.č. RUŽINOV

Kat. územie
Nivy

Číslo zákazky ,v - Vektorová mopa Mierka 1 : 1000

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY
nó parcelu:




